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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian II w stosunku do 
Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 
172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa 
obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie położonym przy ul. Kościuszki w Lwówku 
Śląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury 
rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwówku Śląskim- stadion". 
 
Projekt zakłada prowadzenie prac w obrębie działki nr: 473/1 oraz 474 obręb 1, m. Lwówek 
Śląski, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w powiecie lwóweckim, woj. dolnośląskim. 
Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla wszystkich 
mieszkańców. 
 
1.2. INWESTOR 
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Projekt Budowlany Zmian zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno 

– budowlanym „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi 
przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion” zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę 
nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.  wydana przez Starostę Lwóweckiego. 

3. Wizja lokalna, oględziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.  
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - 

uchwalony przez Radę Miejską Lwówka Śląskiego Uchwałą nr XIII/110/2011 z dnia 27 
października 2011r. wraz ze zmianą miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - uchwaloną przez Radę Miejską 
Lwówka Śląskiego Uchwałą nr L/506/2014 z dnia 25 września 2014r.  

5. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod 
planowaną przebudowę stadionu przy ul. Kościuszki we Lwówku Śląskim, gm. Lwówek 
Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie opracowana przez GEO2000 
Sławomir Fajga w lipcu 2022 r. 

6. Aktualna mapa do celów projektowych dla obszaru objętego zmianami. 
7. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź.zm.), 
8. Uzgodnienie z Inwestorem w zakresie zmian. 
9. Uzgodnienia branżowe. 
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2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian II w stosunku do 
Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 
172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. 
Przedmiot opracowania pierwotnego Projektu Budowlanego dotyczył zagospodarowania 
terenu oraz budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie położonym przy ul. 
Kościuszki w Lwówku Śląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwówku Śląskim- stadion". 
 
W zakresie wprowadzonych zmian w stosunku do zatwierdzonego PBZmian, dotyczą one  
zaprojektowania budynku toalet zlokalizowanego w miejscu wskazanym w poprzednim 
projekcie. Przewiduje się również rezygnację z rampy dla NPS i pozostawienie schodów 
terenowych oraz wymianę istniejącej nawierzchni trawiastej na głównym boisku. 
Szczegółowe rozwiązania w dalszej części opracowania oraz w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Pozostałe rozwiązania bez zmian w stosunku do PBZ. 
Przewidziano etapowanie Inwestycji - powierzchnie i rodzaje wykonywanych prac 
budowlanych bez zmian dla poszczególnych etapów. 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
3.1. STAN ISTNIEJĄCY 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
3.2. UZBROJENIE TERENU 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
  
3.3. TERENY PRZYLEGŁE 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
3.4. ZIELEŃ 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
3.5. INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO 

ROZBIÓRKI 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

3.5.1. PRACE ROZBIÓRKOWE 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

3.5.2. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI: 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

3.5.3. INFORMACJA BIOZ 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
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3.5.4. UWAGI KOŃCOWE 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. UKŁAD KOMPOZYCYJNY I FUNKCJA 

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian II  w stosunku do 
Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 
172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.  wydana przez Starostę Lwóweckiego. 
Projekt Budowlany Zamienny II zakłada prowadzenie prac w obrębie działki nr: 473/1 oraz 
474 obręb 1, m. Lwówek Śląski, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w powiecie 
lwóweckim, woj. Dolnośląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion". 
Zamierzenie inwestycyjne w ramach, którego opracowuje się PBZ II dotyczy zaprojektowania 
budynku toalet ogólnodostępnych, zlokalizowanego w miejscu wskazanym w poprzednim 
projekcie. Przewiduje się również rezygnację z rampy dla NPS i pozostawienie schodów 
terenowych. Szczegółowe rozwiązania w opracowaniu projektu architektoniczno – 
budowlanego. W pozostałym zakresie projektu - bez zamian wg PBZ. 

4.2. NAWIERZCHNIE 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
Przewiduje się jedynie wymianę istniejącej nawierzchni trawiastej na głównym boisku.  
 

4.3. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
4.4. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
4.5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 

4.5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian II w stosunku do 
Projektu Budowlanego Zmian zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 172/2024 z 
dnia 10 lipca 2024 r. wydana przez Starostę Lwóweckiego. 
Rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla 
potrzeb komunikacji pieszej oraz celów rekreacyjnych - Bez zmian w stosunku do Projektu 
Budowlanego Zamiennego.  
 

4.5.2. STAN ISTNIEJĄCY  

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

4.5.3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
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4.5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

4.5.5. ODWODNIENIE 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

4.5.6. ROBOTY ZIEMNE 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
4.6. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO 

UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI LUB TERENU 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
4.7. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 
 

4.7.1. INSTALACJE SANITARNE 

W związku W ramach zadania budowy budynku WC zaprojektowano rozbudowę instalacji 
wodociągowej, budowę instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wody z 
dachu budynku oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC – bez 
zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
Zakres ten został ujęty w V etapie inwestycji,  
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku Toalet wg. odrębnego 
opracowania. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC – PVC160 SDR34 SN8 
Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 litych 
jednorodnych z nadrukiem wewnętrznym umożliwiającym identyfikację kanału. Projektowane 
przyłącze należy włączyć za pomocą projektowanego trójnika do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej kamionka dn200 i zakończyć studnią oznaczoną jako S2 w obrębie działki nr 474. 
Przyłącze zakończyć studzienką betonową dn1000mm z włazem typu ciężkiego. Od studni 
S2 do projektowanego budynku WC zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej. 
Pozostałe rozwiązania w zakresie Instalacji Sanitarnych bez zmian wg PBZ i decyzji 
pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
4.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
Zakres instalacji elektrycznych bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 
172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
Zamiany dotyczą jedynie projektowanego budynku toalet. 
W związku z potrzebą zapewnienia zasilania dla projektowanego budynku toalet projektuje 
się kabel (06)/1kV do tablicy elewacyjnej. Kabel należy doprowadzić do miejsca wskazanego 
na planie zagospodarowania terenu. Zasilanie budynku toalet będzie realizowane  
z istniejącego na terenie budynku administracyjnego. 
1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
Przyłącze do sieci zostanie zrealizowane poprzez tablice TO zasiloną z budynku 
administracyjnego stadionu.  
2. Oświetlenie terenu boiska 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
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Teren boiska głównego do piłki nożnej zostanie oświetlony za pomocą opraw 
oświetleniowych w technologii energooszczędnej LED. Oprawy zamontowane będą na 
ośmiu słupach oświetleniowych o wysokości 16,0m. Słupy oświetleniowe należy 
zamontować wzdłuż długich boków boiska. 
Oświetlenie bieżni oświetlone będzie za pomocą opraw oświetleniowych w technologii 
energooszczędnej LED rozmieszczonych po jej obwodzie. Oprawy montowane będą na 
ośmiu słupach o wysokości 12m oraz osmu słupach dla boiska głównego. Szczegóły 
rozmieszczenie słupów pokazano na załączonym projekcie zagospodarowania terenu. 
Oświetlenie powinno zapewnić średnie natężenie oświetlenia 200 lux. 
Teren mniejszego boiska do piłki nożnej zostanie oświetlony za pomocą opraw 
oświetleniowych w technologii energooszczędnej LED. Oprawy zamontowane będą na 
sześciu słupach oświetleniowych o wysokości 12m. Słupy oświetleniowe należy zamontować 
wzdłuż długich boków boiska. Szczegóły rozmieszczenia słupów pokazano na załączonym 
projekcie zagospodarowania terenu. 
Oświetlenie powinno zapewnić średnie natężenie oświetlenia 75 lux. 
Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać z tablicy TO.  
Sterownie oświetleniem boisk będzie odbywać się ręcznie ze skrzynki sterowniczej TSO 
umieszczonej w budynku administracyjnym.  
Oprawy projektuje się tak, aby światło oświetlenia na wykraczało poza obszar stadionu.   
 
3. Oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych. 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
Na inwestycji zaprojektowano ciągi pieszo-rowerowe wraz z przebudową istniejących 
ścieżek. Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania ścieżek na obszarze 
stadionu projektuje się oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw ze źródłem 
LED. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą wyłącznika zmierzchowego i 
stycznika w projektowanej tablicy TO. 
Oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane na słupach oświetleniowymi o wysokości ok 
6m, nawiązującą stylem do istniejących słupów oświetleniowych na obiekcie. 
Lokalizacja słupów oświetleniowych została przedstawiona na projekcie zagospodarowania 
terenu.  
Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać z tablicy TO kablami 0,6/1kV oraz taśmę 
uziemiającą FeZn 25x4mm2. 
UWAGA:  
Kolor opraw oraz barwę światła i kolor słupów oświetleniowych ustalić na etapie 
wykonawstwa nawiązując do istniejącego oświetlenia. 
 
4. Budowa linii kablowych nn 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
5. Instalacja uziemiająca 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
Jako instalację uziemiającą projektuje się ułożenie taśmy uziemiającej FeZn 25x4mm2 
wzdłuż projektowanych kabli oświetleniowych. Uziemieniu podlega zacisk uziemiający słupa. 
6. Ochrona przeciwporażeniowa 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
 Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim stosuję się izolację części czynnych i 
części przewodzących dostępnych.  
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Jako ochronę przed dotykiem pośrednim stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TT zrealizowane za pomocą: 
•  wyłączników nadmiarowo prądowych  
•  wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30mA  
•  rozłączników bezpiecznikowych  
 
7. Ochrona przepięciowa 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
W rozdzielnicy sterowania oświetleniem zabudować ochronniki przepięciowe.    

 
8. Instalacja CCTV 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
9. Przyłącze budynku sanitarnego 
W związku z potrzebą zapewnienia zasilania dla projektowanego budynku toalet projektuje 
się kabel (06)/1kV do tablicy elewacyjnej. Kabel należy doprowadzić do miejsca wskazanego 
na planie zagospodarowania terenu.  
Zasilanie budynku toalet będzie realizowane z istniejącego na terenie budynku 
administracyjnego  

 
10. Inne dane 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
Obszar odziaływania inwestycji mieści się w granicach działek, na których został 
zaprojektowany. 
 
11. Uwagi końcowe. 
 Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 
 Prace wykonać zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP. 
 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
 Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zestawienie powierzchni dla obszaru objętego opracowaniem. 
W stosunku do zatwierdzonego PBZ zmianie uległy powierzchnie terenów biologicznie 
czynnych ze względu na powierzchnię zabudowy budynku Toalet.   
 
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU PO WPROWADZENIU ZMIAN DO PB. 
Dane liczbowe. 
Zestawienie powierzchni dla obszaru objętego opracowaniem: 
- powierzchnia części dz. nr 473/1 oraz 474 objętej opracowaniem     39 596,92 m2    

   
w tym elementy projektowane: 
- pow. zabudowy budynku Toalet ogólnodostępnych                     67,10 m2 

- powierzchnia biologicznie czynna                29 934,31 m2        
Zmiana 29 867,51 m2 

W pozostałym zakresie bilansu terenu bez zmian do PBZ zatwierdzonego decyzją  
pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
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6. INFORMACJE I DANE 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

6.1. OGRANICZENIA i NAKAZY WYNIKAJĄCE Z  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. 
 

6.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. 

6.3. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 

6.4. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI 

ODRĘBNYMI 

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH 

OBIEKTÓW 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
9. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.   
 
 
 
 

Opracowanie: 
Projektanci podpisani na stronie tytułowej 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu   

 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami 
budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion.  

realizowany w ramach zadania pn.  
 

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY 
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1    

W LWÓWKU ŚLĄSKIM - STADION" 
 

zlokalizowany na działce   
dz. nr 473/1, 474, obręb 1 Lwówek Śląski;  

jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski 
numery indentyfikacyjne działek: 

021203_4.0001.473/1;  021203_4.0001.474 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (na 
podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. 2024 poz. 725). 

 
 

Projektant 
Imię i nazwisko  Nr i zakres uprawnień Data i podpis 

Branża architektoniczna, zagospodarowanie terenu 

 
mgr inż. arch. 

Adam Ślusarczyk 
 

 
upr. w specjalności architektonicznej 
do projektowania    bez ograniczeń  

nr 05/OPOKK/2017 
 

 
22.07.2024 r. 

Opracowujący 
Branża sanitarna 

mgr inż. 
Agata Prokopska-Frydel 

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągo-

wych i kan. do proj. i kier. rob. bez ograniczeń 
nr 381/DOŚ/09 

 
22.07.2024 r. 

Branża elektryczna 

mgr inż. 
Wojciech Winczaszek  

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych 

do projektowania bez ograniczeń  
nr 496/01/DUW  

 
22.07.2024 r. 

Branża drogowa 

mgr inż. 
 Adam Zoga 

upr. w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej do proj. w zakresie dróg  

nr 175/88/UW 

 
22.07.2024 r. 

DATA OPRACOWANIA:   22.07.2024 r. 

 


