Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:   

Wymiana dwóch wind dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem klatki schodowej przed windą w budynku  Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.  w Tarnowie  przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja projektowa składająca się z 26 rysunków technicznych, części opisowej projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej do SWZ . 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45000000- 7- Roboty budowlane 
45313100-5 – Instalowanie wind
     42416100-6 - Windy
45400000- 1 - Wykończeniowe roboty budowlane

45310000- 3 - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 – Roboty budowlano wykończeniowe
4. Wizja lokalna 


Zamawiający zaleca dokonanie  wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia w terminie uzgodnionym indywidualnie z uczestnikiem postępowania.
Załącznik nr I do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w oparciu o dokumentację projektową robót budowlanych dla inwestycji pn.„ Wymiana dwóch wind dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem klatki schodowej przed windą w budynku  Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.   przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca w szczególności:

Projekt techniczny (stanowiącego załączniki Nr A0-A20 do SWZ oraz załączniki Nr I1-I5 do SWZ)
a) Specyfikacja techniczna 
b) Projekt budowlany ( techniczny) i Wykonawczy

c) Decyzja nr 287/2024 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenie na budowę.   
Harmonogram robót budowlanych rzeczowo – terminowy przedstawi Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający na Wymianę dwóch wind dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem klatki schodowej przed windami w budynku  Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.  w Tarnowie  przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
wyznacza termin rozpoczęcia prac w dniu podpisania umowy a termin zakończenia prac 16 tygodni od rozpoczęcia robót. Wymianę wind należy przeprowadzić w etapach najpierw jedną windę następnie drugą ze względu na niemożliwość całkowitego wyłączenia dwóch wind. 
3. Zamawiający  zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej dla zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji. Do uzgadniania terminów wizji lokalnych, udzielania informacji podczas wizji lokalnych i potwierdzania pobytu Wykonawcy w obiekcie upoważniony jest Kierownik Sekcji Gospodarczo - Technicznej Wojciech Curyło. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie ustalony z zamawiającym.
4. Pełny zakres robót określony jest w projekcie technicznym i wykonawczym.
5. Roboty prowadzone będą wewnątrz obiektu czynnego. Należy szczególnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Wykonywanie robót nie może zakłócać funkcjonowania obiektu. Wykonywanie najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiekcie możliwość wykonywania prac w nocy, soboty i niedzielę oraz dni wolne od pracy. 
6. Do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia należy użyć materiałów, wyrobów i urządzeń,  które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 92 poz. 881 z późn. zm., oraz  Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.)

•
w przypadku wystąpienia w dokumentacji marek bądź znaków towarowych, Zamawiający dopuszcza materiały lub urządzenia równoważne, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzące do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. 

•
posiadających wymagane certyfikaty, atesty  i aprobaty techniczne

•
spełniających wymogi branżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych.

Dokumenty te  będą wymagane przy odbiorze końcowym, przy czym Wykonawca w ofercie złoży oświadczenie, że będzie nimi dysponował w chwili wbudowania powyższych materiałów i wyrobów i  przedłoży je Zamawiającemu na każde jego wezwanie po podpisaniu umowy.
7. Wszystkie rozwiązania zamienne np.: materiałowe /estetyczne, kolorystyczne /techniczne muszą być bezwzględnie zatwierdzane przez Inwestora  i Projektanta przed ich realizacją w formie pisemnej. 

1. etap -  wniosek Wykonawcy wraz z  analizą techniczną parametrów materiałów/   urządzeń i  kosztorysem różnicowym, 

2. etap - pozytywna opinia właściwego projektanta,

3. etap – pozytywna opinia właściwego inspektora nadzoru i rozliczenie zamiany,

4. etap – zgoda Inwestora.
8. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się  uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.
9. W przypadku zauważonego błędu, pomyłki lub w przypadku wątpliwości interpretacyjnych dot. projektu, zgodności z Programem Dostępność PLUS, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem.

10. Wszelkie rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji lub błędy zauważone w trakcie realizacji inwestycji należy zgłosić Inwestorowi i projektantowi w formie pisemnej. Projektant zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych lub poprawienia błędu niezwłocznie w formie pisemnej. Wszystkie zmiany projektu wykonawczego wymagają uzgodnień z projektantem w formie pisemnej.
11. Wykonanie ewentualnej dokumentacji powykonawczej, pomiarów i uzgodnień leży w gestii Wykonawcy.
12. Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem:

a)Roboty rozbiórkowe: 

-
Demontaż wind
-
W razie potrzeby podkucie wylewki przed drzwiami wind
-
Demontaż maszynowni wind
-
Demontaż i montaż nowych drzwi do maszynowni
-
Demontaż i montaż drzwi technicznych do składzika w piwnicy

-
Wymiana szyfratora do drzwi administracji

- 
Demontaż osprzętu elektrycznego (lamp przed windami 14 szt. i na spocznikach klatki schodowej 11 szt.)
- 
Demontaż osprzętu elektrycznego wyłączników i gniazdek na całej klatce schodowej 23 szt.
-
Przekucie wyłączników na wysokość dla osób niepełnosprawnych

- 
Demontaż oświetlenia ewakuacyjnego na całej klatce schodowej 12 szt.
-
Ściągnięcie wykładziny z holu przed windami
b)Roboty montażowe:
-
Montaż wind szt. 2
-
Przygotowanie ścian do malowania gipsowanie oraz gruntowanie

-
Malowanie

-
Wykonanie posadzki samopoziomującej

-
Montaż wykładzin PCV
-
Montaż nowego wentylatora w pom. maszynowni
-
Montaż szyby ozdobnej typu lacobel przy windach
-
Montaż narożników zabezpieczających ściany (25 szt. po 1500 mm) 
- 
Montaż osprzętu elektrycznego
- 
Montaż oświetlenia klatki schodowej 
-
Przygotowanie wind do odbioru UDT

13. Warunki realizacji zamówienia.

13.1. Zakres robót budowlanych Wykonawca będzie realizował zgodnie z postanowieniami umowy zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych oraz Programu Rządowego Dostępność PLUS. Prace stanowiące przedmiot zamówienia  powinny być  wykonywane bez  wyłączania obiektu z bieżącej eksploatacji. W przypadkach uzasadnionych wynikających z zakresu bądź rodzaju robót, ich realizację należy wykonywać w uzgodnieniu z użytkownikiem,  zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wyłączenia  poszczególnych pomieszczeń lub zespołów pomieszczeń z eksploatacji na czas wykonania tych prac. Roboty budowlane wykonywane będą w części istniejącej, na obiekcie czynnym i należy wziąć pod uwagę, że prace będą musiały być wykonywane w godzinach popołudniowych lub wieczornych  i w dni wolne od pracy. 
13.2.  Wykonawca   zobowiązany  jest  usuwać  z  terenu  siedziby  ZPS Sp. z o. o  wszystkie  odpady, które powstaną w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy  przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

13.3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć  środki  transportowe oraz  sprzęt w ilości i  rodzaju  niezbędnym dla należytej realizacji zamówienia.

13.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania podwykonawców tyko za zgodą  Zamawiającego.

13.5. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

13.6. Wykonanie przedmiotowych prac będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie podpisanego przez obydwie strony harmonogramu  rzeczowego który zostanie sporządzony w uzgodnieniu z Zamawiającym przed podpisaniem umowy i będzie jej integralną częścią. Wykonawca wyodrębni etapy realizacji inwestycji, oraz zakres robót i terminów ich realizacji.
13.7. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.

14. Realizacja prac.
14.1
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady udostępnienia pomieszczeń oraz sposób prowadzenia prac z użytkownikiem.  

14.2
W przypadku, gdy realizacja prac wymaga wykonania robót które mogą powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego, a nie  wchodzą  one w  zakres  przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zabezpieczające i podjąć działania likwidujące powyższe zagrożenie.

14.3
W przypadku,  gdy  likwidacja  awarii mogącej powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego powoduje konieczność dokonania zakupu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich zakupu w celu wykonania  prac zabezpieczających awarię  do  czasu  przystąpienia  do  prac  naprawczych.

14.4

Wykonawca   zobowiązany   jest   używać   do   realizacji   przedmiotu   zamówienia  wyłącznie  materiały   dopuszczone   do   obrotu  i   stosowania   w   budownictwie,  posiadające  wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne itd.
15.       Sprzęt. 
15.1 Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia  i sprzęt  niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.2 Wykonawca uwzględni w ofercie specjalistyczny sprzęt np. podnośnik samochodowy, rusztowanie, dźwig itp. niezbędny do robót na wysokości na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.


