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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budynku Pawilonu XIlllI, przy ul.
Gliwickiej 33 w Rybniku obejmujgca konstrukcje budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[2.1]
[2.2]

[2.3]
[2.4]
[2.5]

Dokumentacja archiwalna obiektu.

Projekt architektoniczny sporzadzony przez mgr inz. arch. Anite Baron, sporzgdzony w
marcu 2023r.

Ogledziny obiektu przeprowadzone przez autora opracowania w lipcu 2023 r.

Odwiert badawczy gruntu wykonany w lipcu 2023 r.

Instrukcja ITB nr 296, Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych, 1990.

Normy budowlane:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenie uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania wyjatkowe.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i reguty
dla budynkéw.

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguty

dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne. Projektowanie z

uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdlne i
reguty dotyczgce budynkdw.

PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych wykonywania konstrukgiji.
PN-EN 1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych Czeé¢ 1-2: Reguty
ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1 Projektowanie Geotechniczne. Zasady ogdine.

Literatura techniczna:

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
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= PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne.
= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczanie
statyczne i projektowanie.
= PN-B-03150-2000/Az1 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

3. WARUNKI KLIMATYCZNE

Il. strefa obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

|. strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto teren typu ,A”.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie”

Hz >1,00m
Teren lokalizacji obiektu potozony jest poza granicami terenu goérniczego.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r;
oraz opinii geotechnicznej dla projektowanego obiektu przyjeto | kategorie geotechnicznag w prostych

warunkach gruntowych.

5. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie przy ul. Gliwickiej 33, 44-201 Rybnik.

o Glifwcka

Rysunek 5-1.Fragment mapy z oznaczeniem przedmiotowego obiektu. Zrédfo: MapyGoogle.
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Opis ogoiny budynku
Bryta budynku na rzucie w ksztatcie prostokgtna o wymiarach zewnetrznych 17,90m na 11,40m.
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Rysunek 5-2. Rzut parteru budynku.

Konstrukcja budynku zostata wykonana w tradycyjnej technologii murowanej. Budynek pietrowy
czesciowo podpiwniczony.

Dach zaprojektowano jako stropodach na belkach drewniany. Strop na belkach stalowych
wypetniony cegtami, z gérng warstwg nadbetonu. Mury na zaprawie cementowo-wapiennej. Mury
parteru i pietra grubosci 45cm, wykonane z cegty, nadproza tukowe z cegty petnej.
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6. NAPRAWA USZKODZONYCH ELEMENTOW MUROWYCH

Ze wzgledu na znaczne zarysowania elementdw murowych Kkonieczne bedzie zszycie

zarysowania wg nastepujacych wytycznych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw zamiennych pod
warunkiem podobnych specyfikacji technicznych. Materiaty zamienne powinny zosta¢ przestane do
akceptacji projektanta.

6.1.NAPRAWA NAROZNIKA SCIANY ZEWNETRZNEJ OD WEWNATRZ

Naprawa $cian murowanych.
Uszkodzone naroza S$cian nalezy naprawi¢ za pomocg systemu HELIFIX zachowujac

nastepujgca kolejnos¢ prac:

Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugo$é¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtgb szczeliny.

Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajgc odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.

Dodatkowe uwagi:

Glebokosé¢ szczeliny wynosi 35mm.

Wzmocnienie nalezy wykonywaé pretami srednicy 6mm.

Pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450mm.

Pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500mm po obu
stronach peknigcia.

Jezeli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300mm lub mniejszej od naroza. Pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500mm w przylegtej Scianie.
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Rysunek 6-1. Naprawa peknie¢ w murach petnych blisko narozy.
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6.2.NAPRAWA ZARYSOWANYCH NADPROZY BUDYNKU

Naprawa nadprozy prostych murowanych.
Uszkodzone nadprozy $cian nalezy naprawi¢ za pomocg systemu HELIFIX zachowujgc

nastepujgcg kolejnos¢ prac:

Wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej dlugosci.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15mm (w przyblizeniu) w gtab
szczeliny.

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnag¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchng¢ jg szpachelkg w gigb spoiny.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnione spoiny niekurczliwg zaprawa.

Dodatkowe uwagi:

Gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45mm do 55mm (plus grubos¢ tynku).
Wzmocnienie nalezy wykonywaé pretami srednicy 6mm.

Prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwor minimum 500m po kazdej stronie.
Maksymalny rozstaw pozioméw 900mm (12 warstw cegiet).

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
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Rysunek 6-2. Naprawa nadprozy prostych murowych.
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Naprawa nadprozy tukowych murowanych.
Uszkodzone nadprozy $cian nalezy naprawi¢ za pomocg systemu HELIFIX zachowujgc

nastepujgca kolejnosc¢ prac:

= WycigC€ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych

odstepach pionowych.
= Wyczyscic szczeliny i sptukac¢ dokfadnie woda.
Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

= Wstrzykngé warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15mm (w przyblizeniu) w gigb
szczeliny.
Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10mm grubosci) na poprzednia.
Wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.
Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchngc jg szpachelkg w gtgb spoiny.
Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o $rednicy 14
mm (w zaleznosci od materiatu $ciany moze byé 16 mm) pod wymaganym katem na
odpowiednig gtebokos$¢. Kat powinien byé tak dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi
pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gieboko$¢ tak aby pret wchodzit
przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek).
= Zalozy¢ na pistolet koncowke przedituzajgcg o srednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do

momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.
= Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng gtebokosé i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje

wypychanie preta wraz z zaprawg. Wypetni¢ kohcdwki otworéw pozostawiajgc gotowymi do

wykonczenia.
= Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach poprzednio.
= Zwilza¢ okresowo.

Dodatkowe uwagi:

= Gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45mm do 55mm (plus grubos¢ tynku).
= Wzmocnienie nalezy wykonywac pretami Srednicy 6mm.

= Prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwo6r minimum 500m po kazdej stronie.
= Maksymalny rozstaw pozioméw 900mm (12 warstw cegiet).

NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROZY LUKOWYCH
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Rysunek 6-3. Naprawa nadprozy tukowych murowanych.
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7. NAPRAWA POZOSTALYCH MIEJSC GDZIE WYSTEPUJE ZARYSOWANIE

Zarysowania w tych miejscach majg charakter typowo powierzchniowy. Aby przeprowadzic¢
naprawe nalezy rozkué tynk (do ksztattu litery V) nastepnie po wyczyszczeniu nalezy wzmocni¢ miejsce
preparatem gruntujgcym. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do wypetnienia zaprawg naprawcza.
Parametry zaprawy naprawczej powinny by¢ dopasowane do wytrzymatosci podtoza i istniejgcego
tynku. Proponuje sie zastosowaé zaprawe naprawczg niskoskurczliwg. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szoku termicznego moze dojs¢ do naprezen rozciggajgcych i $cinajgcych w tym obszarze,
ktére bedg prowadzi¢ do delikatnych zarysowan wtérnych. Naprawe nalezy wykona¢ do odlegtosci
60cm w miejscu wystepowania.

8. PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE

Projektowane $ciany dzialowe nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego klasy
M 3,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany nalezy oddylatowa¢ od stropu na min. 2,5 cm
i wypetni¢ szczeline wetng mineralng. Sciany nalezy murowaé zgodnie ze sztukg. Nadproza w
$cianach dzialowych nalezy wykona¢ z systemowych nadprozy YF.

Zaleca sie wykonanie Sciany wypetniajgcej jako samonos$nej w postaci sztywnej tarczy z
zastosowaniem zaprawy we wszystkich spoinach wspornych i czotowych oraz ze zbrojeniem w
spoinach wspornych. Zaleca sie stosowac prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych, ze stali
nierdzewnej. Sciany wypetniajace taczy¢ z elementami zelbetowymi za pomocg strzemion w spoinach
lub listew systemowych.

LACZNIKI PIONOWE SCIAN NIENOSNYCH

WEWNETRZNYCH
0 DLUGOSCI > 1.00m

max 150cm

tacznik LBS

tacznik LBS

I N

Sciana murowana
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t ACZNIKI PIONOWE SCIAN NIENOSNYCH
WEWNETRZNYCH
0 DLUGOSCI < 1,00m
i : : i
| | | \
| 1 1 | | |
| | I |
1 tacznik LBS
\ t acznik | BS
S(:|ana murowana
UWAGA-

W przypadku scian krétszych niz 1,00m sciana musi posiadac
przynajmjniej 2 taczniki HABE LBS.

SCIANY NIENOSNE | WYPEENIAJACE - WYTYCZNE

ODDYTATOWANIE SCIANY MUROWANEJ OD STROPU

1 Strop Zelbetowy 1T
— —
|
"MET T T T TTTENT T T TN ][
LT AN
N T O I I R I B
L LT T[] _ .
| | | | | | ‘ | | | ‘ | | ‘ Wypelnienie z twardej welny (150kg/m3)
| | | | | ‘ | | | | | | ‘ | | Zabezpieczenie wg operatu ppoz.
| | | | | | ‘ | | | ‘ | | ‘ Wypelnienie na koricach kitem ogniochronnym
L' T T T T 1T 1T T T U 1T T T T T U1 oraz masa uszczelniajaca siikatowo-kauczukowg
NN EN
NN
L . . | [T T T 1] |
S E —
A1 Strop zelbetowy Przekladka z papy AN

$ciana zelbetowa
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T
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ZBROJENIE SPOIN POZIOMYCH MURU PEENEGO
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UWAGA:

Zaleca sie ukladanie zbrojenia w pelnych odcinkach Scian
w ich dolnych strefach do 1/3 wysokosci co warstwa.
Powyzej mozna ukladac do drugg warstwe.

Zbrojenie ciagte

ZBROJENIE SPOIN POZIOMYCH MURU Z OTWOREM

- K

i
& Zbrojenie spoin L ‘

Sciana zelbetowa

- Strop zelbetowy Dcdattk;we zdbroj?nie —_— 1
;/7 w stefie nadproza —i
7 2 I A
I O I - I I A == DR -
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| ] \ %, Strop zelbetowy Zbrojenie ciggle N '
UWAGA ; Sciana Zelbetowa

Zaleca sig przediuzac zbrojenie o conajmniej 50cm w stefie nadprozy.

W pierwszej spoinie poziomej o zwiekszonej grubosci zbrojenie
powinno by¢ ciggle na calej diugosci sciany, rowniez w stefie
otwordw drzwiowych.
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9. NADPROZA STALOWE

Nad projektowanymi otworami w scianach nosnych projektuje sie nadproza stalowe ztozone z dwdoch
skrecanych parami. Podczas wykonywania otworéw w $cianach nos$nych przestrzega¢ nalezy
nastepujgcej kolejnosci prowadzenia prac:

Podstemplowac¢ stropy w sasiedztwie projektowanego otworu.

Wykonac obrys otworu.

Wykué¢ gniazda podporowe belek

Wykona¢ podlewki. Stosowaé zaprawe cementowg, montazowg do podlewek o wytrzymatosci
minimum 40 MPa.

Osadzi¢ blachy podporowe belek.

Wykona¢ bruzde grubosci nie wiekszej niz 1/2 $Sciany i osadzi¢ projektowang belke (belki)
nadprozowg(e) z jednej strony sciany.

Wykonac¢ bruzde i osadzi¢ belke(i) nadprozowa(e) z drugiej strony sciany.

Belki nadprozowe przed osadzeniem osiatkowaé siatkg tynkarskg Rabitza i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Belki po osadzeniu klinowa¢ dotem i gérg klinami ( ptaskownikami) stalowymi.

Belki stalowe tgczy¢ Srubami.

Przyspawac¢ belki stalowe do blach podporowych.

Uzupetni¢ podlewki cementowe. Stosowaé zaprawe cementowa, montazowg do podlewek o
wytrzymatosci minimum 40 MPa.

Uzupeic¢ powstate pustki zaprawg cementowg (nalezy zwroci¢ szczegding uwage na staranne
wypetnienie wykonanych gniazd podporowych).

Po uzyskaniu przez podlewki betonowe (zaprawe cementowg) wymaganej wytrzymatosci
mozna przystgpi¢ do wykonywania otworéw.

Nie stosowaé ciezkich narzedzi udarowych. Sciane wycinaé kolejno, warstwami.

Po uzyskaniu przez wypetnienia betonowe i zamurowania wymaganej wytrzymato$ci mozna
przystgpi¢ do zwolnienia podparcia stropow i przystgpi¢ do wykonczenia (otynkowania)
nadproza.

Wiecej szczegbtéw wg czesci rysunkowej opracowania.
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10.WZMOCNIENIE NAROZNIKA BUDYNKU

10.1. METODA TRADYCYJNEGO PODBICA FUNDAMENTOW

Ze wzgledu na wystepowania w narozniku budynku gruntéw nasypowych nalezy wymienié grunty
0 pogorszonych wiasciwosciach mechanicznych i zastgpi¢ je betonem C12/15. Wymiana bedzie
wykonywana metodg podbijania fundamentow. W trakcie wykonywania prac w celu odcigzenia
naroznika nalezy wykona¢ stemplowanie zastepcze stropu w analizowanym obszarze.
Kolejnosé wykonywania prac przy gtebokim podbijaniu fundamentéw metodg tradycyjna:
= Wykonanie wykopow z szalowaniem s$cian do gtebokosci nowego posadowienia.
Szerokos$é wykonywanych szybikow powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1-1,5 m.
= Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem wykopu. W projekcie przyjeto wymiane
gruntu na gtebokos¢ okoto 0,8m ponizej obecnego poziomu posadowienia. W przypadku
gdy, po osiggnietej gtebokosci dalej bedg wystepowaty grunty plastyczne nalezy pogtebié¢
wymiane oraz poinformowac projektanta.
= Po wybraniu gruntu uplastycznionego nalezy przystgpi¢ do uzupetniania ubytkow z
betonu za pomocg betonu C12/15. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy zatozy¢
izolacje poziomg na styku nowego i starego betonu. Ponizej ilustracja etapow podbijania
fundamentéw  (fundamenty = murowane  zostajg  zastgpione  fundamentami
betonowymi).fundamentéw (fundamenty murowane zostajg zastgpione fundamentami
betonowymi).

)

]
————

Rysunek 9-10-1. Schemat kolejno$ci prac w trakcie podbijania fundamentu.

= Zaleca sie na analizowanym odcinku wykonac izolacje pionowa powtokows.

= Po uplywie przerwy technologicznej zwigzanej z wigzaniem i twardnieniem betonu mozna
przystgpi¢ do zasypywania wykonywanego odcinka a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania nastepnego odcinka. Wykopy sg likwidowane stopniowo wraz z
usuwaniem desek szalunku. Kolejne warstwy musza by¢ doktadanie zageszczane. Jako
zasypki nie mozna stosowac uplastycznionego gruntu.

Przy odcinkowych podbiciach fundamentéw, na duzych giebokosciach, nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= Ze wzgledow bezpieczenstwa prace muszg by¢ prowadzone z wykorzystaniem
peitnych zabezpieczen i przy cigglym nadzorze.
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= Grunt w odcinkach sgsiednich nie powinien zosta¢ naruszony. Po usunieciu
gruntu fundament pracuje jako sklepienie przekazujac obciazenie na sasiednie
odcinki.

= Nalezy Scisle stosowa¢ rezimy zwigzane z maksymalng szerokoscig odcinkéw
i kolejnoscia ich wykonania.

= Nie mozna dopuszczaé do nadmiernego zawilgocenia gruntu w wykopach
woda technologiczng i odpadowa.

10.2. METODA INIEKCJI GEOPOLIMEROWEJ

Alternatywng metodg wzmocnienia posadowienia naroznika budynku jest jest iniekcja
geopolimerowa. Proces naprawczy, polegajacy na szybkiej i matoinwazyjnej iniekcji w gtgb gruntu,
pozwala na jego zageszczenie bezposrednio pod obiektem bez wykopow, drgan czy wprowadzania
ciezkiego sprzetu budowlanego. Geopolimery stosowane w inzynierii Igdowej to wysoko ekspansywne
zywice, szybko penetrujgce grunt i osiggajgce swoje wiasciwosci uzytkowe w bardzo krétkim czasie.
Dzieki temu stanowig szybkag i nieucigzliwg alternatywe dla tradycyjnych technologii stosowanych w celu
rozwigzania probleméw osiadania nawierzchni obiektéw. Sktad zywic dobierany odpowiednio do
warunkow i wymogow obiektu, uwzgledniajgc wiele czynnikdéw, w oparciu o uprzednio przeprowadzony
szereg badan geotechnicznych, a zatem: wtasciwosci gruntu, rodzaj i nosnos¢ gruntu, przewidywane
obcigzenie, szybko$¢ procesu wigzania oraz zaktadane parametry konsolidacji. Punkty iniekcyjne
rozmieszcza sie zazwyczaj w $rodkach stref o promieniu 1,0-1,5m, aby zapewni¢ odzialywanie robét
iniekcyjnych w catym obszarze wymagajgcym wzmocnienia. Rozmieszczenie to moze zostaé
zmodyfikowane w zaleznos$ci od czynnikéw takich, jak rodzaj gruntu, jego no$nos¢ oraz obcigzenie.

Do oszczednego i bezpiecznego wykonania wzmocnienia niezbedne sg badania gruntowe oraz
weryfikacja parametrow obliczeniowych. Przed wykonywaniem robo6t wzmacniajgcych nalezy ustalié
nastepujgce dane:

=  Szczegotowy projekt elementéw konstrukcji systemu oraz kolejnos¢ wykonywania
wzmochienia metodg iniekcji geopolimerowej. — Projekt po stronie wykonawcy.

= Dokumentacje badan podtoza, okreslajgcg uktad warstw i wtasciwosci geotechniczne
gruntu.

= Informacje o utrudnieniach i ograniczeniach, jak instalacje podziemne, istniejgce
fundamenty, a takze wymagania dotyczgce usytuowania czy zachowania elementéw
konstrukcyjnych.

11.PROJEKTOWANY TARAS WEJSCIOWY WRAZ Z RAMPA DLA 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zaprojektowano strop tarasu w konstrukcji stupowo-belkowej, posadowiony na zelbetowych
stropach fundamentowych. Poziom posadowienia dostosowano do rzednej wystepowania gruntow
nosnych. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robét okaze sie, ze w poziomie posadowienia
wystepujg nasypy nalezy niezwtocznie powiadomic o tym projektanta konstrukgciji.

Dopuszcza sie zmiane konstrukcji tarasu na konstrukcje w technologii prefabrykatow
zelbetowych.
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11.1. FUNDAMENTY TARASU

Posadowienie budynku zostalo zaprojektowane na betonowych fawach fundamentowych i
stopach zelbetowych. W przypadku prowadzenia prac ziemnych i stwierdzenia parametréw gruntu nie
odpowiadajgcych informacjom zawartym w opinii geotechnicznej (grunty pylaste, nasyp
niekontrolowany, grunty organiczne, wysoki poziom wod gruntowych) nalezy powiadomié o tym fakcie
projektanta w celu ustalenia ponownego posadowienia fundamentu na gruncie. Wykop prowadzi¢ pod

kontrolg kierownika budowy, ktéry kazdorazowo powinien sprawdzi¢ warunki gruntowe
dostosowujgc fundament do panujgcych warunkéw gruntowych. Poziom posadowienia znajduje sie
ponizej minimalnej gtebokosci posadowienia. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ starannie, tak aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w podiozu. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i
fundamentowe prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo
przed przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakichs wzgledow nie zastosuje sie potrzebnej ochrony,
po wznowieniu robot nalezy z dna wykopu usunaé przemarznietg lub uplastyczniong warstwe gruntu i
zastgpi¢ jg zageszczonym, niespoistym gruntem nosnym lub chudym betonem.

Zaprojektowano stropy fundamentowe szerokosci 70x70x30cm oraz pod rampg tawe
fundamentowg szerokosci 50cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa, klasa ciggliwosci min. B.
Wiecej szczegotdw wg czesci rysunkowej opracowania. Z stopy nalezy wypusci¢ startery do stupow.
Pod stopg nalezy wykona¢ chudy beton gr. 10cm C8/10.

11.2. SLUPY ZELBETOWE TARASU

Zaprojektowano stupy zelbetowe tarasu 25x25cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Wiecej szczegbtéw wg czesci rysunkowej opracowania.

11.3. BELKA ZELBETOWA TARASU

Zaprojektowano belki zelbetowe tarasu 25x35cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Wiecej szczegdtéw wg czesci rysunkowej opracowania.

11.4. STROP TARASU

Zaprojektowano strop zelbetowy gruboéci 16cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa, klasa
ciggliwo$ci min. B. Wiecej szczegdtow wg czesci rysunkowej opracowania.

11.5. RAMPA ZELBETOWA

Zaprojektowano rampe zelbetowg grubosci 16cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Rampa posiada podparcie na stropie tarasu oraz w dwéch miejscach na $cianie
wykonanej z bloczkéw betonowych. Wiecej szczegdtéw wg czesci rysunkowej opracowania.

11.6. SCHODY ZELBETOWE
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Zaprojektowano schody zelbetowe grubosci 15cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Schody posadowione na zelbetowej tawie fundamentowej. Wiecej szczegétow
wg czesci rysunkowej opracowania.

11.7. ZADASZENIE TARASU

Zadaszenie tarasu wykonano w konstrukcji drewnianej. Krokwie 8x16cm w rozstawie co okoto
90cm oparte na ptatwiach 14x20cm. Ptatew od strony budynku w 4 lokalizacjach nalezy potgczy¢ do
budynku za pomocg kotew. Ptatew oparta na stupach drewnianych o przekroju 14x14cm. Drewno na
elementy konstrukcyjne wiezby kl. min. C24 sosnowe lub swierkowe. Na konstrukcji dachu nalezy
wykonaé obicie deskami na ktérym bedzie wykonana warstwa hydroizolacji. Szczegétowe warstwy
tarasu zgodnie z projektem architektury.

Krokwie nalezy zamocowac¢ do pfatwi za pomocg katownikéw stalowych — np. firmy SIMPSON
StrongTie lub innych réwnorzednych. Nie zaleca sie stosowania gwozdzi jako gtéwnych fgcznikéw.
Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniotrwatym i grzybobojczym np.
-,LYROCHRON" , ,JFOBOS —-M2” lub ,DREWNOSOL"” smarujgc drewno 5 krotnie. Elementy drewniane
nalezy uktada¢ na podkfadzie z papy termozgrzewalnej. Przy zamawianiu wszystkich elementow
drewnianych nalezy doda¢ 10% dtugosci elementu, lecz nie mniej niz 40cm.

12.WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomochieniu sie uzyskanego
pozwolenia na budowe (rozbiérke) w oparciu o zatwierdzony projekt.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o wytyczne zawarte w projekcie.

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w sktad
grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy powinni zosta¢
zapoznani z planem BIOZ, zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzic¢
znajomosc¢ przepiséw BHP poszczegdlnych czionkéw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic¢ réwniez
szczegotowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z
wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisaé oprdcz prowadzgcego szkolenie
réwniez przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykonac
tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i
bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbidrkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu nie mozna stosowac ciezkich maszyn budowlanych. W zadnym
wypadku nie mozna zwala¢ czesci budynku na przylegta zabudowe i sktadowaé¢ gruzu na sgsiednich
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stropach. Do usuwania gruzu zaleca sie stosowaé systemowe rekawy dowieszane do S$cian
zewnetrznych. Stosowac atestowane urzgdzenia dostosowane do wysokosci obiektu ~11m.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:
= Rozbioérke drzwi.
= Rozbidrke Scianek dziatowych.
= Rozbidrke scian no$nych wewnetrznych.

Rozbidérke scianek dziatowych

Rozbiorki $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki
dziatowe powinno sie rozbierac z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze scianek materiat
i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku.

Rozbidrke klatki schodowej
W pierwszej kolejnosci usungé nalezy wszystkie znajdujgce sie na powierzchni schodow
przedmioty, gruz itp. Nie wolno dopusci¢ do sktadowania gruzu na stropie istniejgcym.

Rozbidrka Scian

Do rozbiérki scian nalezy przystgpi¢ po rozebraniu wszystkich opierajacych sie na nich
elementéw. Sciany rozbieraé warstwami do okofo 1 m.

Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

UWAGA:

= Prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng. Poprawnos¢ wykonania
prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.

= O przystgpieniu do wykonywania prac powiadomi¢ autoréw projektu.

= Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy prowadzeniu prac spawalniczych i
wyburzeniowych. Niedozwolone jest jakiekolwiek ostabianie istniejgcych elementow
konstrukcyjnych, w szczegdlnosci belek i stupdw.

= Na kazdym etapie prac rozbiérkowych nalezy zapewni¢ statecznos¢ budynku
wyburzanego oraz obiektéw sgsiednich

13.WYTYCZNE WYKONANIA PRAC ZIEMNYCH

Wykonawca powinien opracowac szczegdtowy projekt zabezpieczenia wykopow i prowadzenia
prac ziemnych.

Przed rozpoczeciem robot, a nawet przed opracowaniem projektu zabezpieczenia wykopow,
nalezy wykona¢ ocene techniczng sgsiadujgcych z wykopem obiektéw wraz z inwentaryzacjg
ewentualnych istniejgcych uszkodzen, stanu i przebiegu instalacji podziemnych, ocene wrazliwosci
obiektéw na osiadania.

Wykonane by¢ powinny wstepne pomiary geodezyjne, na obiektach znajdujgcych sie w strefie
wplywu robét nalezy umiesci¢ dodatkowe repery.

17



PROJEKT TECHNICZNY ) V
KONSTRUKCIE

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzié¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentac;ji
powinny by¢ odnotowa¢ w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu, co
bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksigzce Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, noénosci gruntu i
parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu jako
materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢é wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdot ziemnych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i
podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich
gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przy-legtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robo6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wowczas roboty nalezy prze-rwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w pianie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zakfadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmochienia zboczy wykopdéw i ich nachylenia.

Wymiary wykopéw w planie
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz konieczno$¢é mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej
oraz swobodna przestrzen. na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szeroko$¢ dna wykopdéw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$é konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmnie;j:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30cm z kazdej strony, w przypadku
fundamentéw - po 50cm z kazdej strony.
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Odwodnienie wykopu
Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopu. Odwodnienie wykopu weditug projektu instalacji sanitarnych. Odwodnienie prowadzi¢ do
momentu wykonania petnej kondygnaciji parteru.

Odwodnienie w dnie wykopu
Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujace pod postacig saczen
wérdéd gruntdw zwieztych odwadniane bedg zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji oraz
geotechnika.

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, ktore przejmuje powyzsze wody jak i wody
atmosferyczne, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjnej. W nizszych
partiach wykopu nalezy obniza¢ zwierciadto wody gruntowej na czas spraé na przykfad elektrofiltrami w
celu osiggniecia zageszczenia optymalnego gruntu w dnie wykopu w trakcie wymiany gruntu.

Nienaruszalnosé¢ struktury dna wykopu
Zapewni¢ nalezy nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.

Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.

Wykonywanie robét recznie.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

= Uzywac¢ wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi.

= Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
"Odwodnienie wykopu".

= Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone
jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych. Srodki transportowe pod
zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi skarpy. Rozstaw $rodkow
transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié, co najmniej 1,5m dla umozliwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych.

= Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw
i wykopow.

Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
= Gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.
= Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci.
Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.
Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
Robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiegu pracy maszyn.
Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu.
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Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéow wykonania robot z  warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw
do dziennika budowy.
Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji. Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci.
Inzynier Projektu moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego
wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Badanie gruntéw
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnac
uzyskane wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony
przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny byé zgodne z
normami panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania robot
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej pod-stawie mozna wykonaé dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenia natezy dokonaé wg nastepujgcych zasad:
= Wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach
zataman Pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200m na proste;j.
=  Punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.
= Lokalizacje budynkéw lub obiektdéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyznaczenie konturow nasypdéw i wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomic,
€0 najmniej w 3-ch miejscach na catej dlugosci w przypadku wykonywania roboét liniowych i co najmniej
po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace:

= Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci.

= Wpykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robo6t ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét
ziemnych.

= Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie
statecznosci skarp wykopow, rozparcie i podparcie scian wykopdw pod fundamenty budowli lub
utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz
doktadnos¢é wykonania wykopu (usytuowanie, wykohnczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

= W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslié: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzgdkowanie terenu wokét ukopu.

= Z kazdego sprawdzenia robé6t zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu na-lezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora.

Dokonanie odbioru robot na-lezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

= Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze kornncowym.
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= W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pozniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1,0m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wigkszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikOw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywaé
ich obudowe wy-tgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym, ze:

= A - pracownicy powinni znajdowac¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika
lub tyzki.

= B -ywykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku.

= C - pojemnikoéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki . Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50cm w przypadku tadowania materiatow sypkich.

- 25cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.
Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien
odbywaé sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

14.WARUNKI WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Ze wzgledu na stopien ztozonosci elementéw zelbetowych konstrukcje zelbetowe muszg byé
realizowane w oparciu o projekt wykonawczy.

Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+8 powinna by¢ wiadomego
pochodzenia i mie¢ statg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujgcymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako
minimalng nalezy uwazac¢ zawarto$¢ cementu >280 kg/m3. Przestrzeganie warto$ci Rck i w/c moze
wymagac¢ duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien
przekraczac¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujgcymi normami. Charakterystyki
powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢ pochodzenia naturalnego lub
uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaly i powinny sie sktadaé z materiatéw krzemowych |,
posegregowanych i przeptukanych wodg , wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub
innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe,
wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionkg krystaliczng. W kompozycji krzywej
granulometrycznej zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do
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wykonania mieszanki sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do trzech réznych klas
granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzac¢ systematycznie sktad granulometryczny
kruszyw do mieszanki betonowe;j.

Dodatki do betonu — stosowa¢ dodatki uptynniajgce. Stosowanie dodatkéw do betonu uzgodnic
z projektantami.

Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu.
Beton wylewa¢ warstwami, zageszczaé natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci 8000

+ 10000 uderzen na minute. Stosowac systemowe deskowania, odpowiednie podkfadki pod zbrojenie
betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowat zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét wykonywac i badaé probki betonu. Prébki do
badan przechowywac w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.

Na fgczonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowa¢ zaprawy
sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie i pielegnacja betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie niezabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny by¢ utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych odpowiednich
metod. Polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez stosowanie powilok zabezpieczajgcych przed
parowaniem. W szczegolnosci stosowa¢ powtoki gdy wilgo¢ powoduje powstawanie wykwitow
powierzchniowych.

Czynnosci dotyczace pielegnacji elementéw betonowych nalezy prowadzi¢ wg normy PN-EN
13670:2010 ,Wykonywanie konstrukcji betonowych”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

= Ochrone wykonanego elementu betonowego przed szkodliwym wptywem
promieniowania stonecznego, wiatru oraz opadéw atmosferycznych.

=  Przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu utratg wilgoci z betonu.

= QOgraniczenie naprezen termicznych wywotanych gradientem temperatur pomiedzy
powierzchnig a wnetrzem dojrzewajgcego elementu betonowego.

=  Zapewnienie niskiego stopnia odparowania wody z powierzchni betonu lub utrzymywane
powierzchni w stanie catkowicie nasyconym.

=  Temperatura powierzchni betonu nie moze byé¢ nizsza niz 0°C, do momentu gdy strefa
powierzchniowa osiggnie wytrzymatos¢é min. 5 MPa.

= Temperatura wnetrza elementu betonowego nie moze przekroczy¢ 70°C.

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych panujacych podczas betonowania zaleca sie
stosowa¢ odpowiednie metody pielegnacii:

Pielegnacje mokrg stosuje sie w przypadkach wysokich temperatur powietrza, silnego
nastonecznienia oraz silnych, cieptych wiatréw w krotkim czasie wysuszajgcych powierzchnie betonu.
Proponowane metody:

= Zraszanie betonu wods.
=  Przykrywanie betonu wilgotnymi matami jutowymi konopnymi lub bawetnianymi.
= Zalewanie wodg betonowych konstrukcji fundamentowych.
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Stosowanie oston zewnetrznych petnigcych role bariery zapewniajgcej utrzymanie ciepta
wydzielanego przez twardniejgcy beton i zapobiegajgcej ubytkowi wody z betonu bez wprowadzania
dodatkowych jej ilosci (jak przy metodzie pielegnacji mokrej). Proponowane metody:

= Okrywanie betonu folig.

= Ochrona miejsca wbudowania betonu namiotem.

= Stosowanie preparatéw do pielegnacji betonu poprzez naniesienie filmu ochronnego na
powierzchnie swiezego betonu. W przypadku temperatury powyzej +30°C, silnego
nastonecznienia, silnego wiatru lub wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 50%
dodatkowo powierzchnie nalezy zrasza¢ woda.

Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur (ponizej 0°C) polega na
zabezpieczeniu $wiezego betonu przed utratg ciepta i zamarznieciem wody zarobowej. Celowe jest
stosowanie oston zewnetrznych betonu poprzez okrycie go ptachtami brezentowymi, matami
stomianymi, ptytami styropianu lub matami z wetny mineralnej i szczelnymi powtokami, np. folig, papg
lub blacha. Inng metodg jest nagrzewanie betonu za pomocg nadmuchu gorgcego powietrza
(ewentualnie pary) lub przewodéw oporowych wplatanych w zbrojenie.

Pielegnacje powierzchni betonu nalezy rozpoczgé bezzwiocznie po zakonczeniu operacji
zageszczania i wykanczania betonu.
Dlugo$¢ okresu pielegnacji swiezo utozonego betonu uzalezni¢ od pomiaru temperatury
powierzchni betonu w odniesieniu do wytycznych zawartych w normie PN-EN 13670:2010

Klasy pielegnacji betonu dla poszczegdélnych elementéw (wg PN-EN 13670:2011):
= Fundamenty: Klasa 2.
» Sciany i stupy: Klasa 3.
= Plyty stropowe: Klasa 4.

Tolerancje wykonania

=  Wymiar poprzeczny elementéw pionowych Smm.
=  Gotowy wymiar stropu 5mm.
= Pion stupéw i Scian na wysokosci kondygnacji 2mm.
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15.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
= Roboty ziemne (gtebokie wykopy).
= Prace na wysokosci ponad 5,0 m od powierzchni terenu.
= Roboty z wykorzystaniem dzwigéw.
= Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce
informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
b) zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegdinych etapdw robot;
c) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacii
d) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;
e) informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie;
f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:
= Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
= OkreSlenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,.
= Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzér.
= OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatébw na terenie budowy.
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KONSTRUKCJA - CZESC OBLICZENIOWA

Calosé obliczen znajduje sie w archiwum konstruktora.

16.NORMY ORAZ KOMBINACJE OBCIAZEN

Przywotane normy w niniejszym opracowaniu:

Projekt opracowano w normy dla projektowania konstrukcji. Jako podstawe do zaprojektowania
konstrukcji przyjeto zestaw wymienionych ponizej norm, zatwierdzonych i opublikowanych w jezyku
polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny ze statusem Polskiej Normy, z oznaczeniem PN-EN.
Podstawe stanowi najnowsze wydanie danej normy wraz z aneksami i zmianami opublikowanymi przez
PKN ze statusem Polskiej Normy.

Kombinacje obcigzen:

Dziatajgce obcigzenia na budynek potgczono w kombinacje obcigzen zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (EO).

Dla Stanoéw Granicznych Nosnosci (SGN) rozwazono dwie kombinacje, zgodnie z punktem
6.4.3.2 normy (EO) wzory (6.10a) i (6.10b):

Z Y6,iGrj "+ " VP + Yoo @+ Z Yo,i0,i Qi (6.10a)
jz1 i>1
Z $i¥e,iGrj " + " vpP" + Y01 @k + Z Yq,i0,iQ%k,i (6.10b)
j=z1 i>1

Dla Stanéw Granicznych Uzytkowalnosci (SGU) rozwazono kombinacje, w zaleznosci od
charakteru sprawdzanych standw:

Kombinacje charakterystyczng do oceny nieodwracalnych stanéw granicznych wedtug wzoru
(6.14b) zgodnie z punktem 6.4.3.2 normy (EOQ):

z Gk,] n + ||Pu + ”Qk’l” + n Z IIJO,J.QR;E (6.14b)

jz1 i>1
Kombinacje quasi-statg do oceny efektow dtugotrwatych i wygladu konstrukcji wedtug wzoru
(6.16b) zgodnie z punktem 6.4.3.2 normy (EO):

Z Grj +"P"+"7 Z V2,i Qi (6.16Db)
j=1 i>1
gdzie:
Gk — obcigzenia state
Qk — obcigzenia zmienne
Y — wspdtczynniki kombinacyjne dobrane zgodnie z Tablicg A1.1 z normy (N1) (za wyjatkiem
wspotczynnika W2 dla kat. A. W opracowaniu przyjeto W»=0,7).

Klasa konstrukcji budynku:

Na podstawie Tablicy 2.1 z normy (EO) obiekt zakwalifikowano do 4 kategorii projektowanego
okresu uzytkowania (konstrukcje budynkéw i inne konstrukcje zwykte). Oznaczenie S4 wg PN-EN 1992
(E2).
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16.1. KRYTERIA UZYTKOWALNOSCI

Graniczne ugiecia elementéw konstrukcyjnych:
Dla elementdéw zelbetowych przyjeto nastepujgce graniczne wartosci ugiec:
= /250 dla ptyt stropowych i belek w czesciach nie wspornikowych od kombinacji quasi-
state;.
= 1/150 dla ptyt stropowych i belek w czesciach wspornikowych od kombinacji quasi-state;.
= |/500 dla ptyt stropowych i belek od czynnych obcigzen uzytkowych i warstw
wykonczeniowych.

Proponowane rozwigzanie minimalizujgce ryzyko zarysowania scian murowanych na stropie
polega na ograniczeniu ugie¢ stropu do L/500 od wszystkich obcigzen wystepujacych po wymurowaniu
Scian.

Norma pozwala na przyjecie wspotczynnika dtugotrwatosci obcigzenia dla kategorii A obcigzenia
W,=0,3; nasza propozycja dla ¥ 2=0,7.

16.2. TOK POSTEPOWANIA PRZY OBLICZANIU UGIECIA STROPU

Dla wyznaczenia ugie¢ stropu, ktére wystgpig po wykonaniu $cian dziatowych przeprowadzamy
obliczenia dla 2 schematéw:

U1 (ugiecia po wykonaniu scian murowanych):
= Ciezar wilasny (1,00) — wiek betonu w chwili obcigzenia ok. 30dni
» Liniowe od $cian murowanych nienosnych (1,00)

U2 (stan docelowy):
Ciezar wtasny (1,00), wspotczynnik petzania dla wieku betonu ok.70lat
State (1,00)
Liniowe od scian murowanych nienosnych (1,00)
Zmienne + ewentualne obcigzenie zastepcze (0,70)

Wyznaczamy przyrost ugieé jaki wystgpi od momentu wymurowania $cian
U3=u2-u1
= Przyrost ugie¢ od ciezaru wtasnego stropu wynikajgce z reaologii (Od momentu wymurowania
Scian dziatowych do wartosci korcowej dla wieku betonu ok.70lat)
= State (1,00)
= Zmienne + ewentualne obcigzenie zastepcze (0,70)

Nastepnie sprawdzamy 2 warunki:

= U2<L/250
L/250 dla ptyt stropowych i belek w czesciach nie wspornikowych od kombinacji quasi-statej
L/150 dla ptyt stropowych i belek w czesciach wspornikowych od kombinacji quasi-statej

= U3=L/500
L/500 dla ptyt stropowych i belek od czynnych obcigzen uzytkowych i warstw wykonczeniowych.

Autor opracowania:
mgr inz. DAWID MILIMAKA
upr. bud. nr SLK/0387/PWBKb/22
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Katowice, 14.02.2024r.

mgr inz. Dawid Milimaka
upr. nr SLK/0387/PWBKb/22
w specjalnoéci konstrukcyjnej bez ograniczenh

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt konstrukcji stropéw filigran, bedacy elementem projektu technicznego
0 nazwie:

»PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU PAWILONU XIII”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektu:

SP zOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU, UL.
GLIWICKA 33, 44-201 RYBNIK

Zleceniodawca:

UL. GLIWICKA 33, 44-201 RYBNIK, DZ. NR 437/31

(piecze¢ wraz z podpisem)
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Katowice, 14.02.2024r.

mgr inz. Wojciech Margiciok
upr. nr SLK/0856/PWBKb/23
w specjalnoéci konstrukcyjnej bez ograniczenh

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt konstrukcji stropéw filigran, bedacy elementem projektu technicznego
0 nazwie:

»PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU PAWILONU XIII”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektu:

SP zOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU, UL.
GLIWICKA 33, 44-201 RYBNIK

Zleceniodawca:

UL. GLIWICKA 33, 44-201 RYBNIK, DZ. NR 437/31

(piecze¢ wraz z podpisem)
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SLASKA
OKAEGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0387/22 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15aust. 1,
at. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r, poz. 2351,
ze zm.: Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dawid Milimaka
mgr in2. budownictwa
ur. dnia 18 lutego 1995 r. w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0387/PWBKb/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri

Zakres uprawnief:

- projektowanie konstrukcii obiektu,

-~ kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji oraz architektury obiektu,

- sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwal Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej 18 w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a kp.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydal decyzje (fj. Okrggowej Komisjf
Kwalifikacyjnej Sigskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadky, z dniem dorgczenia organow!
odwiadczenta o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostalniy ze stron postgpowania, decyzja staje
sieosmaamipmnoma.Worm:doslvpmad‘o,zajezoﬂwmmuzmmwedaaniaommmm
Mdacydawyskamnﬂdyoﬂabam&dimmmm-ummtomwumgpdozaskmmm
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Zaswiadczenie

@ numerze wergfikacyjmym:
SLE-WLL-3MM-H4R *

Pan Dawid Milimaka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2468/22

adres zamieszkania ul. Meteorologéw 3/8, 40-526 Katowice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpsie elektroniconym Dz, U. 2001 Nr 130 por. 14500 dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisemn edektroniczrym weryfiowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rémowaine pod weglgdem sioutkdw prawnych dobumentom opatrzonym podpisami sdasnorgozrygmi.)

* Weryfikacjg poprawncdci danych w niniejsoym radwiadczeniu mozra sprawdzic za pomocy numeru wengfikaoginego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izhy Ingynierde Budownictwa weeapiiborg.pl lub kontakbujge sig z béurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Incyniercw
Budowrictwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0856/123 DECYZJA Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust, 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, arl. 15a ust. 1,
art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. 2023r., poz. 682, z pézn. zm.) oraz
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 2023 r., poz. 551), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Wojciech Margiciok
myr inz. budownictwa
ur. dnia 18 lipca 1995 r. w Wodzislawiu Slaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0856/PWBKb/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie konstrukcji obiektu,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

- sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnoéci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego.

—  sprawowanie konfroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefszej decyzji sluzy prawo odwolanta do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowmictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administraci publicznej, kiéry wydal decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia arganowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, ze jezeli w wyniku zlozenia odwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jef

do sadu administracyinego. /...._._\
‘-\ Skia kajacy OKK
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Zaswiadczenie
@ numerze wergfikacgjmym:
SLK-HX7-TFF-BAS *

Pan Wojciech Margiciok o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3105/23

adres zamieszkania

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Intynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. TH1E.C.

1. Do rachowania elektronicznej formy coynnosol prawnej wystarcza rodenie céwiadczenia woli w pastaci elektroniczne] | opatroenie go
kwalificowarym podpisemn elektronicznym.

2. Ofwiadceenie woli iodone w formie elektronicone] jest rawnowaine z ofwiadczeniem woli fiodonym w farmie pesemne.|

* Weryfikacjg poprawncdci danych w niniejsoym raéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wengfikaoyjnege zaiwiadcrenia na
stronie Paolskiej Izhy Indyniercre Budownictea weeew.piib.org.pl lub kontakbujgc sig z béurem wiasciwe] Olorggowej Izby Inzyniercw
Budowrictwa.
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