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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

Zwracamy sie z prosba o wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia do 28 tygodni od daty
podpisana umowy.

Odp.: . Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu realizacji.

2. Whnioskujemy o zmiane wartosci wymaganego doswiadczenia do kwoty 1 000 000,00 pln brutto

oraz usuniecie zapisu "dydaktycznego na rzecz jednostek oswiatowych".

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane warunku udziatu w postepowaniu.

Nawiagzujgc do postepowania 1096924/0/0/0/1, chcielibysmy zapyta¢ czy planujecie
doposazenie do pracowni obrébki mechanicznej i pracowni automatyzacji i robotyzaciji
procesow technologicznych o maszyne CMM typu shoop floor i/lub skanera laserowego
metrologicznego. Systemy dziatajg pod jednym oprogramowaniem Polyworks. Maszyny CMM
sg gotowe do integracji z robotami/cobotami.

Odp.: na obecnym etapie projektu - Nie

Zwracam sie z prosbg o dopuszczenie wykazania, ze Wykonawca wykonat w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie wykonat dostawy polegajace na dostawie wyposazenia na rzecz
jednostek oswiatowych/budzetowych o wartosci co najmniej 2 500 000,00 zt brutto tgcznie na
rzecz jednego lub kilku podmiotu.

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane warunku udziatu w postepowaniu.



