PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL.
ORLAT LWOWSKICH W NYSIE
BRANZA: ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV
Budowa dziatka 1/150, dziatka 816, obreb 0003 Radoszyn, Nysa
Inwestor GMINA NYSA
UL. KOLEJOWA 15
48-300 NYSA

Biuro kosztorysowe  Biuro Kosztorysowe NORMAN Sp.z 0.0
ul. Fordonska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robot i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
robot i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Bydgoszcz, Kwiecien 2025 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. KONSTRUKCJA
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0218/01  |pojemnosci tyzki 0,60m3
Nr ST: B-01.01.01
3,3%76,5 m3 252,45
rozkop 0,5%3,3*3,3*24,5 m3 133,40
2,8%63,2 m3 176,96
rozkop 0,5%2,8%2,8%*5,4*2 m3 42,34
2,3¥105,3 m3 242,19
rozkop 0,5%2,3%2,3*%8 4*2 m3 44,44
1,8%102,4 m3 184,32
rozkop 0,5%1,8%1,8%8,5%2 m3 27,54
1,3*857,0 m3 1.114,10
rozkop 0,5%1,3*1,3*%160,0 m3 135,20
pergola
2,3*¥197 m3 453,10
rozkop 0,5%2,3*%2,3*%125 m3 330,63
razem | m3 3.136,67
2 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I
Nr ST: B-01.01.01
(3136,67-2329,11)*1,6 t 1.292,10
razem t 1.292,10
3 | KNR AT-06 |Przewo6z materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I
0108/01 |NrST: B-01.01.01
1292/16 kurs 81
razem | kurs 81
4 | KNR AT-06 [Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
0108/04 |NrST: B-01.01.01
(doptata 10x)
1292/16 kurs 81
razem | kurs 81
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopu pod fundamenty
0206/03.2 |Nr ST: B-01.01.01
3136,67 m3 3.136,67
chidziak -(62,5+1,58) m3 -64,08
fundammnety -(170,64+12,42+4.4) m3 -187.,46
Sciany -136,52%0,24 m3 -32,76
-148,24 m3 -148,24
-8,52 m3 -8,52
podktady podposadzke -275,5 m3 -275,50
-91 m3 -91,00
razem | m3 2.329,11
1.2. Fundamenty - Lawy
6 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10 cm
2-02
1101/03
wl 0,10%0,80%690,0 m3 55,200
w2 0,10%0,80%28,0 m3 2,240
w3 0,10%1,10%¥36,0 m3 3,960
w4 0,10%1,10%¥10,0 m3 1,100
razem | m3 62,500
7 KNR 0-20 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m w deskowaniu systemowym z
0265/02.2  |transportem betonu C25/30
wl 0,40%0,60%690,0 m3 165,600
w2 0,30%0,60%28,0 m3 5,040
razem | m3 170,640
8 KNR 0-20 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m w deskowaniu systemowym z
0265/03.2  |transportem betonu C25/30
w3 0,30%0,90%36,0 m3 9,720
w4 0,30%0,90%10,0 m3 2,700
razem | m3 12,420
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
9 KNR-W  |Sciany zelbetowe grubosci 24cm w deskowaniu systemowym C25/30
2-02
0245/01.2 +
KNR-W
2-02
0245/03.2
w2 1,98%28,0 m2 55,44
w3 1,98%36,0 m2 71,28
w4 0,98%10,0 m2 9,80
razem | m2 136,52
10 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
13,1 t 13,10
razem t 13,10

1.3. Fundamenty - Stopy

11 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10 cm

2-02
1101/03
0,1¥1,2*%1,2*11 m3 1,584
razem | m3 1,584
12 | KNR 0-20 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30
0266/03.2
0,4*1,0%1,0*11 m3 4,400
razem | m3 4,400
13 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
246,65/1000 t 0,25
razem t 0,25
1.4. Sciany fundamentowe murowane
14 KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - §ciana 24cm
2-02
0101/06
(0,9-0,32)*0,24*(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,| m3 60,92
143,2+6,145,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)
(1,4-0,32)*0,24*(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m3 14,52
(1,9-0,32)*0,24*(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m3 20,85
(2,4-0,32)*0,24%(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m3 23,34
(2,9-0,32)*0,24*(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m3 28,61
razem | m3 148,24
15 KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej -Sciana 18cm
2-02
0101/06
(0,90-0,32)*0,18%(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m3 3,62
(1,4-0,32)*0,18%(2,5+1,1) m3 0,70
(1,9-0,32)*0,18%(2,3+0,9) m3 0,91
(2,4-0,32)*0,18%(4,4+4,4) m3 3,29
razem | m3 8,52

1.5. Izolacje fundamnetéw (fawy i stopy)

16 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych

0603/09

0,4*4*1,0*%11 m2 17,600

wl  0,40%2%690,0 m2 552,000

w2 0,30%2%28,0 m2 16,800

w3 0,30%2%36,0 m2 21,600

w4 0,30%2%10,0 m2 6,000

razem | m2 614,000

17 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - warstwa druga

0603/10

0,4*4*1,0*%11 m2 17,600

wl  0,40%2%690,0 m2 552,000

w2 0,30%2%28,0 m2 16,800

w3 0,30%2%36,0 m2 21,600

w4 0,30%2%10,0 m2 6,000

razem | m2 614,000

18 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni poziomych
0602/09

1,0¥1,0*11 m2 11,000
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
wl  0,60%690,0 m2 414,000
w2 0,60%28,0 m2 16,800
w3 0,90*%36,0 m2 32,400
w4 0,90*%10,0 m2 9,000
razem | m2 483,200
19 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni poziomych - warstwa druga
0602/10
1,0¥1,0%11 m2 11,000
wl  0,60%690,0 m2 414,000
w2 0,60%28,0 m2 16,800
w3 0,90*%36,0 m2 32,400
w4 0,90*%10,0 m2 9,000
razem | m2 483,200
1.6. Izolacje $cian fundamentowych
20 | KNR2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych
0603/09
w2 1,98%28,0%2 m2 110,880
w3 1,98%36,0%2 m2 142,560
w4 0,98%10,0%2 m2 19,600
24 m2 507,628
(0,9-0,32)*2%(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,1+
3,2+6,145,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)
(1,4-0,32)*2%(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m2 120,960
(1,9-0,32)*2%(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m2 173,768
(2,4-0,32)*2%(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m2 194,480
(2,9-0,32)*2%(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m2 238,392
18
(0,90-0,32)*2*(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m2 40,252
(1,4-0,32)*2%(2,5+1,1) m2 7,776
(1,9-0,32)*2%(2,3+0,9) m2 10,112
(2,4-0,32)*2%(4,4+4,4) m2 36,608
razem | m2 1.603,016
21 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - warstwa druga
0603/10
w2 1,98%28,0%2 m2 110,880
w3 1,98%36,0%2 m2 142,560
w4 0,98%10,0%2 m2 19,600
24 m2 507,628
(0,9-0,32)*2%(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,1+
3,2+6,145,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)
(1,4-0,32)*2%(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m2 120,960
(1,9-0,32)*2%(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m2 173,768
(2,4-0,32)*2%(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m2 194,480
(2,9-0,32)*2%(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m2 238,392
18
(0,90-0,32)*2*(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m2 40,252
(1,4-0,32)*2%(2,5+1,1) m2 7,776
(1,9-0,32)*2%(2,3+0,9) m2 10,112
(2,4-0,32)*2%(4,4+4,4) m2 36,608
razem | m2 1.603,016
22 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z ptyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - XPS 20 cm
0609/08
0,9%178,0 m2 160,200
1,4*%(11,2+8,5) m2 27,580
1,9*%(11,5+8,5) m2 38,000
2,4%(5,4+7,3) m2 30,480
2,9%(23.9) m2 69,310
razem | m2 325,570
23 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j
0207/01
analogia
(0,9+0,40)*178,0 m2 231,400
(1,4+0,40)*(11,2+8,5) m2 35,460
(1,9+0,40)*(11,5+8,5) m2 46,000
(2,4+0,40)*(5,4+7,3) m2 35,560
(2,9+0,40)*(23,9) m2 78,870
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 427,290
1.7. Podklad podposadzki
24 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw gr 30cm
1101/07.12
919,55%0,3 m3 275,87
razem | m3 275,87
25 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01
919,55%0,3 m3 275,87
razem | m3 275,87
26 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10 cm
2-02
1101/03
919,55%0,1 m3 91,955
razem | m3 91,955
1.8. Nadproza
27 | KNR0-20 |Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)
0271/01.2
28,55 m3 28,550
razem | m3 28,550
28 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
4,22 t 4,22
razem t 4,22
1.9. Trzpienie
29 KNR-W  [Stupy zelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym (C30/37)
2-02
0247/03.2
tl,1  7%0,24%0,24*3,82 m3 1,54
tl,2  14*%0,24%0,24%4,40 m3 3,55
2 5%0,24*0,24*4,40 m3 1,27
t3 1*%0,24*0,24*6,40 m3 0,37
tS  6%0,24*%0,24%2,34 m3 0,81
t6  2*0,24*0,24*1,84 m3 0,21
t7 1*%0,24*0,24*1,34 m3 0,08
t8  5%0,24*0,24*0,84 m3 0,24
razem | m3 8,07
30 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
0,95 t 0,95
razem t 0,95
1.10. Wience
31 | KNRO0-20 |Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)
0271/01.2
wl  0,24*%0,22*%590 m3 31,152
w3 0,24*%0,24*250 m3 14,400
razem | m3 45,552
32 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
wl  2956,42/1000 t 2,96
w3 1256,17/1000 t 1,26
razem t 4,22
1.11. Wience i trzpienie attyki
33 KNR-W  [Stupy zelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym (C30/37)
2-02
0247/03.2
0,24*0,24*0,74*40 m3 1,70
razem | m3 1,70
34 | KNR0-20 |Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)
0271/01.2
w2 0,24%0,24*223 m3 12,845
razem | m3 12,845
35 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
wl 1549,79/1000 t 1,55
razem t 1,55
1.12. Strop
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
36 |KNR 2-02ul [Strop 22cm -Stropy zelbetowe ptytowe systemowe typu FILIGRAN podparte teleskopami stalowymi
0202-28/02 |(C30/37)
42,03%2+31,1%1249,4+4,6%6+9,2+46,5+32,1+33,5+11,2+13,8+12,7+25,7+31,1+56,2+233,16+7,6+8, | m2 1.132,420
6+11,5+105,3
razem | m2 1.132,420
37 |KNR 2-02ul |Wykonanie nadbetonu w stropach (C30/37)
0202-28/06
1132,42%(0,22-0,07) m3 169,863
razem | m3 169,863
38 |KNR 2-02ul |Zbrojenie nadbetonu w stropach zatozono 15kg/m2
0202-28/09
1132,42*15/1000 t 16,986
razem t 16,986
1.13. Konstrukcja drewniana
39 | KNR2-02 |Platwie
0406/06
1,73 m3 1,73
1,41 m3 1,41
razem | m3 3,14
40 | KNR 2-02 |Krokwie
0408/06
1,64 m3 1,64
0,12 m3 0,12
razem | m3 1,76
41 | KNR2-02 |Stupy
0407/06
4,48 m3 4,48
0,33 m3 0,33
razem | m3 4,81
42 | KNR 2-02 |Pierscien
0408/06
0,77 m3 0,77
0,18 m3 0,18
razem | m3 0,95
43 | KNR 2-02 |Wigzar
0408/06
1,50 m3 1,50
razem | m3 1,50
1.14. Konstrukcja stalowa
44 | KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston
0208/04
594/1000 t 0,594
razem t 0,594
2. ARCHITEKTURA
2.1. Sciany murowane
45 | KNR K-28 |Sciana murowana nos$na z bloczkéw silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej
0201/07.1
3,54%532,92 m2 1.886,537
Dw  -144,204+1,1%2,1*%4+(17*%1,1*2,1+1,0%2,1%2+1,1*2,45%2) m2 -86,104
Otwory zewnetrzne  -119,15-94,49 m2 -213,640
razem | m2 1.586,793
46 | KNR K-28 |Sciana murowana nosna z bloczkéw silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej- attyka
0201/07.1
0,98%224,87 m2 220,373
razem | m2 220,373
47 | KNR K-28 |Sciana murowana nos$na z bloczkéw silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienkowarstwowej
0201/06.1
3,54*50,26 m2 177,920
-(1,1%2,1%4+16%2,33) m2 -46,520
razem | m2 131,400
48 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12
0202/03.1
42,89%3,54-(17*1,1%2,1+1,0*2,1*2+1,1%2,45*2) m2 102,971
razem | m2 102,971
49 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
50%1,4+2%1,8+2%2,4 m 78,400
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 78,400
50 | KNR2-02 [Scianki dziatowe z luksferow
0121/05
19,91%2,33 m2 46,390
razem | m2 46,390
2.2. Stropodach
51 KNR-W  |Preparat gruntujacy
2-02
0602/01
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
52 KNNR 2 |Pokrycie dachow papa podktadows - paroizolacja
0507/01
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
53 KNR-W  |Welna mineralna gr. 20 cm
2-02
0612/03
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
54 KNR-W  |Wetna mineralna hydrofobizowana ze spadkiem gr. 10-30cm
2-02
0612/03
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
55 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - wierchniego krycia i podktadowa
2-02
0504/02
analogia
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
56 KNR-W  |Mata retencyjno-drenazowa
2-02
0615/01
analogia
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
57 | KNR 2-31 |Kamien ptukany 4-16cm
0114/07
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
odwodnienie
58 KNR-W  |Rury spustowe aluminiowe
2-02
0531/04
analogia
9%3,23 m 29,070
razem m 29,070
59 | KNR 2-02 |Obsadzenie wpustu dachowego dla rur spustowych
0514/06
9 szt 9,000
razem | szt 9,000
60 | Kalkulacja |Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaz
indywidualn
a
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
Attyka
61 KNR-W  |Pokrycie papa podktadows attyki
2-02
0504/03
222,95%0,2 m2 44,590
razem | m2 44,590
62 | KNR0-21 |Poszycie attyk z ptyt OSB gr. 22mm od wierzchu
4007/03
analogia
222,95%0,54 m2 120,393
razem | m2 120,393




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 8/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
63 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinig¢eiu ponad 25cm
2-02
0514/02.1
222,95%0,92 m2 205,114
razem | m2 205,114
64 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej klejem na $cianach attyki gr. 10 cm
0103/01.1
222,95%0,78 m2 173,901
razem | m2 173,901
65 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtokna szklanego
01/05.2
222,95%0,7 m2 156,065
razem | m2 156,065
66 KNR-W  |Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach pionowych attyki
2-02
0605/07
222,95%0,3 m2 66,885
razem | m2 66,885
Dach pergoli - warstwy zatozono
67 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa termozgrzewalng
0501/01.1
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
68 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa podktadowa
0501/01.1
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
69 | KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu
0102/03
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
70 | KNR K-05 |Montaz tat
0105/01
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
71 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej
2-02
0514/02.1
0,5%(25,6*2+2%*20,7) m2 46,300
razem | m2 46,300
Dach altany - warstwy zatozono
72 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa termozgrzewalna
0501/01.1
3,14%5,022-3,14*1,12"2 m2 75,190
3,14%1,49"2 m2 6,971
29,97%0,32 m2 9,590
razem | m2 91,751
73 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa podktadowa
0501/01.1
3,14%5,022-3,14*1,12"2 m2 75,190
3,14%1,49"2 m2 6,971
29,97%0,32 m2 9,590
razem | m2 91,751
74 | KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu
0102/03
3,14%5,022-3,14*1,12"2 m2 75,190
3,14%1,49"2 m2 6,971
razem | m2 82,161
75 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej
2-02
0514/02.1
0,58%29,97 m2 17,383
3,14%1,70"2 m2 9,075
8,05%0,35 m2 2,818
razem | m2 29,276
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2.3. Stolarka
Drzwi wewnetrzne
76 KNNR 2 |DWIlc-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych, stalowych o wym. 200x100cm
1302/03  |wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,15%2,45 m2 2,818
razem | m2 2,818
77 KNNR 2 |DW8-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych, stalowych o wym. 200x126cm
1302/03  |wyposazonych zgodnie z zestawieniem
m2 0
razem | m2 0
78 | KNR 2-02s |DW1la-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
79 | KNR 2-02s [DW1b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
80 | KNR 2-02s [DW1d-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45%2 m2 5,390
razem | m2 5,390
81 | KNR 2-02s |DWle-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
82 | KNR 2-02s [DW1f-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
83 | KNR 2-02s |DW2a-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,1*17 m2 39,270
razem | m2 39,270
84 | KNR 2-02s |DW2b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
85 | KNR 2-02s |DW3-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,0¥2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
86 | KNR 2-02s |DW4-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45%17 m2 45,815
razem | m2 45,815
87 | KNR 2-02s |DW5a-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,0%2,1*%2 m2 4,200
razem | m2 4,200
88 | KNR 2-02s [DW5b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,0¥2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
89 | KNR 2-02s |DW6-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,1*3 m2 6,930
razem | m2 6,930
90 | KNR 2-02s |DW7-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,36%2,45 m2 3,332
razem | m2 3,332
91 | KNR 2-02s |DW9-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
2,0%2,45 m2 0
razem | m2 0
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
92 | KNR 2-02s [DW10-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
2,0%2,45 m2 0
razem | m2 0
93 | KNR 2-02s [DW11-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
2,1*1,1 m2 0
razem | m2 0
Drzwi zewnetrzne
94 | KNR0-19 |DZ-1 - Montaz drzwi o wym. 190 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1024/11
2,0%2,45 m2 4,900
razem | m2 4,900
95 | KNR0-19 |DZ-2 - Montaz drzwi o wym. 86 x 202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1024/11
1,02%2,14*15 m2 32,742
razem | m2 32,742
96 | KNR 0-19 |DZ-3 - Montaz drzwi o wym. 120 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1024/11
1,3%2,45*3 m2 9,555
razem | m2 9,555
Witryny aluminiowe
97 | KNR0-19 |WZ-1-Dostawa i montaz witryn zewngtrznych o wym. 320x245cm
1024/11
3,2%2,45%6 m2 47,040
razem | m2 47,040
98 | KNR0-19 |WZ-2-Dostawa i montaz witryn zewngtrznych o wym. 414x245cm
1024/11
4,14%2,45 m2 10,143
razem | m2 10,143
99 | KNR0-19 |WZ-3-Dostawa i montaz witryn zewngtrznych o wym. 168x245cm
1024/11
1,68%2,45 m2 4,116
razem | m2 4,116
100 | KNR 0-19 [WZ-4-Dostawa i montaz witryn zewnetrznych o wym. 249x214cm
1024/11
2,49%2,14*2 m2 10,657
razem | m2 10,657
Stolarka okienna
101 | KNR 0-19 |O-1 Dostawa i montaz okien o wym110x170cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,1¥1,7%13 m2 24,310
razem | m2 24,310
102 | KNR 0-19 |O-2 Dostawa i montaz okien o wym150x170cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,5%1,7*12 m2 30,600
razem | m2 30,600
103 | KNR 0-19 |O-2a Dostawa i montaz okien o wym150x105cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,5%1,05*%1 m2 1,575
razem | m2 1,575
104 | KNR 0-19 |O-3a Dostawa i montaz okien o wym118x214cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,18%2,14*13 m2 32,828
razem | m2 32,828
105 | KNR 0-19 |O-3b Dostawa i montaz okien o wym102x214cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,02%2,14 m2 2,183
razem | m2 2,183
106 | KNR 0-19 |O-4 Dostawa i montaz okien o wym140x214cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,4*2,14 m2 2,996
razem | m2 2,996
107 | KNR 0-19 |O-5 Dostawa i montaz okien o wym 79x105¢m wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
0,79*1,05%2 m2 1,659
razem | m2 1,659
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
108 | KNR K-06 |Swietlik aluminiowy dachowy
0243/01
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
Parapety
109 KNR-W  |Parapety zewngtrzne
2-02
0514/02.1
1,1¥13*0,35 m2 5,005
1,5%¥12%0,35 m2 6,300
1,5%¥1%0,35 m2 0,525
1,18%13*0,35 m2 5,369
1,02*0,35 m2 0,357
1,4*0,35 m2 0,490
razem | m2 18,046
110 KNNR 2 |Parapety wewngtrzne
0302/07
1,1¥13 m 14,300
1,5%12 m 18,000
1,5%1 m 1,500
1,18%13 m 15,340
1,02 m 1,020
1.4 m 1,400
razem m 51,560
2.4. Slusarka
111 | KNR 2-02 |Barierki na wysokosci 110 cm od zewnatrz
1209/02
135 m 135,000
razem m 135,000
112 | KNR 2-02 |Porgcz drewniana sosnowa - K14
1208/03
analogia
135 m 135,000
razem m 135,000
113 | KNR 2-02 |Wykonanie listwy sosnowej - K15
1208/03
analogia
300 m 300,000
razem m 300,000
114 | KNR 2-02 |Balustrady stalowe do schodéw zewngtrznych
1207/06
analogia
m 12,000
2.5. Posadzki
Posadzka na gruncie
115 KNR-W  |Folia PE, gr. 0,3mm
2-02
0606/01
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
116 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych gr. 20 cm
0609/03
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
117 KNR-W  |Folia PE, gr. 0,3mm
2-02
0606/01
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
118 [KNR 2-02u2 |Jastrych dylatowany od $cian, beton zbrojony wioknem rozproszonym, gr. 10cm
1125/01
+KNR
2-02u2
1125/02
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
119 | KNR K-32 |Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie )
0202/01
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
3,94+6,08+6,54+3,14+6,27*7+6,24+6,28+6*6,27+5,9+5,9 m2 125,530
razem | m2 125,530
Wykonczenia posadzki
120 |KNR 2-02ul [Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na gotowym i wyrdéwnanym podtozu przy zastosowaniu masy
B-0202-0019|klejacej
00/03
analogia
179,89 m2 179,890
razem | m2 179,890
121 | KNKRB 2 |Parkiet przemystowy mozaika lub panele drewniane
1105/06
742,20 m2 742,200
razem | m2 742,200
122 | KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewniane
1113/08
1,1¥742,2 m 816,420
razem m 816,420
123 | Kalkulacja |Wycieraczki systemowe - dostawa i montaz
indywidualn
a
1,33+2,03+2,25 m2 5,610
razem | m2 5,610
2.6. Sufity
Sufity tynkowane
124 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
13,39+74,63+43,48 m2 131,500
razem | m2 131,500
125 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykte na stropach wykonywane sposobem
0306/06.3 |maszynowym
13,39+74,63+43,48 m2 131,500
razem | m2 131,500
126 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna)
0201/02.3
13,39+74,63+43,48 m2 131,500
razem | m2 131,500
sufit podwieszany monolityczny
127 | KNR 9-09 |[Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych
0302/03
694,45 m2 694,450
razem | m2 694,450
128 | KNR K-04 |Gtladzie gipsowe stropow na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
0305/06.1
694,45 m2 694,450
razem | m2 694,450
129 | KNR K-04 [Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
0201/02.3
694,45 m2 694,450
razem | m2 694,450
Sufit podwieszany z wetny drzewnej
130 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnejuktadanymi nad sufitem
0301/08 |podwieszanym S5cm
129,54 m2 129,540
razem | m2 129,540
131 KNNR 7 |Akustyczne panele 2.5 cm - welna drzewna z wetna akustyczng (rozwiazanie systemowe)
0702/02
129,54 m2 129,540
razem | m2 129,540
2.7. Wykonczenie $cian
Strefa prywatna - pokoje
132 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
2%(31,11%1,65-0,9*4*1,0-1,04*2,48-0,6*%1,5) m2 88,505
6%(19,44*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 160,998
7%(19,38*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 187,138
46,02*1,65-(0,9*%1,0%5-1,05%(1,5+1,5+1,5)-1,04*(1,02+2,04)) m2 79,340
razem | m2 515,981
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
133 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
2%(31,11%1,65-0,9*4%*1,0-1,04*2,48-0,6*%1,5) m2 88,505
6%(19,44*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 160,998
7%(19,38*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 187,138
46,02*1,65-(0,9*%1,0%5-1,05%(1,5+1,5+1,5)-1,04*(1,02+2,04)) m2 79,340
razem | m2 515,981
134 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym - do 110 cm
2%(31,11*1,1-1,1*(1,0¥4+2,49+0,65)) m2 52,734
6%(19,44*1,1-1,1%¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 96,294
7%(19,38*1,1-1,1*¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 111,881
46,02*1,1-(1,1*1,0*5-0,65*(1,5+1,5+1,5)-1,1*(1,02+2,04)) m2 51,413
razem | m2 312,322
135 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami $cian wewngetrznych - farba olejna do 110 cm
1505/03
analogia
2%(31,11*1,1-1,1*(1,0¥4+2,49+0,65)) m2 52,734
6%(19,44*1,1-1,1%¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 96,294
7%(19,38*1,1-1,1*¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 111,881
46,02*1,1-(1,1*1,0%5-0,65*(1,5+1,5+1,5)-1,1*%(1,02+2,04)) m2 51,413
razem | m2 312,322
Strefa prywatna - zabudowa kuchenna
136 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
1,65%71,74 m2 118,371
razem | m2 118,371
137 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
1,65%71,74 m2 118,371
razem | m2 118,371
138 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
1,1*¥71,74 m2 78,914
razem | m2 78,914
139 |KNR 2-02u2 |Plytka Scienna do wys. 110cm
2803/03.1
analogia
1,1*¥71,74 m2 78,914
razem | m2 78,914
Strefa prywatna - tazienka
140 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
171,18*0,55 m2 94,149
razem | m2 94,149
141 | KNR 9-03 |[Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym
171,18*0,55 m2 94,149
razem | m2 94,149
142 | KNR K-04 [Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)
0201/02.3
171,18*0,55 m2 94,149
razem | m2 94,149
143 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
171,18%2,2-17*%1,0%2,0 m2 342,596
razem | m2 342,596
144 KNR-W  |Licowanie $cian ptytkami gresowymi do 220 cm
2-02
0840/01
171,18%2,2-17*%1,0%2,0 m2 342,596
razem | m2 342,596
Strefa wspolna - pomieszczenia i korytrze
145 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
332,28%1,9-(1,35%1,0¥29+1,9%1,35+1,35%1,9+1,9%1,35+1,04*1,3+1,5%1,05%7+1,2*1,35+1,35%(1,3+3 | m2 533,203
,2+3,243,2+1,68+4,14+3,243,2+3,2+1,3))
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 533,203
146 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
332,28%1,9-(1,35%1,0¥29+1,9%1,35+1,35%1,9+1,9%1,35+1,04*1,3+1,5%1,05%7+1,2*1,35+1,35%(1,3+3 | m2 533,203
,2+3,243,2+1,68+4,14+3,243,2+3,2+1,3))
razem | m2 533,203
147 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym - do 110 cm
332,28%1,1-(1,1*¥1,0%¥29+1,9%1,1+1,1*%1,9+1,9%1,1+1,1¥1,3+1,5%0,65*7+1,2*1,1+1,1*%(1,3+3,2+3,2+ | m2 287,381
3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))
razem | m2 287,381
148 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami $cian wewnetrznych - farba olejna do 110 cm
1505/03
analogia
332,28%1,1-(1,1*1,0%¥29+1,9%1,1+1,1*1,9+1,9*1,1+1,1¥1,3+1,5%0,65*7+1,2*1,1+1,1*%(1,3+3,2+3,2+ | m2 287,381
3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))
razem | m2 287,381
Strefa wspolna - zabudowa kuchenna i wiatrotap
149 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
1,90%27,23-(1,0%1,35%3+1,8*%1,35+1,1*1,5+1,9%1,35+1,9%1,35) m2 38,477
razem | m2 38,477
150 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
1,90%27,23-(1,0%1,35%3+1,8*%1,35+1,1*1,5+1,9%1,35+1,9%1,35) m2 38,477
razem | m2 38,477
151 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
1,1*¥27,23-(1,0%1,1*3+1,8*1,1+1,9*1,1+1,9*1,1) m2 20,493
razem | m2 20,493
152 |KNR 2-02u2 |Ptytka Scienna do wys. 110cm
2803/03.1
analogia
1,1*¥27,23-(1,0%1,1*3+1,8*1,1+1,9*1,1+1,9*1,1) m2 20,493
razem | m2 20,493
Strefa wspolna - tazienka
153 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
35,70%0,80 m2 28,560
razem | m2 28,560
154 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym
35,70%0,80 m2 28,560
razem | m2 28,560
155 | KNR K-04 [Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)
0201/02.3
35,70%0,80 m2 28,560
razem | m2 28,560
156 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
35,70%2,2-4%0,9*2,0 m2 71,340
razem | m2 71,340
157 KNR-W  |Licowanie $cian ptytkami gresowymi do 220 cm
2-02
0840/01
35,70%2,2-4%0,9%2,0 m2 71,340
razem | m2 71,340
Pozostale
158 | KNR 2-02 |Oktadziny o$ciezy ze sklejki sosnowe;j
2005/01
analogia
(1,142%1,7)*13*0,2 m2 11,700
(1,5+2%1,7)*12*0,2 m2 11,760
(1,5+2*1,05)*1*0,2 m2 0,720
(1,18+2%2,14)*13*0,2 m2 14,196
(1,02+2%2,14)*0,2 m2 1,060
(1,4+2%2,14)*0,2 m2 1,136
(3,2+2%2,45)*6*0,2 m2 9,720




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 15/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(4,14+2%2,45)*0,2 m2 1,808
(1,68+2%2,45)*0,2 m2 1,316
(2,49+2%2,14)*2*0,2 m2 2,708
razem | m2 56,124
2.8. Elewacja
Cokot
159 | KNR 0-33 |[Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego
01/05.2
102,03+32,22-2*2,59 m2 129,070
razem | m2 129,070
160 | KNR 0-33 |Warstwa posrednia przy tynkach elewacyjnych
25/01.1
102,03+32,22-2*2,59 m2 129,070
razem | m2 129,070
161 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, cokotowe
24/05
102,03+32,22-2*2,59 m2 0
razem | m2 0
Sciana zewnetrzna tynkowana
162 | KNR K-58 |Izolacja termiczna gr. 20 cm na zaprawg klejowa
0103/02.1
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3*2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
163 | KNR K-58 [Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikéw mechanicznych
0104/01
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3%2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
164 | KNR K-58 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtokna szklanego
0105/01.1
analogia
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3*2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
165 | KNR K-58 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej
0110/03.3
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3*2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
Sciana zewnetrzna fasada wentylowana
166 | KNR K-08 |Izolacja termiczna gr. 20 cm
0103/01.1
228,27*0,79 m2 180,333
2,83*133,0+1,79-(17%1,02%2,14+13%1,18%2,14+2,0%2,45+1,5%1,7+1,3%2,45+3,2%2,45+3,2%2,45+3,2 | m2 222,469
*2,45+4,14%2 45+1,68%2,45+3%3,2%2,45+1,3%2,45+2%2,49%2,14)
razem | m2 402,802
167 | KNNR 2 |Podkonstrukcja drewniana gr. 24cm na aluminiowych konsolach systemowych
1108/01
228,27*0,79 m2 180,333
2,83*133,0+1,79-(17%1,02%2,14+13%1,18%2,14+2,0%2,45+1,5%1,7+1,3%2,45+3,2%2,45+3,2%2,45+3,2 | m2 222,469
*2,45+4,14%2 45+1,68%2,45+3%3,2%2,45+1,3%2,45+2%2,49%2,14)
razem | m2 402,802
168 | KNNR 2 |[Sciany wykoficzone deskami drewnianymi sosnowymi
1108/02
228,27*0,79 m2 180,333
2,83*133,0+1,79-(17%1,02%2,14+13%1,18%2,14+2,0%2,45+1,5%1,7+1,3%2,45+3,2%2,45+3,2%2,45+3,2 | m2 222,469
*2,45+4,14%2,45+1,68%2,45+3%3,2%2,45+1,3%2,45+2%2,49%2,14)
razem | m2 402,802
Oscieza tynkowane
169 | KNR 0-28 [Montaz listew typu APU przy ociepleniu $cian budynkow - oscieza
2629/05
(13*(1,1+2*1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14) mb 129,080




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 16/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | mb 129,080
170 | KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych - profile naroznikowe
21/01
(13*(1,1+2*1,7)+12%(1,5+2*1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14) m 129,080
razem m 129,080
171 | KNR 0-33 |[Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego
01/05.2
(13*%(1,1+2*1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14)*0,2 m2 25,816
razem | m2 25,816
172 | KNR 0-33 [Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01
(13*%(1,1+2*1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14)*0,2 m2 25,816
razem | m2 25,816
173 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym
K-29r09  |podtozu osciezy o szerokosci do 30cm
0110/05.1
(13%(1,1+2*1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14)*0,2 m2 25,816
razem | m2 25,816
Sufit zewnetrzny drewniany
174 | KNR K-08 |Izolacj termiczna gr. 20 cm
0103/01.1
296,54 m2 296,540
razem | m2 296,540
175 | KNR 2-02 |[Sufit podwieszany drewniany
2011/01
analogia
296,54 m2 296,540
razem | m2 296,540
Rusztowania
176 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 20m
1610/03
290 m2 290,000
razem | m2 290,000
177 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Naktady robocizny= 4494,856 r-g (poz. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 175)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Wspotczynnik za pomosty= 1,2
kpl 1,000
178 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych
1663/04
290 m2 290,000
razem | m2 290,000
Pozostale
179 | Kalkulacja |[Drabiny - wejscie na dach
indywidualn
a
1 szt. 1,000
razem | szt. 1,000
2.9. Wyposazenie
180 | Kalkulacja [Miska WC dla niepelnosprawnych - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
181 | Kalkulacja |[Miska WC bezkohierzowa- zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
182 | Kalkulacja [Deska WC Wolnoopadajaca Pelne Siedzisko - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
183 | Kalkulacja |[Uchwyt prosty potysk - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
184 | Kalkulacja [Uchwyt Scienny sktadany - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
54 szt 54,000
razem | szt 54,000
185 | Kalkulacja [Drazek prysznicowy wygigty - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
186 | Kalkulacja [Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
187 | Kalkulacja |Zestaw prysznicowy $cienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
188 | Kalkulacja |Dozownik $cienny szklany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
37 szt 37,000
razem | szt 37,000
189 | Kalkulacja |Haczyk podwojny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
37 szt 37,000
razem | szt 37,000
190 | Kalkulacja |Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
191 | Kalkulacja |Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
192 | Kalkulacja [Umywalka wiszaca dla niepelnosp. - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
193 | Kalkulacja [Umywalka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
194 | Kalkulacja |Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
195 | Kalkulacja |Przycisk splukujacy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 0
razem | szt 0
196 | Kalkulacja |[lustro fazienkowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | szt 19,000
197 | Kalkulacja |zawor czerpalny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
198 | Kalkulacja |kratka podtogowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
mieszkania
199 | Kalkulacja |lustro - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
200 | Kalkulacja |zegar $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
22 szt 22,000
razem | szt 22,000
201 | Kalkulacja [stolik nocny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
20 szt 20,000
razem | szt 20,000
202 | Kalkulacja |t6zko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
14 szt 14,000
razem | szt 14,000
203 | Kalkulacja |t6zko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
204 | Kalkulacja |krzesto drewniane - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
65 szt 65,000
razem | szt 65,000
205 | Kalkulacja [stot rozktadany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
206 | Kalkulacja |wspornik na potke - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
42 szt 42,000
razem | szt 42,000
207 | Kalkulacja [komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
208 | Kalkulacja |lampa podtogowa do czytania - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
209 | Kalkulacja |fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
14 szt 14,000
razem | szt 14,000
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BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
210 | Kalkulacja |fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
14 szt 14,000
razem | szt 14,000
211 | Kalkulacja |sofa 2-osobowa rozktadana - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
212 | Kalkulacja |mata lodéwka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
213 | Kalkulacja |lodéowka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
214 | Kalkulacja |piekarnik elektryczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
215 | Kalkulacja |plyta indukcyjna 2 pola - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
216 | Kalkulacja |plyta indukcyjna 4 pola - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
217 | Kalkulacja |wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
218 | Kalkulacja |zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
219 | Kalkulacja |bateria z wysuwanym wylotem wody - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
220 | Kalkulacja [sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
221 | Kalkulacja |fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
222 | Kalkulacja [sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
223 | Kalkulacja [stolik kawowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a

1 szt 1,000
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | szt 1,000
224 | Kalkulacja [stot brzoza - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
5 szt 5,000
razem | szt 5,000
225 | Kalkulacja [szafa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
226 | Kalkulacja |regat chromowany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
227 | Kalkulacja |pralka - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
228 | Kalkulacja [suszarka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
229 | Kalkulacja |Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 1,000
230 | Kalkulacja [Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
231 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna - pokoj los. typ B i 20s. typ A i B - dostawa i montaz
indywidualn
a
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
232 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna - pokoj typowy A - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 13,000
233 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna - strefa wspodlna - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
234 | Kalkulacja |Zabudowa meblowa - pokdj 1os. typ B - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
235 | Kalkulacja |Zabudowa meblowa - pokdj typowy A - dostawa i montaz
indywidualn
a
13 kpl 13,000
razem | kpl 13,000
236 | Kalkulacja [Szafka TV - pokoj 20s. typ Ai B - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 3,000
237 | Kalkulacja [Stotek - pokdj typowy A - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 13,000
238 | Kalkulacja [Biurko - pokoj 20s. typ Ai B - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 3,000
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
239 | Kalkulacja [Regat - strefa wspdlna - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Przygotowanie terenu
240 | KNR 2-01 |[Oczyszczenie terenu z licznych drzew oraz krzewoéw
0108/06
4347,79 m2 4.347,790
razem | m2 4.347,790
241 | KNR 2-01 [Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu
0111/02
4347,79 m2 4.347,790
razem | m2 4.347,790
242 KNR Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot
SEK-06-01
0301/02
szt 3,000
3.2. Nawierzchnie
3.2.1. TYP 1 - nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych
243 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
244 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowyladowczych
279,5%0,74*1,6 t 330,928
razem t 330,928
245 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 17,000
246 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
279,5%0,74*1,6 t 330,928
razem t 330,928
247 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
248 | KNR 2-31 [Piasek stabilizowany cementem gr. 25cm
0115/07
+KNR 2-31
0115/08
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
249 | KNR 2-31 [Mieszanka niezwigzana gr. 20cm
0114/01
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
250 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5 mm stab. mech gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
251 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu
0105/07  |3cm
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
252 |KNR 2-31ul [Betonowa kostka brukowa gr. 6cm
0511/01
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
3.2.2. TYP2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykonczenia stref
wejsciowych (rampy i schody zewnetrzne)
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
253 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
254 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
(285,95+18,0+2,63+4,8)*0,45%1,6 t 224,194
razem t 224,194
255 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 12,000
256 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
(285,95+18,0+2,63+4,8)*0,45%1,6 t 224,194
razem t 224,194
257 | KNR 2-31 |(Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
258 | KNR 2-31 [Warstwa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego gr. 10cm
0106/03
+KNR 2-31
0106/04
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
259 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
260 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
261 | KNR 2-31 |Kruszywo 0-5 mm gr. 4cm
0105/03
+KNR 2-31
0105/04
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
262 | KNR 2-31 (Plyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm
0502/04
analogia
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
3.2.3. TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych
263 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
264 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
167,61*0,785%1,6 t 210,518
razem t 210,518
265 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegltos¢ do 15km
0108/02
kurs 11,000
266 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
167,61*0,785*%1,6 t 210,518
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem t 210,518
267 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
268 | KNR AT-04 |Geowloknina
0101/01
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
269 | KNR 2-31 [Warstwa nosna z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 50cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
270 | KNR 2-31 [Podsypka piaskowa gr. 20cm
0105/03
+KNR 2-31
0105/04
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
271 | KNR AT-04 |Geowloknina
0101/01
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
272 |KNR 2-31ul [Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi umozliwiajacymi przepuszczanie wody,
0511/01  |zasypanymi kruszywem o drobnej frakcji
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
3.2.4. TYP 4 - Nawierzchnia $ciezek ogrodowych
273 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
274 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
111,0%0,45*1,6 t 79,920
razem t 79,920
275 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 4,000
276 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
111,0%0,45*1,6 t 79,920
razem t 79,920
277 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
278 | KNR 2-31 |Grunt wysadzinowy gr. 20cm
0114/01
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
279 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
280 | KNR 2-31 [Nawierzchnia mineralno — zywiczna przepuszczalna gr. Sem
0114/07
analogia
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
3.2.5. TYPS — Nawierzchnia taraséw przy mieszkaniach
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
281 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
282 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
67,28%0,70*1,6 t 75,354
razem t 75,354
283 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 4,000
284 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
67,28%0,70*1,6 t 75,354
razem t 75,354
285 | KNR 2-31 (Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
286 | KNR 2-31 |Piasek gr. 25cm
0106/03
+KNR 2-31
0106/04
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
287 | KNR 2-31 |Zwir gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
288 KNR-W  |Nawierzchnia z desek z sosny skandynawskiej na legarach drewnianych
2-02
1121/04
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
3.2.6. Zjazdy
289 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
290 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
25%0,58*1,60 t 23,200
razem t 23,200
291 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 1,000
292 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
25%0,58*1,60 t 23,200
razem t 23,200
293 | KNR 2-31 (Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
294 | KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 25 cm
0111/03
+KNR 2-31
0111/04
12,50 m2 12,500
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
295 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
296 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
0105/07 |5cm
+KNR 2-31
0105/08
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
297 |KNR 2-31ul [Betonowa kostka brukowa gr. 8cm
0511/01
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
3.3. Opaska zwirowa
298 KNR-W  |Opaska zwirowa
2-02
1103/01.3
71,23%0,2 m3 14,246
razem | m3 14,246
3.4. Elementy liniowe
299 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
kr (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6) m 183,880
ob m 417,320
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6, 1 +
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)
zjazdy 3,2*%2%*2 m 12,800
razem m 614,000
300 | KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
kr  (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6)*0,08 m3 14,710
ob m3 20,866
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6, 1 +
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)*0,05
zjazdy 3,2*2*2%*0,08 m3 1,024
razem | m3 36,600
301 | KNR 2-31 [Krawezniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
kr (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6) m 183,880
zjazdy 3,2*%2%*2 m 12,800
razem m 196,680
302 | KNR 2-31 [Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 |cementowa
ob m 417,320
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6, 1 +
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)
razem m 417,320
303 | Kalkulacja |Obrzeze ze stali ocynkowane;j
indywidualn
a
(38,15+36,7+34,79) m 109,640
razem m 109,640
3.5. Mala architektura
304 | Kalkulacja [Lawka - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 3,000
305 | Kalkulacja [Kosz na $mieci - dostawa i montaz
indywidualn
a
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 4,000
306 | Kalkulacja [Stolik szachowy z krzestami - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 3,000
307 | Kalkulacja [Stojak na rower - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 10,000
308 | Kalkulacja |[Rabata modutowa wypehiona ziemia - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 5,000
309 | Kalkulacja |[Wiata Smietnikowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
3.6. Zielen
3.6.1. Nasadzenia
310 | KNR 2-21 [Sadzenie drzew
0311/07.2
szt 3,000
311 | KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych (zat. 3szt/m2)
0331/05.2
188%*3 szt 564,000
razem | szt 564,000
312 | KNR 2-21 [Pielggnacja drzew
0701/03
szt 3,000
313 | KNR 2-21 |Pielggnacja krzewow zywoptotowych
0701/02
szt 564,000
3.6.2. Laka kwietna
314 | KNR 2-21 [Rozscielenie ziemi urodzajnej
0218/03
154,06*0,15 m3 23,109
razem | m3 23,109
315 | KNR 2-01 |[Plantowanie powierzchni gruntu
0505/04
154,06 m2 154,060
razem | m2 154,060
316 | KNR 2-21 [Wykonanie faki kwietnej
0401/02
154,06 m2 154,060
razem | m2 154,060
317 | KNR 2-21 [Pielegnacja faki kwietnej
0703/01
154,06 m2 154,060
razem | m2 154,060
3.6.3. Trawnik
318 | KNR 2-21 [Rozscielenie ziemi urodzajnej
0218/03
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13))*0,15 m3 252,971
razem | m3 252,971
319 | KNR 2-01 |Plantowanie powierzchni gruntu
0505/04
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470
razem | m2 1.686,470
320 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikoéw
0401/02
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470
razem | m2 1.686,470
321 | KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikow
0703/01
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470
razem | m2 1.686,470
3.7. Inne
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
322 | KNR 2-02 [Murki oporowe
0239/05.2
analogia
m3 19,250
323 | KNR 2-02 |(Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
150%19,25/1000 t 2,89
razem t 2,89
324 | KNR 2-02 [Cokoty prefabrykowane
0201/01.1
analogia
28,15 m3 28,150
razem | m3 28,150
325 | Kalkulacja [Siedziska drewniane
indywidualn
a
m 50,000
326 | KNR2-01 [Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/06 pojemnosci tyzki 0,40m3
19,25*%1,5
m3 28,875




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela elementow scalonych

Strona 28/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr

Opis robot

Wartos$¢

1.

KONSTRUKCJA

1.1.

Roboty ziemne

1.2

.|Fundamenty - Lawy

1.3.

Fundamenty - Stopy

1.4.

Sciany fundamentowe murowane

1.5

.|Izolacje fundamnetow (tawy i stopy)

1.6.

Izolacje $cian fundamentowych

1.7.

Podktad podposadzki

1.8

.|Nadproza

1.9.

Trzpienie

1.10.

Wience

1.11.

Wience i trzpienie attyki

1.12.

Strop

1.13.

Konstrukcja drewniana

1.14.

Konstrukcja stalowa

.|ARCHITEKTURA

2.1.

Sciany murowane

2.2

.|Stropodach

2.3.

Stolarka

2.4.

Slusarka

2.5.

Posadzki

2.6.

Sufity

2.7.

Wykonczenie $cian

2.8

.|Elewacja

2.9.

Wyposazenie

.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

.|Przygotowanie terenu

3.2

Nawierzchnie

3.2.1.

TYP 1 - nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych

3.2.2.

TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykonczenia stref wejsciowych (rampy i schody zewnetrzne)

3.23.

TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych

3.2.4.

TYP 4 - Nawierzchnia $ciezek ogrodowych

3.2.5.

TYP 5 — Nawierzchnia tarasow przy mieszkaniach

3.2.6.

Zjazdy

3.3.

Opaska zwirowa

3.4.

Elementy liniowe

3.5.

Mata architektura

3.6.

Zielen

3.6.1.

Nasadzenia

3.6.2.

Laka kwietna

3.6.3.

Trawnik

3.7.

Inne

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr  |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk Inne | Ogodtem
1..KONSTRUKCJA
1.1.|Roboty ziemne

1.2.|Fundamenty - Lawy

1.3.|Fundamenty - Stopy

1.4.|Sciany fundamentowe murowane

1.5.|Izolacje fundamnetoéw (fawy i stopy)

1.6.|Izolacje $cian fundamentowych
1.7.|Podktad podposadzki
1.8.|Nadproza
1.9.|Trzpienie
1.10.|Wience
1.11.|Wience i trzpienie attyki
1.12.|Strop
1.13.{Konstrukcja drewniana

1.14.|Konstrukcja stalowa
2./ARCHITEKTURA

2.1.|Sciany murowane
2.2.|Stropodach
2.3.|Stolarka
2.4.|Slusarka
2.5.|Posadzki
2.6.|Sufity
2.7.|Wykonczenie $cian

2.8.|Elewacja

2.9.|Wyposazenie
3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.|Przygotowanie terenu

3.2.|Nawierzchnie

3.2.1.|TYP 1 - nawierzchnia ciaggéw pieszo-jezdnych

3.2.2.|TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz
wykonczenia stref wejsciowych (rampy i schody zewngtrzne)

3.2.3.|TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych

3.2.4.|TYP 4 - Nawierzchnia $ciezek ogrodowych

3.2.5.|TYP 5 — Nawierzchnia tarasow przy mieszkaniach
3.2.6.|Zjazdy
3.3.|Opaska zwirowa

3.4.|Elementy liniowe
3.5.|Mata architektura
3.6.|Zielen
3.6.1.|Nasadzenia
3.6.2.|Laka kwietna
3.6.3.|Trawnik
3.7.|Inne

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 820,638
2  |Bituminiarze gr.Il r-g 11,460
3 |Brukarze gr.Il r-g 21,064
4 |Brukarze gr.Il r-g 254,490
5 |Ciesle gr.IlIl r-g 309,510
6 |Ciesle gr.ll r-g 1.259,801
7  |Dekarze gr.Il r-g 417,585
8 |Glazurnicy gr.III r-g 382,717
9 |Malarze gr.Il r-g 204,146
10 |Montazysci gr.Ill r-g 356,644
11 |Montazysci gr.ll r-g 273,215
12 |Monterzy gr.Il r-g 448,019
13 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 14,808
14 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 126,993
15 |Murarze gr.IlI r-g 86,559
16 |Murarze gr.Il r-g 144,450
17 |Ogrodnicy gr.II r-g 12,537
18 |Ogrodnicy gr.Il r-g 125,206
19 |Ogrodnicy gr.I r-g 1.015,077
20 |Operatorzy gr.Il I-g 4,050
21 |Posadzkarze gr.IIl r-g 63,762
22 |Robocizna razem (ATH 4) (ATH 10) r-g 1.165,479
23 |Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 13,475
24 |Robotnicy gr.Il r-g 637,070
25 |Robotnicy gr.I r-g 3.718,332
26 |Robotnicy r-g 16.091,471
27 |Spawacze gr.Il I-g 17,939
28 |[Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 36,377
29 |Szklarze gr.Il r-g 142,508
30 |Tynkarze gr.Ill r-g 83,813
31 |Tynkarze gr.Il r-g 173,260
Razem 28.432,455
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Akustyczne panele 2.5 cm - welna drzewna z welng akustyczna (rozwigzanie m2 136,017
systemowe)
2 |Azofoska t 0,098
3 |Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,740
4  |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,026
5 |Balustrady stalowe do schodéw zewnetrznych m 12,000
6  |Barierki na wysokosci 110 cm od zewnatrz kg 1.822,500
7  |Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
8 |bateria z wysuwanym wylotem wody - zgodnie z dokumentacja projektowa - szt 18,000
dostawa i montaz
9  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 198,785
10 |Beton zwyktly m3 515,816
11  |Biurko - pokdj 20s. typ Ai B - dostawa i montaz kpl 3,000
12 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 1.411,870
13 |Blachowkrety szt 16.666,800
14 |Blachy z aluminium - walcowane na zimno kg 90,771
15 |Bloczek betonowy o wym. 18cm szt 667,116
16 |Bloczek betonowy o wym. 25cm szt 11.607,192
17 |Bloki SILKA E12 szt 1.560,011
18 |Bloki SILKAE18 szt 1.990,710
19  |Bloki SILKA E24 szt 27.378,565
20 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 23,504
21 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 14,020
22 |Darn m2 184,053
23 |Deska sosna skandynawska m2 67,953
24 |Deska WC Wolnoopadajaca Pelne Siedzisko - zgodnie z dokumentacja projektowa - | szt 18,000
dostawa i montaz
25 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 3,315
26 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,038
27 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,072
28 |Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,702
29 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,943
30 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 28mm m3 7,283
31 |Deskowanie z sosny m2 610,872
32 |Dozownik $cienny szklany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 37,000
33 |Drabiny - wyjscie na dach szt 1,000
34 |Dreno konstrukcyjne - pierscien m3 0,988
35 |Dreno konstrukcyjne - wigzar m3 1,560
36 |Dreno konstrukcyjne - wigzba m3 10,383
37 |Drewno na stemple m3 0,481
38 |Drewno opatowe kg 455,159
39 |Drut stalowy migkki 1,1-1,8mm kg 0,720
40 |Drut stalowy migkki 3mm kg 2,610
41 |Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 92,780
42 |Drzewa szt 3,330
43 |Drazek prysznicowy wygicty - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 18,000
montaz
44 |DW10-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 4,900
plyta widrowa) o wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
45 |DWI1-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,310
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
46 |DWIla-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
47 |DWIb-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
48 |DWIlc-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych, stalowych o m2 2,818
wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
49 |DWI1d-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 5,390
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
50 |DWle-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydlowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
51 |DWIf-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
52 |DW2a-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 39,270

plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
53 |DW2b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
54 |DW3-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,100
plyta widrowa) o wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
55 |DW4-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 45,815
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
56 |DW5a-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 4,200
plyta widrowa) o wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
57 |DWS5b-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,100
plyta widrowa) o wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
58 |DW6-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 6,930
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
59 |DW7-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 3,332
plyta widrowa) o wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
60 |DW8-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych, stalowych o wym. | m2 6,664
200x126cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
61 |DW9-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 4,900
plyta widrowa) o wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
62 |DZ-1 - Montaz drzwi o wym. 190 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z m2 4,900
zestawieniem
63 |DZ-2 - Montaz drzwi o wym. 86 x 202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z m2 32,742
zestawieniem
64 |DZ-3 - Montaz drzwi o wym. 120 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z m2 9,555
zestawieniem
65 |Elementy prefabrykowane - cokoty m3 11,419
66 |Farba lateksowa 1 149,926
67 |Farba olejna do gruntowania dm3 8,100
68 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 8,100
69 |Farba wewngtrzna lateksowa dm3 202,779
70 |Farba wewngtrzna odporna na zmywanie dm3 35,832
71 |Farba wewngtrzna dm3 38,398
72 |Folia kubetkowa m2 470,019
73  |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 2.023,010
74 |Folia polietylenowa ostonowa grubosci 0,12-0,20mm m2 12,000
75 |Folia w plynie kg 225,954
76 |fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2,000
77 |fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 14,000
78 |fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 14,000
79 |Gaz propan, butan kg 550,408
80 |Geowloknina m2 347,958
81 |Gips szpachlowy do wykonywania gladzi tynkowych na podtozach gipsowych kg 2.166,684
82 |Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 42.907,879
83 |Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykty kg 2.150,025
84 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 81,046
85 |Gwozdzie budowlane okraglte ocynkowane kg 26,168
86 |Gwozdzie budowlane papowe kg 23,440
87 |Haczyk podwojny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 37,000
88 |Haki do muru kg 3,480
89 |Izolacja termiczna np. ptyty fasadowe z welny mineralnej gr. 20cm m2 406,830
90 |Izolacja termiczna np. ptyty fasadowe z wetny mineralnej laminowanej z welonem m2 299,505
szklanym gr. 20cm
91 |Izolacja termiczna np. ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm m2 494,234
92  |Klamry ciesielskie kg 324,829
93  |Klej do przyklejania welny mineralne;j kg 3.492,972
94 |komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 18,000
95 |Konsole systemowe m2 402,802
96 |Konstrukcja stalowa t 0,594
97 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztalt) grub. 6 cm, szara m2 285,090
98 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 25,500
99 |Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi m2 170,962
100 |Kosz na $mieci - dostawa i montaz szt 4,000
101 |Kotwy szt 945,358
102 |Kotek uniwersalny rozporowy z wkretem fi Smm szt 2.001,531
103  |Kotki rozporowe plastykowe szt 345,214
104 |kratka podlogowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
105 |Krawedziaki iglaste kLI m3 0,725
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BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
106 |Krawedziaki iglaste m3 0,031
107 |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny - 100x25x12 cm, szary m 200,614
108 |Kruszywo 0-5mm m3 15,351
109 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 270,790
110 |Kruszywo tamane 31,5-63 mm niesortowane t 276,733
111 |Kruszywo m3 18,102
112 |krzesto drewniane - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 65,000
113 |Krzewy zywoplotowe szt 592,200
114 |Krzewy szt 33,840
115 |Ksylamit popularny kg 9,985
116 |Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 116,586
117 |lampa podtogowa do czytania - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 17,000
montaz
118 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 288,488
119 |listwa sosnowa - K15 m 300,000
120 |Listwy boazeryjne m2 414,886
121 |Listwy do o$ciezy mb 151,798
122 |Listwy drewniane m2 861,996
123 |Listwy przyscienne z drewna iglastego m 947,047
124 |lodowka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1,000
125  |Luksfery 20x20x5cm szt 1.159,750
126 |lustro - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
127 |lustro tazienkowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
128 |Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa kg 2.111,852
129 |Masa tynkarska silikonowa kg 1.535,485
130 [Mata retencyjno-drenazowa m2 1.462,724
131 [Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 4,350
132 |mata lodéwka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 17,000
montaz
133  |Miat kamienny t 35,784
134 |Miska WC podwieszana - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
135 |Miska WC wiszaca - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 1,000
136 |Nadproza prefabrykowane m 79,968
137 |Nasiona traw kg 33,729
138 |Nasiona taki kwietnej kg 3,081
139 |Nawierzchnia mineralno — zywiczna, przepuszczalna m2 114,330
140 |O-1 Dostawa i montaz okien o wym110x170cm wyposazonych zgodnie z m2 24,310
dokumentacja
141 |O-2 Dostawa i montaz okien o wym150x170cm wyposazonych zgodnie z m2 30,600
dokumentacja
142 |O-2a Dostawa i montaz okien o wym150x105cm wyposazonych zgodnie z m2 1,575
dokumentacja
143 |O-3a Dostawa i montaz okien o wym118x214cm wyposazonych zgodnie z m2 32,828
dokumentacja
144 |0-3b Dostawa i montaz okien o wym102x214cm wyposazonych zgodnie z m2 2,183
dokumentacja
145 |O-4 Dostawa i montaz okien o wym140x214cm wyposazonych zgodnie z m2 2,996
dokumentacja
146 |O-5 Dostawa i montaz okien o wym 79x105c¢m wyposazonych zgodnie z m2 0,830
dokumentacja
147 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, szare m 425,666
148 |Obrzeze ze stali ocynkowanej m 111,833
149 |Paliki drewniane iglaste do drzew szt 3,150
150 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 76,918
151 |Papa asfaltowa podktadowa m2 274,226
152 |Papa asfaltowa termozgrzewalna m2 274,226
153 |Papa podktadowa m2 1.504,832
154 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.413,557
155 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.413,557
156 |Parapety wewngtrzne ze sklejki sosnowe;j m 51,560
157 |Parkiet przemystowy m2 764,466
158 |Pianka poliuretanowa dm3 55,049
159 |Piasek do zapraw m3 297,940
160 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 163,989
161 |Piasek m3 129,206
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162 |piekarnik elektryczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
163  |Podktadki pod szyby szt 866,478
164 |porecz drewniana sosnowa m 135,000
165 |Pospotka m3 95,868
166 |pralka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4,000
167 |Preparat gruntujacy dm3 131,935
168 |Preparat gruntujacy kg 368,754
169 |Profil CD 60 m 2.430,575
170 |Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow podwieszanych m 682,042
171 |Profil naroznikowy m 129,725
172 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekoracyjne z widkien mineralnych m 448,208
173 |Profil UD 27 m 416,670
174  |Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaz szt 6,000
175 |Przetyczka wieszaka noniusza szt 1.666,680
176 |Przycisk sptukujacy - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 19,000
177 |Prety stalowe okragte zebrowane kg 45.049,320
178 |Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 2,914
179 |ptyta indukcyjna 2 pola - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 17,000
180 |ptyta indukcyjna 4 pola - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1,000
181 |Ptyta z mineralnej welny szklanej do izolacji akustycznej o grub. 50 mm m2 136,017
182 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 68,370
183 |Ptytka gresowa m2 187,086
184 |Ptytki gresowe $cienne m2 102,389
185 |ptytki gresowe m2 434,633
186 |Ptyty fasadowe z welny mineralnej grubosci 10cm m2 177,379
187 |Plyty gipsowo-kartonowe GKB m2 1.388,900
188 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,058
189 |Ptyty pomostowe robocze m2 1,740
190 |Ptyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm m2 317,608
191 |Ptyty stropowe Zelbetowe - systemowe grubosci 5-7cm o dtugosci 6,0-9,0m m2 1.132,420
192 |Ptyty styropianowe gr. 20 cm EPS-100 m3 193,105
193  |Ptyty z welny mineralnej hydrofobizowanej gr. 20 cm m2 1.290,639
194 |Ptyty z welny mineralnej hydrofobizowanej gr. 5-25 cm m2 1.290,639
195 |Rabata modutowa wypetniona ziemia - dostawa i montaz szt 5,000
196 |Regat - strefa wspolna - dostawa i montaz kpl 1,000
197 |regat chromowany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 6,000
198 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.424,130
199 |Roztwor asfaltowy kg 36,787
200 |Rury spustowe aluminiowa m 29,361
201 |[sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2,000
202 |Siatka ochronna m2 334,950
203 |Siatka z wiokna szklanego m2 904,343
204 |[Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
205 |[Sklejka sosnowa m2 61,736
206 |[Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 1,265
207 |Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1,000
208 [Smota drogowa stabilizowana kg 419,250
209 |sofa 2-osobowa rozktadana - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 4,000
210 |[sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2,000
211 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,523
212 [Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 8,140
213 |Stojak na rower - dostawa i montaz szt 10,000
214 |stolik kawowy - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 1,000
215 |stolik nocny - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 20,000
216 |Stolik szachowy z krzestami - dostawa i montaz szt 3,000
217 |Stotek - pokdj typowy A - dostawa i montaz kpl 13,000
218 |[Stypizowane stale belki montazowe - drewniane m3 3,284
219 |stot brzoza - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 5,000
220 |stot rozktadany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 17,000
221 |suszarka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3,000
222 |szafa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4,000
223 |Szafka TV - pokdj 2o0s. typ A i B - dostawa i montaz kpl 3,000
224 |Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
225 |Sznur konopny surowy kg 0,180
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226 |Szpilki do geowtokniny szt 20,114
227 |Tasma z widkna szklanego m 972,230
228 |Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1,000
229 |Tynk cokotowy kg 709,885
230 [Uchwyt prosty potysk - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
231 |Uchwyt §cienny sktadany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 54,000
232  |Uchwyty do rur spustowych kpl 16,279
233 |Umywalka - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 18,000
234 |Umywalka wiszaca dla niepelnosp. - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i | szt 18,000
montaz
235 |wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 18,000
montaz
236 |Wiata $mietnikowa - dostawa i montaz kpl 1,000
237 |Wieszak do sufitow podwieszanych z ptytami dekoracyjnymi z wiokien mineralnych | szt 86,792
238 |Wieszak gbrny noniusza szt 833,340
239 |Wieszak mocowany obrotowo szt 833,340
240 |Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
241 |Woda z rurociagéw m3 1.491,036
242 |Woda m3 137,522
243 |Wpust dachowy dla rur spustowych o $rednicy 240mm szt 9,000
244 |wspornik na potke - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 42,000
245 |Wycieraczki systemowe - dostawa i montaz m2 5,610
246 |WZ-1-Dostawa i montaz witryn zewnetrznych o wym. 320x245cm m2 47,040
247 |WZ-2-Dostawa i montaz witryn zewngtrznych o wym. 414x245cm m2 10,143
248 |WZ-3-Dostawa i montaz witryn zewnetrznych o wym. 168x245cm m2 4,116
249 |WZ-4-Dostawa i montaz witryn zewngtrznych o wym. 249x214cm m2 10,657
250 |Zabudowa kuchenna - pokdj los. typ B i 20s. typ Ai B - dostawa i montaz kpl 3,000
251 |Zabudowa kuchenna - pokdj typowy A - dostawa i montaz kpl 13,000
252 |Zabudowa kuchenna - strefa wspdlna - dostawa i montaz kpl 1,000
253 |Zabudowa meblowa - pokdj los. typ B - dostawa i montaz kpl 1,000
254 |Zabudowa meblowa - pokdj typowy A - dostawa i montaz kpl 13,000
255 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,340
256 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,405
257 |Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,025
258 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,516
259 |Zaprawa do cienkich spoin kg 8.367,078
260 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 40,757
261 |Zaprawa do spoinowania kg 233,460
262 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 574,573
263 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1.175,579
264 |Zaprawa klejowa do ptyt t 0,333
265 |Zaprawa klejowa kg 3.838,712
266 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 485,703
267 |Zaprawa klejaca kg 116,172
268 |Zaprawa murarska kg 226,536
269 |Zaprawa tynkarska silikatowa kg 51,632
270 |Zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 1.191,592
271 |Zaprawa m3 28,542
272 |zawor czerpalny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
273 |zegar $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 22,000
274 |Zestaw prysznicowy $cienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - szt 18,000
dostawa i montaz
275 |Ziemia urodzajna (humus) m3 303,603
276 |zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
277 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 24x48mm m3 0,692
278 |Lawka - dostawa i montaz szt 3,000
279 |Lacznik krzyzowy szt 1.736,125
280 |Lacznik wzdhuzny szt 625,005
281 |Laczniki mechaniczne do styropianu szt 1.957,743
282 |16zko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3,000
283  |16zko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 14,000
284 |Srodek antyadhezyjny kg 91,071
285 |Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci kg 690,755
286 |Srodek gruntujacy dm3 341,333
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Zestawienie materialow

Strona 36/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
287 |Srodek gruntujacy kg 46,466
288 |Sruby kpl kg 21,175
289 |Swietlik aluminiowy dachowy szt 1,000
290 |Zwir do betonow m3 66,300
291 |Zwir m3 15,386
292 |zwir ptukany t 208,592
Razem
Materialy pomocnicze
Razem
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Zestawienie sprzetu

Strona 37/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat do posadzek m-g 183,910
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 67,526
3 |Aplikator geowtokniny przyczepny m-g 1,474
4  |Brona talerzowa bez ciagnika m-g 15,261
5 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 15,261
6 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,615
7 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 47,995
8 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,129
9 |czas pracy deskowania m-g 123.807,983
10  |Deskowanie systemowe m-g 370,511
11 |Gigtarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 130,464
12 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 183,457
13 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 0,615
14 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,449
15 |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 157,644
16 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 2,310
17 |Pompa do betonu m-g 66,102
18 |Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 116,874
19  |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 46,521
20 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,129
21 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 34,394
22 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 13,991
23 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 183,928
24 |Samochod samowytadowczy pow. 10-15t (1) m-g 145,824
25 |Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 312,644
26 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,084
27 |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 3,550
28 |Spawarka elektryczna wirujaca m-g 27,251
29 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 14,793
30 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 29,656
31 |Stalowe podpory montazowe - teleskopowe m-g 46,429
32 |Tor pod kafar m-g 7,379
33 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 19,421
34 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 22,615
35 |Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 0,615
36 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 2,667
37 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 103,669
38 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 12,408
39 |Wibrator m-g 37,344
40 |Wyciag m-g 333,045
41 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-g 51,684
42 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 37,765
43 |Srodek transportowy m-g 176,278
44 |Zuraw okienny m-g 2,090
45 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 49,181
46 |Zuraw wiezowy m-g 31,736
Razem 126.917,671

Praca rusztowan

Razem






