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Stupki ogrodzeniowe 60x40mm D
ocynkowany z zaslepka
malowany proszkowo &

SCHEMAT
IDEOLOGICZNY

P - DN 1500/5,1m/3,8T
K- DN 1200/3,8m/2,0T

Uwagal! Projekt przytacza przedlicznikowego
- wykonanie Energa S.A. Oddziat Ptock.

Uwaga! Ustalenie schematu zasilania i planu
instalacji elektrycznej do opracowania na etapie
realizacyjnym przez Wykonawce w porozumieniu

z dostawcg/monterem przepompowni/ttoczni Sciekow.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

- utwardzenie kostka brukowa gr.6cm
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projektowana latarnia &
oswietleniowa pompowni >~
stup aluminiowy Al/50 2 ';bc \ dane szczegdlow¢ wg schematu
z oprawg i lampg ledowg DN )
na fundamencie F-100. a — O‘O \._

panel kratowy ocynkowany
malowany proszkowo,

drut o $rednicy Smm.
Wysokos¢ panelal,5m

),

kompletna przepompoynia

2x pompa DN8O,

8,4kW/3f, 4,01/s H=34,4m
(blokada pracy jedngczesnej pomp)
zbiornik DN1500/H=5,1m polimerobeton
osprzet stal nierdz./ sterowanie
automatyczne + GBM/manual

? 0
/

/ komora kraty koszowej

4 krata kgszowa + osprzet stal nierdz.
: zbiornik DN1200/H=3,8m polimerobeton
/ wecigggrka reczna

ol dane fzczegbtowe wg schematu
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
i TEOCZNEJ Z PRZPOMPOWNIA WRAZ Z PRZYtACZAMI

do BUDYNKOW W MIEJSCOWOSCI GRZYBINY, gm. DZIALDOWO
obreb nr 7 Grzybiny, dz. nr 62/1, 62/2, 61/1, 234, 57/3, 57/4, 233,
55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5, 58, 249
obrebnr 28 Uzdowo, dz. nr 1, 3.

Temat

Lokalizacja

o PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT WYKONAWCZY

inwestygji

GMINA DZIALDOWO
ul. Ksiezodworska 10, 13-200 Dziatdowo

Inwestor

Autorzy opracowania

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Anzell
upr. nr WAM/0026/PWOS/10

SPRAWDZAJACY
inz. Maciej Sykata
upr. nr WAM/0074/POOS/09

A komora krat / przepompownia $ciekdw
- schemat ideologiczny rozwigzanie przyktadowe
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