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jednostka ewidencyjna     280302_2 Działdowo 
obr�b                               0007 Grzybiny 

działki o nr ew.: 62/1, 62/2, 61/1, 234, 57/3, 57/4, 233, 
55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44, 29, 24/3, 23/5,  58, 249. 

jednostka ewidencyjna     280302_2 Działdowo 
    obr�b                               0028 Uzdowo 

działki o nr ew.: 1, 3. 

dz. nr 234, 24/3, 58, 249 obr�b 7, dz. nr 3 obr�b 28 – Gmina Działdowo

dz. nr 29, obr�b 7 – Powiat Działdowski Zarz�d Dróg Powiatowych w Działdowie

dz. nr 49, obr�b 7 – Skarb Pa�stwa, wł. prywatny

dz. nr 62/1, 62/2, 61/1, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 44, 23/5 obr�b 7, 
dz. nr 1 obr�b 28 – wła�ciciele prywatni  
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               Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowni� wraz 

                             z przył�czami do budynków w miejscowo�ci Grzybiny | ZAWARTO�� OPRACOWANIA 

Spis zawarto�ci opracowania: 

� opis techniczny 

� Sie� kanalizacji sanitarnej

� Technologia robót in�ynieryjnych

� Uwagi ko�cowe

� informacja o bezpiecze�stwie i ochronie zdrowia; 

Rysunki: 
• plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500 z naniesionymi sieciami (rys 1-3), 

• profile kanalizacji sanitarnej (rys. 4-6) 

Schematy – rozwi�zania przykładowe:  

• komora krat / przepompownia �cieków schemat ideologiczny (rys. 7), 

• komora krat / przepompownia �cieków przekrój poprzeczny (rys. 8), 

• studnia rewizyjna (rys. 9),  

• studnia inspekcyjna (rys. 10),  

Zał�czniki: 

� wyra�enie zgoda Starosty Działdowskiego ozn. Gn.6853.8.2021 – dz. nr 49 Skarb 

Pa�stwa 

� Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach 24.08.2021r.ozn. GK�.6220.19.2021  

� protokół z Narady Koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

� Decyzja lokalizacyjna na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 

1263N na dz. nr 29 z dnia 28.06.2021r. ozn. NT-1.410.38.2021. 

� Zgody na umieszczenie projektowanego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej wła�ciciele 

prywatni (maj 2021r.) dz. nr 62/1, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 23/5 

obr�b 7.  

� Zgoda na lokalizacj� przepompowni dz. nr 44 obr�b 7 oraz umieszczenie projektowanego 

uzbrojenia kanalizacji sanitarnej na dz. nr 44, 61/1, 62/2 obr�b 7 i na dz. nr 1 obr�b 28 z 

dnia 04.05.2021r., 

� Warunki techniczne Energa P/21/037528 z dnia 16.06.2021r. 

� Warunki techniczne kanalizacji sanitarnej Gminy Działdowo z dnia 05.05.2021r. 

� opinia geotechniczna z dnia 02.04.2021r.  

� mapy sytuacyjno - wysoko�ciowe w skali 1:500 do celów projektowych wykonane przez 

geodet� uprawnionego Mariana Radomskiego z dnia 21.05.2021r. ozn. P.2803.2021.669; 

� za�wiadczenie z  Izby In�ynierów Budownictwa; 

� odpis uprawnie� budowlanych; 
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OPIS TECHNICZNY 
projekt zagospodarowania terenu / projekt budowlany

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowni� wraz z 

przył�czami do budynków w miejscowo�ci Grzybiny obr�b Grzybiny dz. nr 62/1, 62/2, 61/1, 

234, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5,  58, 249, obr�b Uzdowo 

dz. nr 1, 3. 

Podstawa opracowania: 

- zlecenie inwestora; 

- mapy sytuacyjno - wysoko�ciowe w skali 1:500 do celów projektowych wykonane przez 

geodet� uprawnionego Mariana Radomskiego z dnia 21.05.2021r. ozn. P.2803.2021.669; 

- Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach 24.08.2021r.ozn. GK�.6220.19.2021  

- Warunki techniczne kanalizacji sanitarnej Gminy Działdowo z dnia 05.05.2021r. 

- Warunki techniczne Energa P/21/037528 z dnia 16.06.2021r. 

- uzgodnienia z inwestorem; 

- wyra�enie zgoda Starosty Działdowskiego ozn. Gn.6853.8.2021 – dz. nr 49 Skarb 

Pa�stwa 

- Decyzja lokalizacyjna na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 

1263N na dz. nr 29 z dnia 28.06.2021r. ozn. NT-1.410.38.2021. 

- Zgoda – O�wiadczenie Wójta Gminy Działdowo z dnia 09.08.2021r. na przebieg 

projektowanego uzbrojenia na gruntach Gminy Działdowo tj. dz. nr 234, 24/3, 58, 249 

obr�b 7 oraz 1 obr�b 28. 

- Zgody na umieszczenie projektowanego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej wła�ciciele 

prywatni (maj 2021r.) dz. nr 62/1, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 23/5 

obr�b 7.  

- Zgoda na lokalizacj� przepompowni dz. nr 44 obr�b 7 oraz umieszczenie projektowanego 

uzbrojenia kanalizacji sanitarnej na dz. nr 44, 61/1, 62/2 obr�b 7 i na dz. nr 1 obr�b 28 z 

dnia 04.05.2021r., 

- uzgodnienia projektu pod wzgl�dem zgodno�ci w wydanymi warunkami technicznymi,  

- Protokół z Narady Koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

- wizja lokalna w terenie; 

- Sprawdzenie stanu gruntu w obr�bie lokalizacji obiektu przepompowni – opinia 

geotechniczna oraz wykopy miejscowe, 

- obowi�zuj�ce przepisy Prawa Budowlanego, zarz�dzenia i normy. 
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Zakres opracowania (przedmiot inwestycji, zestawienie długo�ci, parametry tech.): 

A. Kanalizacja sanitarna tłoczna oraz grawitacyjna wraz  z przył�czami (ł�cznie 2.451,3mb)

1) Ruroci�g tłoczny PE 100 RC Ø 90 SDR 17 PE100 – 1.526mb 

w tym bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany  – 1.526mb,  

Ilo�� studni odpowietrzaj�co – napowietrzaj�cych – 1szt.   

Ilo�� studni płucz�co – spustowych – 2szt. 

Rura osłonowa PE100RC fi160 – 8mb (przewiert st. dla fi90),  

2) Ruroci�g grawitacyjny PVC fi 250 lita typ ci��ki – 6,3mb 

w tym rozkopem mechanicznie – 6,3mb,  

3) Ruroci�g grawitacyjny PVC fi 200 lita typ ci��ki – 666,3mb 

w tym rozkopem mechanicznie – 638,3mb,  

Bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany rura PE100RC  – 28mb. 

Dopuszcza si� równie� wykonanie zamienne odcinka S1 – S8 metod� bezwykopow� – 207,3mb  

Rura osłonowa PE100RC fi250 – 8,5+3,5mb (przewiert st. dla fi200),  

4) Ruroci�g grawitacyjny PVC fi 160 lita typ ci��ki – 252,7mb 

w tym rozkopem mechanicznie –252,7mb.  

5) Studnie kanalizacyjne prefabrykowane �elbetowe typu DIN DN 1200 ł�czone na 

uszczelki = 11szt. 

6) Studnie kanalizacyjne tworzywowe inspekcyjne DN 415-315 PVC   – 21szt. 

7) Studnie płucz�co -spustowe (2szt.) oraz studnie odpowietrzaj�co - napowietrzaj�ce (1szt.) 

8) Przepompownia kompletna P3 z posadowieniem, komor� krat oraz podł�czeniem 
zasilania elektrycznego z ZK, utwardzeniem i wygrodzeniem – 1kpl,  

Lokalizacja (istniej�cy stan zagospodarowania) 

          Teren inwestycji obszar wiejski, miejscowo�� Grzybiny, gm. Działdowo, woj. Warmi�sko 

– Mazurskie. Kanalizacja sanitarna tłoczna umieszczona na terenach prywatnych i gminnych 

pomi�dzy miejscowo�ciami Grzybiny – Uzdowo oraz w miejscowo�ci Grzybiny. W chwili 

obecnej nawierzchni przeznaczona pod planowan� inwestycje stanowi nawierzchnia naturalna – 

rola oraz pas nieurz�dzony (trawa polna, chwasty, krzaki, rowy). Kolektor sanitarny 

grawitacyjny zako�czony przepompowni� �cieków umieszczony, na terenach prywatnych w 

pasie drogowym na terenach gminnych i powiatowych w miejscowo�ci Grzybiny. W chwili 

obecnej cz��� przeznaczona pod planowan� inwestycje stanowi nawierzchnie naturalne - pas 

nieurz�dzony (trawa polna, chwasty) oraz nawierzchnie utwardzone – chodniki (kostka 

betonowa) – teren zagospodarowany. Infrastruktura podziemna i naziemna, sieci i przył�cza: 

wodoci�gowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, teletechniczne.  

 Zakres inwestycji przebiega: dla kanalizacji sanitarnej na działkach obr�b Grzybiny dz. nr 

62/1, 62/2, 61/1, 234, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5,  58, 249, 

obr�b Uzdowo dz. nr 1, 3. 
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Dane odno�nie wpisu do rejestru zabytków/podleganiu ochronie MPZP, wpływu 

eksploatacji górniczej oraz zagro�enia dla �rodowiska, higieny i zdrowia 

 Powy�sze przedsi�wzi�cie jest zgodne z decyzj� o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu gminnym (GK�.6220.19.2021 z dnia 24.08.2021r.) w zakresie 

zwi�zanym z infrastruktur� techniczn� – budowa kanalizacji sanitarnej.  

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si� w strefach wpływu eksploatacji górniczej oraz nie 

jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie �adnej formie ochrony przyrody na 

podstawie zapisów decyzji inwestycyjnej.  

Powy�sze przedsi�wzi�cie jest zgodne z wydan� decyzj� �rodowiskow� (dotyczy kanalizacji 

sanitarnej) i mie�ci si� w jej zakresie. Wg wydane Decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach 

stwierdzono, �e uwagi na charakter, lokalizacj� i skal� planowanej inwestycji, nie przewiduje si�

aby prace zwi�zane z budow� ww. sieci wi�zały si� znacz�co z negatywnym oddziaływaniem na 

�rodowisko. Nie istnieje wi�c konieczno�� przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporz�dzania 

raportu o oddziaływaniu na �rodowisko.  

Przebieg projektowanych sieci w granicach terenu inwestycji  nie naruszy istniej�cego 

drzewostanu. Prawdopodobie�stwo negatywnego oddziaływania przedsi�wzi�cia na �rodowisko 

i zdrowie ludzi w trakcie realizacji inwestycji b�dzie znikome, b�dzie miało zasi�g lokalny, 

zwi�zany tylko z okresem budowy i ograniczy si� do terenu na którym b�dzie realizowane 

przedsi�wzi�cie.  

Z uwagi na rodzaj i charakter przedsi�wzi�cia, nie przewiduje si� kumulacji negatywnych 

oddziaływa� zwi�zanych z eksploatacj� inwestycji: 

- ilo�� odprowadzanych �cieków b�dzie si� odbywa� na dotychczasowym poziomie przy 

zastosowaniu do ich transportu sieci kanalizacji sanitarnej zamiast taboru asenizacyjnego na 

oczyszczalni� �cieków w m. Uzdowo, gdzie nast�puje redukcja wprowadzanych ładunków 

zanieczyszcze� do warto�ci okre�lonych w pozwoleniu prawnym. 

Projektowane sieci spełniaj� odr�bne normy  w zakresie BHP, ochrony przeciwpo�arowej i 

sanitarno-higieniczne oraz nie powoduj� negatywnego wpływu na stan �rodowiska. Materiały 

u�yte do realizacji posiadaj� stosowne atesty i aprobaty dopuszczaj�ce je do stosowania w 

budownictwie w przewidzianym zakresie. 

  Warunki techniczne odprowadzenia �cieków oczyszczonych: 

Nie dotyczy 

Wymagania dotycz�ce decyzji �rodowiskowej: 

�����������	
	��
���	
������	�	���
����������	����������������	

	
Zgodno�� inwestycji z planem miejscowym zagospodarowania terenu: 

TAK 
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Informacje o formach ochrony przyrody wyst�puj�cych w zasi�gu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz�dze� wodnych 

������	������	����		�	���	
Obszarze Chronionego Krajobrazu – NIE  
����	 ��!�	�������	"�����
�		
	���	

	

Cel projektu (projektowane zagospodarowanie) 

         Z uwagi na potrzeb� zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych pod k�tem 

mo�liwo�ci odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych, od istniej�cych / projektowanych 

obiektów wzdłu� trasy projektowanej sieci, wyeliminowanie konieczno�ci stosowania przez 

mieszka�ców osadników gnilnych (szamb), celem niniejszego opracowania jest wybudowanie 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Budowa sieci przyczyni si� do poprawy jako�ci 

�ycia mieszka�ców. Budowa b�dzie polegała na wybudowaniu odcinka sieci sanitarnej i 

przył�czy o ł�cznej dł. 2.451,3mb (sie� tłoczna + grawitacyjna 2.198,6mb). 

A. Sie� kanalizacji sanitarnej. 

Zasilenie – stan istniej�cy / projektowany 
          Odprowadzanie �cieków projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odb�dzie si� przez  

istniej�cy kolektor sanitarny tłoczny Ø 125 mm PVC znajduj�cy si� na dz. nr 3 obr�b Uzdowo 

(droga gminna gruntowa), doprowadzenie �cieków przez projektowany przewód tłoczny 

odprowadzaj�cy �cieki z projektowanej przepompowni zbiorczej P3, dz. nr 44 obr�b 

Grzybiny(zbieranie �cieków projektowan� kanalizacj� grawitacyjn�).  

Sie� technologia 
� wł�czenia do sieci dokona� do istniej�cego przewodu tłocznego fi125 usytuowanego na 

dz. nr 3 obr�b Uzdowo – droga gruntowa do Uzdowa poprzez zainstalowanie trójnika 

125/80/125 �45° w miejscu T7 o rz�dnych 171,50/169,90

� kanały grawitacyjne z rur PVC 250/7,3, 200/5,9 lite, kielichowe, klasy S – typ ci��ki, 

ł�czone za pomoc� uszczelki gumowej wzmacnianej – DIN LOCK, 

� przykanaliki grawitacyjne z rur PVC Ø 160/4,7 lite, kielichowe, klasy S – typ ci��ki, 

ł�czone za pomoc� uszczelki gumowej wzmacnianej – DIN LOCK, 

� studnie inspekcyjne niewłazowe DN 415/315 z tworzywa sztucznego,  włazy �eliwne 

klasy B ( 	 12,5 T) z zamkiem) zlokalizowane w miejscach załama� oraz wł�czenia 

przył�czy, 

� studnie rewizyjne z prefabrykatów  �elbetowych (ł�czonych za pomoc� uszczelek 

gumowych) typu DIN Ø 1200/1000mm z dnem (kineta rura PVC + wyrobiona kineta 

boków z betonu C-25/30) i przelotowych 1200/500 z osadzonymi stopniami 
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tworzywowymi, wg PN 1917:2004, uszczelnienie ł�cz�ce studnia / rura  - manszeta 

gumowa, płyty nastudzienne �elbetowe 1440/165 z otworem mimo�rodowo Ø60 bez 

pier�cieni odci��aj�cych, pier�cienie dystansowe, adaptery włazów tworzywowe o wys. 

3,5,10 cm (regulacja posadowienia włazu), włazy studzienne �eliwne drogowe typ ci��ki 

(o max. obci��eniu 40T) z zamkni�ciami, izolacja zewn�trzna studni 2 x abizol R 

� zainstalowa� na sieci trójniki PVC SN4 200/160*45˚ umo�liwiaj�ce podł�czenie 

przył�czy do sieci. 

� kanały ci�nieniowe tłoczne z rur PE 100 RC/RC dwuwarstwowa Ø 90 SDR 17 PN10 

ł�czonych przez zgrzewanie metod� doczołow� lub elektrooporow�,  

� studnia płucz�co – spustowa wykonanie armatury INOX, (w skład wchodzi m.in. trójnik 

kołnierzowy, zasuwy klinowe, za�lepka, klucz, stojak hydrantowy) – dopuszcza si�

zastosowanie kolumn, 

� studnia odpowietrzaj�co – napowietrzaj�ca wykonanie INOX, (w skład wchodzi m.in. 

trójnik kołnierzowy, zasuwy klinowe, szybkozł�cze, zawór odpowietrzaj�co – 

napowietrzaj�cy, klucz, stojak hydrantowy) – dopuszcza si� zastosowanie kolumn sys., 

Przepompownie �cieków technologia 
Jako przepompownie �cieków projektuje si� 1 przepompowni� zbiorcz� z komor� krat. 

Zbiorcza przepompownia �cieków kompletna zautomatyzowana  

w skład której wchodzi: 

- pompy zatapialne o wolnym przelocie 2xpompa P=8,4kW 4,0l/s Hp=34,4m 

- zbiornik z polimerobetonu H=5,1m DN1500  

- armatura wewn�trzna i zewn�trzna 

- szafa elektryczna zasilaj�co -steruj�ca wraz z wyposa�eniem  

Szczegóły: 

studnia pompowni nieprzejezdna wykonana z polimerobetonu o gr. min. 50mm, o �rednicy 1500 mm i 

wysoko�ci całkowitej 5100 mm wraz z elementami monta�owymi, kró�cami wylotowym i wlotowym oraz 

przepustem kablowym – 1 kpl., 

- pompa zatapialna o wolnym przelocie minimum 76mm, ~ 8,4kW/2900 400V – szt.2,  

długo�� przewodu zasilaj�cego 10m – szt. 2, 

- stopa sprz�gaj�ca DN80 – szt. 2, 

- orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN80 – 2 kpl., 

- zawór zwrotny kulowy: DN80 – szt. 2, 

- zasuwa odcinaj�ca: DN80 – szt. 2, 

- regulatory pływakowe – szt. 2, 

- sonda hydrostatyczna – szt. 1, 

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej - szt. 4, 

- właz ze stali nierdzewnej – 1 kpl., 

- kominek wentylacyjny nawiew z PVC – szt. 1 

- biofiltr kominkowy wywiew z stali nierdzewnej – szt. 1 
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- nasada płucz�ca – szt. 1 

- drabinka złazowa ze stali nierdzewnej ze stopniami antypo�lizgowymi – szt. 1 

- ła�cuch do pompy wraz z szeklami z stali nierdzewnej – 2 kpl., 

- obci��nik �eliwny wraz z ła�cuchem – 1 kpl. 

- szafa zasilaj�co-steruj�ca dla dwóch pomp: do zabudowy zewn. z sygnalizacj� �wietlno 

d
wi�kow� – 1 kpl., 

- elementy zł�czne ze stali nierdzewnej – 1 kpl., 

- deflektor tłumi�cy – szt. 1., 

Posadowienie zbiornika przepompowni na okr�głej płycie fundamentowej �elbetowej spi�tej kryz�

�elbetow� (poł�czona z fundamentem i okalaj�ca zbiornik u jego spodu) – doci��enie zbiornika 2,2tony. 

Wyposa�enie dwupompowej szafy zasilaj�c� sterowniczej: 

- przeł�cznik główny zasilania sie� – agregat, 

- zewn�trzny wtyk podł�czeniowy do agregatu, 

- zabezpieczenie ró�nicowo – pr�dowe, 

- zabezpieczenie zwarciowe i przeci��eniowe dla silników ka�dej z pomp, 

- czujnik kontroli kolejno�ci, zaniku i asymetrii faz zasilaj�cych, 

- dla silników o mocy do 5,0 kW - rozruch bezpo�redni dla silników o mocy 5,1 – 15,0 kW - rozruch 

po�redni Y/Ä (softstart), 

- zabezpieczenie przed suchobiegiem, 

- ogrzewanie szafy z wył�cznikiem termostatycznym, 

- zasilacz impulsowy 24V DC/1,5A, 

- przeł�czniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-R�KA”, 

- lampki sygnalizacyjne, 

- przyciski steruj�ce, 

- wył�cznik kra�cowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz otwarcia włazu przepompowni 

(hermetyczny), 

- wska
niki diodowe LED – kontrola pracy pływaków, 

- sterowanie automatyczne + GSM – dwukierunkowa wymiana danych. Nowo budowana sieciowa 

przepompownia �cieków opisana w projekcie ma by� obj�ta rozbudow� istniej�cego systemu wizualizacji i 

monitoringu w oparciu o pakietow� transmisj� danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  

GZUK Uzdowo. Oprogramowanie nowej przepompowni ma by� zintegrowane i kompatybilne z 

istniej�cym  systemem monitoringu. Rozbudow� systemu nale�y zrealizowa� poprzez naniesienie nowej 

przepompowni �cieków na istniej�cej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszcz�cej si� w 

siedzibie eksploatatora gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocze�nie Zamawiaj�cy zastrzega, �e 

istniej�cy i funkcjonuj�cy  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietow� transmisj� danych 

GPRS nie mo�e by� zmieniony na inny. Nie dopuszcza si� równie� mo�liwo�ci współdziałania dwóch czy 

wi�cej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji 

przepompowni sieciowych. 

- zewn�trzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa, 

- gniazdo robocze 230 V AC/10A. 

Projekt przył�cza przedlicznikowego po stronie dostawcy energii – wykonanie Energa S.A. Oddział Płock. Ustalenie 

schematu zasilania i planu instalacji elektrycznej do opracowania na etapie realizacyjnym przez Wykonawc� w 

porozumieniu z dostawc�/monterem przepompowni �cieków.   
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Kompletna komora krat  

w skład której wchodzi:

- zbiornik z polimerobetonu H=3,8m DN1200  

- armatura wewn�trzna i zewn�trzna 

Szczegóły: 

Studnia komory krat nieprzejezdna wykonana z polimerobetonu o gr. min. 40mm o �rednicy 1200 mm i 

wysoko�ci całkowitej 3800 mm wraz z elementami monta�owymi, kró�cami wylotowym i wlotowym – 1 

kpl., 

- właz ze stali nierdzewnej – 1 kpl., 

-  prowadnice wykonane z ceownika ciepło gi�tego 50x40 – stal nierdzewna  

- kosz na skratki wykonany z pr�tów o prze�wicie 30mm o rozmiarach 350x450 H=500mm – 1kpl.  

 wyposa�ony w rolki z ło�yskowaniem – stal nierdzewna 

- kominek wentylacyjny nawiew z PVC – szt. 1 

- drabinka złazowa ze stali nierdzewnej ze stopniami antypo�lizgowymi – szt. 1 

- elementy zł�czne – stal nierdzewna 

- kominek wentylacyjny nawiew z PVC – szt. 1 

-  płyta zsypowa do skratek – stal nierdzewna – 1kpl.  

-  wci�garka r�czna linowa wyposa�ona w link� minimum Ø8mm ze stali nierdzewnej – 1kpl. 

Posadowienie zbiornika krat na okr�głej płycie fundamentowej �elbetowej spi�tej kryz� �elbetow�

(poł�czona z fundamentem i okalaj�ca zbiornik u jego spodu) – doci��enie zbiornika min. 0,3 tony. 

Prace towarzysz�ce budowie przepompowni P3:  przył�cze kablowe zalicznikowe, RG 
(rozdzielnia główna) wraz z o�wietleniem zewn�trznym na terenie przepompowni P1 i 
uziemienie, TS (szafa steruj�ca),  ogrodzenie i utwardzenie terenu. 

Szafa RG wraz z zalicznikowym przył�czem kablowym do zasilania szafki RG oraz szafki sterowniczej TS 
przepompowni PG1 i uziemienie wg schematu ideologicznego (proj. wyk. po stronie wykonawcy w porozumieniu z 
dostawc� przepompowni �cieków) 
- RG i TS (wolnostoj�ca na prefabrykowanym fundamencie)  
- zasilenie przewodem YKY 5x16mm2 L=1/6m od szafy pomiarowej (instalacja szafy pomiarowej Energa) do RG  
- zasilenie przewodem YKY 5x10mm2 L=2m od RG do TS przepompowni (szafa w komplecie z dostarczan�
przepompowni�) 
- uziemienie płaskownik Fe/Zn 25x4mm2 na terenie przepompowni 

O�wietlenie terenu przepompowni P1 wg schematu ideologicznego 
zasilanie przewodem YKY 3x2,5mm2 L=3m od RG przepompowni PG1 
latarnia - słup aluminiowy na fundamencie prefabrykowanym z opraw�, lamp� typu LED 70W, oraz 
zabezpieczeniem przepi�ciowym  

Ogrodzenie terenu przepompowni P1 o wym. 5m x 8m, h=1,5m 
Utwardzenie terenu kostk� brukow� gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z warstw� ods�czaj�c�.  

Próba szczelno�ci 
          Prób� szczelno�ci wykonujemy przed zasypaniem wykopu, sprawdzamy szczelno��

poł�cze� rur jak i studzienek. Wykonujemy prób� wodn�. Je�li na poł�czeniach rur 

przykanalików z studni�, jak i na poł�czeniu rur nie ma �ladów przecieków, oraz brak jest 

ubytków w próbie wodnej, to wynik próby mo�na przyj�� za pozytywny. (PN-EN 1610:2001 

“Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”). 
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Technologia robót in�ynieryjnych 

� Metoda bezwykopowa w miejscach prostopadłych przej�� sieci przez pasy drogowe – 

jezdni (metoda przewiertu sterowanego – kanalizacja grawitacyjna rura wła�ciwa lub rura 

osłonowa dla kanalizacji tłocznej),  

� Metoda bezwykopowa dla liniowych odcinków tłocznej kanalizacji sanitarnej (metoda 

przewiertu sterowanego w wskazanych miejscach),  

� Metoda wykopowa – roboty ziemne mechaniczne, r�cznie w strefie istniej�cych urz�dze�

podziemnych oraz r�cznie w miejscach w obr�bie istniej�cych korzeni, pni lub koron 

drzew, tj. w sposób najmniej szkodz�cy zastałemu drzewostanu – dotyczy kanalizacji 

grawitacyjnej - dopuszcza si� zastosowanie metod bezwykopowych, 

� Roboty ziemne (dla robót gdzie jest przewidziana metoda wykopowa oraz / tylko w 

miejscach gdzie metoda bezwykopow� nie b�dzie mo�liwa do wykonania) - wykonanie 

wykopu mechanicznie na rozkop, r�cznie w strefie istniej�cych urz�dze� podziemnych, 

� Monta� sieci, 

� Przeprowadzenie prób szczelno�ci i dezynfekcji, 

� Podsypka, obsypka, nadsypka – pełna wymiana gruntu, grunt sypki niewysadzinowy 

zag�szczany warstwami, stopie� zag�szczenia (odpowiednio dla kategorii drogi) lecz nie 

mniej ni� do 95% wg zmodyfikowanej wart. Proctora, 

� Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

� Zasypanie odcinka sieci (grunt rodzimy odpowiednio zag�szczony w zale�no�ci od 

miejsca lokalizacji i przeznaczenia gruntu),  

� Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z wymian� nawierzchni poprzez 

zastosowanie nowych materiałów o równowa�nych parametrach. 

Roboty przygotowawcze 
Tyczenie geodezyjne osi/dna przewodów/kanałów i dna studni oraz lokalizacji kolizji z 

istniej�cym/zaprojektowanym uzbrojeniem zgodnie z szczegółami zawartymi na zał�czonych 

mapach. Uwaga! Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy kolizji wykopu z istniej�cym 

uzbrojeniem terenowym, tj. ogrodzenia, tereny utwardzone oraz  podziemnym. Skrzy�owania z 

przeszkodami terenowymi musz� by� wykonane w uzgodnieniu i pod nadzorem słu�b 

odpowiedzialnych za ich u�ytkowanie. Uwaga!  W zdecydowanej wi�kszo�ci przypadków brak 

jest danych na mapie mówi�cych o materiale, �rednicy czy poło�eniu istniej�cej kolizji z 

przedmiotowym zakresem robót. Mo�e zaistnie� konieczno�� przebudowy kilku sieci/przył�czy. 

Po stwierdzeniu kolizji z istniej�cym uzbrojeniem, nale�y przedsi�wzi�� czynno�ci ustalaj�ce 

sposób przebudowy z wła�ciwym zarz�dc� sieci/przył�cza. 
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Uwaga! W razie odkrycia uzbrojenia terenowego podziemnego przeprowadzi� uzgodnienia 

bran�owe podczas wykonawstwa, oraz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbie�no�ci w 

stosunku do gł�boko�ci przyj�tych w niniejszym projekcie, nale�y przed przyst�pieniem do 

realizacji upewni� si�, czy mo�liwe jest wykonanie zaprojektowanych instalacji metod�

interpolacji zagł�bie� i spadków oraz czy nie ma kolizji z istniej�cym uzbrojeniem. 

Odcinki układamy z zachowaniem spadków i gł�boko�ci zgodnie z szczegółami zawartymi na 

rysunkach.  

Kolizje skrzy�owa� z istniej�cym i projektowanym uzbrojeniem 
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wyst�puj�:  

� niekolizyjne skrzy�owania z istniej�cym kablem teletechnicznym ozn. tD (na tym 

odcinku wykop wykona� sposobem r�cznym) – odkryty kabel zabezpieczy� dwudzieln�

rur� osłonow� Arot typ PS 50 o dł. 2,00mb. (kolor pomara�czowy), 

� niekolizyjne skrzy�owania z istniej�c� lini� energetyczn� ozn. eN - kabel ziemny (na tym 

odcinku wykop wykona� sposobem r�cznym) – odkryty kabel zabezpieczy� dwudzieln�

rur� osłonow� Arot typ PS 50 o dł. 2,00mb (kolor czerwony)  

� niekolizyjne skrzy�owania/ zbli�enie z istniej�c� sieci� wodoci�gow�/przył�czem 

wodoci�gowym PEwo32, (na tym odcinku wykop wykona� sposobem r�cznym, aby nie 

spowodowa� naruszenia bezpiecze�stwa posadowienia istniej�cej sieci/przył�czy); (kolor 

niebieski) 

w miejscach realizowanych metodami bezwykopowymi, nie przewiduje si� zabezpieczania 

istniej�cego uzbrojenia 

Uwaga! Przej�cia pod/nad uzbrojeniem zaznaczono na mapkach odpowiednim kolorem. 

Uwaga! Nale�y zastosowa� si� do uwag i zalece� uj�tych w protokole ZUDP.  

Roboty ziemne, geotechniczne warunki posadowienia obiektu – sie� i przykanaliki 
Ok. 35% planowanych robót b�dzie realizowana metod� bezwykopow� przewiertem 

sterowanym. 65% robót planowana jest metod� odkrywkow� rozkopem mechanicznym z 

elementami prac r�cznych, w miejscach istniej�cych urz�dze� podziemnych oraz wł�cze� do 

sieci. Grunt na trasie projektowanych sieci mo�na zakwalifikowa� do  III i IV  kategorii.  

Na podstawie wykonanych wykopów punktowych na trasie projektowanych odcinków budowy 

sieci proponuj� si� zaliczy� do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych ze 

wzgl�du na: 

- posadowienie sieci w prostych warunkach gruntowo - wodnych, 

- zgodnie z wymogami normy PN-B-02479,  

- wg klasyfikacji rozporz�dzenia (Dz. U. nr 126, poz. 839 z 1998r.) 
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- okre�lenie budowy sieci jako niewielkiego obiektu, którego budowa nie wymaga zastosowania 

specjalistycznych metod wykonawstwa robot ziemnych.

Poziom posadowienia sieci znajduje si� powy�ej ustabilizowanego poziomu zwierciadła  wody 

gruntowej (nie stwierdzono wyst�powania wody gruntowej). Miejsce budowy przepompowni 

�cieków wraz z komor� krat znajduje si� poni�ej zwierciadła wody gruntowej – przewiduje si�

tymczasowe obni�enie zwierciadła wody gruntowej za pomoc� igłofiltrów na czas budowy 

obiektów.  Stan wód gruntowych, w naturalny sposób b�dzie podlegał sezonowym wahaniom 

wynikaj�cych z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej wyst�powaniem 

długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. Proponuje si� aby 

przeprowadzane roboty budowlane były w okresach letnich z uwzgl�dnieniem odpowiednich 

warunków pogodowych – bezdeszczowych. Wykopy wykonywa� zgodnie z norm� wg PN-B-

10736. Wykonawca ma obowi�zek dostosowa� sposób prowadzenia robót ziemnych 

bezwzgl�dnie do faktycznej geologii terenu. Dla potrzeb prowadzenia wykopów i ich 

zabezpieczenia oraz ewentualnej wymiany gruntu wykonawca ma obowi�zek wykona� badania 

geologiczne terenu. 

Podło�e 

Uwaga! Podczas wykonywania wykopów okre�li� czy grunt jest suchy, sypki, nie posiada 

cz�stek o wym. powy�ej 20mm, nie jest gruntem zmarzlinowym – je�li powy�sze jest spełnione, 

nie ma potrzeby wykonywania wykopu pod podsypk� - układanie ruroci�gu bezpo�rednio na 

podło�u (podło�e naturalne wg PN-ENV 1046:2007).  

Spód wykopu nale�y pozostawi� o poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy nale�y wykona� bez 

naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogł�bienie wykopu do projektowanej rz�dnej nale�y 

wykona� bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki (je�li konieczna - patrz wy�ej). W przypadku 

naruszenia lub uplastycznienia gruntów nale�y je usun�� i zast�pi� obsypk� piaskowo – �wirow�. 

Uwaga! Posadowienie studni w gruncie wykona� na podbudowie z wilgotnego betonu C12/C15 

o grubo�ci 0,15-0,20m. 

Podbudowa i nadbudowa 

        Podsypka i obsypka grunt sypki niewysadzinowy (piasek grubo- �rednio- i drobnoziarnisty).  

Nadsypka  piasek lub ziemia bez kamienia - zag�szczamy warstwami od 0,9 do 1,0 w zale�no�ci 

od przewidywanych warunków obci��enia i przeznaczenia terenu. Uwaga! Bardzo wa�ne jest 

zag�szczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które nale�y wykona� przy u�yciu 

podbijaków drewnianych w obr�bie rury. Zaleca si� równie� stosowanie podbijaków stalowych 

w odległo�ci min. 10cm od rury, ubijaków mechanicznych przy min. 30cm warstwie piasku 

ponad wierzch rury. W przypadku wyst�pienia gruntów wysadzinowych tj. piasek gliniasty, glina 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowni� wraz 

z przył�czami do budynków w miejscowo�ci Grzybiny | OPIS TECHNICZNY

piaskowa, nale�y ten grunt usun�� i w jego miejsce wprowadzi� piasek warstwami go 

zag�szczaj�c.  Badania podło�a naturalnego i umocnionego wykona� zgodnie z PN-81/B-10736. 

Dla sieci układanych w pasach drogowych przewiduje si� wymian� gruntu na całej wysoko�ci 

wykopu do poziomu gruntu budowlanego zapewniaj�cego bezpo�rednie posadowienie rur. 

Mi��szo�� wszystkich warstw przedstawiono na poni�szym rysunku. Dalsze zasypywanie 

wykopu (zasypka wła�ciwa, wypełnienie) wykona� przy u�yciu materiału wydobytego nie 

zawieraj�cego kamieni oraz torfu i pozostało�ci materiałów budowlanych lub dowiezionego z 

zag�szczeniem  warstwami < 30cm ( st. zag�szczenia Is 0,97-1,0). Nawierzchnie poboczy, drogi 

gruntowe i wjazdy na posesj� w miejscach prowadzenia robót ziemnych nale�y odtworzy� z 

zachowaniem obowi�zuj�cych norm.  Przej�cia przez u�ytki rolne wykona�, zdejmuj�c warstw�

ziemi urodzajnej w pasie wykonywanych robót (szer. 6m i na gł. min.0,3m) i po zako�czeniu 

robót odtworzy� stan dotychczasowy.

Stan istniej�cy odtworzy� w oparciu o wizj� z przedstawicielem inwestora oraz uzgodnienia z 

wła�cicielami – tereny prywatne, po�wiadczenie pisemne przez wła�cicieli nieruchomo�ci o 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i braku uwag co do jako�ci wykonanych robót. 

40 cm poni�ej poziomu terenu nad przewodem wodoci�gowym (30 cm nad przewodem 

wodoci�gowym) umie�ci� ta�m� ostrzegawcz� o szeroko�ci 20cm (kolor niebieski) z wkładk�

metaliczn� (ko�cówki wkładek wyprowadza� przy zasuwach do skrzynek – mo�liwo��

pó
niejszej lokalizacji przewodu ) – dot. wodoci�gu - i zasypa� wykop do ko�ca.  

Zabezpieczenie wykopów 

W zale�no�ci od rzeczywistych warunków geotechnicznych oraz posiadaj�cego sprz�tu, wykopy 

pod sie� nale�y wykona� o �cianach pionowych umocnione lub ze skarpami, zgodnie z norm� wg 

PN-B-10736. Wydobywan� ziemi� na odkład nale�y składowa� wzdłu� kraw�dzi wykopu w 

odległo�ci min.1,0 m od jego kraw�dzi, aby utworzy� przej�cie wzdłu� wykopu. Przej�cie ma 

by� stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadaj�cy si� do zag�szczenia 
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wywie
�. Wyj�cia (zej�cia) po drabinie z wykopu powinny by� wykonane z chwil� osi�gni�cia 

gł�boko�ci wi�kszej ni� 1 m od poziomu terenu, w odległo�ciach nie przekraczaj�cych 20 m. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gł�boko�ci 4,0 m powinno wynosi� zgodnie przy braku 

wody gruntowej i osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 1:0,5, 

- w gruntach kamienistych(rumosz, zwietrzlina) i skalistych sp�kanych 1:1, 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25, 

- w gruntach niespoistych 1:1.50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od kraw�dzi 

wykopu z pasa terenu szeroko�ci równej trzykrotnej gł�boko�ci wykopu.  

Uwaga! Dla gruntów nawodnionych nale�y bezwzgl�dnie prowadzi� wykopy umocnione. 

Na odcinku wyst�pienia wód gruntowych, górn� cz��� wykopu w gruncie suchym nale�y 

wykona� ze skarpami, natomiast cz��� nawodnion� – o �cianach pionowych. Wykopy wymagaj�

zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si� wykonywa� krótkie odcinki 

przewodów.  

Horyzontalny przewiert sterowany – metoda bezwykopowa 

Na ko�cach trasy przewiertu wykona� nale�y komor� startow� i ko�cow� (w danym 

przypadku), które powinny by� nieco gł�bsze ni� planowana gł�boko�� instalacji. Do ustawienia 

wiertnicy (odległo�� 6m od zadanej rz�dnej ruroci�gu 1:3) potrzebne jest stanowisko o długo�ci 

ok 4 m w osi przewiertu i szeroko�ci ok. 2m, oraz miejsce na zestaw do przygotowania i 

przechowywania płuczki. Kat wej�cia utrzymywany jest w granicach 20% (dla rur 

tworzywowych), 2% do 4% dla rur stalowych. W punkcie wyj�cia (komora ko�cowa) nale�y 

przewidzie� miejsce składowania rur, oraz przygotowania całego odcinka do wykonania 

poł�cze� zgrzewanych i wci�gni�cia.  

Wzdłu� trasy wykona� otwór pilota�owy, a nast�pnie podczas ruchu powrotnego, odwiert jest 

poszerzany do wi�kszej �rednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. Podczas ruchu 

powrotnego, ruroci�g jest wci�gany do rozwierconego otworu równocze�nie z wycofywaniem 

�erdzi wiertniczych. W trudnych warunkach gruntowych albo tam, gdzie poszerzenie otworu jest 

znaczne, nale�y wykona� kilkakrotne rozwiercanie po�rednie, podczas których �rednica odwiertu 

jest zwi�kszana stopniowo.  

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikn�� naruszenia na całej długo�ci 

nawierzchni, oraz omin�� przeszkody terenowe (słupy energetyczne, inne sieci podziemne, 

koryta cieków, obiekty malej architektury) i zapobiec uszkodzeniom korzeni drzew, co przy 

wykonaniu metodami  tradycyjnymi (wykopu otwartego)  jest niemo�liwe do osi�gni�cia. 

Odcinki ruroci�gów wyznaczone do wykonania metoda przewiertu horyzontalnego wskazane 

zostały na profilach podłu�nych. 
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Mo�liwe jest zastosowanie innych technologii przewiertów sterowanych, które zapewni�

po��dany efekt z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa i nie powoduj�cych degradacji �rodowiska 

naturalnego. 

Odwodnienie wykopu (w razie wyst�pienia wody gruntowej) 

W przypadku wyst�pienia wody gruntowej i lokalnych s�cze�, przewiduje si�

odwodnienie metod� powierzchniow� - pompowanie wody z dna wykopu lub metod� depresji –

obni�enie statycznego poziomu wody gruntowej przy pomocy studni depresyjnych lub 

igłofiltrów. Pompowanie wody wykona� w czasie układania podsypki, prac instalacyjnych, 

obsybki, nadsypki, oraz zasypki wła�ciwej.  

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w miejscu budowy przepompowni z komor� krat, 

przewiduje si� wykonanie odwodnienia i obudowy wykopów na czas wykonywania robót za 

pomoc� igłofiltrów. Przyj�cie odpowiedniego rodzaju odwodnienia nale�y do rozwi�za�

roboczych wykonawcy robót. 

Roboty ziemne – przepompownia �cieków z komor� krat 

W miejscach wykonania zbiorników, wykona� wykop pod  szalunek pełny zastosowa�

odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie igłofiltrów montuj�c je dokoła w odst�pie 1m od 

siebie obni�aj�c zwierciadło wody gruntowej. Przyj�to doci��enie zbiornika płyt� �elbetow�

(ci��ar wła�ciwy płyty =  1,3 x (ci��ar wypełnienia zbiornika – waga zbiornika)). 

Uwaga! W przypadku wyst�pienia gruntów organicznych, nale�y je wybra� do gł�boko�ci 0,5m 

poni�ej dna wykopu i zast�pi� warstw� podsypki cementowo - piaskowej (lub z betonu C12/15) 

zag�szczanej warstwami co 20cm. 

Uwaga! Wykonawca robót ziemnych odpowiedzialny jest za: 

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopów.  

- zabezpieczenie istniej�cego drzewostanu przed uszkodzeniem (np. łatami – deskami) 

Istniej�ce nawierzchnie nale�y odtworzy� – przywróci� do stanu pierwotnego i uporz�dkowa�

teren budowy.  

Uwagi ko�cowe 

- obszar oddziaływania obiektu mie�ci si� w cało�ci na działkach na których obiekt został 

zaprojektowany (sie� – obiekt kat. XXVI), 

- przy wykonywaniu robót nale�y zapewni� nadzór nad robotami w postaci kierownika 

budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o uprawnieniach budowlanych w 

odpowiedniej specjalno�ci.  
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Przed przyst�pieniem do budowy inwestor zobowi�zany jest do:  

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow� w Starostwie Powiatowy w Działdowie; 

- zawiadomi� o zamierzonym terminie rozpocz�cia robót budowlanych Powiatowego 

Inspektora Nadzoru w Działdowie; 

- na wej�cie w teren z robotami w pas drogowy, nale�y zwróci� si� z wnioskiem do 

zarz�dcy drogi / wła�ciciela gruntów o wydanie zezwolenia na zaj�cie pasa drogowego/ 

terenu przeznaczonego pod budow�. 

- poinformowa� gestorów innych sieci o planowanym rozpocz�ciu robót. 

- dopuszcza si� u�ycie materiałów i urz�dze� innych producentów równowa�nych do 

wskazanych w projekcie, po uzyskaniu pisemnej zgody od projektanta. Zamienne 

produkty, musz� spełnia� wymogi zamawiaj�cego, czego wyznacznikiem b�d� podobne 

parametry techniczne i cenowe. 

          Roboty wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi w danym zakresie przepisami, normami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami BHP i instrukcjami dostawców 

materiałów, armatury oraz urz�dze�. Wykonawstwo robót powierzy� jednostkom posiadaj�cym 

odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.  

U�yte do wykonania materiały winny posiada� certyfikaty i aprobaty techniczne.  

                                                                                                                                                      ...................................     

                                      

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94/24/83) 
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INFORMACJA O BEZPIECZE�STWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

Do projektu Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowni� wraz 

z przył�czami do budynków w miejscowo�ci Grzybiny obr�b Grzybiny dz. nr 62/1, 62/2, 61/1, 

234, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5,  58, 249, obr�b Uzdowo 

dz. nr 1, 3. 

Dla powy�szego zakresu inwestycji, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami Prawa Budowlanego, 
sporz�dzenie „Planu Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia” jest wymagane przez kierownika 
budowy na etapie rozpocz�cia robót. 

1. Zakres i kolejno�� wykonywania robót dla zamierzenia budowlanego 

a) Kolektor tłoczny oraz grawitacyjny wraz z przył�czami, 
– roboty przygotowawcze i porz�dkowe 
– zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowa�nionymi 
– geodezyjne wytyczenie elementów przedsi�wzi�cia 
– dostawa materiałów 
– zabezpieczenie przej�� i przejazdów dla pieszych 
– roboty rozbiórkowe istniej�cej nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej  
– zdj�cie humusu, jego załadunek i transport 
– wykonanie wykopów liniowych rozpartych brzegowo lub na rozkop 
– wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych, ci�nieniowych, monta�
studni rewizyjnych i przepompowni �cieków, (kanały kolektora tłocznego wykonane 
b�d� z  rur z polietylenu PERC, kolektora grawitacyjnego z PVC, studnie z kr�gów 
prefabrykowanych, przepompownie polimerobetonu/PEHD. Budowa prowadzona 
b�dzie odcinkami pomi�dzy kolejnymi studniami). 
– sprawdzanie szczelno�ci przewodów 
– zasypanie wykopów z zag�szczeniem warstwami 
– uporz�dkowanie terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych 
– odbudowa nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
– inwentaryzacja powykonawcza 

Wymienione roboty nale�y wykonywa� odcinkami zaczynaj�c od dołu zachowuj�c zasad�, �e 
najpierw układa� siec poło�ona gł�biej. W pierwszej kolejno�ci nale�y zamontowa�
urz�dzenia, to jest przepompownie. Wymienione roboty nale�y wykonywa� przez 
wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadaj�cych odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane,   

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych: 

W rejonie prowadzonych prac znajduj� si� budynki mieszkalne i inwentarskie. Teren obj�ty 
opracowaniem (pas drogowy oraz teren przyległy) posiada uzbrojenie podziemne i naziemne tj. 
(energetyczne) w sie�: energetyczn� eNN napowietrzn� i kablow� podziemn� (przy budynkach), 
(teletechniczne) telekomunikacyjn� kablow�, wodoci�gow�, zbiorniki bezodpływowe. Ulica 
zabudowana jest obustronnie cz��ciowo  przez gospodarstwa rolne. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza�
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów stwarzaj�cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro�enia 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi z elementów zagospodarowania terenu.  
MOG�CE STWARZA� ZAGRO	ENIE: ENERGETYCZNA w trakcie wykonywania robót 
ziemnych w razie ich uszkodzenia, brak utrzymania porz�dku na placu budowy ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem zachowania bezpiecznych pasów komunikacyjno - ewakuacyjnych. 
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4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 

robót budowlanych, okre�laj�c skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich 

wyst�pienia.  

Nie wyst�puj� roboty szczególnie niebezpieczne.  
Podczas realizacji robót mog� wyst�pi� zagro�enia: 

1)  w czasie prac prowadzonych w nieodpowiednio zabezpieczonych b�d
 wykonanych 
wykopach,  

2) przy  zbli�eniu do istniej�cego uzbrojenia podziemnego/napowietrznego i jego 
uszkodzeniu tj. kabli energetycznych eNN, sieci energetycznych eNN,  
w trakcie monta�u przewodów, wykonywaniu robót w istniej�cych - u�ytkowanych 
kolektorach, studniach kanalizacji sanitarnej, 

3) w czasie przemieszczania materiałów w pionie i poziomie przy pomocy sprz�tu 
zmechanizowanego  

4) jak równie�  prowadzenie robót w obr�bie pasa drogowego przy równocze�nie 
wyst�puj�cym ruchu drogowym,  

5) składowanie materiałów do budowy. 
6) brak utrzymania porz�dku na placu budowy, nieprawidłowe składowanie materiałów 

budowlanych ze szczególnym uwzgl�dnieniem zachowania bezpiecznych pasów 
komunikacyjno – ewakuacyjnych wraz z zabezpieczeniem terenu budowy przed 
dost�pem osób trzecich. 

Prowadzone prace nale�y zakwalifikowa� do prac „�redniego ryzyka”. W czasie prowadzenia 
robót istnieje gro
ba  

1) zwałów wykopów,  
2) pora�enia energi� elektryczn� z przerwanych sieci energetycznych,  
3) zalania wykopów z przerwanych sieci ci�nieniowych b�d
 z sieci grawitacyjnych, 
4) niedotlenienie organizmu z nie przewietrzonego kolektora kanalizacji sanitarnej,  
5) mo�liwo�� przygniecenia materiałami na składowisku (dla ludzi, przez cały czas trwania 

robót w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy,) 
6) kolizji b�d
 wypadku na placu budowy, spowodowanego ruchem drogowym lub 

nieprawidłowym składowaniem materiałów budowlanych ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem zachowania bezpiecznych pasów komunikacyjno – ewakuacyjnych wraz 
z zabezpieczeniem terenu budowy przed dost�pem osób trzecich. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Roboty budowlane wymagaj� stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy  
i inspektora nadzoru posiadaj�cego uprawnienia budowlane o odpowiednich specjalno�ciach. 
Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-monta�owe, rozbiórkowe, prace przy obsłudze i 
konserwacji budowlanego sprz�tu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach 
składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) mo�e by� zatrudniony wył�cznie 
pracownik, który: 

� posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
� uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre�lonej pracy, 
� został przeszkolony w zakresie przepisów i wymaga� BHP, na danym stanowisku pracy  
� jest wyposa�ony w odpowiedni sprz�t ochrony indywidualnej. 

Zalecenia 

Roboty budowlano - monta�owe nale�y prowadzi� zgodnie z: 
o Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji 

maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. 01.118.1263), 

o Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z 03.07.2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze�



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowni� wraz 

z przył�czami do budynków w miejscowo�ci Grzybiny | informacja BIOZ

bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
03.220.2181), 

o Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp (Dz. U. 03.169.1650), 

o Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401), oraz PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych”. 

6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 

bezpieczn� i sprawn� komunikacja umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek 

po�aru, awarii i innych zagro�e�. 

Uwaga! W trakcie wykonywania sieci nale�y zwróci� szczególn� uwag� na: 

� wła�ciwe zagospodarowanie placu budowy (zabezpieczenie i oznakowanie terenu, z 

zachowaniem stref bezpiecze�stwa, tablice informacyjne, miejsce i charakter 

składowania materiałów – tj. odpowiednie asortymenty z mo�liwo�ci� komunikacji), 

� obsług� sprz�tu zmechanizowanego, pomocniczego i urz�dze�, prace r�czne, 

� roboty ziemne (gł�boko�� wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenie i oznakowanie 

wykopu, bezpieczn� komunikacja wzdłu� wykopu poza klinem odłamu, wyj�cia z 

wykopu po drabinach w odległo�ciach do 20m, kładki dla pieszych, zbli�enia 

wysi�gników koparek lub d
wigów do linii energetycznych napowietrznych), 

� prace przy skrzy�owaniu z innymi sieciami prowadzi�  pod nadzorem osób 

odpowiadaj�cych za dany rodzaj sieci, 

� prace monterskie i konserwacyjne (prace na wysoko�ci, spawanie, czyszczenie, ci�cie, 

zgrzewanie, malowanie) 

� pozostałe. 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowi�zany jest zaopatrzy� go  

w odzie� robocz� i ochronn�, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami. 

Pracownicy nara�eni na urazy mechaniczne, pora�enia pr�dem, upadki z wysoko�ci, oparzenia, 

zatrucia, wibracj� oraz inne szkodliwe czynniki i zagro�enia zwi�zane z wykonywan� prac�, 
powinni by� zaopatrzeni w sprz�t ochrony osobistej. Sprz�t ten winien posiada� stosowne atesty 

i certyfikaty. 

 Na budowie powinna by� umieszczona tablica informacyjna z wykazem wa�nych 

telefonów takich jak: Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pogotowie Ratunkowe, Stra� Po�arna, 

Policja, dysponenci sieci i urz�dze� które mog� ulec uszkodzeniu. 

Warunki techniczne wykonania robót budowlanych 

Wszystkie roboty budowlano-monta�owe nale�y wykona�: 
� zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urz�dach i 

instytucjach, 

� zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

� zgodnie z przepisami BHP, 

� zgodnie z instrukcjami dostawców materiałów, armatury oraz urz�dze�
� pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

                                                                                                       Opracował:  


