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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania są podpory tymczasowe dla mostu 

tymczasowego, projektowanego w sąsiedztwie zniszczonego mostu nad rzeką Białą 

Lądecką w m. Krosnowice.  

Usytuowanie przedmiotowego mostu pokazano na rysunkach 1.1 i 1.2. 

 

 

Rys. 1.1. Lokalizacja: województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja 
inwestycji 
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Rys. 1.3. Widok ogólny na skarpę od strony płn.-wsch. 

 

 

 
Rys. 1.4. Widok ogólny na skarpę od strony płd.-zach. 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego podpór 

tymczasowych dla mostu tymczasowego umożliwiającego pokonanie przeszkody (rzeki 

Białej Lądeckiej) w zastępstwie zniszczonego przez powódź mostu. 

Zakres niniejszego opracowania w szczególności obejmuje: 

− opis stanu istniejącego, 

− opis projektowanych prac, 

− część rysunkową. 
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2.  PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

Niniejszą dokumentację sporządzono na zlecenie, Zarządu Dróg Powiatowych w 

Kłodzku, na podstawie umowy nr 44/ZDP/2024 z dnia 14.10.2024 r. 

Techniczną i merytoryczną podstawę do sporządzenia projektu stanowiły: 

[A] Inwentaryzacje terenowe, 

[B] PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów. Polska 

[C] PN-EN 1991-1-4:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1-1: 

Oddziaływanie ogólne – Oddziaływania wiatru. Polska 

[D] PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1-4: 

Oddziaływanie ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe. 

Polska 

[E] PN-EN 1990:2004. Eurokod 1: Podstawy projektowania konstrukcji. Polska 

[F] PN-EN 1997-1-2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Polska 

[G] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

[H] Mapy sytuacyjno – wysokościowe, 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania 

W stanie istniejącym istniejąca przeprawa przez rzekę Białą Lądecką została 

zniszczona przez powódź i nie ma możliwości przekroczenia przeszkody mostem.  

W miejscu, w którym planowane jest wykonanie podpór tymczasowych obecnie 

znajdują się skarpy porośnięte trawami, a obok nich przyczółki zniszczonego mostu. 

W odległości ok. 10 m od krawędzi przyczółku (w kierunku dołu rzeki), pod jej dnem 

wykonano przecisk sterowany sieci gazociągowej. 

 

Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie działki: 

 

Zestawienie działek w zakresie inwestycji  

Obręb Nr działki 
Pow. 

działki 
[ha] 

Właściciel / Władający 

0011 872 2,54 

Skarb Państwa pod wykonywaniem prawa własności przez 
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. Norwida 34, 50-375 Wrocław 

 
0011 

875 1,39 

Skarb Państwa pod wykonywaniem prawa własności przez 
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. Norwida 34, 50-375 Wrocław 

 
0011 1904 0,37 

Powiat Kłodzki pod trwałym zarządem  
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko 

 
0011 1905/1 0,28 

Powiat Kłodzki pod trwałym zarządem  
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko 

 
0011 

1909 6,11 

Skarb Państwa pod wykonywaniem prawa własności przez 
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. Norwida 34, 50-375 Wrocław 

0011 
2030 0,06 

Gmina Kłodzko pod wykonywaniem zadań zarządcy dróg publicznych przez 
Wójta Gminy Kłodzko 

ul. Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko 

0011 
2039 5,19 

Własność małżeństwa 
Pogoda Jerzy i Pogoda Grażyna Józefa 
Krosnowice 195, 57-362 Krosnowice 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Założenia projektowe i zakres prac 

Przedmiotową inwestycję zaprojektowano w oparciu o wytyczne i zalecenia 

otrzymane od Inwestora i przeprowadzone w ramach niniejszego zadania własne analizy. 

Niniejszy projekt wykonawczy przewiduje wykonanie przyczółków zgodnie 

z poniższymi, głównymi założeniami projektowymi: 

 

• umożliwienie przejazdu pojazdom o masie 30 t, 

• przyjęcie technologii umożliwiającej możliwie najszybsze wykonanie podpór, 

• dostosowanie wymiarów podpór do typu mostu tymczasowego, określonego przez 

Wojsko Polskie, 

• lokalizacja umożliwiająca montaż przęsła przy pomocy nasuwania podłużnego. 

 

Zakres prac dla planowanej inwestycji: 

1. wykonanie placu montażowego dla sprzętu ciężkiego, 

2. pogrążenie ścianek szczelnych na odpowiednią głębokość po obu stronach rzeki, 

3. wykonania zasypki gruntowej i zagęszczenie jej wewnątrz ścianek, 

4. ułożenie płyt drogowych, 

5. po montażu mostu tymczasowego, wykonanie dojazdów tymczasowych łączących 

istniejącą drogę z mostem tymczasowym. 

 

4.2. Prace przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować teren 

budowy, także wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
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pracujących przy realizacji robót należy odpowiednio oznakować. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych 

Wykonawca musi zweryfikować usytuowanie sieci uzbrojenia terenu. 

 

4.3. Konstrukcja podpór tymczasowych 

Projektuje się wykonanie podpór skrajnych dla mostu tymczasowego jako 

konstrukcji z pogrążanych profili stalowych w postaci ścianek szczelnych. 

Przyjmuje się, że do wykonania ścianek szczelnych zostaną wykorzystane grodzice 

stalowe GU12N ze stali S355 o długości 6,0 m. Ściany należy usztywnić stosując oczepy 

okalające ścianę od wewnątrz z kształtowników HEB220 oraz po 1 zastrzale w każdym 

naroży z kształtownika HEB200. 

Szczegółowa lokalizacja grodzic oraz rozparć zgodnie z częścią rysunkową 

niniejszej dokumentacji. Zabicie ścianek szczelnych należy przeprowadzić zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej. 

Grodzice należy pogrążać w gruncie poprzez wwibrowywanie przy pomocy 

wibromłota. Przed przystąpieniem do pogrążania należy zapewnić równoosiowość młota 

i grodzicy. Każdy kolejny wwibrowywany element musi być zblokowany z elementem 

sąsiednim. Elementy należy wbijać parami po uprzednim połączeniu na zakład. 

Elementy narożne należy wykonać z dwóch zespawanych po całej długości grodzic. 

Zamki należy uszczelnić przy pomocy masy uszczelniającej lub sznura dylatacyjnego. 

Rozpory należy połączyć w sposób trwały z grodzicami przy pomocy spoin 

pachwinowych natomiast zastrzał z oczepem przy pomocy spoiny czołowej. 

Po pogrążeniu ścianek należy, od strony wewnętrznej powstałej konstrukcji należy 

wykonać zasypkę gruntową z kruszywa naturalnego o trwałości użytkowej gwarantującej 

niezmienność właściwości materiałowych pod wpływem zmiany temperatury, wilgotności, 

obecności opadów i innych zjawisk klimatycznych. Zastosowany materiał nie może ulegać 

rozdrabnianiu z uwagi na wielokrotne obciążanie spowodowane ruchem drogowym. 

Zasypkę należy wykonywać metodą warstwową, tak aby grubość pojedynczej 

warstwy nie była większa niż 0,5 m. Wykonywanie kolejnej warstwy można rozpocząć 

dopiero po ukończeniu wykonywania i zagęszczenia warstwy poprzedniej. Wskaźnik 

zagęszczenia zasypki IS=0,98. 
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Po wykonaniu zasypki gruntowej, pod planowanymi łożyskami należy ułożyć 

podwalinę z żelbetowych płyty drogowych.  Z uwagi na technologię wykonania mostu 

tymczasowego (nasuwanie podłużne) rzędna posadowienia łożysk powinna być większa 

niż rzędna najwyżej położonego punktu krawędzi ścianki szczelnej (części czołowej). 

 

4.4. Droga tymczasowa 

W celu umożliwienia przejazdu przez most tymczasowy należy wykonać nowy 

odcinek drogi tymczasowej na dojazdach do mostu. 

Projektuje się wykonanie następujących warstw drogowych: 

 

• płyta drogowa – 15 cm, 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (frakcja 0/31,5) – 

20 cm, 

• podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 20 cm. 

 

W miejscach kolizji projektowanej drogi tymczasowej z istniejącym chodnikiem 

należy rozebrać istniejący fragment chodnika wraz z krawężnikami, aby umożliwić płynny 

przejazd pomiędzy istniejącą nawierzchnią asfaltową a płytami drogowymi. 

 

4.5. Plac montażowy 

Po wykonaniu przedmiotowych przyczółków tymczasowych zostanie na nich 

osadzony stalowy most tymczasowy konstrukcji Baileya. Kolejne przęsła mostu będą 

łączone ze sobą na placu montażowym usytuowanym przed pierwszym przyczółkiem, 

a następnie metodą nasuwania podłużnego wysuwane nad rzeką w kierunku drugiego 

przyczółka.  

Aby to umożliwić niezbędne jest wykonanie ww. placu montażowego. Projektuje się 

plac o wymiarach 30 x 15 metrów, o konstrukcji: 

 

• płyta drogowa – 15 cm, 
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• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (frakcja 0/31,5) – 

20 cm, 

• podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 20 cm. 
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Rysunek ogólny

02

1:100

Uwagi:

1. Wymiary konstrukcji podano w cm.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i częścią opisową niniejszego 

opracowania.

Budowa przyczółków mostu tymczasowego w m. Krosnowice
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Ścianki sczelne
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-31 roku przez:

Pan Stefan Ludwik Stelmach o numerze ewidencyjnym DOŚ/BM/0269/24
adres zamieszkania ul. Romanowskiego 16/4, 51-122 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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