



**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów

WOFiTM/41/2025/PN
Celestynów, 20 maja 2025 r.

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy: zmiany treści SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa produktu leczniczego przeciwko bojowym środkom trującym do indywidualnego podania w warunkach pola walki oraz środka przeciwbólowego do indywidualnego podania w warunkach pola walki (umowa wieloletnia) w latach 2025-2027” – sprawa nr WOFiTM/41/2025/PN.

Na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

I. Zmianie ulega Rozdział III pkt 5 SWZ – i otrzymuje nowe brzmienie:

5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi:

- 1) Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:
 - a) Termin realizacji zamówienia podstawowego w roku 2025:
Od 01.09.2025 r. nie później niż do dnia 28.11.2025 r.
 - b) Termin realizacji zamówienia podstawowego w roku 2026:
 - **W pierwszej połowie roku do 150 dni kalendarzowych** od dnia wysłania zamówienia w terminie uzgodnionym przez obydwie strony oraz w formie wcześniejszego, pisemnego powiadomienia.
 - **W drugiej połowie roku do 90 dni kalendarzowych** od dnia wysłania zamówienia w terminie uzgodnionym przez obydwie strony oraz w formie wcześniejszego, pisemnego powiadomienia, jednakże realizacja zamówienia nie może nastąpić później niż do 30.11.2026 r.,
 - c) Termin realizacji zamówienia podstawowego w roku 2027:

- **W pierwszej połowie roku do 150 dni kalendarzowych** od dnia wysłania zamówienia w terminie uzgodnionym przez obydwie strony oraz w formie wcześniejszego, pisemnego powiadomienia.
- **W drugiej połowie roku do 90 dni kalendarzowych** od dnia wysłania zamówienia w terminie uzgodnionym przez obydwie strony oraz w formie wcześniejszego, pisemnego powiadomienia, jednakże realizacja zamówienia nie może nastąpić później niż do 30.11.2027 r.,

2) Termin realizacji zamówienia opcjonalnego:

a) Termin realizacji zamówienia opcjonalnego w roku 2025:

90 dni kalendarzowych od wysłania zamówienia, nie później niż do dnia 28.11.2025 r. (w zależności od tego który z w/w terminów upłynie wcześniej);

b) Termin realizacji zamówienia opcjonalnego w roku 2026:

- **W pierwszej połowie roku do 150 dni kalendarzowych** od dnia wysłania zamówienia w terminie uzgodnionym przez obydwie strony oraz w formie wcześniejszego, pisemnego powiadomienia.
- **W drugiej połowie roku do 90 dni kalendarzowych** od wysłania zamówienia, nie później niż do dnia 30.11.2026 r. (w zależności od tego który z w/w terminów upłynie wcześniej);

c) Termin realizacji zamówienia opcjonalnego w roku 2027:

- **W pierwszej połowie roku do 150 dni kalendarzowych** od dnia wysłania zamówienia w terminie uzgodnionym przez obydwie strony oraz w formie wcześniejszego, pisemnego powiadomienia.
- **W drugiej połowie roku do 90 dni kalendarzowych** od wysłania zamówienia, nie później niż do dnia 30.11.2027 r. (w zależności od tego który z w/w terminów upłynie wcześniej).

II. Zmianie ulega Rozdział XII pkt 1, 2 i 6 SWZ – i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **28.05.2025 roku, godz. 10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.05.2025 roku, godz. 11:00**.
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **25.08.2025 roku**. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

III. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty i otrzymuje nowe brzmienie: Oddzielny dokument na stronie.

IV. Zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ – „Projekt” Istotne Postanowienia Umowy i otrzymuje nowe brzmienie: Oddzielny dokument na stronie.

V. Zmianie ulega Załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia: Oddzielny dokument na stronie.

VI. **Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.**

KOMENDANT

/-/ wz. płk Waldemar PAWELEC