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INSTALACJA SYSTEMOW BEZPIECZENSTWA

PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

Program robot budowlanych w ramach zadania ”Modernizacja i dostosowanie systemow
bezpieczenstwa elektronicznego do obowigzujacych norm 1 skutecznego dziatania w
modernizowanym budynku Patacu Muzeum Pi$miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie” okresla doktadny sposdb wykonania wszystkich czynnosci, ktorych zakres, dla
poszczegolnych systemoéw zostat przedstawiony ponize;:

1. W ramach adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej {SSP}, nalezy wykonac
nastepujace prace dostosowawcze:

Zabezpieczenie powierzchni pomieszczen, poprzez ostone podtég oraz wrazliwych
przestrzeni folia malarska, z uwzglednieniem szczelnego jej zamocowania do
powierzchni, w celu uniknigcia gromadzenia si¢ pylu oraz drobin, podczas prac
modernizacyjnych,

rozstawienie elementow drabin, umozliwiajagcych tatwy dostep do urzadzen
instalowanych na wysokosci sufitu,

programowe przygotowanie systemu do prac modernizacyjnych — czynnosci
obstugowe bezposrednio z poziomu centrali,

rgczne  wykrecenie 1 demontaz starych elementow dozorowych (czujek)
umieszczonych w gniazdach, w pomieszczeniach nadzorowanych przez system, na
kondygnacji parteru oraz poddasza — prace wykonywane z poziomu drabiny,

reczne odkrecenie, poluzowanie i1 delikatne wysuniecie koncowek przewodow linii
dozorowej z zaciskow $srubowych znajdujacych si¢ w gniezdzie — prace wykonywane
z poziomu drabiny,

wykrecenie $rub z kotkow montazowych mocujacych gniazda, a nastgpnie demontaz
starych gniazd czujek w pomieszczeniach nadzorowanych przez system, na
kondygnacji parteru i poddasza. Prace nalezy wykona¢ w sposob delikatny i ostrozny,
tak aby nie uszkodzi¢ istniejacego okablowania systemu, ani nie utamaé¢ koncowek
przewodéw zaciskanych srubkami w ztgczkach gniazda oraz zachowac pelng ciaglosé
przewodoéw linii dozorowych w calym okresie prac modernizacyjnych — prace
wykonywane z poziomu drabiny,

rgczne  wypiecie zatrzaskow obudowy recznych ostrzegaczy pozarowych
zainstalowanych na $cianach w wykonaniu natynkowym, tak aby odstoni¢ elektronike
urzadzenia wraz z zaciskami — prace wykonywane z poziomu podlogi,

reczne odkregcenie, poluzowanie i1 delikatne wysunigcie koncoéwek przewodow linii
dozorowej z zaciskow srubowych znajdujgcych si¢ na plytce elektroniki, umozliwiajgc
w ten sposob bezproblemowe zdjecie urzadzenia ze $ciany — prace wykonywane z
poziomu podtogi,

wykrecenie §rub z kotkow montazowych mocujacych ptytke elektroniki do $ciany, a
nast¢pnie demontaz starych recznych ostrzegaczy pozarowych w pomieszczeniach
nadzorowanych przez system, na kondygnacji parteru i poddasza. Prace nalezy
wykona¢ w sposob delikatny 1 ostrozny, tak aby nie uszkodzi¢ istniejacego
okablowania systemu, ani nie utama¢ koncéwek przewodow zaciskanych srubkami w
ztaczkach gniazda oraz zachowaé pelng ciagltos¢ przewodow linii dozorowych w
catlym okresie prac modernizacyjnych — prace wykonywane z poziomu podtogi,
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e montaz nowych gniazd czujek na kondygnacji parteru i poddasza poprzez ponowne
przykrecenie $rub do istniejacych juz kotkéw montazowych, w miejscach, w ktorych
wczesniej zamontowane byly stare gniazda — prace wykonywane z poziomu drabiny,

e ponowny montaz istniejacych, nieuszkodzonych koncowek kablowych linii
dozorowych do zaciskow $rubowych umiejscowionych w nowych gniazdach — prace
wykonywane z poziomu drabiny,

e montaz nowych elementow dozorowych na kondygnacji parteru 1 poddasza,
polegajacy na instalacji czujek optycznych oraz wielodeektorowych rozproszeniowo-
nadmiarowych pracujgcych na linii z protokotem typu FDnet/C-NET, w miejscach
wczesniej zdemontowanych elementow — prace wykonywane z poziomu drabiny,

e montaz nowych elementow wewnetrznej elektroniki pracujgcej na linii z protokotem
typu FDnet/C-NET rgcznych ostrzegaczy pozarowych, poprzez ponowne przykrgcenie
$rub do istniejacych juz kotkdw montazowych, w miejscach, w ktorych wcze$niej
zamontowane byly reczne ostrzegacze pozarowe,

e ponowny montaz istniejacych, nieuszkodzonych koncoéwek kablowych linii
dozorowych do zaciskow srubowych umiejscowionych na ptytkach elektroniki,

e ponownym montaz oston nowych recznych ostrzegaczy pozarowych na kondygnacji
parteru i poddasza, w miejscach wczes$niej zdemontowanych urzadzen, polegajacy na
instalacji ramek natynkowych zaciskanych na ptytce elektroniki,

e instalacja oraz elementy sygnalizacji akustyczno-optycznej (sygnalizatory) pozostaja
bez zmian, dlatego tez nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed uszkodzeniem
fizycznym oraz ewentualnym przerwaniem linii sygnalizacyjnych w czasie prac
modernizacyjnych,

e zlozenie 1 wyniesienie elementow drabin oraz zdjecie z powierzchni pomieszczen
zabezpieczen foliowych, w celu przywrdcenia stanu pomieszczen do pierwotnego
wygladu,

e uruchomienie linii dozorowych po wymianie elementéw wraz z odczytaniem przez
centrale, nowych numeréw indywidualnych poszczegdlnych elementow dozorowych
oraz recznych ostrzegaczy pozarowych — prace programowe przy centrali,

e konfiguracja systemu z nowymi elementami wraz z przypisaniem stref pozarowych
odpowiednio do obszardw i1 pomieszczen nadzorowanych przez system sygnalizacji
pozarowej — prace programowe przy centrali.

2. W ramach systemu sygnalizacji wtamania i napadu {SSWIiN}, nalezy wykonac
nastgpujace prace dostosowawcze:

e zabezpieczenie powierzchni pomieszczen, poprzez ostong podldog oraz wrazliwych
przestrzeni folig malarska, z uwzglednieniem szczelnego jej zamocowania do
powierzchni, w celu uniknigcia gromadzenia si¢ pylu oraz drobin, podczas prac
modernizacyjnych,

e rozstawienie elementow drabin, umozliwiajacych tatwy dostgp do urzadzen
instalowanych na wysoko$ci sufitu,

e programowe przygotowanie systemu do prac modernizacyjnych — czynnosci
obstugowe bezposrednio z poziomu centrali,
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e wypiecie mocowan obuddéw umozliwiajacych demontaz starych elementoéw
dozorowych (czujki pasywne podczerwieni), w pomieszczeniach nadzorowanych
przez system, na kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza — prace wykonywane z
poziomu drabiny,

e re¢czne odkrecenie, poluzowanie i delikatne wysuniecie koncoéwek przewodow linii
alarmowych z zaciskow srubowych znajdujacych si¢ w ptytce elektroniki czujki —
prace wykonywane z poziomu drabiny,

e wykrecenie $rub z kolkéw montazowych mocujacych uchwyt czujki, a nastepnie
demontaz starych czujek w pomieszczeniach nadzorowanych przez system, na
kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza. Prace nalezy wykona¢ w sposob delikatny i
ostrozny, tak aby nie uszkodzi¢ istniejacego okablowania systemu, ani nie utamacé
koncowek przewoddéw zaciskanych Srubkami w zlaczkach instalacyjnych oraz
zachowa¢ peilng cigglos¢ przewodoéw linii alarmowych w calym okresie prac
modernizacyjnych — prace wykonywane z poziomu drabiny,

e montaz nowych elementow dozorowych (czujki pasywne podczerwieni oraz czujki z
mikrofalg), poprzez ponowne przykrecenie $rub do uchwytow nowych czujek na
kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza, w miejscach wczesniej zdemontowanych
elementow — prace wykonywane z poziomu drabiny,

e zamknigcie nowych obudéw czujek przy pomocy zatrzaskow, w celu catkowitego
ukrycia elektroniki elementu dozorowego — prace wykonywane z poziomu drabiny,

e zlozenie 1 wyniesienie elementow drabin oraz zdjecie z powierzchni pomieszczen
zabezpieczen foliowych, w celu przywrocenia stanu pomieszczen do pierwotnego
wygladu,

e uruchomienie systemu po wymianie elementow wraz ze sprawdzeniem poprawnos$ci
podiaczenia do nowych elementdw — czynnos$ci obstugowe bezposrednio z poziomu
centrali,

e zaprogramowanie nowych stref dozorowych wraz z przypisaniem do nich nowych
elementow z poszczegodlnych obszaréw budynku - czynnosci obstugowe bezposrednio
z poziomu centrali,

¢ konfiguracja systemu sygnalizacji wlamania i napadu, przypisanie pozioméw dostepu
dla poszczegolnych uzytkownikow, sprawdzenie poprawnosci dziatania wraz z
przygotowaniem protokoldw - czynnos$ci obstugowe bezposrednio z poziomu centrali.

3. W ramach systemu telewizji dozorowej {CCTV IP}, nalezy wykona¢ nast¢pujace prace
dostosowawcze:

e zabezpieczenie powierzchni pomieszczen, poprzez ostong podldég oraz wrazliwych
przestrzeni folia malarskg, z uwzglednieniem szczelnego jej zamocowania do
powierzchni, w celu uniknigcia gromadzenia si¢ pylu oraz drobin, podczas prac
modernizacyjnych,

e rozstawienie elementdow drabin, umozliwiajacych tatwy dostep do urzadzen
instalowanych na wysokosci sufitu,

e montaz, poprzez przykrecenie W wyznaczonych lokalizacjach, punktow
obserwacyjnych (kamery wewngtrzne, bezprzewodowe pracujace w technologii WiFi)
na kondygnacji parteru, polegajacy na wilasciwym zamocowaniu adapteréw i
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uchwytow oraz urzadzen dozoru wizyjnego (kamer) - prace wykonywane z poziomu
drabiny,

ztozenie 1 wyniesienie elementow drabin oraz zdjecie z powierzchni pomieszczen
zabezpieczen foliowych, w celu przywrocenia stanu pomieszczen do pierwotnego
wygladu,

po montazu wszystkich punktéw obserwacyjnych nalezy skonfigurowaé poprawnie
parametry urzadzen rejestrujacych oraz przypisa¢ poszczegodlne adresy IP kamer do
utworzonych profili uzytkownikéw, okreslajac w ten sposob zakresy obserwacji oraz
dostep do poszczegélnych kamer przez konkretne osoby — czynno$ci obstugowe
bezposrednio z poziomu rejestratora,

po zakonczeniu prac montazowych, nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci
dziatania systemu, dokona¢ ewentualnych korekt oraz przesuni¢¢ obiektywow, tak aby
poprawnie wyswietla¢ nadzorowane obszary budynku i jego otoczenia.

mgr Maciej Gehrke
Upr. SITP Nr D-1478/13
Upr. NIM Nr DOZP.440.6.23/2

projektant systemow bezpieczenstwa

Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Strona 5



