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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Modernizacja i dostosowanie systemów bezpieczeństwa elektronicznego do obowiązujących 

norm i skutecznego działania w modernizowanym budynku Pałacu –Muzeum Piśmiennictwa i 

Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie:” 

 

 W tym : elektroniczne systemy zabezpieczeń  Pałacu 

- System sygnalizacji pożarowej 

- system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

- system telewizji dozorowej (CCTV) 

bez  budowy nowych  instalacji kablowych  i zasilających dla powyższego przedsięwzięcia,                  

obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu 

prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

1.2.1.  Przedmiotem opracowania  - obecnego etapu modernizacji jest:  

 System sygnalizacji pożarowej  

o Kontynuacja modernizacji systemu 

 Wymiana osprzętu liniowego na parterze i I pietrze w obecnych 

lokalizacjach 

 Likwidacja starej centrali SAP WLFA 3800 

 Uruchomienie, zaprogramowanie i przekazanie systemu do dalszej 

eksploatacji. 

 System  Sygnalizacji włamania i napadu  

o Kontynuacja modernizacji systemu 

 Wymiana osprzętu liniowego w całym obiekcie  w obecnych lokalizacjach 

 Uruchomienie, zaprogramowanie i przekazanie systemu do dalszej 

eksploatacji. 

 System obserwacyjny CCTV 

o Całkowita wymiana kamer i rejestratora 

 Kamery montować w obecnych lokalizacjach z możliwością 

wykorzystania obecnego okablowania wykonanego kablami 

współosiowymi 

  kamery bezprzewodowe IP montować we wskazanych lokalizacjach 

 

1.3. Zakres zastosowania Specyfikacji 

 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację systemów SAP,  SSWiN i CCTV objętych 

przedmiarem robót budowlanych. 

 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót, określony w Projekcie Wykonawczym i 

Przedmiarach Robót dla projektowanego budynku. 

 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg obowiązujących  Norm i przepisów 

budowlanych, oraz  branżowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

2. MATERIAŁY 

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, 

wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie 

Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z obowiązująca Normą lub aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte muszą posiadać aktualne certyfikaty i atesty 

 

2.2. Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach 

 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, 

KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone 

w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki 

i normy tam wskazane. 

 

2.3. Wymagania do materiałów niewyszczególnionych w katalogach. 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 

stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 

instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów 

i dystrybutorów wyrobów. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów 

nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt oraz 

urządzenia elektryczne powinny posiadać aktualne badania techniczne, a zastosowane mierniki 

aktualną homologację. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Szczegółowy opis robót  

 



Zakres projektu obejmuje: 

  

a) Kontynuacja modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej 

b) Kontynuacja modernizacji system Sygnalizacji Włamania i Napadu ; 

c) System telewizji dozorowej CCTV IP  

 

Szczegółowy opis robót ujęto w opisach technicznych poszczególnych rozdziałach projektu 

wykonawczego projektowanego budynku. 

 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie 

z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Ze względu na zabytkowy charakter PAŁACU konserwator zabytków nie dopuszcza prac 

instalacyjnych – kablowych głównie na poziomie pierwszej kondygnacji – parter.  

W piwnicy i na poziomie I pietra konieczne prace instalacyjne należy każdorazowo uzgadniać z 

inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytków 

W przypadku wystąpienia awarii okablowania  na parterze sposób naprawy uszkodzonego odcinka 

musi być uzgodniony z konserwatorem zabytków. 

 

5.3. Obowiązki Wykonawcy 

 

5.3.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 

materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową 

wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź 

zamówieniem elementów indywidualnych. Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 

budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w 

projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod 

względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 

odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta. 

5.3.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i 

usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie 

wywnioskowane z umowy. 

5.3.3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na „budowie”, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

5.3.4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, 

zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

5.3.5. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych 

nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego. Wykonawca winien 

zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia. 

5.3.6. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. 

Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających 

z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 



5.3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu 

do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, 

poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

5.3.8. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 

sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie 

pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 

Wykonawcę. 

5.3.9. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

5.3.10. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót .Wykonawca opracuje i 

przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do 

akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

5.3.11. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie 

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 

 

 

5.4. Sposób prowadzenia robót 

 

5.4.1. Roboty budowlane winny być wykonywane wg obowiązujących Norm, oraz wynikać z 

założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia 

kosztorysu ofertowego. 

5.4.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem 

instalacji słaboprądowych.  

Instalacje słaboprądowe powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  

- Bezpieczeństwa pożarowego 

- Bezpieczeństwa użytkowania 

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

- Oszczędności energii 

 

Instalacje słaboprądowe powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej.  

Wykonywanie robót dotyczy: 

- Przebić przez stropy  

- Prowadzenia tras kablowych 

- Prowadzenia kabli i przewodów 
- Dokonania niezbędnych pomiarów kabli i przewodów 

- Montażu urządzeń 

- Oznakowaniu urządzeń 

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 

- Oprogramowania systemów 

- Przeprowadzenie prób działania systemów 

- Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z obsługi systemów zainstalowanych w 

obiekcie 



 

 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

System sygnalizacji pożarowej – wymiana elementów  

 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

 

1 2 3 4 5 6 

12. 1 7221291(32) (S) Czujka optyczna dymu  

do istniejącego systemu 

szt 48,0000 

15. 1 7023599(17) (S) Gniazdo czujki SSP 

do istniejącego systemu 

szt 48,0000 

16. 1 7023599(20A) (S) Obudowa ROP do 

istniejącego systemu 

szt 2,0000 

17. 1 7023599(19) (S) Ręczny ostrzegacz pożarowy  

do istniejącego systemu 

szt 2,0000 

 

 

System sygnalizacji włamania i napadu – wymiana elementów 

 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

 

1 2 3 4 5 6 

13. 1 7225151(11) (S) Czujka ruchu PIR+MW  

do istniejącego systemu 

szt 25,0000 

14. 1 7225151(15) (S) Czujka ruchu PIR+uchwyt 

do istniejącego systemu 

szt 52,0000 

 

 

 System  telewizji dozorowej CCTV IP   

 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 7987999(2) (A) Patchcord U/UTP kat.6 2m  szt 30,0000 

2. 1 4000785(27A

) 

(B) Adapter kamery 

bezprzewodowej 

szt 16,0000 

3. 1 4000785(27) (B) Adapter kamery 

przewodowej 

szt 7,0000 

4. 1 4000785(13B

) 

(B) Adapter natynkowy kamery 

zewnętrznej 

szt 6,0000 

5. 1 4000785(39

W) 

(B) Kamera IP wew.  

(WiFI 4 Mpix) 

szt 16,0000 

6. 1 4000785(40

W) 

(B) Kamera IP wew.  

(przewodowa 5 Mpix) 

szt 7,0000 

7. 1 4000785(44 (B) Kamera IP zew.  szt 1,0000 



1 2 3 4 5 6 

W) (obrotowa 4 Mpix) 

8. 1 4000785(15) (B) Kamera IP zew.  

(tubowa 4 Mpix) 

szt 6,0000 

9. 1 7005080(23

W) 

(B) Klawiatura sterująca  szt 1,0000 

10. 1 7231701(1W) (P) Rejestrator 32-kanałowy  szt 1,0000 

11. 1 7765999(3F) (Z) Switch zarządzalny  

24-portowy (24 PoE) 

szt 2,0000 

12. 1 4000785(12) Dysk twardy o pojemności 

10TB 

szt 4,0000 

 

 

6.1. Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego. 

6.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 

zamówienia. 

6.3. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 

zgodnie z umową. 

6.4. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 

kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

6.5. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz 

jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w 

katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy 

indywidualnej. 

6.6. W sytuacji gdy obmiar robót będzie znacząco odbiegał od przedmiaru robót, wykonawca 

zgłosi ten stan rzeczy Inwestorowi w celu podjęcia odpowiednich działań 

 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 

inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

7.2 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

7.3 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1. Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7.4 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 



7.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót, jako wadliwych. 

7.6 Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu rękojmi. 

7.7 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

7.8 Badania odbiorcze. 

 

Wykonać następujące badania odbiorcze: 

 We wszystkich systemach: 
- Sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów 

- Sprawdzić poprawność umocowania urządzeń 

- Wykonać pomiary techniczne okablowania systemów zainstalowanych w obiekcie 

 W  systemie sygnalizacji pożarowej dokonać: 

- Sprawdzenia centrali i wszystkich elementów detekcyjnych i alarmowych 

- Sprawdzenie przyporządkowania detektorów do poszczególnych stref dozorowych 

- Sprawdzenia poprawności działania całego systemu ( rozbudowanego wraz z 

istniejącym łącznie) 

- Sprawdzenia poprawnej łączności monitorującej do PSP 

 W Systemie Sygnalizacji Włamania i Napadu dokonać: 
- Sprawdzenia elementów detekcyjnych 

- Sprawdzenie przyporządkowania detektorów do poszczególnych stref dozorowych 

- Sprawdzenia poprawności pracy klawiatur kodujących  

- Sprawdzenia poprawności działania całego systemu ( rozbudowanego wraz z 

istniejącym łącznie) 

- Sprawdzenia poprawnej łączności monitorującej  

 W systemie CCTV dokonać: 
- Sprawdzenia jakości obrazu ze wszystkich kamer 

- Sprawdzenia poprawności pracy rejestratora cyfrowego 

- Sprawdzenia jakości nagrywania  

- Sprawdzenie czasu archiwizacji nagrań 

 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 

Po zakończeniu prac i uruchomieniu systemów należy przeprowadzić stosowne szkolenia  

 

 

 

9 WARUNKI FINANSOWE 

 

 

8.1 Wykonawca  nie jest zobowiązany jest wniesienia  finansowego zabezpieczenie właściwego 

wykonania umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ. 

8.2 Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że 

Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 

Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 

8.3 Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 

Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 



wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla 

właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

8.4 Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami 

Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - 

inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem 

doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie 

powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu 

Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że 

istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane przez doświadczonego 

Wykonawcę – może postanowić: 

 Przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 

 Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o 

zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może wydać 

Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione 

kroki, jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, 

bądź Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2002 roku Nr 75 poz. 690), wraz z obowiązującymi zmianami  

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679), wraz z obowiązującymi zmianami 

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728), wraz z obowiązującymi zmianami 

 

 Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz. 414), wraz z obowiązującymi 
zmianami 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75/2002, 

poz.690), wraz z obowiązującymi zmianami 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. W 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 140/1998, 

poz.906). 

 

 podkłady budowlane podstawowe, oraz po adaptacji 

 

 wizje lokalne w obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna, ustalenia z Inwestorem, 
 



 obowiązujące unormowania prawe oraz normy m.in.: Rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku „w sprawie zabezpieczenia zbiorów 

muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

zniszczeniem lub inną utratą”, zał nr 2, 

 

 Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 07.07.94 (Dz. U. Nr 89) wraz z późniejszymi zmianami 
 

 PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania wraz ze 
specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załączniki do normy wg oświadczenia 

Inwestora, 

 

 opracowania i wytyczne Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. 
 

 wytyczne producentów, 

 

 Użytkownika w obiekcie dotyczącym opracowaniu 
 

 Projekt Wykonawczy (PW) systemu zabezpieczeń stanowiący integralną część niniejszego 

opracowania  
 


