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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Modernizacja i dostosowanie systemoéw bezpieczenstwa elektronicznego do obowiazujacych
norm i skutecznego dzialania w modernizowanym budynku Palacu —-Muzeum Pi$miennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie:”

W tym : elektroniczne systemy zabezpieczen Patacu

- System sygnalizacji pozarowej

- system sygnalizacji wtamania 1 napadu (SSWiN)

- system telewizji dozorowej (CCTV)
bez budowy nowych instalacji kablowych i zasilajacych dla powyzszego przedsiewzig¢cia,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialdéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania 1 oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Przedmiot opracowania
1.2.1. Przedmiotem opracowania - obecnego etapu modernizacji jest:
e System sygnalizacji pozarowej
o Kontynuacja modernizacji systemu
* Wymiana osprzetu liniowego na parterze i I pietrze w obecnych
lokalizacjach
= Likwidacja starej centrali SAP WLFA 3800
= Uruchomienie, zaprogramowanie i przekazanie systemu do dalszej
eksploataciji.
e System Sygnalizacji wlamania i napadu
o Kontynuacja modernizacji systemu
= Wymiana osprzetu liniowego w calym obiekcie w obecnych lokalizacjach
= Uruchomienie, zaprogramowanie i przekazanie systemu do dalszej
eksploatacji.
e System obserwacyjny CCTV
o Calkowita wymiana kamer i rejestratora
= Kamery montowa¢ w obecnych lokalizacjach 2z mozliwoscia
wykorzystania  obecnego  okablowania  wykonanego  kablami
wspolosiowymi
= kamery bezprzewodowe IP montowaé we wskazanych lokalizacjach

1.3.  Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ systemow SAP, SSWIN i CCTV objetych
przedmiarem robo6t budowlanych.

1.4.  Zakres robdt objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt, okreslony w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach Robot dla projektowanego budynku.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg obowigzujacych Norm 1 przepisow
budowlanych, oraz  branzowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia 1 przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢é w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujagca Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte musza posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty

2.2. Wymagania do materialéw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowiazujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD 1 innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone
W zalozeniach ogdlnych i1 szczegdlowych katalogow. W szczegoélnosci nalezy stosowaé warunki
I normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materialéw niewyszczegélnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3a do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi kartami wyrobow i
instrukcjami producentow. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow
I dystrybutorow wyrobow.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogdlnych i1 szczegdlowych. Sprzet oraz
urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ aktualne badania techniczne, a zastosowane mierniki
aktualng homologacje.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Szczegélowy opis robot



Zakres projektu obejmuje:

a)  Kontynuacja modernizacji systemu sygnalizacji pozarowej
b)  Kontynuacja modernizacji system Sygnalizacji Wtamania i Napadu ;
c)  System telewizji dozorowej CCTV IP

Szczegdtowy opis robot ujeto w opisach technicznych poszczegélnych rozdziatach projektu
wykonawczego projektowanego budynku.

5.2. Ogoélne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter PALACU konserwator zabytkéw nie dopuszcza prac
instalacyjnych — kablowych glownie na poziomie pierwszej kondygnacji — parter.

W piwnicy 1 na poziomie I pietra konieczne prace instalacyjne nalezy kazdorazowo uzgadniaé z
inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytkow

W przypadku wystapienia awarii okablowania na parterze sposob naprawy uszkodzonego odcinka
musi by¢ uzgodniony z konserwatorem zabytkow.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materialow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoOwieniem elementéw indywidualnych. Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w
projekcie materiatow 1 technologii, pod warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod
wzgledem jako$ci, parametrow technicznych 1 kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji 1 specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty 1 uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki 1 defekty z nalezyta starannos$cig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprzgt oraz zatrudnié
kierownictwo 1 site¢ robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno§¢ za odpowiednie wykonanie i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na ,,budowie”, oraz za metody i technologi¢ uzyte przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot 1 robotnikobw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

5.3.5. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami, post¢powaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

5.3.6. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowiazkéw wynikajacych
zZ przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.



5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji,
poziomie 1 wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu i1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacji rob6t .Wykonawca opracuje i
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robdt i harmonogram rzeczowy robot do
akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Sposob prowadzenia robot

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg obowigzujagcych Norm, oraz wynika¢ z
zatozen ogodlnych i1 szczegdlowych do katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji stabopragdowych.

Instalacje stabopradowe powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukcji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- Oszczednosci energii

Instalacje staboprgdowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonywanie robot dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy

- Prowadzenia tras kablowych

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Dokonania niezbednych pomiaréw kabli i przewodow

- Montazu urzadzen

- Oznakowaniu urzadzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen

- Oprogramowania systemow

- Przeprowadzenie prob dziatania systemow

- Przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow z obstugi systemow zainstalowanych w
obiekcie



6. OBMIAR ROBOT

System sygnalizacji pozarowej — wymiana elementow

ILp.  [W[Kod |Nazwa [Jedn. [Limit |
1 2 |3 4 5 6
12. 1 17221291(32) |(S) Czujka optyczna dymu szt 48,0000
do istniejgcego systemu
15. 1 ({7023599(17) |(S) Gniazdo czujki  SSP|szt  |48,0000
do istniejacego systemu
16. 1 (7023599(20A)((S)  Obudowa  ROP  do|szt  |2,0000
istniejgcego systemu
17. 1 {7023599(19) |(S) Reczny ostrzegacz pozarowy |Szt 2,0000
do istniejgcego systemu
System sygnalizacji wlamania i napadu — wymiana elementéw
ILp.  |W|Kod INazwa [Jedn. [Limit
1 2 |3 4 5 6
13. 1 {7225151(11) |(S) Czujka ruchu PIR+MW szt |25,0000
do istniejgcego systemu
14. 1 {7225151(15) |(S) Czujka ruchu PIR+uchwyt |szt 52,0000
do istniejgcego systemu
System telewizji dozorowej CCTV IP
ILp. |[W|Kod |Nazwa [Jedn. [Limit
1 2 |3 4 5 6
1. 1 {7987999(2) |((A) Patchcord U/UTP kat.6 2m |szt  |30,0000
2. 1 |4000785(27A((B) Adapter kamery|szt 16,0000
) bezprzewodowej
3. 1 {4000785(27) |(B) Adapter kamery|szt 7,0000
przewodowej
4. 1 |4000785(13B ((B) Adapter natynkowy kamery|szt  |6,0000
) zewngtrznej
5. 1 {4000785(39 |(B) Kamera IP wew. szt 16,0000
W) (WiFI 4 Mpix)
6. 1 14000785(40 |(B) Kamera IP wew. szt 7,0000
W) (przewodowa 5 Mpix)
7. 1 |4000785(44 |((B) Kamera IP zew. szt 1,0000




6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1

7.2

7.3

7.4

1 2 |3 4 5 6
W) (obrotowa 4 Mpix)
8. 1 {4000785(15) |(B) Kamera IP zew. szt 6,0000
(tubowa 4 Mpix)
0. 1 {7005080(23 |(B) Klawiatura sterujaca szt 1,0000
W)
10. |1 |7231701(1W)|(P) Rejestrator 32-kanatowy szt 1,0000
11. |1 |7765999(3F) |(Z) Switch zarzadzalny szt 2,0000
24-portowy (24 PoE)
12. |1 |4000785(12) |Dysk twardy o pojemnosci szt 4,0000
10TB

Ilosci robdt podane w przedmiarach robot zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego 1 uzgodnionego zakresu robdt do wykonania, w ramach niniejszego
postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cen¢ kosztorysowa za przedmiot
zamowienia.

Rozliczenia robot nastgpowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie Z umowa.

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w ukladzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robot okreslaja zatozenia ogolne i1 szczegotowe do katalogdw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nieokreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualnej.

W sytuacji gdy obmiar robdt bedzie znaczaco odbiegat od przedmiaru robot, wykonawca
zglosi ten stan rzeczy Inwestorowi w celu podjecia odpowiednich dziatan

ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robot) zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez

inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggnigcie

gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

e Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

1. Jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

2. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.



7.5

7.6

7.7

7.8

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢eciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po
uplywie okresu rgkojmi.

Zamawiajagcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

Badania odbiorcze.

Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:

We wszystkich systemach:
- Sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow
- Sprawdzi¢ poprawnos¢ umocowania urzadzen
- Wykona¢ pomiary techniczne okablowania systemow zainstalowanych w obiekcie
W systemie sygnalizacji pozarowej dokonac:
- Sprawdzenia centrali i wszystkich elementéw detekcyjnych i alarmowych
- Sprawdzenie przyporzadkowania detektorow do poszczeg6lnych stref dozorowych
- Sprawdzenia poprawnosci dzialania calego systemu ( rozbudowanego wraz z
istniejacym tacznie)
- Sprawdzenia poprawnej tacznosci monitorujacej do PSP
W Systemie Sygnalizacji Wtamania i Napadu dokona¢:
- Sprawdzenia elementow detekcyjnych
Sprawdzenie przyporzadkowania detektorow do poszczegolnych stref dozorowych
Sprawdzenia poprawnosci pracy klawiatur kodujacych
Sprawdzenia poprawno$ci dzialania catego systemu ( rozbudowanego wraz z
istniejacym tacznie)
- Sprawdzenia poprawnej taczno$ci monitorujace;j
W systemie CCTV dokonac¢:
- Sprawdzenia jakosci obrazu ze wszystkich kamer
- Sprawdzenia poprawnosci pracy rejestratora cyfrowego
- Sprawdzenia jakosci nagrywania
- Sprawdzenie czasu archiwizacji nagran

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po zakonczeniu prac 1 uruchomieniu systemoéw nalezy przeprowadzi¢ stosowne szkolenia

9 WARUNKI FINANSOWE

8.1

8.2

8.3

Wykonawca nie jest zobowigzany jest wniesienia finansowego zabezpieczenie wlasciwego
wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje si¢, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wplyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sig, ze
Wykonawca opiera swoja Ofert¢ Przetargowa na danych udostgpnionych przez
Zamawiajacego, oraz na wlasnych badaniach i1 wizjach terenowych, jak wyzej opisano.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnil si¢, co do prawidtowosci 1 kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i1 cen w Ofercie 1 kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokry¢
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wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek.
Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki -
inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - 0 takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pismie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze
istotnie przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez doswiadczonego
Wykonawce — moze postanowic:

e Przedluzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;

e Udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa 1 przepisami Ustawy o

zamoéwieniach publicznych, o czym nast¢pnie powiadomi Wykonawcg.

Postanowienie takie wezmie pod uwagg wszelkie polecenia, jakie Zamawiajacy moze wydaé
Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione
kroki, jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegdlnych polecen Zamawiajacego,
badz Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 roku Nr 75 poz. 690), wraz z obowigzujagcymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679), wraz z obowigzujagcymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku
w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728), wraz z obowigzujgcymi zmianami

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz. 414), wraz z obowigzujacymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75/2002,
p0z.690), wraz z obowiazujacymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. W
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 140/1998,
p0z.906).

podktady budowlane podstawowe, oraz po adaptacji

wizje lokalne w obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna, ustalenia z Inwestorem,



obowigzujace unormowania prawe oraz normy m.in.: Rozporzadzenia Ministra Kultury 1
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 roku ,,w sprawie zabezpieczenia zbioréw
muzeum przed pozarem, kradzieza 1 innym niebezpieczenstwem grozacym ich
zniszczeniem lub inng utraty”, zal nr 2,

Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 07.07.94 (Dz. U. Nr 89) wraz z pdzniejszymi zmianami
PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania wraz ze
specyfikacjami technicznymi stanowigcymi zataczniki do normy wg os$wiadczenia
Inwestora,

opracowania 1 wytyczne Osrodka Ochrony Zbiorow Publicznych.

wytyczne producentow,

Uzytkownika w obiekcie dotyczacym opracowaniu

Projekt Wykonawczy (PW) systemu zabezpieczen stanowigcy integralng czes¢ niniejszego
opracowania




