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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Termorenowacja budynku E wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej i zabudową studzienek teletechnicznych.
1 Dach

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

(17.10+9.10)*0.5*8*2 m2 209.600
0.50*(12.70*6.50)*2 m2 82.550
(2.85+1.65)*0.50*2.0*2 m2 9.000

RAZEM 301.150
2

d.1.
1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

17.10*2+12.70*2 m 59.600

RAZEM 59.600
3

d.1.
1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

6*4.00 m 24.000

RAZEM 24.000
4

d.1.
1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie ołacenia dachu m2

poz.1 m2 301.150

RAZEM 301.150
5

d.1.
1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcami m2

poz.1 m2 301.150

RAZEM 301.150
6

d.1.
1

KNR 4-04
0109-04

Ręczne rozebranie kominów wolno stojących m3

kominy 4.00*(0.70*0.40)*4 m3 4.480
zwieńczenie
jaskółki

2.80*0.80*1.20 m3 2.688

RAZEM 7.168
7

d.1.
1

KNR 9-29
0213-04
analogia

Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwie-
szonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o
grubości ponad 8 cm - usunięcie wełny gr 20cm ze stropu
Krotność = 2

m2

17.10*12.70 m2 217.170

RAZEM 217.170
8

d.1.
1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.1*0.03 m3 9.035
poz.2*(0.825*0.05*0.05) m3 0.123
poz.3*(0.825*0.05*0.05) m3 0.050
poz.4*0.02 m3 6.023
poz.6 m3 7.168
poz.7*0.10 m3 21.717

RAZEM 44.116

1.2 Wykonanie nowego dachu
9

d.1.
2

KNR-W 2-02
0402-02

Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpiętości 8,1m o układzie jętkowym w
dachach o pokryciu dachówką

m2

poz.1 m2 301.150

RAZEM 301.150
10

d.1.
2

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.1 m2 301.150

RAZEM 301.150
11

d.1.
2

KNR 0-15II
0517-02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

nowa część poz.1 m2 301.150

RAZEM 301.150
12

d.1.
2

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka pros-
topadłego do okapu 57 cm

m2

poz.1 m2 301.150

RAZEM 301.150
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13
d.1.

2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad
25cm - obróbki koszy

m2

2.33*2 m2 4.660

RAZEM 4.660
14

d.1.
2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad
25cm -  listwy czołowe, kalenica, narożniki zewnętrzne

m2

narożniki ze-
wnętrzne

(9.95*4)*0.40 m2 15.920

kalenica (9.10+2.80)*0.40 m2 4.760
pas podryn-
nowy

poz.2*0.40 m2 23.840

RAZEM 44.520
15

d.1.
2

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm m

poz.2 m 59.600

RAZEM 59.600
16

d.1.
2

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o średnicy 100mm m

poz.3 m 24.000

RAZEM 24.000
17

d.1.
2

NNRNKB
202 0546-02

Montaż lejów spustowych szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

1.3 Izolacja stropu
18

d.1.
3

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej - wełna
twarda elewacyjna Rockwool FrontRock gr 20cm

m2

12.70*17.10 m2 217.170

RAZEM 217.170

1.4 Instalacja odgromowa
19

d.1.
4

KNR 5-08
0611-06

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie
kat.IV

m

19.10*2+14.70*2 m 67.600

RAZEM 67.600
20

d.1.
4

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych m

9.10+2*8.95+2.85 m 29.850

RAZEM 29.850
21

d.1.
4

KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
22

d.1.
4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3.000 szt. 3.000

RAZEM 3.000
23

d.1.
4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

2 Docieplenie ścian 
2.1 Izolacja fundamentów
24

d.2.
1

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

(17.10*2+12.70*2+1.60*2)*0.60 m3 37.680

RAZEM 37.680
25

d.2.
1

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą
analogia

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowa-
te - silne zanieczyszczenie

m2

17.10*2+12.70*2+1.60*2 m2 62.800

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318



Kosztorys inwestorski-Czeladź budynek E - termorenowacja wraz z teletechniką - I kw. 2025.ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 62.800
26

d.2.
1

KNR 0-40
0104-01

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian betonowych w warunkach wilgoci
gruntowej i niespiętrzającej się wody infiltracyjnej w systemie dyspersyjnym

m2

17.10*2+12.70*2+1.60*2 m2 62.800
 

RAZEM 62.800
27

d.2.
1

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS
gr.10cm

m2

poz.26 m2 62.800

RAZEM 62.800
28

d.2.
1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.26 m2 62.800

RAZEM 62.800
29

d.2.
1

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

poz.24 m3 37.680

RAZEM 37.680
30

d.2.
1

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii
III

m3

poz.24 m3 37.680

RAZEM 37.680
31

d.2.
1

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 z uprzednim montażem siatki
zbrojeniowej na kleju - cokół dolny

m2

poz.26*0.30 m2 18.840

RAZEM 18.840

2.2 Elewacja
32

d.2.
2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

3.60*(16.70+12.30+1.60)*2 m2 220.320

RAZEM 220.320
33

d.2.
2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.32 m2 220.320

RAZEM 220.320
34

d.2.
2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian,
styropian FASADA EPS 038 gr. 10cm

m2

poz.32 m2 220.320

RAZEM 220.320
35

d.2.
2

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego -
tynk silikonowy baranek 1,5mm

m2

poz.32 m2 220.320

RAZEM 220.320

3 Dostawa i wbudowanie studzienek teletechnicznych wraz z robotami towarzyszącymi.
36

d.3
KNR-W 2-01
0113-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

(51+17+19+16+31)*0.001 km 0.134

RAZEM 0.134
37

d.3
KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III (przyjęto 70% wykop mechaniczny)

m3

[(51+17+19+16+31)*0.60*1.20 +(1.50*1.50*1.50)*5]*0.70 m3 79.349

RAZEM 79.349
38

d.3
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
(przyjęto 30% wykop ręczny)

m3

[(51+17+19+16+31)*0.60*1.20 +(1.50*1.50*1.50)*5]*0.30 m3 34.007

RAZEM 34.007
39

d.3
KNR-W 2-18
0511-03/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - podbudowa i ob-
sypanie rury piaskiem

m3

[(51+17+19+16+31)*0.60*1.20 +(1.50*1.50*1.50)*5]*0.30 m3 34.007

RAZEM 34.007
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40
d.3

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75
pojazdów na godzinę

m

(3+5+7+10)*2 m 50.000

RAZEM 50.000
41

d.3
KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

80 cm 80.000

RAZEM 80.000
42

d.3
KNR AT-50
0710-03
analogia

Wtórna hydroizolacja pionowa od wewnątrz - uszczelnienie przejść rurowych
pęczniejącą masą uszczelniającą przy obciążeniu wodą i wilgocią - reprofilacja
ściany przy przejściu

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
43

d.3
KNNR 4
1308-01
analogia

Kanały kablowe z rur RHDPE 110x6,3mm ułożonych w gotowym wykopie m

(51+17+19+16+31) m 134.000

RAZEM 134.000
44

d.3
ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie
kategorii III

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
45

d.3
KNNR-W 10
2318-08

Zasypanie ręczne wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III - przyjęto
30%

m3

poz.38 m3 34.007

RAZEM 34.007
46

d.3
KNKRB 1
0213-07

Zasypanie mechaniczne wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiekto-
wych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gruntu 25 cm ubijakami mecha-
nicznymi - przyjęto 70%

m3

poz.37 m3 79.349

RAZEM 79.349
47

d.3
KNR 2-31
0114-01
z.o.2.13.
9902-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

(3+5+7+10) m2 25.000

RAZEM 25.000
48

d.3
KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-01
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.47 m2 25.000

RAZEM 25.000
49

d.3
KNR 2-31
0313-01
z.o.2.13.
9902-01
0313-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o gru-
bości 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.47 m2 25.000

RAZEM 25.000
50

d.3
KNR 2-31
0314-01
z.o.2.13.
9902-01
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.47 m2 25.000

RAZEM 25.000

4 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
51

d.4
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
52

d.4
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
53

d.4
KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

15 otw. 15.000
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RAZEM 15.000
54

d.4
KNR-W 5-05
1105-03

Osadzenie przepustów dla ciągów koryt kablowych lub drabin w ścianie z beto-
nu - grubość przebicia do 300 mm

przep.

4 przep. 4.000

RAZEM 4.000
55

d.4
KNNR 5
1104-05

Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do goto-
wego podłoża na stropie (1 mocowanie)

szt.

30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
56

d.4
KNR AT-13
0109-04

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
57

d.4
KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
58

d.4
KNNR 5
0103-04

Rury winidurowe o śr.do 22mm m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
59

d.4
KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
kabel N2XH-J B2ca 3x1,5mm2

m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
60

d.4
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - kinkiety IP65 4000K szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

5 Monitoring CCTV
61

d.5
KNNR 5
1209-0801

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

6 otw. 6.000

RAZEM 6.000
62

d.5
KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe - kabel UTP kat 6a LSOH B2Ca m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
63

d.5
KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
5mpx (należy uwzględnić dodatkowo zakup urządzeń)

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
64

d.5
KNR AL-01
0504-05

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 22' wyświetlacz LED pracują-
cy w rozdzielczości Full HD (należy uwzględnić dodatkowo zakup urządzeń)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
65

d.5
KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu, rejestrator IP 32 kanałowy wyposażony w 4 dyski twarde (należy
uwzględnić dodatkowo zakup urządzeń)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
66

d.5
KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch POE do kamer szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
67

d.5
KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - patch panel 24 do kamer szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
68

d.5
KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego system

1 system 1.000

RAZEM 1.000
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