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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg
wraz z SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

W dokumentacji projektowej stadium Projektu Budowlano-Wykonawczego rozwigzano wszystkie gtowne
zagadnienia pozwalajagce na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktora zostata zatwierdzona i
uzyskano decyzje pozwolenia na budowe.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdinych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowg i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczone
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materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia Zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu, zbiomikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska oraz bedzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania. Zgodnie z ustawa o odpadach oraz wiw  Rozporzadzeniami Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport,
sktadowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania w tym zakresie przepiséw, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji. Wszelkie
koszty poniesione z tytutu segregaciji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢é uwzglednione w
cenie ofertowej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
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zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel
wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatdw wytacznie zastosowanych w dokumentacii projektowe;j,
spetniajacych okre$lone prawem standardy. Zastosowanie zestawow rusztowan , przeset do zabezpieczenia
terenu budowy (ogrodki, znaki) réwniez okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania

Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w przepisach
szczegotowych oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Rusztowania powinny posiadaé certyfikaty.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujq
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatow
do wykonania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie wszelkiego rodzaju
rusztowania niezbedne do wykonania catosci zadania, ich utrzymanie, przestawianie i rozbiérke i nie
podlega to odrebnej zaptacie. Sprzet do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozace
zdrowiu zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca dostosuje do rodzaju
prowadzonych robét i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Dobdr srodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciazenia, wymiary fadunkow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
przepisach szczeg6towych. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacija projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowosSC wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, sprawdzanie urzadzen itp.)
podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w pkt. 11 ktére
spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

[ date przekazania Wykonawcy terenu bodowy

[ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

[ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét

I terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot

[ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
[ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

[ zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
[ dane dotyczace jakosci materiatow

[ inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1 do 3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe



- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JezZeli te urzadzenia
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,



f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancii,
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbiory
tych robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorficzenia robédt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupemiajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw cze$ciowych,

5. ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci,

8. rysunki na wykonanie robot towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy komisja i stwierdziich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji i jestdokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w protokole typowania
robot

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:
[ Dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadanie,
I Wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych, montazu osprzetu, montazu i rozruchu urzadzen,

I Wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wyku¢ bruzd i wnek oraz wykonanie napraw i wyprawek
tynkarskich,

[ Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

I Wykonanie dokumentacji powykonawczej robét,

I Uporzadkowanie placu budowy po robotach,

I Wykonanie badan i prob pomontazowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I PN-81/B-10725 Przewody wodociggowe — wymagania i badania przy odbiorze.

[ PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

[ PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
1 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

1 PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoéine wymagania i badania.
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1 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
1 PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

1 BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych.

1 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

1 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

[ PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

1PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne zblachyo  przekroju
kotowym — Wymiary

I PN -B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

[ PN-B-03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

I PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

I PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
[ BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2013r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013,p0z.898).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,p0z.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr202, poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, p0z.2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom LILIILIV,V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE
KANALIZACJI,
C.T./W.L,
KLIMATYZACJI,
WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjami kanalizacji (odprowadzenia skroplin), w.l./c.t., klimatyzacji i wentylacji dla inwestycj:
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI W LICEUM OGOLNOKSZTAtCACYM IM. M.
KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres obejmuje nastepujace elementy instalacii:
- Projekt wykonawczy instalacji w.l./c.t.
- Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robdt co do ilosci i naktadéw normatywnych nalezy rozpatrywac w
potaczeniu z Dokumentacjg Techniczng, opisem robdt zawartym w tabelach okre$lonych w przywotanych
katalogach KNNR, KNR, SNR, KNRW, KNP, do ktorych odnoszg sie poszczegblne pozycje Przedmiaru
Robét. Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie doktadnie z instrukcjami montazowymi Producentow
urzadzen wchodzacych w sktad instalacji i Scisle ich przestrzegac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne ,pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdline dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

0 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [7 i 8],

0 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

I wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [6],
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I wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robot instalacyjnych wewnetrznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartych w normach polskich lub aprobatach technicznych. Powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczajgce dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Instalacje freonowg wykonac z rur miedzianych izolowanych.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur polipropylenowych z wktadkg aluminiowa.
Instalacije ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem.

Wszystkie urzadzenia nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposob zalecany w dokumentacji projektowe;.
Centrale wentylacyjng nalezy wykonac z materiatéw i w sposdb zalecany w dokumentacii projektowe;

Przewiduje sie przewody wentylacyjne prostokatne, okragte oraz Spiro. Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich
potaczenia wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 i BN-88/8865-04;

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednich norm dla danego wyrobu jak réwniez w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ wiasciwosci
technicznych. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt, co za
tym idzie miejsce ich sktadowania musi byé utwardzone, odwodnione i zabezpieczone, jak rdwniez powinno by¢
dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.3. Kontrola materiatu

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
ST;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

o Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

o W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakoSci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét



16

Wszelki sprzet zgodnie z technologig wykonywania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Materialy nalezy utozyé w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem wykonawczym przepisami, sztukg budowlang, normami i katalogami
producentow.

5.1 Wykonanie instalacji kanalizacji

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji ttocznej skropliny wykonaé z rur polipropylenowych z
wkfadka aluminiowa.
Przejscie rur kanalizacyjnych przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych;

5.2 Prowadzenie przewodéw instalacji w.l./c.t.

Instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem. Rurociggi poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% tak, aby zapewni¢ wtasciwe odpowietrzenia sig instalacji oraz mozliwos¢
spuszczenia wody z instalacji. Na zasilaniu oraz powrocie zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy.
Przewody prowadzi¢ tak, by mozliwa byta kompensacja naturalna przewoddw. W przypadku dtuzszych
odcinkdw prostych zastosowac kompensacje zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zawordw odpowietrzajacych w
najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi  usytuowanymi przed
odpowietrznikami.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggdw z poszczegdlnych materiatow zostang podane
przez producentow lub dostawcdw materiatow.

5.3 Wentylacja

Centrale oraz inne urzadzenia montowac zgodnie z DTR urzadzen.

Sposob zamocowania wentylatordw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie facznikéw elastycznych.

W przewodach wentylacyjnych nalezy zainstalowa¢ otwory rewizyjne umoZliwiajace okresowe ich
czyszczenie, w szczegolnosci otwory powinny pozwalac na czyszczenie przepustnic, kolan i zwezek.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej wg PN-EN1505. Kanaty i ksztattki w zakresie
wykonywania i szczelno$ci winny spetiaé wymagania PN-B-03434 i PN-B-76001 (klasa A).

Po zamontowaniu instalacje nalezy wyregulowa¢, ustawiajac przepustnice na odnogach i przy kratkach
tak, aby uzyska¢ zadane iloéci powietrza.

5.4 Wykonanie instalacji klimatyzacji

Projektowana instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych izolowanych.
Przej$cie rur przez przegrody nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Montaz urzadzen systemu SPLIT, VRF — zgodnie z DTR producenta

6. KONTROLA ROBOT
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Kontrola jako$ci robot jak w czesci ogdlnej pkt. 6

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
miedzyoperacyjna).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest :

-1 mb dla uktadania rurociggéw,

-1 kpl dla montazu armatury i urzadzen

7.2. Okreslenie ilosci robét

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej i wizji lokalnej na terenie budowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe do odbioru rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Wymagania ogolIne robét instalacyjnych

Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3. Badania koricowe

Podstawe do odbioru robét instalacyjnych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy,

- zapisy dotyczace wykonywania robét oraz rodzaju zastosowanych materiatéw.
8.3.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie¢ w dniu wyznaczonym przez Inwestora, ktéry zobowigzany jest na wniosek
Wykonawcy wyznaczy¢ termin odbioru, powotaé komisje odbiorowg oceniajacg wykonanie robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za cato$¢ wykonanych robét fakturg koricowa, ewentualnie czesciowa za wyodrebniony zakres robot jezeli
pozwolg na to zapisy w projekcie umowy przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.
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10.1 Normy
0 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

0 PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

I PN -B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

[ PN-B-03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

I PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

I PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

1 BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

[ PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne’.

- ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.”, Wymagania techniczne COBRTI
JINSTAL” Warszawa 2000 — zeszyt nr 10.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe

- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje — wg czesci ogolnej.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Jekiel



