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1. WSTEP

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana jest dla
potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Goscicino w ul. Wiosen-
nej.

Zgodnie z definicjami okre$lonymi w Zataczniku Il do Dyrektywy Rady Unii Eu-

ropejskiej 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. poszczegdblne pojecia zwigzane ze spe-
cyfikacjami maja nastepujagce znaczenie:

1) Szczego6towe specyfikacje wykonania i odbioru robét - specyfikacje techniczne
skrét (ST) oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci za-
wartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajagcych wymagane cechy roboty budow-
lanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé
roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity
cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom
jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania sta-
wiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one
takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow rob6t budowlanych, wa-
runkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajg-
cy moze postanowi¢, droga przepiséw ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy ro-
bét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéw tworzacych te
roboty,

2) normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standary-
zacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do
zasady nie jest obowigzkowe,

3) normy europejskie— oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec)
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
0gdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

4) europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w za-
kresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okre-
$lonych warunkdw jego zastosowania i uzycia,

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicz-
nymi, w ktérych sg wymienione. Wykonawca zobowigzany jest do szczegoétowego
zapoznania sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robét (ST).
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Specyfikacje zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zamdwienia na wykonanie
zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Goscicino w ul. Wiosenne;.

Lokalizaciq :
OBREB GOSCICINO:

DZIALKI GMINY WEJHEROWO: 133, 140/1, 139/16

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (ST) sg stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie. 1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

ST —1.1.0. Roboty ziemne

ST —1.2.0. Roboty montazowe: rurociggi i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

3. Okreslenia podstawowe - definicje

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-
padku nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projekt — kompletna dokumentacja techniczno — kosztowa,
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej,

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora — Zamawiajgcego, upo-
wazniona do nadzorowania rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach re-
alizacji umowy,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwiagzanych z realizacja Kon-
traktu oraz ocena jakosci materiatow i robdt,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Projektem Budowlanym i Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru,

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i sta-
nowiacy czesc¢ jego oferty.

CPV — wspdlny stownik zaméwien.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgod-
nos¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi i po-
leceniami Inspektora.

4.1. Przekazanie Terenu Budowy.



W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robdt, lokalizacje, dziennik budowy i ksiege ob-
miaru, oraz Projektem Budowlanym i Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne.

4.2. Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Zawarto$¢ projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego tj. opis techniczny
oraz rysunki pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

4.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zaméwienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po udzieleniu zaméwienia po jednym eg-
zemplarzu dokumentacji projektowej na roboty objete umowa. W okresie przygoto-
wywania ofert petny Projekt Budowlany i Wykonawczy znajduje sie w siedzibie Za-
mawiajacego.

4.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi ,plan BIOZ” i
projekt tymczasowej organizacji ruchu. Koszty projektéw nalezy uwzgledni¢ w ce-
nach jednostkowych robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geo-
dezyjng powykonawcza dla zrealizowanych rob6t — zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow
i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno — ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

4.5. Zgodno$¢ robo6t z Projektem Budowlanym, Wykonawczym i Specyfikacjami
Technicznymi.

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiajgcego sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wyma-
gania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wyste-
powato we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Projekcie Budowlanym lub Projekcie Wykonawczym lub w Specyfikacjach Tech-
nicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora, ktory zade-
cyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Projek-
cie Budowlanym i Wykonawczym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatéw i elementow robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okre$lonego
przedziatu tolerancji.



Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Projektem Bu-
dowlanym lub Wykonawczym lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw
na obnizenie jako$¢ robot, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwier-
dzenia ,plan BIOZ".

2. Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykonag¢, lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe wa-
runki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

3. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegol-
nosci nastepujace:

Personel realizujacy budowe powinien mie¢ aktualne badania lekarskie, obowigz-
kiem kierownictwa budowy jest nalezyte utrzymanie $cistej dyscypliny w zakresie hi-
gieny osobistej pracownikéw realizujgcych budowe, pojazdy, urzadzenia, narzedzia i
ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane.

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobi-
stej.

W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi ko-
rzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb
osobistych.

Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy.

5. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby uniknga¢ ryzyka
przedostania sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca po-

winien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy ukta-
daniu przewoddw.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac¢ wszel-
kie prace, zatrzymac zroédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungé
z terenu budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora o tym incydencie.

7. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiace czes¢ tymczasowych robét Wykonaw-
cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ miedzynarodowe standardy i
powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo osob zatrud-
nionych na budowie.

8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robét.
4.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji po-
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winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres reali-
zacji budowy w dobrym stanie a tre$¢ zapisana na tablicach musi by¢ czytelna.

4.8. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania roboét.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowi-
ska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia budowy.

2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

miejsce na zaplecze budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, sktadowiska i drogi we-
wnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w Srodowisku natural-
nym, beda podjete odpowiednie $srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, mate-
riatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowac zanie-
czyszczen w Srodowisku naturalnym na terenu budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wyko-
nawce.

4.9. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j

2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym z jego winy w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne okres$lone w odpowiednich przepisach.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszag mie¢ swiadectwo dopuszcze-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwe-
go oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

4.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikdéw i zapewni im wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.



2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na terenu budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na terenu budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie
do bezpieczenstwa i higieny pracy tagcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdélno-
ci:

e odpowiednich dla prowadzonych robét, ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i

odziez ochronnej,

e odpowiedniego szalowania wykopow, oraz zapewnienie na budowie drabin o
odpowiednie wysokosci i podestéw roboczych,
urzadzen budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,
bezpiecznych dojs¢ na budowe i odpowiednie o$wietlenie,
sprzetu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,
odpowiedniego sprzet pomiaru gazu,
w pomieszczeniach na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety,
$rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robo-
tach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne
$rodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpie-
czenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21 a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art.20 ust. 1 pkt.
1b Ustawy ,Prawo budowlane”.

4.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wta-
snosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeolo-
giczng Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie
roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.



4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych rob6t w ob-
rebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w cza-
sie przewidzianym na realizacje rob6t. Wykonawca bedzie wspétpracowat z operato-
rem tych urzadzen i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych roboét.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét i ze planujgc swoje
roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione prze-
prowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji budowy.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-
powiednig instytucje uzytkujgca lub bedacg wtascicielem tych instalacji lub urzadzen
a takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub urzadzen.

4.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem zwigzanym z wykonywaniem robdét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-
ne elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

4. 14. Nadzé6r nad robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzér nad robotami i za wszystkie mate-
riaty oraz sprzet uzywany do rob6t zgodnie z warunkami umowy.

2. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana w Projekcie Budow-
lanym, Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych technologia, to na
polecenie Inspektora rozpocznie on roboty wg przyjetej technologii nie p6zniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natych-
miast zatrzymac roboty.

3. W zakresie od przekazania terenu budowy do przejecia rob6t Wykonawca odpo-
wiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wy-
tyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg raz niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane
w umowie.

4.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz cen-
tralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jaki-
kolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robét lub moga wptywaé na roboty.

2. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regu-
lacje wymienione w punkcie 1 powyzej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym oraz w Specyfikacji i stosowac
sie do nich.

4.16. Prawa patentowe.



1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, kitére sg chro-
nione patentem lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzg-
dzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzy-
skaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich ko-

pie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastep-
stwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

4.17. Wymagania $rodowiskowe i BHP

Wykonawca robét budowlanych bedzie przestrzegat obowiazujacych przepiséw o
ochronie srodowiska, w szczegdlnosci dotyczacych:

- wytwarzania odpadéw i gospodarowania odpadami,
- odwadniania obiektéw lub wykopdéw budowlanych,

- usuwania i przemieszania mas ziemnych lub skalnych w zwigzku z realizacjg inwe-
styciji,

- ochrony préchnicznej warstwy gleby,

- ochrony $rodowiska akustycznego przed nadmiernym hatasem.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do efektywnego wykorzystywania
surowcOw, materiatédw i energii oraz stosowania proceséw i praktyk zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu srodowiska, w tym ograniczajacych ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec, wykonawca robét gromadzi we
wtasnych pojemnikach i zapewnia ich unieszkodliwianie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odziezy roboczej i ochronnej oraz za-
pobieganiem wypadom jak réwniez zdarzeniom potencjalnie wypadkowym ws$rdd
wszystkich pracownikdédw znajdujacych sie na terenie budowy.

4.18. Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie bedzie sprawowat Koordy-
nator BHP powotany z personelu Wykonawcy.

Koordynator BHP bedzie sprawowat nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych w miejscu prowadzenia prac (okreslonym i przekazanym
Wykonawcy jako terenu budowy), a podlegajacych r6znym pracodawcom.

Uprawnienia Koordynatora BHP:
- kontrolowanie wszystkich pracownikéw $wiadczacych prace na budowie,

- wydawanie polecen w zakresie poprawy warunkOw pracy oraz przestrzegania prze-
piséw i zasad bhp,

- kontrolowanie stanu bhp na budowie,
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- wydawanie zalecen usuniecia stwierdzonych zagrozen wypadkowych i uchybien w
zakresie bhp,

- wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw bezpieczenstwa ustalo-
nych uprzednio z wykonawcami lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu pra-
cownikow,

- wstrzymanie pracy maszyny lub urzadzenia w razie stwierdzenia wystapienia bez-
posredniego zagrozenia zycia albo zdrowia pracownika lub innej osoby,

- odsuniecie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych lub w
przypadku stwierdzenia u pracownika stanu uniemozliwiajacego swiadczenie pracy,

- inne: okreslane stosownie do potrzeb i charakteru wykonywanych robot.
Obowiazki Koordynatora BHP:

- ujawnienie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia zatrudnionych pracownikéw,
okreslonych w planach bioz oraz organizacja prac poszczegdélnych firm wykonuja-
cych jednoczes$nie prace w tym samym miejscu,

- egzekwowanie wymagan natozonych dla prac o znaczacych aspektach bezpie-
czenstwa,

- egzekwowanie spetnienia wymagan kwalifikacyjnych i zdrowotnych od uczestnikow
procesu inwestycyjnego,

- egzekwowanie rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakdéw bezpie-
czenstwa, informacyjnych, ostrzegawczych itp., (wykazanych w planie bioz),

- niezwtoczne informowanie pracodawcéw o stwierdzonych uchybieniach w zakresie
bhp oraz wydawanych w zwigzku z tym poleceniach,

- gromadzenie dokumentacji w sprawach zwigzanych z bhp (z wigczeniem dokumen-
tacji powypadkowej),

- udostepnienie informaciji dot. bhp i innych wymagarn obowigzujacych w miejscu wy-
konywania robdét,

- inne: okreslane stosownie do potrzeb i charakteru wykonywanych robot.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powin-
ny byé¢:

e nowe i nie uzywane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Spe-
cyfikacjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swia-
dectwa dopuszczenia do obrotu,

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do
robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do za-
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twierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegdélnych czesciowych dostaw materiatdw z danego zrddta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggty wymaga-
nia Specyfikacji technicznych w czasie postepu robdét.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
$ciowych wszystkich materiatéw uzytych do realizacji roboét.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

1. Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wtasciwosci materiatbw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych in-
spekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem jakosci.
2. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda za-
chowane nastepujace warunki:

- W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspobtprace i pomoc Wyko-
nawcy oraz producentéw materiatdw,

Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji budowy.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli In-
spektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz tych, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego.

2. Kazdy element robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowaniem materiatéw

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem albo poza terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robot
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miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw beda doprowadzone przez Wyko-
nawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

1. Jezeli Projekt Budowlany lub Projekt Wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodza-
ju materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze, na co najmnie;j
trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuz-
szym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgo-
dy Inspektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do ro-
bét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Specyfi-
kacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.
3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Projekt Budowlany lub Wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidu-
ja mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wyko-
nawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
pbdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci prze-
wozonych materiatéw.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Projekcie Budowlanym lub Projekcie Wykonawczym, Specyfika-
cjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w
umowie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja wa-
runkom umowy bedg na polecenie Inspektora usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw umo-
wy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
$lonymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor)
przez Wykonawce na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji, badz odrzucenia materiatow lub elemen-
tow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Bu-
dowlanym, Wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcji i prob materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan na-
ukowych oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pbdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania ro-
bét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdét i jakosci materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z cze-
stotliwo$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycz-
nych okreslajgcych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wy-
konawca.
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6.2. Pobieranie probek

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania prébek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg jego watpliwosci, co do ich jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Spe-
cyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powia-
domi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego
akceptaciji.

6.4. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapew-
nienia jako$ci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wtasny koszt pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Projektu Budow-
lanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materialow i sprzetu

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Tech-
nicznymi, kazda partia tych materiatdw dostarczona do robét bedzie posiadata atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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2. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, popar-
te wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie mate-
riaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zama-
wiajacego i Wykonawce i winien by¢é prowadzony od dnia rozpoczecia robét. Odpo-
wiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyty prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i admini-
stracyjnych na terenu budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpi-
sy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania Wykonawcy Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawcze-
go,
e date akceptacji przez Inspektora harmonogramu robot,
e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

e daty i przyczyny wstrzymania robét,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbio-
row czesciowych i koncowych,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta
pogoda,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w projekcie
budowlanym i wykonawczym,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robdt,

e dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
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6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Pro-
jektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy.

6.7.2. Ksiega Obmiarow.

1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robot.

2. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone przez Wykonawce. Doku-
menty te stanowi¢ bedg zatgczniki do odbioru robot,

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje inwestycji,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokdt odbioru robét,
protokdty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie,
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Roboét

1.0Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Pro-
jektem Budowlanym, Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.
5. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany w czasie okreslonym, w
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umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie podaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m® — jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

3. llosci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogra-
mach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obje-
tosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego za-
tacznika do Ksiegi.

Wz6r takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t wymagajg akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedag one
posiada¢ wazne $Swiadectwa i atesty.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace wymaga-
niom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmia-
nie Wykonawcy robot.

2. Obmiary rob6t zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
robot.

3. Obmiary robo6t ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.
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8.2.0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wy-
konywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu.

Odbidér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dzienni-
ka budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i
uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje In-
spektor nadzoru.
8.4.0dbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-
czac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja pro-
jektowa i Specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przy-
jetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét po-
prawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczenio-
wych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru korncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i Specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
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na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykony-
wanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.0dbiodr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r koncowy”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza
1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-
dzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (0 wy-
miarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce rob6t po-
winna by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na
nosnikach CD lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikow dla tekstu: MS Word lub
Adobe Reader (.PDF), dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla czesci
kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (.PDF).

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez In-
spektora przed odbiorem korncowym.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostko-
we podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikaciji
Technicznej w Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

e robocizne bezposrednia,
e warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
e koszt opracowania dokumentacji,
e Kkoszty posrednie,

e budowy, pracownikédw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji teren budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na
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rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robo6t, koszty
0gblne Wykonawcy, itp.,

e Kkoszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.,

o zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realiza-
cji umowy w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotuja sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zapoznany z ich zawarto$cia i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -1.1.0.

ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zaméwienia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za ich jako$¢ i wy-
konywanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym albo przekaza-
nymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyty-
czeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspek-
tor nadzoru) przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badZz odrzucenia sposobu
prowadzenia rob6t ziemnych lub ich elementow beda oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w umowie, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym i Specyfi-
kacjach, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
nadzoru uwzgledni wyniki obserwacji podczas wykonywania rob6t, doswiadczenia z
przesztosci, oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wy-
konawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit wykonawca.

Wykonawca winien zapoznac sie z tre$cig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warun-
ki uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powyko-
nawczego.

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, spetniajgca warunki
stateczno$ci i odwodnienia,

Wykopy — budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni robo-
czej, w ktérej mozna wykonac roboty konstrukcyjne i montazowe,

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczo-
nych w osi wykopu,

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka,

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierz-
chem rury,

Zasypka gtowna — warstwa wypetniajgcego materiatlu gruntowego miedzy po-
wierzchnig zasypki wstepnej i terenem,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu bedaca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej
zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu grunto-
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wego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w normalnej prébie Proctora (badane;j
zgodnie z PN-88/B-04481,

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) — obnizenie poziomu wody gruntowej w obrebie
wykopu do poziomu umozliwiajacego wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem
sieci w warunkach suchych,

Zestaw do odwodnien wykopow — zespét sktadajacy sie z pompy prézniowej, ko-
lektorow oraz igtofiltrow,

Umochienie scian wykopow (szalunki) — zapewnienie statecznosci $cian wykopu
dla zapewnienia mozliwosci bezpiecznego wykonania rob6t montazowych,

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Goscicino w ul. Wiosenne;.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
umowny przy robotach wymienionych w p. 1.3.

1.5. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy

wykonaniu wykopdw w gruncie.
Zakres robét ziemnych jest nastepujacy:

e prac przygotowawczych,
odwodnienie,
wykopy i szalowanie,
przygotowanie podtoza,
obsypka rur,
rozbidérka umocnienia scian wykopu,
zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

Wykonawca winien zapoznac sie z tre$cig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu
powykonawczego.

1.5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze, zwigzane z usunieciem zadrzewien i krzewdw, zdjeciem istniejgcej
nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpa-
dow.

Powinny byé wykonane prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie
rob6t i komisyjnie przyja¢é teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw.
kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu tra-
sy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej trzy punkty.

24



Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do
reperdw sieci panstwowe;.

W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robo6t ziemnych nalezy uscisli¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, teletechniczne, przewody
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, przewody gazowe).

1.5.2.Roboty odwodnieniowe

Roboty montazowe mozna wykonywaé wytgcznie w suchym wykopie.
W przypadku gdy wystgpi naptyw wdd opadowych lub powierzchniowych do wykopu
nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu.

Jezeli poziom wdd gruntowych jest wysoki wéwczas nalezy zastosowac od-
wodnienie przy uzyciu igtofiltréw z zestawem pompowym i rurociagami tymczasowy-
mi do odprowadzania wody.

1.5.3.Wykopy i szalowanie

Wykopy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Nie przewiduje sie wykopdw szerokoprzestrzennych, ktdére by wymagaty ode-
skowania i/lub podparcia konstrukcja usztywniajaca.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié
taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wy-
sokosci ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. taty
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne kra-
wedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca
niwelatora.

Potozenie celownikbw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Projekcie Budowlanym.

Wykop nalezy pogtebi¢ do wtasciwej rzednej bezposrednio przed utozeniem
przewodow (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli
na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Profilowanie dna pod przewdd winno byé wykonane recznie w warunkach
»suchych”.

Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych powinna by¢ ustalana w zaleznosci
od $rednicy rurociggéw.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia, tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5¢cm.

Wykopy do gtebokosci 1.0 m mozna wykonywac jako nieumocnione o $cia-
nach pionowych, powyzej szalowane.
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Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna
prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co
najmniej gtebokosci wykopu H.

Obudowa wykopu umochnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz
wykopu. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy powinna byé dostosowana
do $rednicy przewodu i wynosi¢ minimum D+0,60m, gdzie D - zewnetrzna $rednica
przewodu, lecz nie mniej niz 0,6 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm.

Dla wykopéw szalowanych ( zalecane uzycie systemu szalunkowego
segmentowego przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysiegnika koparek)
nalezy zachowa¢ minimalng przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang szalunku —
0,25 m.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinna przekraczaé +5 cm.

Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian w razie koniecznosci) -
zgodnie z warunkami przyjetymi w obmiarze rob6t w poblizu miejsc kolizji z
uzbrojeniem podziemnym i przy stupach energetycznych. Prace zwigzane z
przekopami prébnymi celem ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
nie stanowig dodatkowych kosztéw. Wykonawca w miejscach watpliwych i o duzym
zageszczeniu uzbrojenia podziemnego powinien wykonaé wykopy reczne.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1.0 m liczac od krawedzi wykopu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40
cm i by¢ umocowane tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechytu.

Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu, odlegto$é
podnédza skarpy odktadu od gdrnej krawedzi wykopu powinna by¢ rowna co najmniej
jego gtebokos¢é. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu odlegto$¢ podndza skarpy odktadu nie moze byé
mniejsza niz 1.0 m.

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy jak
najmniejszg ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania
otwartych wykopoéw ( po odbiorze proby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli
praktycznie prowadzi¢ front robét na krétkich odcinkach robét.

Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy
otwarte w miejscach zagrozen ( przejscia, przejazdy, koncowki wykopu ) nalezy
zabezpieczy¢ barierkami a w nocy oswietli¢;

1.5.4.Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajg-
cych kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym nienaruszo-
nym dnie wykopu.

W przypadku wystapienia gruntdw nie spetniajgcych powyzszych wymagan
przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub pia-
skowo-zwirowe;j.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
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e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg powyzsze
wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewo-
du nie moze przekroczy¢ 10 cm. Rdznica rzednych wykonanego podtoza od rzed-
nych przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczyé
5 cm.

Wystepujgce réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac
spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem
nie zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem
wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej
powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnié te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

1.5.5.0bsypka rurociggow

Obsypka rurociagdw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbio-
rze przewidzianych robét.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg powyzsze
wymagania, obsypke rurociggéw mozne wykonac z tego gruntu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasad-
nione powinno byé odwodnione.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materia-
tem sypkim.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewo-
dzie.

1.5.6.Rozbiérka umocnienia $cian wykopu

Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzaé
stopniowo w miare zasypywania wykopow.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwac¢ za kazdym razem na wysoko$¢
nie wieksza niz 0.5 m z wykopdéw wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m — w in-
nych rodzajach gruntow.

1.5.7.Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej)
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zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢é wykonywana
recznie i wynosi¢ 0,3 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami
grubosci 30 cm (przy pomocy urzadzen zageszczajgcych typu lekkiego). Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia gruntu - 0,98, w pozostatych miejscach: 0,95.

Teren rob6t po zasypaniu wykopdw nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopoéw

Nadmiar gruntu, kitéry pozostat w wyniku budowy powinien by¢ odwieziony
przez Wykonawce poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inspektora na
koszt Wykonawcy.

1.7. Dowd6z materiatéw mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych

Dostaw materiatu na potrzeby technologiczne robo6t ziemnych obejmuje trans-
port spoza terenu budowy, zakupionego materiatu mineralnego dla wykonania pod-
sypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:

— grunt z wykopu:

- piasek drobny,

— szalunki systemowe,

— zestaw igtofiltrow,

— agregat pompowy.

Grunt rodzimy musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 14688. W przypad-
ku gdy grunt rodzimy nie bedzie odpowiadat wymaganiom, nalezy grunt dowiez¢.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujacego sprzetu:
e Kkoparka jednonaczyniowa kotowa,

e samochéd dostawczy do 0,9t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdd samowytadowczy 5 t,

e spycharka gasienicowa,

e ubijak spalinowy,

e zageszczarka wibracyjna spalinowa,
i inny sprzet reczny.
4. TRANSPORT

Samochdéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod

wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola, pomiary i badania
5.1.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami:

e Kkontrola wytyczenia geodezyjnego,

e sprawdzenie stanu technicznego sprzetu przewidzianego do odwodnienia
wykopow,

e |okalizacja orientacyjnego potozenia przewoddw i kabli mozliwych do
napotykania w obrebie wykopu.

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie:
1. sprawdzenie zgodno$ci osi i gtebokosci wykopu za pomoca niwelatora,
zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,
2. sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
3. sprawdzenie stanu wykonanych wykopdéw oraz zejs¢ do wykopow,
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,
4. sprawdzenie kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
5. badania zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
6. badania i pomiarow szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp, ktére powinno
polegac na:
skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST,
kontroli nachylenia skarp,
rodzaju i jakosci zabezpieczen,
czy nie lub wystepujg wody gruntowe,
pomiarze szerokosci wolnego pasa terenu pomiedzy goérna krawedzig wykopu
a podndézem nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,
e pomiarze gtebokosci wykopu H i porédwnanie pomierzonych wielkosci z
wymaganiami ST,
e pomiarze nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i
poréwnanie z wymaganiami ST,
e ogledzinach zewnetrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci réwnej 3H,
e ogledzinach zewnetrznych, czy wykonano zabezpieczenie podn6za skarpy na
dnie wykopu,
e pomiarach przeprowadzonych przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscia do
0.1m.

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

© N

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czesciowych
nie powinna by¢ mniejsza niz 50.0 m.
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Wymagania i dopuszczalne tolerancje:
e odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza pod rurg nie powinno przekraczaé¢ + 3
cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o $cianach
pionowych nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 1.5.7.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w ST-1.0.0.
6.1.1.Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wy-
kopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z do-
k’rgdnoécia do 1 m® oraz m? uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscia do 1
m-.

Jednostkg obmiarowg szalowania $cian wykopéw jest 1 m?z doktadnosciag do 1 m?.
Jednostkg obmiarowg odwodnienia wykopow jest 1 szt. zabitego igtofiltru.

7.0DBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.0.0. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Projektem, ST i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne. W zwiazku z tym,
ich zakres obejmuje:

o sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych a w szczegdlnosci
podtoza, zasypki, szalowania, zageszczenia i odwodnienia.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory czesSciowe odnosza sie do poszczegllnych etapéw robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw.
Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowaé bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

e wykopy, przekopy,

e przygotowanie podtoza,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac¢ na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”, wedtug
harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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Beda nastepowac cyklicznie za zakonczone fragmenty robét, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru  protokdétem  odbioru  czesciowego, wedtug stopnia
zaawansowania.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-1.0.0.

8.2. Ptatnosci
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru robaét.

8.2.1.Cena wykonanego i odebranego elementu robét obejmuje odpowiednio:

e wykonanie wykopéw,

e wykonanie szalunku,

e odwodnienie wykopdw,

e utrzymanie wykopow w stanie suchym,

e wykonanie podsypek,

e wykonanie obsypki,

e rozbidrka szalunku,

e zasypanie wykopu i ich zageszczanie,

e usuniecie nadmiaru ziemi z terenu budowy,
® przewozy, ztozenie ziemi,

e Kkoszty zakupu ziemi,

e plantowanie dna wykopu,

e pryzmowanie odktadu

e zasypanie wykopow gruntem,

e badania materiatu,

e porzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT

9.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby
odbiorowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 1.2.0.
ROBOTY MONTAZOWE

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Nomenklatura wedtug Wspélnego Stownika Zamowien [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zaméwienia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagdw i rurociggow do odprowadzania $ciekéw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Goscicino w ul. Wio-
sennej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robdt obejmuje montaz nastepujgcego uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej,

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét
z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi, umowsa i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano
w ST-1.0.0.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci musza posiada¢ deklaracje zgodnosci do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Projektem Budowlanym i
Wykonawczym i Specyfikacja.

Projektuje sie kanaty sanitarne grawitacyjne z rur PP DN225x13,8 oraz PVC-U
SN8 SDR34 lite o srednicy DN200 i DN160 taczonych na uszczelki zgodnie z PN-EN
1401-1 z wydtuzonym kielichem. Rury z uszczelkami montowanymi automatycznie w
fazie produkcji. Uszczelka sktada sie z pierScienia uszczelniajgcego wykonanego z
elastomeru TPE w kolorze czarnym oraz pierscienia mocujacego wykonanego z PP
wzmochnionego wtoknem szklanym w kolorze zéttym. Rury i ksztattki nalezy stosowac
jednego producenta.

Odcinek od studni S1 do S12 wykona¢ metodami bezwykopowymi— metoda
wiercenia grawitacyjnego zgodnie z czescig graficzna.

Kanaly grawitacyjne zaprojektowane za pomoca wiercenia grawitacyjnego na-
lezy wykonac¢ z rur PP DN225x13,8.

Kanaty przytaczeniowe od kanatu gtdbwnego do granicy nieruchomosci prywat-
nych DN160 zaprojektowano z rur PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1 z wydtuzonym
kielichem. Rury z uszczelkami montowanymi automatycznie w fazie produkciji.
Uszczelka sktada sie pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z elastomeru TPE w
kolorze czarnym oraz pierécienia mocujacego wykonanego z PP wzmocnionego
wtoknem szklanym w kolorze zo6ttym.

Wiaczenie kanatéw przytaczeniowych DN160 do kanatow sanitarnych DN200
za pomocg studni rewizyjnej DN1200 zgodnie z cze$cig graficzna. Rury i ksztattki
nalezy stosowac¢ jednego producenta. Kanaty sanitarne przytgczeniowe nalezy za-

konczy¢ na granicy dziatek prywatnych korkiem kanalizacyjnym DN160.
33



Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe C35/45 DN/ID1200 z kinetami
prefabrykowanymi i fabrycznie monolitycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi.
Nie dopuszcza sie montazu przejs¢ szczelnych do kregébw po ich wyprodukowaniu
na terenie zaktadu produkcyjnego ani przez wykonawce. Zwienczenie studni ptytg
zelbetowa i wtazem zeliwno-betonowym ryglowane. Klasa wtazu D400. Studnie wy-
posazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe osadzone fabrycznie, stosowa¢ stopnie ztazowe
w otulinie PVC lub innej, zabezpieczajacej przed korozja. Kregi taczy¢ na uszczelki
elastomerowe.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzy-
stania na potrzeby technologiczne z nastepujacego sprzetu:

e koparka jednonaczyniowa kotowa,
e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e samochéd skrzyniowy do 5,
e samochdd samowytadowczy 5 t,
e spycharka gasienicowa,
e ubijak spalinowy,
e zageszczarka wibracyjna spalinowa,
e samochdd cisnieniowy z wezami o dtugosci min. 150 m,
e zespdt do inspekcji (kamera TV, kolor, z gtowicg obrotows),
e specjalistyczne urzadzenie do montazu rurociggéw metodg przewiertu,
e urzadzenia kontrolno pomiarowe,
e pompa spalinowa,
e weze do pompowania min. 250 m,
e zespot pragdotworezy,
e agregat pradotwdérczy,
e zbiornik na paliwo do agregatu minimum 500 |,

i inny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgle-
dem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakcepto-
wanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robét podano w ST-1.0.0.
5.2. Wymagania szczegoétowe

Transport, roztadunek, przenoszenie, sktadowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zale-
ceniami i instrukcjg producenta. Potgczenia rur wykonaé zgodnie z zaleceniami i in-
strukcjg producenta.

5.2.2. Podtoze w wykopach
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Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przysta-
pieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntow piasz-
czystych, nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktadaé
bezposrednio na wyrbwnanym nienaruszonym dnie wykopu.
W przypadku wystgpienia gruntow nie spetniajacych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowe;.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢é zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekroczyé 10 cm. Rodznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.
Wystepujgce réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.2.3 Montaz rur

Rury faczyé wg instrukcji producenta.
Montaz rur sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- zgodnie z normg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” i instrukcjg producenta rur.

5.2.4.Montaz rurociagu metoda przewiertu powinna wykonaé firma uprawniona do
tego typu zadan posiadajgca niezbedny sprzet oraz doswiadczenie w tego typu robo-
tach.

5.2.5.Potgczenia rur i ksztattek z PP

Wszystkie rury i ksztattki tagczy¢ za pomocg Sciskarki kompaktowej, dostosowanej do
kazdej srednicy.

5.2.6.Potaczenia rur stalowych ochronnych

Wszystkie rury stalowe ochronne taczy¢ za pomoca spawania elektrycznego doczo-
lowego. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkdéw
powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % po-
wierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknieé¢ i innych wad. Do spawania zaleca
sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elekirod powinno byé zgodne z zalece-
niem producentéw. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni mie¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robo6t udoku-
mentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Rury ochronne nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z DIN 30672

5.2.7. Montaz studni zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatow zelbetowych nalezy montowaé za pomoca
metody studniarskiej, badz w gotowych, umocnionych i odwodnionych wykopach, na
podtozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w zaleznosci od warunkow
gruntowo — wodnych. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i
wymaganiami normy PN- B- 10729.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

5.2.8. Bloki oporowe
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Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy prze-
strzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.

Blok oporowy nalezy zaizolowa¢ od przewodu warstwa papy lub folig PE.

5.2.9 Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowac:

Eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekéw z przewodu do gruntu,

Infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST- 1.0.0.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$é wykonanych rob6t i uzy-
tych materiatébw z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Specyfikacjami Tech-
nicznymi i poleceniami Inspektora.

W szczegéblnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie gtebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i
ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewoddw na podtozu i posadowienia studni,

- badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich spadkéw,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszcza-
niem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- sprawdzenie szczelnosci przej$¢ rurociagéw przez sciany studzienek i komér,

- sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych i studzienek.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno prze-
kroczyé 5 cm.

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

Po utozeniu przewodu w wykopie lub montazu za pomoca przewiertu nalezy prze-
prowadzi prébe szczelnosci na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Préba powinna
trwa¢ 30 min. Badania nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nastep-
nie nalezy catg sie¢ przeptuka¢ woda.

- doktadno$¢ pomiaru rzednych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu
do 5mm. Ro6znice rzednych w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekracza¢ 1 cm.
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7.0DBIOR ROBOT

Odbiér zwigzanych z montazem sieci dzieli sie na trzy rodzaje robdt:

1. Zanikajacy i ulegajacy zakryciu

2. Czesciowe,

3. Koncowe.

7.1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy poddac:
- wykonanie podsypki,

- montaz przewodow,

- lokalizacje armatury na sieci.

7.2.0dbiorowi czesciowemu nalezy poddac:

- szczelno$¢ potaczen,

- sposOb prowadzenia przewoddéw,
- lokalizacja studni,

- elementy urzadzen sieci, ktore zanikaja w wyniku postepu robét lub dalsze prowa-
dzenie robét jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu,

- elementy urzadzen sieci, ktére zanikajg a dalsze prowadzenie robét jest uwarunko-
wane dokonaniem odbioru danego elementu.

7.3. Odbiory koncowe
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na:

e wyniki kontroli i badan w trakcie robot,

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy
e prawidtowo$¢ przeprowadzenia regulacji, prob i rozruchu,

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét;

e dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kate-
gorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci prze-
marzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania po-
ziomoOw, stopien agresywno$ci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonos$nych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie
znakdéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj po-
dtuzny terenu,

e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wyko-
nana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST — 1.0.0.
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8.1. Jednostka Obmiaru Roboét jest

Jednostka odbioru jest 1 metr wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitar-
nej z uwzglednieniem nizej wymienionych elementéw sktadowych:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym wytyczenie geodezyjne trasy,

- oznakowanie robét, zabezpieczenie,

- zakup i dostarczenie materiatéw i urzgdzen do miejsca ich wbudowania,

- pomiary i badania kontrolne,

- montaz rur PVC-U,

- montaz rur PP,

- przewiert,

- wykonanie préb szczelnosci rurociggu,

- prace odbiorowe,

- biezace dokumentowanie prowadzonych robot, w tym sporzadzanie dokumentac;ji
fotograficznej terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac, robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, istotnych elementéw sieci, istotnych robét tymczaso-
wych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami i zestawieniami rze-
czowo-kosztowymi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zabezpieczenie przylegtych nieruchomosci wraz zapewnieniem wiasciwego doste-
pu podczas prowadzenia robét,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- utrzymywanie i zabezpieczenie wykonanych robét do czasu ich przejecia przez
Zamawiajgcego.

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej
wraz z wyposazeniem z uwzglednieniem nizej wymienionych elementéw skta-
dowych:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robét, zabezpieczenie,

- zakup i dostarczenie materiatéw i urzgdzen do miejsca ich wbudowania,

- wykonanie studni kanalizacyjnej w tym: wykonanie warstwy wyréwnawczej pod
studnie, montaz dennicy, kregdw betonowych, ptyty pokrywowej wraz z wtazem i jego
regulacje,

- biezgce dokumentowanie prowadzonych robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- montaz i regulacja elementow wyposazenia studni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci ST — 1.0.0.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie harmonogramu zatgczonego do umowy.

9.1. Cena wykonanego i odebranego elementu robét- obejmuje odpowiednio

1. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

2. czynno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego, optat za zajecie pasa drogo-
wego i opracowania przez Wykonawce stosownej dokumentac;ji (projekt Tym-
czasowej Organizacji Ruchu posiada Zamawiajacy),
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3. zakup i dostarczenie materiatow i urzagdzen do miejsca ich wbudowania,

o &

utrzymywanie wykopdw w stanie suchym tj. roboty odwodnieniowe,
pomiary i badania kontrolne materiatéw uzytych do wbudowania wraz z in-

spekcja wytworni materiatow,

se®No

montaz rurociagdéw, armatury, wraz z wyposazeniem i elementami mocowan,
technologicznego przeprowadzenie préb rurociggdéw i urzadzen, oraz rozruchu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary, badania laboratoryjne,

0 uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI

INSTAL

10.1. Normy

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

3 PN-B-01700:1999 | Wodociagi i kanalizacja. Urzzﬁgﬁgizarl"i:ieé zewnetrzna. Oznaczenia

4 PN-M-74081:1998 Armatura przemys’rowa\.lvilé;zycnhkii ;I&ilczzorxyitr(])sowane w instalacjach

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

7. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

10. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

11. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

12. | PN-B-11111:1996 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; piasek.

13, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zi.emne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

14. | PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.

15. | PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

16. | PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze.

17. | PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.
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