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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dostosowania uszkodzonej istniejgcej
konstrukcji obiektu mostowego do przeprowadzenia ruchu tymczasowego w ciggu drogi nr ew. 93
nad rzekga Biata Ladecka w Starym Gierattowie, w powiecie ktodzkim w wojewddztwie dolnoslgskim.
Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje obiektéw, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok
zniszczonego obiektu statego w terenie.

Lokalizacja
< >' inwestycji

Rys. 1.1 Lokalizacja most
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Rys. 1.2 Widok na osiadtg podpore mostu

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu technicznego dostosowania
istniejgcej konstrukcji uszkodzonej obiektu mostowego nad rzeka Biata Ladecka w Starym
Gierattowie do funkcjonowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e projekt podpdr tymczasowych pod konstrukcje przesta mostu,
e zabezpieczenie tymczasowe podpory mostu.




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY
dostosowania istniejgcej konstrukcji uszkodzonego mostu

w ciggu drogi nr ew. gruntow 163/3 w Starym Gierattowie

do przeprowadzenia ruchu tymczasowego

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

e Umowa Zawarta W dniu 28.11.2024r. pomiedzy Gming, Stronie Slaskie reprezentowang
przez Burmistrza Stronia Slgskiego Dariusza Chromca - zwang dalej Zamawiajgcym a, firma
Fasys Mosty Sp. z 0.0. ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw, reprezentowang przez
Prezesa Zarzagdu Adama Stempniewicza zwana, dalej Wykonawca.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w grudniu 2024 r.,

2.3 TECHNICZNA

e Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze techniczne;.

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTU

Istniejgcy most znajduje sie nad rzeka Biata Ladecka w miejscowosci Stary Gierattow, miedzy
drogami nr ew. 163/3 oraz nr ew.186.

Most jest jednoprzestowy, z dzwigardw stalowych z ptytg zelbetowg jako ustrojem nosnym.
Podpory ktadki stanowig dwa przyczétki kamienne, w gérnej czesci zelbetowe. Wyposazenie ktadki
stanowig barieroporecze.

Dtugos¢ przesta wynosi 12,7 m, szerokos¢ catkowita to przesta 4,72 m szeroko$é uzytkowa
wynosi 4,0 m

W wyniku powodzi, ktéra miata miejsce we wrzesniu 2024r. osiadt przyczétek znajdujacy sie
na prawym brzegu rzeki oraz grunt pod przyczétkiem zostat znaczaco wymyty w zwigzku z czym
przesto obiektu zmienito swoje pierwotne potozenie.

Ponizej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektu statego.
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Rys. 3.1 Widok na most i uszkodzony przyczétek

4. PROJEKT WYKONANIA PODPOR TYMCZASOWYCH
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ teren budowy.
Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym harmonogramem robét i opracowang
Czasowag organizacjq ruchu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz po wykonaniu odkrywek elementéw obecnie
zakrytych nalezy szczegdtowo zinwentaryzowad istniejgcy obiekt wraz z wykonaniem niwelacji ptyty
pomostowej i dojazddw.

Teren pod obiektem nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z procesu
budowlanego. Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia rzeki pod obiektem.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

W przypadku stwierdzenia na etapie robdt przygotowawczych lub podczas wykonywania
robdét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy
o tym fakcie bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

4.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres robdét obejmuje roboty zabezpieczajgce konstrukcje istniejgcego mostu poprzez
wykonanie tymczasowego podparcia przesta.

Podparcie przesta mostu nalezy wykona¢ z zastosowaniem indywidualnych podpér
o odpowiedniej nosnosci. Podparcie nalezy zrealizowa¢ w sposob przedstawiony w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Ponad to nalezy zainiektowac rysy powstate na ptycie pomostowej obiektu w strefie gzymsow.
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4.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokryé antykorozyjnym systemem malarskim.
System malarski powinien by¢ dobrany do specyfiki obiektu zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-2,
dla srodowiska min. C2.

Przygotowanie powierzchni oraz naktadanie farb powinno by¢é wykonane zgodnie
z zalecanymi metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego.

4.4 NAWIERZCHNIE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

Nie przewiduje sie zmian w konstrukcjach nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach — nalezy
wykonaé naprawy oraz odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

Projektuje sie odtworzenie/naprawe barieroporeczy na obiekcie oraz barier drogowych na
dojazdach w zakresie nie mniejszym niz w stanie istniejgcym.

Obiekt mostowy oraz podpory tymczasowe projektuje sie wyposazy¢ w punkty wysokos$ciowe
w postaci reperow umozliwiajgcych kontrole potencjalnych osiadan lub przemieszczen konstrukcji.

4.4.1 Technologia i kolejno$¢ prowadzonych robot

Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrécic, np. przez zwiekszenie liczebnos$ci brygady roboczej, wydtuzenie czasu
pracy, badzZ przez wprowadzenie pracy wielozmianowej.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdét nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawcéw przed przystgpieniem do robot.

Technologia realizacji robot obiektu lezy po stronie Wykonawcy robét, technologie przyjetej
realizacji Wykonawca jest zobowigzany dostosowac do swoich indywidualnych doswiadczen oraz
mozliwosci sprzetowych.

Wykonaweca robot opracuje wszelkie niezbedne dokumentacje technologiczne potrzebne do
prawidtowej realizacji robdt i uzyska stosowne uzgodnienia (o ile okaze sie to niezbedne).
Ponizej przedstawiono w punktach kolejnos¢ wykonywania robét:

a) Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robdt, wydzielenie i oznakowanie stref
roboczych w obrebie przedmiotowego obiektu, zapewnienie bezpieczeristwa pracownikéw
oraz wykonanie inwentaryzacji terenu pod kagtem wystepowania potencjalnych sieci.

b) Zabezpieczenie rzeki przed przedostaniem sie elementéw z rozbiérek oraz odpaddéw z prac
utrzymaniowych.

c) Demontaz istniejgcego wyposazenia obiektu mostowego — barieroporeczy i barier
zlokalizowanych na dojazdach do obiektu w celu utatwienia dostepu.

d) Demontaz odspojonego skrzydta zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki od strony wody
gorne;j.
e) Wygrodzenie w czesci nurtowej rzeki w obrebie podpér w celu wykonania podpér

klatkowych.

f) Utozenie ptyt drogowych w miejscach wygrodzonych w rzece przy kazdej z podpodr,
a nastepnie zakotwienie ptyt w gruncie (kazdg z ptyt w 4 punktach).
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g)

h)

p)

qa)

t)

Pograzenie grodzic zgodnie z przyjeta lokalizacja.

Wykonanie tymczasowych podpér ze stalowych klatek systemowych — dwie podpory przy
kazdym z przyczétkdw stezone ze sobg celu zwiekszenia stabilnosci konstrukcji.

Korekta potozenia przesta mostu poprzez podniesienie przesta wraz z balastowaniem i
dostosowanie do projektowanych rzednych przy uzyciu sitownikéw hydraulicznych
zlokalizowanych na wczesniej wykonanych podporach klatkowych.

Usuniecie istniejgcego gruntu od strony przyczotka prawobrzeznego.

Wykonanie skrzydta.
Wykonanie zasypek w warstwach gruntu zabezpieczonych geowtdkning.
Montaz tozysk na fawach podtozyskowych w przyczoétku zlokalizowanym na prawym brzegu.

Przygotowanie przesta do docelowego osadzenia —iniekcja rys powstatych podczas awarii
mostu.

Ustawienie przesta na docelowo projektowanej rzednej wysokosciowej z zachowaniem
podparcia przesta na podporach wykonanych ze stalowych klatek systemowych.

Montaz barieroporeczy oraz barier drogowych.
Odtworzenie nawierzchni na obiekcie mostowym oraz dojazdach.

Montaz oznakowania pionowego przed obiektem ze szczegdlnym wskazaniem ograniczenia
tonazu obiektu do 3,5 tony.

Uporzadkowanie terenu w obrebie przedmiotowego mostu oraz zabezpieczenie miejsc
potencjalnie niebezpiecznych dla uzytkownikéw poprzez wygrodzenie, odpowiednie
oznakowanie lub ograniczenie dostepu.

Montaz reperéw i wykonanie pomiaréw kontrolnych na klatkach tymczasowych oraz na
gornej czesci przesta.

Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu oraz podpér.
Dopuszczenie do ruchu.

UWAGI

e Obiekt powinien by¢ przeznaczony do uzytkowania na nie dtuzej niz 2 lata od
wykonania prac utrzymaniowych majacych na celu przywrécenie komunikacji,

e Statecznosci i stabilnos¢ konstrukcji wykonawca jest zobowigzany kontrolowaé na
kazdym z etapdw robdt,

e Technologia realizacji robd6t obiektu lezy po stronie wykonawcy robét,

e Technologie przyjetej realizacji wykonawca jest zobowigzany dostosowaé do swoich
indywidualnych doswiadczen oraz mozliwosci sprzetowych.
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e Ograniczenie tonazu na obiekcie nalezy dostosowaé do maksymalnie do 3,5 t.

e Wykonywac kontrole stanu technicznego obiektu co 3 miesigce ze szczegdlng kontrolg
podparc oraz pomiary geodezyjne w celu sprawdzenia potencjalnych przemieszczen.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznaé sie z
przedmiotowg dokumentacjg projektowg w celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia robot.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

e Podczas wykonywania robdét zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu nalezy
przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych iustawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zgodnosci z
zasadami bezpieczenstwa iochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi spetni¢ wymagania Prawa
budowlanego.

e Obiektowi oraz wszystkim jego elementom naczas wykonywania robdt nalezy
zapewni¢ stabilnos¢, podparcie lub stezenie, tak by nie doszto do zadnych
niepozadanych przemieszczen.

e Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem o0s6b
postronnych, atablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi
powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

e Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ wszystkie
elementy w stanie niepogorszonym.
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5. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - WYCIAG

1. 93 Grunty pod Skarb Panistwa — wtasnos¢
wodami Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie —
powierzchniowymi | wykonywanie prawa wtasnosci skarbu panstwa i
ptyngcymi innych praw rzeczowych
2. 163/3 Drogi Powiat Ktodzki — wtasnosé
Zarzad drog powiatowych w Ktodzku — trwaty
zarzad
3. 186 Drogi Gmina Stronie Slaskie — wtasnos¢
Burmistrz miasta i gminy Stronie Slgskie —
wykonywanie zadan zarzadcy drég publicznych
4, 200 Pastwiska trwate Gmina Stronie Slaskie — wtasnos¢
Burmistrz miasta i gminy Stronie
Slaskie — gospodarowanie zasobem nieruchomosci
sp albo gminnym, powiatowym lub wojewddzkim
zasobem nieruchomosci na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarowaniu nieruchomosciami
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Zestawienie materiatow:

Sumaryczna ilo§¢ betonu €25/30: 6,0 m®

Sumaryczna ilo§¢ stali: B500SP  704kq
Otulina: min. 50 mm
Uwaga:

1. Wymiary podano w cm.

2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.

3. Ostatecznq lokalizacje podpdr Wykonawca okresli po
inwentaryzacji i wytyczeniu obiektu w terenie,

4. Rzedne znakéw pomiarowych (reperéw) nalezy
dowiqza¢ do obowiqzujgcego ukfadu odniesienia.

5. Na czerwono [ =m@] wskazano ideowq lokalizacje
znakéw pomiarowych (reperdw).

6. Podpory tymczaowe nalezy zlokalizowaé jak najplizej
istniejgcych przyczotkow.

7. Nadbudowe Scianki zaplecznej oraz niszy
podfozyskowe]j dostosowaé do odkrytych elementdw
konstrukciji.

8. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych

zinwentaryzowa€ i sprawdzi¢ rzedne wysokoSciowe
przycz6tkow.
-+ 9. Promienie zgie¢ po krawedzi wewngtrznej zgodnie z
= PN—EN 1992—1-1.Promienie zgie¢ po osi pretow:
o #12-30mm.
3: 10. Ustawienie sifownikéw wg Wykonawcy robdt.
N 11. Nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ elementy mocujqce
Barieroporeczy oraz barier.
12. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem i pozostafymi
I rysunkami niniejszego projektu.
Gmina Stronie Slgskie
INWESTOR: ul.Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slgskie
JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. z o.0. n_@. FASYS
PROJEKTOWA: ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 WROCLAW

- -
MOSTY

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUD.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejqcych
konstrukeji uszkodzonych mostéw do tymczasowego ruchu.
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FASYS MOSTY Sp. z0.0. | . S
Adres do korespondencji:
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wractaw

Dane kontaktowe:

tel. 664 497 449
biurc@fasysmosty.pl
www. fasysmosty.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie istniejacej konstrukcji uszkodzonego mostu w ciggu drogi nr ew. gruntéw 193 w Starym Gierattowie do przepro-
wadzenia ruchu tymczasowego ]
ADRES INWESTYCJI : Wojewodztwo: dolnoslgskie, Powiat: ktodzki, Gmina: Stronie Sigskie
INWESTOR : Gmina Stronie Slaskie
ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slqskie
NR DOKUMENTACJI © M258.2-D
BRANZA : INZYNIERSKA
DATA OPRACOWANIA : grudzien 2024r.
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. . . r |
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PRZEDMIAR

Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |DM.00.00.00 Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.in. ryczatt
- rusztowan, oston, zabezpieczenia rzeki,
- zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow,
- koszty ew. nadzoréw witascicieli sieci,
- projektow technologicznych dla niemniejszej inwestycji,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu budowlanego
- zabezpieczenie sieci i urzgdzen obcych, wraz z przekopami kontrolnymi dla doktadnej lo-
kalizaciji sieci i z lokalizacja sieci,.
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 |DM.00.00.00 Zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie podpoér tymczasowych
2.1 |M.11.04.01 Zabezpieczenie fundamentu pochylonego przyczétka poprzez pograzanie $cianek szczel- m
nych stalowych wibromtotem; gteboko$¢ wbicia do 6 m
3*3+1.2*5+3.6 m 18.600
RAZEM 18.600
2.2 |D.01.02.03 Rozbiérka odspojonych fragmentéw skrzydeta i przyczétkéow wraz z wywiezeniem materia- m3
16w rozbidrkowych
0.5*(1.8+0.67)/2*4.72+2.52*0.5 m3 5.415
RAZEM 5.415
2.3 |M.11.01.01 Konsolidacja i uzupetnienie gruntu materiatem dowiezionym przez Wykonawce robét po- m3
M.11.01.04 miedzy $ciankami szczelnymi a podporami, pod piyty zelbetowe
1.6*1*6+1.6*2*6 m3 28.800
RAZEM 28.800
2.4 |M.14.01.01 Fundament tymczasowe z ptyt Zelbetowych na podsypce, potaczonymi kotwami fi 32 (min. m?2
4 kotwy na plyte zelbetowa)
1.5*6*3+1.5*6*3 m?2 54.000
RAZEM 54.000
2.5 |M.14.01.01 Konstrukcje wsporcza klatkowa szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 |M.14.01.01 Konstrukcja stalowa - stezenia i oczepy t
27*(2.1*4+2.2*4)*1.1/1000 t 0.511
62%(3.5+1.3*4+1.45*2)*1.1/1000 t 0.791
62%(3.5+1.45*2)*1.1/1000 t 0.436
212*(1.5%4)*1.2/1000 t 1.526
0.1*0.01*7.85*1.1*2 t 0.017
RAZEM 3.281
2.7 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczotku i fundamencie dla wykonania mocowania konstrukcji tym- | otw.
czasowej z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy
stalowe ujeto w zbrojeniu/
4*8+8*2 otw. 48.000
RAZEM 48.000
2.8 |M.14.01.01 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. do 22 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
20*2+4*4*4 otw. 104.000
RAZEM 104.000
2.9 |M.14.01.01 Skrecanie potaczen srubami o $r. 20 mm szt.
20*2+8 szt. 48.000
RAZEM 48.000
2.10 |M.14.01.01 Spawanie elementéw konstrukcji m
0.2*4*4*4*2 m 25.600
RAZEM 25.600
2.11 |M.14.01.01 Montaz kotew szt.
4*4*4+8*2 szt. 80.000
RAZEM 80.000
2.12 |M.14.01.01 Podktadki lub kliny wykonywane pod konstrukcje ustroju nosnego w miejscach istniejagcych szt
podpar¢ na zdeformowanym przyczétku
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
2.13 |M.13.01.01 Wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy grodzicami a fundamentem oraz nad funda- m3
mentem przy grodzicach, wypetnienie betonem przestrzeni przy funndamencie po peknie-
ciu
(3*3+1.2*5+3.6)*1.2*0.6 +3 m3 16.392
RAZEM 16.392
2.14 |M.11.01.04 Zasypywanie przestrzeni za $ciankmi szczelnymi i zasypywanie wykopow m3
3*1%1.5*3+3.5*2/2*2 m3 20.500
RAZEM 20.500




PRZEDMIAR

Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.15 |M.20.05.01 Wykonanie narzutu kamiennego gtazami o $rednicy ok 50 cm ptyt i $cianek na skarpach m3
12*2.5*0.5*2+2*3*4*0.5 m3 42.000
RAZEM 42.000
3 Zabezpieczenie zdeformowanego przyczétka od strony dojazdu
3.1 |[M.11.01.01 Odkopanie $cianek i skrzydetek przyczétka od strony dojazdu m3
1.6%(4.3+6.8)/2*2.2+6.8*2.5*1.6 m3 46.736
RAZEM 46.736
3.2 |M.11.01.08 Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geosyntetykami - konstrukcja odciazajaca za zdeformo- m3
nowanym przyczotkiem
1.6%(4.3+6.8)/2*2.2+6.8*2.5*1.6 m3 46.736
RAZEM 46.736
4 Nadbudowa przyczétka
4.1 |M.20.20.15D Czyszczenie fragemntow przyczoétka w miejscach nadbudowy wraz z wywozkga i utylizacjg m?2
gruzu. Materiaty z rozbiérki stajg sie wlasnoscig Wykonawcy robét i muszg zosta¢ przez
niego usuniete i zutylizowane.
4.75%(0.85+0.5*2) m?2 8.788
RAZEM 8.788
4.2 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczotkch dla wykonania mocowania nadbudowywanych elemen- otw.
téw z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe
ujeto w zbrojeniu/
90 otw. 90.000
RAZEM 90.000
4.3 |M.13.01.00 Deskowanie m?2
1.18*4.72*2+0.51*0.85*2+0.67*0.3*2 m?2 12.408
RAZEM 12.408
4.4 |M.12.01.03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 12- kg
20 mm
704 kg 704.000
RAZEM 704.000
4.5 |M.13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 m3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
4.6 |M.20.20.15E Iniekcja rys m?2
2%2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.7 |M.14.01.01 Montaz blach tozyskowych po oczyczeniu szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Remont ustroju nosnego mostu
5.1 |M.13.01.00 Demontaz barieroporeczy na moscie (do wyremontowania) m
12.7*2 m 25.400
RAZEM 25.400
5.2 |M.14.01.01 Luzowanie i prostowanie oraz utozenie do pozycji docelowej ustroju nosnego mostu, wraz | ryczatt
z niezbednym balastowaniem konstrukcji
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
5.3 |M.20.20.15E Czyszczenie hydroscierne ustroju nosnego wraz z wywozka i utylizacjg gruzu. Materiaty z m?2
rozbiorki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy robét i musza zosta¢ przez niego usuniete i zuty-
lizowane.
12.7*4.7 m?2 59.690
RAZEM 59.690
54 [M.20.20.15E Iniekcja rys m?2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
5.5 |M.14.01.01 Tymczasowa dylatacja z blachy nad niszg potozyskowa m
4.7%2 m 9.400
RAZEM 9.400
5.6 | D.05.03.05 Miejscowe naprawy nawierzchni na moscie m?2
12.7*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
5.7 |M.13.01.00 Montaz barieroporgczy na moscie (remont i ponowne mocowanie, weryfikacja po oczysz- m
zeniu miejsc mocowania baieroporeczy)
12.7*2 m 25.400
RAZEM 25.400
6 Odbudowa dojazdéw
6.1 |M.11.01.04 Formowanie i zageszczanie nasypow m3
(0.1%(4.3+6.8)/2*2.2+6.8*2.5*0.1)*2*1.1 m3 6.426
RAZEM 6.426
6.2 |D.04.01.01 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gtebokosci do 42 cm m?2
5%(4.7+9.8)/12*2 m?2 72.500
RAZEM 72.500
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6.3 |D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem cementowym m2
C1.5/2>=4,0 MPa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5%(4.7+9.8)/12*2 m?2 72.500
RAZEM 72.500
6.4 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 0/31.5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 m?2
cm
5%(4.7+9.8)/12*2 m?2 72.500
RAZEM 72.500
6.5 | D.05.03.05 Nawierzchnia z AC8S o grubosci po zageszczeniu 7 cm (warstwa $cieralna) wraz z m2
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy przed utozeniem
5%(4.7+9.8)/12*2 m?2 72.500
RAZEM 72.500
6.6 |M.13.01.00 Odtworzenie barier na dojazdach od strony uszkodzonego przyczétka m
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
7 Roboty uzupetniajgce
7.1 |DM.00.00.00 Organizacja ruchu wraz z projektem i otrzymaniem wszystkich uzgodnien oraz decyzji ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
7.2 |DM.00.00.00 Prébne obcigzenie mostu ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
7.3 |DM.00.00.00 Montaz reperéw (10 na obiekcie i jeden w sgsiedztwie, referncyjny) wraz z pomiarami kon- szt
strukciji obiektu
10+1 szt 11.000
RAZEM 11.000




