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dostosowania istniejgcej konstrukcji uszkodzonego mostu
w ciggu drogi nr ew. gruntéw 241 w Starym Gieraltowie
do przeprowadzenia ruchu tymczasowego

Nr dokument.: M258.3 — A
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I t 2 . . o :
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Lokalizacja: Wojewédztwo: dolnoslaskie, Powiat: ktodzki, Gmina: Stronie Slaskie, Obreb
Stary Gierattow
Dziatki ewidencyjne: 241, 224/2, 241/2, 93, 212, 163/3

Branza: INZYNIERYJNA
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Wroctaw, grudzien 2024 r.
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dostosowania istniejgcej konstrukcji uszkodzonego mostu

W ciggu drogi nr ew. gruntdw 241 w Starym Gierattowie

do przeprowadzenia ruchu tymczasowego

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dostosowania istniejgcej konstrukcji
uszkodzonej obiektu mostowego do przeprowadzenia ruchu tymczasowego przy drodze nr ew.
241 nad rzeka Biata Lgdecka w Starym Gierattowie, w powiecie ktodzkim w wojewddztwie
dolnoélgskim. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje obiektéw, a nafotografii nr 1.2
przedstawiono widok zniszczonego obiektu statego w terenie.
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Rys. 1.2 de na osiadta podpore mostu i skrecone przesto

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu technicznego dostosowania
istniejgcej konstrukcji uszkodzonej obiektu mostowego nad rzeka Biata Ladecka w Starym
Gierattowie do funkcjonowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e projekt podpor tymczasowych pod konstrukcje przesta mostu,
e zabezpieczenie tymczasowe podpory mostu.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

e Umowa Zawarta W dniu 28.11.2024r. pomiedzy Gming, Stronie Slaskie reprezentowang
przez Burmistrza Stronia Slaskiego Dariusza Chromca - zwang dalej Zamawiajacym a, firma
Fasys Mosty Sp. z 0.0. ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw, reprezentowang przez
Prezesa Zarzagdu Adama Stempniewicza zwana, dalej Wykonawca.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w grudniu 2024 r.,

2.3 TECHNICZNA

e Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujace przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze technicznej.

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTU

Istniejagcy most znajduje sie nad rzeka Biata Ladecka w miejscowosci Stary Gierattow,
miedzy dziatkami drogowymi nr ew. 163/3 oraz nr ew.241.

Most jest jednoprzestowy, z dzwigaréw stalowych z ptytg zelbetowa jako ustrojem nosnym.
Podpory kfadki stanowiag dwa przyczétki kamienne. Wyposazenie ktadki stanowig barieroporecze.

Dtugoé¢ przesta wynosi 12,86 m, szerokos¢ catkowita przesta 4,72 m szerokos$¢ uzytkowa
wynosi 3,30 m

W wyniku powodzi obrécony zostat przyczétek od strony pensjonatu Ztoty Sen w wyniku
czego ustroj nosny ulegt skreceniu.
Ponizej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektu statego.

BT 3
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Rys. 3.1 ikn most i uszkodzony przyczétek
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4. PROJEKT WYKONANIA PODPOR TYMCZASOWYCH
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ teren budowy.
Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt i opracowang
czasowa organizacjg ruchu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz po wykonaniu odkry¢ elementéw obecnie
zakrytych nalezy szczegétowo zinwentaryzowac istniejgcy obiekt wraz z wykonaniem niwelacji
nawierzchni mostu.

Teren pod obiektem nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu
budowlanego. Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia rzeki pod obiektem.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

W przypadku stwierdzenia na etapie robodt przygotowawczych lub podczas wykonywania
rob6t budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy
o tym fakcie bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

4.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres robot obejmuje roboty zabezpieczajace konstrukcje istniejgcego mostu poprzez
wykonanie tymczasowego podparcia przesta.

Podparcie przesta mostu nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem indywidualnych podpér o
odpowiedniej noénoéci. Podparcie nalezy zrealizowaé w sposéb przedstawiony w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Ponadto nalezy zainiektowaé rysy powstate w ptycie pomostowej w rejonie gzymsow.

4.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokry¢ antykorozyjnym systemem
malarskim. System malarski powinien by¢ dobrany do specyfiki obiektu zgodnie z normg PN-EN
SO 12944-2, dla srodowiska min. C2.

Przygotowanie powierzchni oraz naktadanie farb powinno by¢ wykonane zgodnie
z zalecanymi metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego.

4.4 NAWIERZCHNIE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

Nie przewiduje sie ingerencji w konstrukcje nawierzchni na obiekcie lub dojazdach, oraz w
wyposazenie obiektu. Uszkodzone fragmenty nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu tych samych
materiatow i konstrukgji.

4.4.1 Technologia i kolejno$é prowadzonych robét

Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dfugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skroci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, badz przez wprowadzenie pracy wielozmianowej.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawcéw przed przystapieniem do roboét.

Technologia realizacji robét obiektu lezy po stronie Wykonawcy robét, technologie przyjete;j
realizacji Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ do swoich indywidualnych doswiadczen oraz
mozliwosci sprzetowych.

1. Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robét, wydzielenie i oznakowanie stref
roboczych w obrebie przedmiotowego obiektu, zapewnienie bezpieczefstwa pracownikow

oraz wykonanie inwentaryzacji terenu pod katem wystepowania potencjalnych sieci.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

. Zabezpieczenie rzeki przed przedostaniem sie elementéw z rozbiérek oraz odpaddéw z prac

utrzymaniowych.

Demontaz istniejagcego wyposazenia obiektu mostowego — barieroporeczy i barier
zlokalizowanych na dojazdach do obiektu w celu utatwienia dostepu.

Usuniecie zalegajagcego gruntu i materiatu kamiennego od strony przyczétka
lewobrzeznego.

Wygrodzenie w czesci nurtowej rzeki w obrebie podpér w celu wykonania podpor
klatkowych.

Utozenie ptyt drogowych w miejscach wygrodzonych w rzece przy kazdej z podpor, a
nastepnie zakotwienie ptyt w gruncie (kazdg z ptyt w 4 punktach).

Pograzenie grodzic zgodnie z przyjetg lokalizacja.

Wykonanie tymczasowych podpdr ze stalowych klatek systemowych — dwie podpory przy
kazdym z przyczétkdw stezone ze sobg celu zwigkszenia stabilnosci konstrukgji.

Poluzowanie potaczen rusztu stalowego poprzecznic z dzwigarami gtéwnymi (ewentualnie
czeéciowy, tymczasowy demontaz elementdw poprzecznic) w celu umozliwienia
naprostowania dZwigaréw gtéwnych do pierwotnego potozenia i ksztattu przgsta.

Korekta potozenia przesta mostu w planie i profilu, poprzez podniesienie przgsta wraz z
balastowaniem i dostosowanie do projektowanych rzednych przy uzyciu sitownikéw
hydraulicznych zlokalizowanych na wcze$niej wykonanych podporach klatkowych.

Montai elementdw rusztu po wyprosowaniu konstrukeji z ewentualnym spasowaniem
potaczen $rubowych poprzecznic z dzwigarami gtownymi.

Nadbudowa uszkodzonego przyczétka przez wykonanie fawy podfozyskowej i Scianki
zwirowej oraz gzymsow skrzydet.

Regulacja oparcia przesta na tozyskach na fawach podfozyskowych na obydwu
przyczotkach.

Ponowne wykonanie zasypek w warstwach gruntu zabezpieczonych geowt6knina.

Przygotowanie przesta do docelowego osadzenia — iniekcja zarysowan piyty i gzymsow
powstatych podczas awarii mostu.

Ustawienie przesta na docelowo projektowanej rzednej wysokosciowej z zachowaniem
podparcia przesta na podporach wykonanych ze stalowych klatek systemowych.

Montaz barieroporeczy oraz barier drogowych.

Odtworzenie nawierzchni na obiekcie mostowym oraz dojazdach.
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19.

20.

21.

22.

23.

4.5

Montaz oznakowania pionowego przed obiektem ze szczegélnym wskazaniem
ograniczenia tonazu obiektu do 3,5 tony.

Uporzadkowanie terenu w obrebie przedmiotowego mostu oraz zabezpieczenie miejsc
potencjalnie niebezpiecznych dla uzytkownikéw poprzez wygrodzenie, odpowiednie
oznakowanie lub ograniczenie dostepu.

Montaz reperdw i wykonanie pomiaréw kontrolnych na klatkach tymczasowych oraz na
gornej czesci przesta.

Wykonanie probnego obciazenia obiektu oraz podpér.

Dopuszczenie do ruchu.

UWAGI

e Obiekt powinien byé przeznaczony do uzytkowania na nie dtuzej niz 2 lata od
wykonania prac utrzymaniowych majgcych na celu przywrécenie komunikacji,
e W opracowaniu wykorzystano inwentaryzacje z opisem uszkodzen opracowang przez

Zespét Politechniki Wroctawskiej pod nadzorem Prof. dr hab. inz. Wojciecha Lorenca
w sktadzie: Mgr inz. Anna Machulska, Mgr inz. Mikotaj Hojnacki, Mgr inz. aksymilian
Janicki oraz Kierownikiem prac Dr inz. Marco Teichgraeber, w listopadzie 2024r.

e Przesto nalezy ustawié tak aby byt zapewniony spadek min 1% w celu zapewnienia
sptywu wod opadowych.

e Statecznoéci i stabilnoé¢ konstrukcji wykonawca jest zobowigzany kontrolowac na
kazdym z etapow robét,

e Technologia realizacji rob6t obiektu lezy po stronie wykonawcy robot,

e Technologie przyjetej realizacji wykonawca jest zobowigzany dostosowac do swoich
indywidualnych do$wiadczen oraz mozliwosci sprzetowych.

e Ograniczenie tonazu na obiekcie nalezy dostosowa¢ do maksymalnie do 3,5 t.

e Wykonywaé kontrole stanu technicznego obiektu co 3 miesigce ze szczegding
kontrolg podparé oraz pomiary geodezyjne w celu sprawdzenia potencjalnych
przemieszczen.

e Wykonawca przed przystagpieniem do robot ma obowigzek zapoznal sig z
przedmiotowg dokumentacja projektowa w celu zapoznania si¢ z warunkami
prowadzenia robot.

e Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

e Podczas wykonywania robdét zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu nalezy
przestrzegaé norm krajowych, wymagan technicznych iustawowych dotyczacych
bezpieczeAstwa pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zgodnosci z
zasadami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki przyjetej technologii iuzytych maszyn. Zabezpieczedstwo iochrong
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zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢
wymagania Prawa budowlanego.

e Obiektowi oraz wszystkim jego elementom naczas wykonywania robdt nalezy
zapewni¢ stabilno$¢, podparcie lub stezenie, tak by nie doszto do Zzadnych
niepozgdanych przemieszczen.

¢ Teren budowy powinny byé ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem o0séb
postronnych, atablica budowy zumieszczonymi na niej numerami alarmowymi
powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

e Po zakoriczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ wszystkie
elementy w stanie niepogorszonym.
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5. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - WYCIAG

1. 93 Grunty pod Skarb Paristwa — wtasnosé
wodami Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie —
powierzchniowymi | wykonywanie prawa wiasnosci skarbu panstwa i
ptyngcymi innych praw rzeczowych
2. 163/3 Drogi Powiat Ktodzki — wtasnosé
Zarzad drég powiatowych w Ktodzku — trwaty
zarzad
3. 212 Grunty rolne Zajac Roman Tadeusz (Stanistaw Rozalia)
zabudowane Zam.: 57-550 Stary Gierattow 35 - wiasnos$¢
Pastwiska trwate
4, 224/2 Grunty rolne Jabtoniski Andrzej (Wit Alina)
zabudowane Zam.: 05-402 Otwock, ul. Zielona 12A
Jabtoriska Agnieszka (Marian Stefania)
Zam.: 05-402 Otwock, ul. Zielona 12A -
Witasnosé matzenstwo, udziat %2
Jabtoriski Wit (Wtadystaw Genowefa)
Zam.: 05-400 Otwock, ul. Poselska 12
Jabtoniska Alina (Stanistaw Jézefa)
Zam.: 05-400 Otwock, ul. Poselska 12 -
Witasnos$é matzenstwo, udziat %
5. 241 Drogi Gmina Stronie Slgskie — wiasno$¢
Burmistrz miasta i gminy Stronie
Slaskie - wykonywanie zadan zarzadcy drég
publicznych




