

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 9

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	867,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 047,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	8,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 030,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	140,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	250,00
7	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	300,00
8	12	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia	HA	0,10
9	90	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzarką zmechanizowaną	HA	0,10
10	102	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	0,60
11	122	KOSZ UA	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	0,05
12	123	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	0,03
13	124	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	0,02
14	127	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	1,50
15	131	CP-W	Czyszczenia późne	HA	9,57
16	132	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	2,70
17	167	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	20,00
18	169	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	20,00
19	370	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	927,10
20	371	GODZ RH23	Prace wykonywane ręcznie	H	75,00
21	372	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	64,00
22	373	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	40,00
23	374	GODZ RU23	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	20,00
24	380	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	60,00

