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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dot. budowy garazu do przechowywania samochodu ciezarowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

. roboty ziemne,

. roboty w zakresie placéw utwardzonych,
. roboty betoniarskie,

. roboty zbrojarskie,

. roboty murarskie,

. roboty dekarskie,

. roboty tynkarskie,

. roboty branzy elektrycznej,

. roboty wykonczeniowe,

e  uporzadkowanie terenu.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

. wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

. wykonanie wygrodzenia placu budowy;

. znaki ostrzegawcze;

. wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy;

° oswietlenie terenu budowy;

. zabezpieczenie budynku przed dostepem osdéb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i maja wplyw na niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

° mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki lub podzleci
wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Wywoz
odpaddéw powstatych z wykonywania robdét - Wykonawca wykona we witasnym zakresie wyspecjalizowang
i specjalnie przeszkolona brygadg, wzglednie powierzy ten zakres robdt wyspecjalizowanemu w tym zakresie
zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbidrki, pakowania i utylizacji - Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa’ sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatow

i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy

i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukornczony fragment budowy

w obrebie terenu budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Na przyktad: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robét obejmuje budowe garazu do przechowywania samochodu ciezarowego do nauki jazdy
wraz z infrastrukturg towarzyszgcy. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby
w ramach przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajgcego
z zachowaniem dojs¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika.
Stupki osadzone w betonowych stopach izabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia wiatru. Wysokos$¢
ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowg przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca dokona naprawy we wtasnym
zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowe]j ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca dokona renowacji
tej czesci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi
Wykonawca robét.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
rownomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy
potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci
oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac sie bedzie z réinych zawodow
i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim
uktadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen



technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako

odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowsa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy

z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda

montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42

z pdin. zm.).



Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

° Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zZrdédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdédw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

. organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
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. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosdci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badani i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Eykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdt,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawecy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
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wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robdt okresSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

° robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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B — 1 Roboty ziemne kod CPV 45112400-9

‘Grupa robot - 45.1 ‘

‘Klasa robét - 45.12 ‘

‘ Kategoria robét - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow kod CPV 45112400-9 ‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopdw.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robdét melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociggdédw lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

. wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

. rzuty i przekroje obiektéw,

. plan sytuacyjno-wysokosciowy,

. nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e  sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

. wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

. szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna roboét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu

kubaturowego.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pa - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
znorma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), dio - Srednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

° kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

° ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt,

. polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdéw wtadzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

20



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru - Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty
i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okresSlono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochro-
ny srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

e  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéow
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i - 3 cm. Szerokos¢ wykopu
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuiny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé
w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogdlng opisujacy:

° organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e bhp,

. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e  sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robét,

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m
i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m.
2. Pomiar szerokosci dna wykopu
3. Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4. Pomiar pochylenia skarp
5. Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6. Pomiar réwnosci skarp
7. Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢é wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. R6wnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru - Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy
ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na
srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy
nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci
na jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywad to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czeSciowemu,

° odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Obioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosé
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi w PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w PZJ,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny roboét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmujg:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw kubaturowych
w gruntach kat. |-V

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

‘ B — 2 Roboty w zakresie placéw utwardzonych kod CPV 45233222-1 ‘

| Grupa robét - 45.2 |

‘Klasa robot - 45.23 ‘

Kategoria robot
45233222-1 Roboty w zakresie placow utwardzonych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie:

e  Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.

. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu warstwa podbudowy z ttucznia oraz podsypki z piasku
naturalnego wraz z ich przygotowaniem.

. Zageszczenie podsypki wibratorem.

e  Wyrdwnanie warstwy podsypkowej szablonami.

. Utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j

. Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Chodniki jezdnie Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu
przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwdéch warstwach potgczonych trwale w fazie produkcji.

1.3.3. Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie
z projektowanym przekrojem podftuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.3.4. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego
spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnosScig
za bezpieczenistwo ruchu drogowego i osdb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.
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2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozina wode odpowiadajagcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczegdlnosci:

° nie zawiera¢ domieszek organicznych,
. miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 =2 mm.

2.3 Kruszywo o uziarnieniu ciggtym 31,5/63 oraz 0/31,5

Mieszanka grantowa, powstata podczas rozdrabniania skat granitowych.
produkowana zgodnie z normg PN-EN 13242+A1: 2010
Warstwy podbudowy powinny spetnia¢ wspdtczynnik zageszczenia min. 1s=0,98.

2.4 Kostka betonowa

Nalezy stosowac kostke betonowg typu Holland gr. 8 cm (bezfazowa). Prostokatne kostki o proporcji bokéw 1:2.
Kostke nalezy uktadac¢ rzedowo

Kolor: szary/grafitowy

Produkowana wg. Normy EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006.

2.5 Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza betonowe o parametrach:
Wymiary: 8x30 cm

Dtugosé: 100 cm

Kolor: szary/grafitowy.

3. SPRZET
Roboty na matych powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4, TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczenn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z ptytek kamiennych

Nawierzchnie wykonaé¢ na podbudowie z kruszywa o uziarnieniu ciggtym o grubosci zgodniej z dokumentacjg
projektowg, na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 5 cm.

W nawierzchni nalezy uksztattowac spadek w celu odprowadzenia powierzchownego wody opadowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczg ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét
6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podfuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnoéci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m? utozonego
chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy
tatg 4-merowa, a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie powinny przekracza¢ +/- 3.0 cm

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiar robét wykonuje sie w m?2.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior podktadu

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

po wykonaniu wykopu,

podczas wykonywania warstwy podbudowy,
podczas uktadania obrzezy/kraweznikdw,
podczas uktadania ptyt/kostki,

po catkowitym wykonaniu robot.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podbudowy,
sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach: badania nalezy

przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

8.2 Odbidr korncowy robaét

Odbidr nawierzchni powinien obejmowac¢:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na S$cieralnos¢; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prdébkach
kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci  nalezy  wykonad
za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét oraz przedstawione;j

kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu robét sporzgdzanym na placu

budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa
Cena ryczattowa obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstugg sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki/ptyt, obrzezy, kraweznikéw,
oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

o PN-57/S-06100. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

. PN-74/5-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
° PN-59/5-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

° PN-74/5-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

° PN-58/5-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.

° PN-64/5-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

° PN-64/8845-01. Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.

° BN-80/8845-02. Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

‘ B — 3 Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311-4 ‘

| Grupa robét - 45.2 ‘

‘Klasa robot - 45.26 ‘

Kategoria robot
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji zelbetowych/betonowych

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych przy robotach zelbetowych.

Niniejszy zakres robdt betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w dokumentacji
projektowe;j tj:

. przygotowaniem mieszanki betonowej,

° wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

. uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

. pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki
betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C8/10) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.
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Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1 Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

° dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
° dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:

° oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,
. sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetniac

nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

. poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

. koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

e  wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

. wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),

nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania

w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego

2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty

do wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach);

. cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

. Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
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2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacag na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnag
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

. 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

. 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyziszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty
one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

. zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

. wskaznik rozkruszenia:

. dla gryséw granitowych - do 16%,

. dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

° nasigkliwosé¢ - do 1,2%,

. mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

. mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

° zawartosc zwigzkdéw siarki — do 0,1%,

. zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

° zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartosé poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
sie miesci¢ w granicach:

° do 0,25 mm -14+19%,

° do 0,50 mm - 33+48%,

° do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

. zawartosc zwigzkdéw siarki - do 0,2%,

. zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

° zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

. oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczenn obcych,
. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikédw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakc;ji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

. napowietrzajacym,

. uplastyczniajacym,

. przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

2.5 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

. mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie,

. nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
. wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),

. wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej

jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna

urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

. z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-A5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

. za optymalng ilos$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

. Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

e 380 kg/m3 - dla betonu klas B15,

. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe]j zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg
wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:
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. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

. wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

. wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

. metodg Ve-Be,

. metodg stozka opadowego.

. Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie
. PN-B-06250 nie moga przekraczac:

° +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

. +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty dodatkowe

Papa termozgrzewalna

. papa paroizolacyjna z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z wtdkniny szklanej,
° grubosc 2,5 mm,

e  gramatura 3,8 kg/m?,

. wodoszczelnos¢ przy 60 kPa,

. wodoszczelna przy dziataniu chemikalidw.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyinie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
»gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

° 90 min. - przy temperaturze +15°C,
° 70 min. - przy temperaturze +20°C,
° 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
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5.1 Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:
° wybor sktadnikéw betonu,

. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

. sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

. sposéb transportu mieszanki betonowej,

. kolejnos¢ i sposdéb betonowania,

. wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w tych przerwach,

. sposob pielegnacji betonu,

. warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

. zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

. prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnos¢ rzednych z projektem,

. czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

° przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

. gotowosc sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

[ )
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie
mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ zagdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych
nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowe] przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
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. belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belky (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

. zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do

1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadga, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie  wytrzymatosci 15 MPa  powinno  by¢ zbadane na  prébkach  przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami  zapobiegajagcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

. pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

° rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI JAKOSCI

6.1 Podstawa odbioru robét betonowych

Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

. protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robadt,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

. wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobodw, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu
co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobdw),

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2 Zgodnosc robot z dokumentacj projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.3 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

[ ]
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Odbior korncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

6.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szes$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
e 1 prébka na 100 zarobdw,
e 1 prébka na50 m3 betonu,
e proébki na dobe,
. 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250, jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie podziniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek
i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
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kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badad
na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg
PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

. badanie sktadnikow betonu,
. badanie mieszanki betonowej,
. badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czestos¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu - czasu|PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow |wigzania - statos¢ objetosci dostarczonej partii
betonu - obecnosci grudek
- wytrzymatosci PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jow.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytéw PN-EN 933-9

zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12

- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
J.W. 4) Badanie dodatkéw |PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu roboét
mieszanki
betonowej
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j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza

jow. Zawartosc powietrza jow. jow.

Badanie 1 ) Wytrzymatos¢ na sciskanie|j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

betonu na prébkach kazdej partii betonu

jow. 2) Wytrzymatos¢ na S$ciskanie|PN-B-06261 w przypadkach technicznie

— badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych

jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m_betonu

jow. 4) Mrozoodpornosé jow. jow.

jow. 5) Przepuszczalnosé wody jow. jow.

6.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1. Ustalenia projektowe
powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

. zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

. innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

. specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgji.

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyled o charakterze systematycznym nalezy podjgé
dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

. - L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

. - L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

. 2 mm przy klasie tolerancji N1,
. 1 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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6.9 Odbior koricowy
Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym
lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robdt oraz przedstawionej
kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu robét sporzagdzanym na placu
budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa
Cena ryczattowa uwzglednia:

. zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

. wykonanie deskowania,

° oczyszczenie deskowania,

° przygotowanie i transport mieszanki,

. utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
° potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

° rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

. oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnosciag Wykonawcy materiatow rozbiérkowych,
. wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.
. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wfasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren

i nasigkliwosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. PN-D-96000 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace
zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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10.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

. 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

| B - 4 Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7 |

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.25 ‘

Kategoria robét
45262310-7 Roboty zbrojarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich przewidzianych
do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych

w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu:

. Zarojenie taw fundamentowych.

. Zbrojenie trzpieni zelbetowych.

. Zbrojenie podciggow.

. Zbrojenie wiencow zelbetowych oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw zelbetowych, jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektéw budowlanych.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

° przygotowaniem zbrojenia,

. montazem zbrojenia,

. kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”,

a mianowicie:

. roboty budowlane przy wykonywaniu roboét zbrojarskich — nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

. procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze byc zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

. ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robdt zbrojarskich.

. prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

. zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach.
Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki
zawierajace:

. znak wytworcy,

. Srednice nominalna,

° znak stali,

. numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,

e  atest hutniczy.

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor (P), siarka (S),
chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gesto$¢ wynosi 7850 kg/m3

Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozrdznia sie piec klas
tej stali: A-O. A-l, A-ll, A-llli A- 1lIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej podano ogdlne
zasady doboru stali gatunkdw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali klasy AO gatunku St0S-b sg uzywane
jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze istrzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne
w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b
i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym
i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazow lub cieczy oraz
w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed
korozjg. Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.
Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyziszonej temperaturze, narazonych na drgania
sejsmiczne, na dziatanie cis$nienia gazéw i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz
pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozjg. Oprdcz pretéw
jako zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nosne
zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym
przekroju pretdw z réznych gatunkdw i klas stali od A-0 do A —III N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci
i zakresow stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek
itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki
stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowa¢ wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego
do obrotu i stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach $rednicy 55-do-
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretéw dlugoscil0 do 12 m Prety ze stali klasy A-0 i A-l s okragte gtadkie,
a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ pretéw zbrojeniowych, ze stali o odpowiedniej klasie.

2.2.3. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe mogg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym muszg by¢ podane:

. nazwa wytwaorcy,

. oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

. numer wytopu lub numer partii,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
° masa partii,

. rodzaj obrobki cieplnej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne" pkt. 3. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

. urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretéw cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna,

. urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$¢ — np. nozyce elektro - mechaniczne

. urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych — np. gietarka,

. urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna wirujgca.

Sprzet nalezy przyjgcé zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne". Prety do zbrojenia powinny by¢
przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowag nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem,
posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposdb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny
w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkdéw

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

5.1. Organizacja robét

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojeniowe.
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5.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetniaé wymagania ST ,,Wymagania ogdlne”.
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okredli¢ nastepujace elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad iliczbe pretéw oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkéw roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie elementéw zelbetowych jest obecnie
przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty
sg urzadzane na placu budowy badZ na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna byé na budowie sktadowana
na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowac wedtug klas i gatunkdw, Srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask
(do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:
° czyszczenie,

. prostowanie,

° ciecie,

° giecie i montaz.

5.3.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace (przyczepnosé) betonu i stali w konstrukcji.
Nalezy wiec usunac z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza
(lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie
opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - réwniez
papierem S$ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungé za pomocga szczotek drucianych. W razie potrzeby
nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czyscié preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej
wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozina zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocy kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego -
w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej
obrdbki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki lub
mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety
wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety
tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest Sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie
do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéow wiekszych srednic) nozyce mechaniczne
0 napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Ciecia
mozna réwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
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5.3.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-B-03264 (2004).
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi:

- 10 d dla stali A-lll i A-l,

- 5d dla stali A-l, A-0.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d <12 mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zataman elementédw konstrukcji, w ktdérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowacd Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia
strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage,
przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania. Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego
lub za pomocg gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wyginaé
wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu
lub przygotowuje w postaci szkieletdw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu.
Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtéwnych)
i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy prety rozdzielcze usytuowane
u dotu ptyty. Pdzniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretow nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywacé
stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw
i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej: 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego
fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Ustawianie elementdw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajacych kolejnosé robdt, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczenn podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym
w projekcie. Wykonujac zbrojenie nalezy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczyé w sposéb okreélony w Dokumentacji Projektowe]. Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych
mozna ogolnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtdwnym) i uzupetniajgce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest
na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne.
Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. taczenie pretow za pomocg spawania
Spawanie zbrojenia nalezy wykonaé po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

° czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
. naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym.
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5.4.2.2. taczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do faczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej
ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas
ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéow
o $rednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwyta¢ reka pretéw
w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o Srednicy wiekszej, niz 20mm mogg by¢ giete tylko
mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki Zabronione jest przebywanie pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie
prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci
Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem.
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiardéw, masy wg normy PN-H-93215.

6.1.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia
w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem. Stosowac nalezy réinego rodzaju
wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem
wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy
i gotowe umieszcza sie w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola
ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie
wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugosé
zakotwienia itp. Odbiodr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
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8.1. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu s3:

. pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST,
. inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.1.2. Zakres robét
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.2. Odbior koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakornczenia robodt
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementdéw, ktorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbiér powinien podlegaé sprawdzeniu:

. zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
. zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
. zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Sposdb ptatnosci
okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

. PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.

. PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

. PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania.

. PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone projektowanie.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

. PN-78/H-04408. Technologiczna prdba zginania.

. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

. PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

. PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci
i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

. PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

. PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych.

. PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

o PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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| B - 5 Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 |

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.25 ‘

Kategoria robét
45262500-6 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér robét murowych. Konstrukcje te mogg by¢ wykonywane
z ceramiki budowlanej, wyrobdéw silikatowych, betonu komdrkowego oraz bloczkow betonowych. Spoiwem
sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw, wznoszenie scian
i Scianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych
w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska. Podane warunki techniczne nie dotycza
konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw
przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagajg stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajacych
od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.

Niniejszy zakres robdt ma zastosowanie do wszystkich robdt murarskich.

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ w ten sposdb, ze do zarobionego wodg ciasta wapiennego
wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej
zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

° zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

° zaprawa cementowa - 2 godziny,

. zaprawa Aspol ZK - 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzgcego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli
jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcg normg panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczgcej wody do celdéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warun-
kom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia
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w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy
biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skltadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 45

2.2 Zaprawa do cienkich spoin

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komdrkowego 0.1 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki
spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiajacych parametry
techniczne i wtasciwosci robocze. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostkéw
termicznych w miejscu spoin miedzy elementami murowanymi.

2.2 Cegta budowlana

Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania cegiet
w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana
znakiem wytwodrni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydac¢ diwiek czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos$¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona
z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej
wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegfa rozbidrkowa powinna odpowiadac¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa. Cegte
rozbidrkowa nalezy sprowadzac na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
catg grubosc¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

e dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,

e dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie préoby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknigg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng lub jezeli cegta ma byé przeznaczona
na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktéorych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana
na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity
i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdjg¢ z powierzchni probki za pomocg
ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywa¢ do robét murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi
w PN —68/B-12001

Nasigkliwo$¢é cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna byé wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza niz
24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do scian zewnetrznych zaleca sie stosowaé cegte o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 16%.

Wymiary i dopuszczalne odchytki:

° dtugosc: 250 mm +/- 6 mm
° szerokosé: 120 mm +/-4 mm
° grubos¢: 65 mm +/- 3 mm

2.3. Bloczki z betonu komérkowego:

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego o gesto$¢ 500 kg/m3. Sciany z bloczkéw betonu komérkowego
murowane na zaprawie klejowej. Bloczki nalezy chroni¢ przed wilogica. Beton komoérkowy do bloczkéw wg
PN-80/B-06258.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do murowania Scianek i zamurowywania otwordw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka
elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdbw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki elektryczne lub reczne.
Jako srodki transportu poziomego uzywacé nalezy taczek stalowych i dwukotowych wézkédw — japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

¢) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakorczeniu scian gtéwnych.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta (25 cm) mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3).
Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2. Mury z cegly petnej

Spoiny w murach powinny miec:

. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

. Potfaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej
niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.3. Mury z bloczkéw gazobetonowych

Utozenie pierwszej warstwy bloczkdw ma zasadniczy wptyw na prawidtowos¢ wykonania catego budynku. Pierwszg
warstwe elementdw nalezy murowaé na zaprawie cementowej w taki sposéb, by bloczki zachowaty stabilnos¢
(warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1 cm). Prawidtowos$¢ utozenia bloczkéw w narozach budynku oraz
wzdtuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nieréwnosci ufozenia
poszczegdlnych elementéw nalezy korygowad przy pomocy gumowego mtotka.

Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkow nalezy wyréwnac specjalng pacg wyrdwnawczg, a nastepnie doktadnie
oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu. Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest
murowac na specjalng zaprawe (do cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie
i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania $cian. Na oczyszczong powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe zaprawy
klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne utozenie zaprawy utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebate;j
krawedzi (wielko$¢ zebéw 4 - 5 mm). Powierzchni bloczkdw nie nalezy zwilza¢ wodg. Zaprawe mozna natozyé
na odlegtosci kilku metrow. Jednak dtugos¢ naktadanej zaprawy nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych.
Przy murowaniu scian z bloczkéw "na pidro i wpust", zaprawe klejowg rozprowadza sie tylko na poziomych spoinach,
spoiny pionowe pozostajg nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosungé¢ do wyztobionej scianki bloczka
poprzedniego i docisng¢ do spoiny poziomej, ostukujgc go gumowym mtotkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu cegty i bloczkdw,
— liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury nie spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dtugosci 1 10

—na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

6.4 Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje:

e sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

e sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypetnienie,

e sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

e sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

e sprawdzenie poziomosci warstw,
e sprawdzenie kata,

e sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordw, osadzenia oScieznic drzwiowych, nadprozy,
e sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych.

6.5 Ocena wynikéw badan

Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawa odbioru robét murowych

Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

. protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli

odnotowywane w dzienniku robadt,

odbiory te nie byty



. protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

. wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobodw, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu
co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobéw),

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych,

ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2 Wymagania ogélne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.
W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa
od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robdt wydaje Inspektor Nadzoru.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem
prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej dtugosci. Rdznica poziomu poszczegdlnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku
nie moze przekracza¢ 4 m dla muréow z cegty i 3 m dla muréw z blokdw i pustakdéw, przy czym w miejscu
pofgczenia murédw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy zostawiac strzepia zazebione koncowe. W przy padku gdy
zachodzi konieczno$¢ zastosowania wiekszej roznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepig ucie-
kajace lub stosowad przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licéwka o wymiarach cegty lub o wymiarach
umozliwiajgcych konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢é murowana facznie z catoscig
muru na tej samej zaprawie.

8.3 Wymagania szczegétowe

W zaleznoéci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm
i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm
i ciensze niz 5 mm. Dla stupdw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe,
dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszyé o potowe. W murach zbrojonych poprzecznie
grubos¢ spoin, w ktérych uktada sie zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubosc¢
zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych
do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekraczac¢ 15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilosci bloczkéw w tym murze. Nie wolno zastepowac bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy
oraz grubosci muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci
¢wiartki, pét i jednego bloczka nie mogg przekraczac wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw
bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych
wynosi +/- 10 mm.

8.4. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

° dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

. protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

. protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

. zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

. wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,

. zakup materiatow,

° montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

. oczyszczenie stanowisk pracy,

. wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

. wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecietng odlegtos¢ oraz transport pionowy na wysokosé¢
do 18 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

. PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

. PN-86/B-30020 Wapno.

° PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

) PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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| B - 6 Roboty dachowe kod CPV 45260000 |

‘Grupa robot - 45.3 ‘

‘Klasa robét - 45.34 ‘

Kategoria robét
45260000 Pokrycia dachowe papg termozgrzewalng

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych dachéw
i stropodachdw, robot izolacyjnych.

1.2 Zakres robot objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych papa.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Czesci ogdlnej" pkt 2.

2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna

Wstegi papy powinny byé bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem sie papy. Dopuszcza sie jedynie
naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dtugosci nie wiekszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada sie z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej.

Wymiary papy w rolce — dla papy podktadowe;j:

- dtugosé: 15 m (£ 0,20 mm),

- szerokosé: 100 cm (1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej:

- dtugosé: 10 m (£ 0,20 mm),

- szerokos¢: 100 cm (£ 1 cm).

3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonywania robét dekarskich

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot dekarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
niezbednego do krycia dachu papa termozgrzewalna.

4. TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

. rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

. na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617,

. rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw,

. rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
warstwami - 80 cm.
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5. WYKONANIE ROBOT

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podfoza a tatg kontrolng o dtugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu
albo listwy o przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach
nalezy — od strony kalenicy - wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.1 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane: w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240
i PN-B-02361:1999 z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m?,
klejonych  lepikiem do podtoza z materiatu  termoizolacyjnego na dachu o  pochyleniu
od 3% do 20%, z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartos$ci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych
lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru

przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryc¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

. w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

e w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

. Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

. Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania roboét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

Odbidér podtoza

° Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

e  Sprawdzenie réwnosci powierzchni podifoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych

° Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

° podtoza (deskowania),

e  jakosci zastosowanych materiatow,

° doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

° doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robdt, po deszczu.
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8. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposbéb obmiaru robét dekarskich podaje katalog KNR.

Jednostka obmiarowa robét jest:

. dla robdt - krycie dachu papg —m? pokrytej powierzchni dachu.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze
z powierzchni dachu nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza
0,50 m2,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
w umowie o wykonanie robodt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni deskowania, stemplowania
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Ptaci sie za ustalong ilo$¢é m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. przygotowanie lepiku,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

. ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

° oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

. pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

. likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

59



| B - 7 Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4 |

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.25 ‘

Kategoria robét
45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
zewnetrznych i wewnetrznych:

° wapienne,

e  wapienno-cementowych.

. Silikatowych.

1.2.Zakres robét objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdéw zewnetrznych oraz wewnetrznych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.
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2.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczernh obcych. Gaszenie wapna powinno byé dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie. Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone)
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej. Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje
objetosciowe sktadnikéw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sktady objetosSciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm

wgq stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy (wapno :piasek)
zaprawy

zwapna w postaci ciasta z wapna hydratyzowanego
0,2 1:3,5i1:4,5 1:3i1:4
0,4 1:1,5,1:2i1:3 1:1,1:2i1:25

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy
biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze,
pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
59C. W przypadku koniecznoéci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaé cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.
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3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

1.  mieszarki do zapraw,

2. betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byc¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

2.  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

3.  Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

4. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

5. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:

1. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

2. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

3. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych
z zamodwieniem, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiardw i ksztattu ptytek,

. liczby szczerb i peknie¢,

. odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne poziomga. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze

niz3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

1. pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

2. poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

1. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

2. trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

LoOoNOULRAWNPRE

10. wykonanie tynkow,

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,

11. reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
12. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
13. likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020.-1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701 ;1997
PN-ISO-9000

O N REWNE

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki",

wydanie ITB — 2003 rok.

systemow
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E -0145311000-0

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych 45315700-5
Tablice rozdzielcze 45311100-2

Linie zasilajgce WLZ 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

\Grupa robét - 45.3 ‘

\Klasa robét - 45.30,45.31 \

Kategoria robot

45311000-0  Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych
45315700-5  Tablice rozdzielcze

45311100-2 Linie zasilajgce WLZ

45311100-1  Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

I.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg istniejgcych instalacji elektrycznych zlokalizowanych w istniejgcym budynku Zespotu
Szkoét Mechanicznych przy ul. Hallera w Grudzigdzu.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robaot.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
- uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekt budowlany:

. Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

. Budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z urzadzeniami i instalacjami.

° Obiekt matej architektury.

Budynek:

Obiekt budowlany, ktéry trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla:
Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak sieci techniczne, budowle

ziemne, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sieci uzbrojenia
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terenu a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Obiekt matej architektury:
Niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki itp.

Droga tymczasowa (montazowa):
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do jego usuniecia po jego zakonczeniu.

Inzynier:

Osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajacego
do reprezentowania jego intereséw przez sprawdzenie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane — Inzynierem
okresla sie Inspektora Nadzoru — koordynatora).

Kierownik budowy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy:
Wyceniony przedmiar robot.

Przedmiar robot:
Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Laboratorium:
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan

i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robét.

Materiaty:
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢:

Zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant:
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Zadanie budowlane:
Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$é¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng

do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,

OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik budowy i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacjg projektowgq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy, stanowig czes¢

umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu z rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyneto to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowe;.

- Oznaczenie przejsé.

- Oznakowania terenu budowy.

- Zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:

- Utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.

- Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego
odrebnymi przepisami.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, tj. rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
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Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za wszelkie spowodowane przez niego spowodowane dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

ich rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do roboét.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosciom wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzety powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowga. Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, za witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacji
robot, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang, jesli wymagac
bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wynik badan materiatow i robdt , rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestieg.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
potrzebne do pobierania prébek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u Zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku koszt
dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okredlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim,
bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania wykonawcy placu budowy.

- Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét.

- Przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach.

- Uwagi i polecenia Inzyniera.

- Daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikowych,
ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzit.

-Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- Protokot przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

- Protokoty odbioru robot.

- Protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakichkolwiek dokumentéw budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegajgce nastepujacym etapom odbioru:

. Odbiorowi czeSciowemu.
. Odbiorowi ostatecznemu.
. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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7.3. Odbior ostateczny robét

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci

i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego roboét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét ostatecznego odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

- Dziennik budowy.

- Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8. Podstawa ptatnosci
Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamodwienn Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. Dla okreslenia wartosci robdt budowlano — instalacyjnych konieczne jest sporzgdzenie
przedmiaréw robdt z podstawg wyceny i iloscia materiatéw wyliczonych wg norm zuzycia oraz sporzadzenie
kosztorysu inwestorskiego. Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy
Inwestorem, a Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych.
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych.

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej.
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych.

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia.

. Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogdélnych wymagan odnosnie wykonywanych robét.

Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV,V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa, 2001.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRSIE POSZCZEGOLNYCH ROBOT
CPV -45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych
CPV -45315700-5 Tablica rozdzielcza

CPV —-45311100-2 Linie zasilajace WLZ

CPV -45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

1. Ogodlne wymagania dotyczace instalacji

1.1. Wymagania ogdlne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Ztacza instalacji elektrycznej budynkéw, muszg umozliwiaé odtaczenie instalacji od sieci zasilajacych i by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg oséb niepowotanych.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potgczy¢ w rozdzielni.
W przypadku zmiany ukfadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzielié.

Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczanie
zasilania.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac
wytaczniki nadmiarowe:

¢ 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

e wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarc

e charakterystyce czasowo-pragdowe;j:

- typu B dla zabezpieczenia obwodoéw instalacyjnych,

- typu C dla zabezpieczenia silnikow.

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac potgczenia wyréwnawcze gtéwne
i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowacd zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi scian
i stropow. Zyty przewoddw i kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza byé
wykonane wyfacznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynkach powinno
zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania
nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych. Mocowanie puszek
w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki
z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W fazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potgczenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.
Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w W/km.

1.2 Roboty przygotowawcze - wymagania ogdlne

1.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewoddw na scianach budynku,

- mechaniczne wykonanie otwordéw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych).
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Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd
W pomieszczeniach nalezy wykonaé bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy

przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich
scianach dziatowych w sposdéb ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéow
w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejsc przez $ciany
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed

uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

1.3. Roboty instalacyjne - montazowe (wymagania ogolne)
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢

z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje uktada¢ pod tynkiem.
Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.

1.3.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych przewodow.

1.3.2. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku w wykutych bruzdach
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢

nadwyzke dfugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe, zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢
gtadkie, przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rownie mocowanie za pomocg
gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwoZdzikami nalezy wykonywac
w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw
na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwingé¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie ukfadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podfogi, w ztgczach ptyt itp., bez stosowania oston
w postaci rur.

1.3.4. Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody s3 przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Ditugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielominutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).
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1.3.5. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

W sposob estetyczny.

1.3.6. Przyfaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie

musi by¢é wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw s3 wykonywane
w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza
i nie ulegajacym zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen.

Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.: przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikéw musza by¢ chronione.

1.4. Montaz przewododw i osprzetu

1.4.1. Ukfadanie przewodoéw i kabli
Wymagania ogdlne dotyczgce robodt:

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej. Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez sciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane. Trasy przewoddw kabelkowych sposdb utozenia w kazdym przypadku muszg zapewniaé
fatwosé¢ ich wymiany. Minimalny przekréj iyt przewodzacych przewoddéw kabelkowych dla obwodéw
oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwoddw gniazd wtykowych i obwodéw sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji
przewodoéw kabelkowych - 750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzgace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami t.j.:

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny.

1.4.2. Uktadanie przewoddw typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

. Przygotowanie bruzd.

. Rozwiniecie przewodu kabelkowego.

. Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji.

. Odmierzenie i ciecie.

. Zamocowanie przewodu do podtoza.

. Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikow.

1.5. Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

. Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury.

. Przygotowanie podtoza.

. Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie.

. Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach.
. Wprowadzenie przewoddéw w otwory puszki.
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Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j.
Osadzenie puszki w gotowym podtozu.

Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni.
Odkrywanie puszek.

Podtaczenie i przedzwonienie przewoddw.

Zamkniecie puszek.

Rozmontowanie osprzetu, tacznikéw i aparatury.
Podtaczenie tacznikéw i gniazd wtykowych.

Zamocowanie facznikdw i gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczgce robdt:

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtoza pomieszczen)

okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji.

Przed wykonaniem podtaczen tacznikow i aparatéw - nalezy sprawdzié¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

1.6. Montaz opraw oswietleniowych
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw:

Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow.
Przygotowanie podtoza.

Zamocowanie uchwytow.

Rozpakowanie oprawy.

Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajacych.
Otwarcie i zamkniecie oprawy.

Obciecie i obrobienie koncéw przewoddw.

Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem.
Zamontowanie oprawy i podtgczenie.

Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.).

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet Swiatta:

Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy.
Woyjecie zrodta swiatta z opakowania.

Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametréw.
Zamontowanie zrédta swiatta w oprawie.

Sprawdzenie Swiecenia oprawy.

1.7. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
Istniejgce instalacje elektryczne — zabezpieczenia obwoddw, oprawy oswietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny,

przewody elektryczne nalezy zdemontowac. Materiat z demontazu nalezy uktada¢ w przeznaczonym do tego celu

pomieszczeniu.

1.8. Montaz wyposazenia rozdzielnic

rozdzielnie nalezy wyposazac zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowga producenta obudowy,

przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie
wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie,

aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta,

potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych
mostkow tgczeniowych,

na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy,

rozdzielnie przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem
warunkow meteorologicznych.

1.9. Ochrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze
Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.

Zaciski N nalezy potgczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski PEN nalezy rozdzieli¢

na PE i N. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza

energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zfgczki

Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.
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1.10. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

. Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej.

. Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw.

. Sprawdzenie poprawnosci pofaczen.

. Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwa adresowa.
. Pomiar rezystanc;ji izolacji przewoddw.

. Badanie wyfacznikdw ochronnych réznicowopradowych.

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw:

. Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty.
. Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé aktualne Swiadectwa wzorcowania
i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokéle) z badan i pomiardw.

2. Kontrola jakosci robot

2.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad te instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moga
stac¢ sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac sie
z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary
powinny posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom
i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowadé przede wszystkim sprawdzenie:

. zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,

. prawidtowosci wykonania pofgczen przewodow,

. poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji
i urzadzen,

. poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i sciany,

. prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

. w dostosowaniu do warunkdéw Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

. prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

. prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

. prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

. prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkéw Srodowiskowych
w jakich pracujg),

. spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej
okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
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2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odfgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia
oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odtgczajgcych i tgczacych, doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych, oznaczenia
przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdéw, tacznikdow, zaciskéw, itp., potaczen
przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

2.2.1. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona

podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢
dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniaj przede wszystkim:

- Wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- Wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopragdowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym niz
30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim, dotykiem posrednim przez:

- samoczynne wytgczenia zasilania

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej,

- nieuziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

2.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych
badz obok ktérych sg zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza maja wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.
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PowyzZszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczerstwo. Dobér
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

2.2.3. Dobor przewodow do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz doboér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzié:

a) prawidtowosé odbioru parametréw technicznych , kompatybilno$é i dostosowanie do warunkdw pracy urzadzen:

. zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

. zabezpieczajgcych przed pradem zwarciowym,

. réznicowopradowych,

. zabezpieczajgcych przed przepieciami,

. zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

. do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej.

b) prawidtowos¢ nastawienia parametréw uradzen (aparatéw) zabezpieczajacych,

c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych jesli
takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnos¢) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzenn pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktorych mowa

wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

. normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewoddw.

. dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

. postanowienia wspdlne dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

. dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i tgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i taczenia,

. dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym
i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

2.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen dottaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
c) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wytaczania do celéw konserwacji,

- wytgczania awaryjnego.

e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych.
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Wymagania dla urzgdzen do odhaczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach:

- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Odfaczanie i faczenie.

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

2.2.5. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno- neutralnych PEN

polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno -
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczania
przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

2.2.6. Umieszczenie schematodw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, faczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wtasciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we witasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg
one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzgdzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow sterowniczych urzagdzen elektrycznych.
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdw swietlnych i przyciskow.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2.7. Potaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy

uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Wymagania dotyczace potgczen
przewoddw podane s3 w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tagczenia przewoddéw o przekrojach do 16mm?.

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do faczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm? w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej.
Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.
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3. Dokumentacja powykonawcza

3.1. Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty

H

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem,

karty gwarancyjne , DTR-ki,

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami oraz
posiadang wiedzg techniczng,

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoty z Pomiardw,
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych obejmuja:
Sprawdzenie ciggtosci 2yt przewoddw.

Sprawdzenie poprawnosci potgczen.

Sprawdzenie adreséw przewodoéw kabelkowych z lista adresowa.

Pomiar rezystancji izolacji obwododw.

Pomiar rezystancji petli zwarcia.

Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.

Pomiar natezenia oswietlenia.

Badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych.

Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowa.

Sprawdzenie opasek kablowych.

Pomiar rezystancji zyt kabla.

Pomiar rezystancji izolacji kabla.

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiardw:

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikdbw musza by¢ sporzgdzone raporty
w ustalony w PZJ sposdb.

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium.

Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac¢ aktualne swiadectwa wzorcowania
i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byé zamieszczone w raporcie
(protokdle) z badan i pomiardw.

. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdZniejszymi zmianami) w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi,
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych,

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewododw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dotaczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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