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Toruń, dnia 2025-01-28 
 

Inwestor: 
Urząd Gminy w Rudnikach 
ul. Wojska Polskiego 12A 
46-325 Rudniki 
 

Wykonawca opracowania: 
PRO-INWEST Obsługa Inwestycji  
Jacek Markowski 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 

 

 
Kosztorys ślepy 

 
Nazwa budowy: Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej do bulderingu wraz z bezpiecznym podłożem jako 
    element małej architektury - urządzenie do ćwiczeń 
Adres budowy: dz. nr 52 k.m.: 3, obręb 0019 Rudniki, ul. Wieluńska, 46-325 Rudniki  
Rodzaj robót: Budowlane 
Charakterystyka robót:  
1. Przedmiotem inwestycji jest bezobsługowa, całoroczna ścianka wspinaczkowa do bulderingu.  
2. Konstrukcja ścianki wykonana jest jako samonośna bryła z paneli z laminatu z włókna szklanego, w której 
zamontowane są chwyty wspinaczkowe w ilości 160 szt. Wysokość ścianki 3,0 m nad terenem. Głębokość 
posadowienia w gruncie 0,70 m na warstwie zagęszczonej podsypki żwirowo-piaskowej. Dolna krawędź 
konstrukcji bryły znajdująca się poniżej terenu wyposażona jest w kołnierz obwodowy, na którym ułożony jest 
balast dociążający konstrukcję w postaci bloczków betonowych. 
    Przestrzeń między bloczkami oraz powierzchnia nad nimi do poziomu -0,40 m uzupełniona jest podsypką 
cementowo - piaskową. 
3. Od poziomu -0,40 m do poziomu terenu wykonać należy nawierzchnię amortyzującą upadki z pospółki 
[mieszanki piaskowo-żwirowej] o zasięgu co najmniej 2 m od najdalej wysuniętych punktów bryły - od rzutu brył 
na powierzchnię terenu. 
    Nawierzchnię amortyzującą upadki trwale wydziela się od pozostałego, otaczającego terenu za pomocą 
obrzeży betonowych.  
4. Na istniejącym ogrodzeniu zostanie zamontowana tablica z regulaminem użytkowania ścianki 
wspinaczkowej.  
5. Na istniejącym słupie przewidziano montaż oprawy oświetleniowej LED typu ulicznego o mocy 46 W. 
 
 
CPV: 45212221-1 
Data oprac.: 2025-01-27 
Podstawa opracowania: KNR 2-02U, KNR 2-31, KNNR 7, KNR 5-10, KNR 2-02, KNR 2-01 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów 
 

1. ŚCIANKA WSPINACZKOWA DO BULDERINGU  
 

1.1. Montaż samonośnej ścianki wspinaczkowej 
 

1 KNNR 7 0703-020-050 
Samonośna ścianka wspinaczkowa do bulderingu 
krotność= 1,00 
 

42,00 m2 

2 KNR 2-02 1219-08-020 
Dostawa i montaż chwytów wspinaczkowych 
krotność= 1,00 
 

160,00 szt 

3 KNR 2-02U 0136-02-060 
Balast kołnierza obwodowego z bloczków betonowych 
krotność= 1,00 
 

1,56 m3 

1. 10,0mb*2,6szt/mb*2*2=104 szt, 
+0,50mb*5*1,3szt/mb*2*2=13szt Razem 117 szt 

    

2. 117*0,38*0,25*0,14 1,56    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    1,56 

1.2. Roboty ziemne - wykop dla posadowienia bryły ścianki, podsypka żwirowo-piaskowa 
 

4 KNR 2-01 0217-02-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 
8/96) 
krotność= 1,00 
 

29,81 m3 

1. 6,50*7,45*0,40 19,37    

2. 2,90*4,0*0,90 10,44    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    29,81 

5 KNR 2-01 0122-01-060 
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. 
krotność= 1,00 
 

29,81 m3 

6 KNR 2-01 0506-04-050 
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt 
kategorii I-III. 
krotność= 1,00 
 

48,43 m2 

1. 6,50*7,45 48,43    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    48,43 

7 KNR 2-31 0104-01-050 
Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,00 
 

11,60 m2 

1. 2,90*4,0 11,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,60 

8 KNR 2-31 0104-02-050 
Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - 
do 70 cm krotność x 60 
krotność= 60,00 
 

11,60 m2 

1.3. Nawierzchnia amortyzująca z pospółki, obrzeże betonowe 
 

9 KNR 2-31 0202-01-050 
Nawierzchnie z pospółki. Warstwa dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,00 
 

13,72 m2 

1. 6,50*7,45*0,40 19,37    

2. -(1,20+2,20)*0,50*2,15 -3,66    

3. -0,50*2,20*1,60 -1,76    

4. -0,50*1,50*0,30 -0,23    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    13,72 
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10 KNR 2-31 0202-02-050 
Nawierzchnie żwirowe. Warstwa dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 40 cm krotność x 30 
krotność= 30,00 
 

13,73 m2 

11 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 

0,84 m3 

1. 24,0*0,035 0,84    

 
2. 

 -------------    

3. Przeniesienie +    0,84 

12 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
krotność= 1,00 
 

24,00 m 

1.4. Oprawa oświetleniowa LED 
 

13 KNR 5-10 1008-01-020 
Montaż projektorów mocowanych uchwytami przy użyciu drabiny 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.30) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 
str 4 

Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  ŚCIANKA 
WSPINACZKOWA DO 
BULDERINGU  
 
 

        

 1.1  Montaż samonośnej ścianki 
wspinaczkowej 
 
 

        

 1 KNNR 7 
0703-020
-050 

Samonośna ścianka 
wspinaczkowa do bulderingu 
 
Obmiar = 42,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 3,310 1,00      
  Materiały:         
  Samonośna bryła ścianki 

wspinaczkowej - panele z 
laminatu z włókna szklanego, 
z wykonaniem otworów na 
gniazda chwytów i pozostałą 
obróbką  

m2 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,060 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 2-02 
1219-08-
020 

Dostawa i montaż chwytów 
wspinaczkowych 
 
Obmiar = 160,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter grupa I  r-g 0,156 1,00      
  Materiały:         
  Gniazda t-nut M10 do 

zamocowania chwytów 
wspinaczkowych   

szt 1,000 1,00      

  Chwyt do wspinania ze śrubą 
typu 'imbus"  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0017 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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3 KNR 
2-02U 
0136-02-
060 

Balast kołnierza obwodowego 
z bloczków betonowych 
 
Obmiar = 1,56 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 2,310 1,00      
  Materiały:         
  Bloczki ścienne betonowe o 

wym.25x25x14 cm  
szt 75,200 1,00      

  Podsypka 
cementowo-piaskowa 1:2  

m3 0,180 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2  Roboty ziemne - wykop dla 
posadowienia bryły ścianki, 
podsypka 
żwirowo-piaskowa 
 
 

        

 4 KNR 2-01 
0217-02-
060 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,15 m3 na 
odkład. Grunt kategorii III 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 29,81 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1441 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0698 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNR 2-01 
0122-01-
060 

Pomiary przy wykopach 
fundamentowych, teren 
równinny i nizinny. 
 
Obmiar = 29,81 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,0097 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0436 1,00      
  Materiały:         
  Słupki drewniane iglaste śred. 

70 mm  
m3 0,00002 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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6 KNR 2-01 
0506-04-
050 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto) powierzchni skarp i 
dna wykopów wykonywanych 
mechanicznie.Grunt kategorii 
I-III. 
 
Obmiar = 48,43 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1404 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNR 2-31 
0104-01-
050 

Warstwa odsączająca w 
korycie i na poszerzeniach. 
Zagęszczanie ręczne. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm 
 
Obmiar = 11,60 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0938 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0141 1,00      
  Materiały:         
  Mieszanka żwirowo-piaskowa  m3 0,103 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNR 2-31 
0104-02-
050 

Warstwa odsączająca w 
korycie i na poszerzeniach. 
Zagęszczanie ręczne. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
- do 70 cm krotność x 60 
 
Obmiar = 11,60 
Krotność = 60,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0061 1,00      
  Materiały:         
  Mieszanka żwirowo-piaskowa  m3 0,0103 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3  Nawierzchnia amortyzująca 
z pospółki, obrzeże 
betonowe 
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 9 KNR 2-31 
0202-01-
050 

Nawierzchnie z pospółki. 
Warstwa dolna rozścielana 
ręcznie. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm 
 
Obmiar = 13,72 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0432 1,00      
  Materiały:         
  Pospółka uziarnienie 0-31,5 

mm  
m3 0,1228 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy wibrac.0,6 

t  
m-g 0,0141 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 2-31 
0202-02-
050 

Nawierzchnie żwirowe. 
Warstwa dolna rozścielana 
ręcznie. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 40 cm 
krotność x 30 
 
Obmiar = 13,73 
Krotność = 30,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0016 1,00      
  Materiały:         
  Pospółka uziarnienie 0-31,5 

mm  
m3 0,0123 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy wibrac.0,6 

t  
m-g 0,0006 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem pod 
krawężniki 
 
Obmiar = 0,84 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,460 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,040 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,270 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

12 KNR 2-31 
0407-05-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce 
cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 
 
Obmiar = 24,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1202 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1569 1,00      
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 30x8 cm  m 1,020 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0055 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0016 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.4  Oprawa oświetleniowa LED 
 
 

        

 13 KNR 5-10 
1008-01-
020 

Montaż projektorów 
mocowanych uchwytami przy 
użyciu drabiny 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i urz.elektr.  r-g 1,560 1,00      
  Materiały:         
  Oprawa uliczna LED 

Aluminium/TMMA 5222 lm, 
46W z 
wysięgnikiem/uchwytem  

kpl 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,020 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 3,5952   

2. 0 32 Brukarz II r-g 2,8848   

3. 0 42 Cieśla II r-g 0,2892   

4. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,5600   

5. 0 211 Monter grupa I r-g 24,9600   

6. 0 999 Robocizna r-g 139,0200   

7. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 21,5658   

8. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 8,9289   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  202,8039   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 
12/15] 

m3 0,8736   

2. 0 2200420 Bloczki ścienne betonowe o wym.25x25x14 
cm 

szt 117,3120   

3. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 0,0384   

4. 0 Chw Chwyt do wspinania ze śrubą typu 'imbus" szt 160,0000   

5. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,0336   

6. 1 G.t-nut Gniazda t-nut M10 do zamocowania chwytów 
wspinaczkowych  

szt 160,0000   

7. 0 1601709 Mieszanka żwirowo-piaskowa m3 8,3636   

8. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 24,4800   

9. 1 730180206 Oprawa uliczna LED Aluminium/TMMA 5222 
lm, 46W z wysięgnikiem/uchwytem 

kpl 1,0000   

10. 0 1601801 Piasek zwykły m3 0,3588   

11. 1 237062002 Podsypka cementowo-piaskowa 1:2 m3 0,2808   

12. 0 1602211 Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 6,7512   

13. 1 2670161 Samonośna bryła ścianki wspinaczkowej - 
panele z laminatu z włókna szklanego, z 
wykonaniem otworów na gniazda chwytów i 
pozostałą obróbką 

m2 42,0000   

14. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,0006   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 2,0807   

 2. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,8120   

 3. 0 12411 Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t m-g 0,4406   

 4. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 1,2600   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  ŚCIANKA WSPINACZKOWA DO 
BULDERINGU  
Ilość r-g: 202,8039 
 
 

     

1.1. Montaż samonośnej ścianki wspinaczkowej 
Ilość r-g: 167,5836 
 
 

     

1.2. Roboty ziemne - wykop dla posadowienia 
bryły ścianki, podsypka żwirowo-piaskowa 
Ilość r-g: 18,1814 
 
 

     

1.3. Nawierzchnia amortyzująca z pospółki, 
obrzeże betonowe 
Ilość r-g: 15,4789 
 
 

     

1.4. Oprawa oświetleniowa LED 
Ilość r-g: 1,5600 
 
 

     

 


