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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu: ,Modernizacja
kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robdt wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
¢ Obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
- budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
- obiekt matej architektury
¢ Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
¢ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.
¢ Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
¢ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
¢ Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
¢ Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
¢ Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
¢ Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pieszego, bgdz kotowego.
¢ Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - gérna warstwa nawierzchni, bedaca mieszaning odpowiednich
rodzajow granulatow gumowych z lepiszczem poliuretanowym, zapewniajgca witasciwe parametry sportowe
(amortyzacja, tarcie, odpornosc na kolce, odksztatcenie pionowe, itp.), jak i wytrzymatosciowe (wytrzymatosc na
rozcigganie, wydtuzenie podczas zerwania, odpornos¢ na zuzycie, itp.) poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu sportowego i czynnikdow atmosferycznych.
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e Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem, oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych
Ministrow

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoéci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne.

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania roboét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych roboét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa - Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek - Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat - Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowobadawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdéw technicznych

Doktadnos¢ wymiaréw - Zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub
z dokumentacja techniczng

Dokumentacja budowy - Ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
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- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robdt - Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kontrola techniczna - Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

Kosztorys - Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztéw posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy, oraz Kosztorys $lepy - Opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych

Kosztorys powykonawczy - Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosSciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot
Materiaty budowlane - Ogdt materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzér autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robét budowlanych, polegajagca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu
i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztdw realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia - Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosé (ilos$¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami

Obmiar Wymierzenia, - Obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Polska Norma - Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdétowe warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektow tymczasowych, okresla
szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Protokdt odbioru robét - Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zapfaty

Przedmiar - Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajgce - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robdét zabezpieczajgcych moze wnikaé z projektu
organizacji placu budowy. Albo s to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdét na czas dtuiszy a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajgce - Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robot
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtédwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy, projekt budowlany, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wykonawczej
i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowag oraz projektowg

dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

b) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje
geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 2 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot. Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca jest wytwércg odpaddw zgodnie z ustawag o odpadach i winien uzyskaé stosowne zezwolenia przez
rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania i/lub okreslone w ST do
wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy mogg by¢ usuniete za zgodg Zamawiajacego i w miejsce zaakceptowane
przez Zamawiajgcego po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych uzgodnien. Wykonawca w cenie usuniecia wyzej
wymienionych materiatow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty zwigzane z t3
dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, a w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia
natychmiast po wystgpieniu tego zagrozenia.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowa¢d
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
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powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13.Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport, oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci: ,Zaplecze Zamawiajgcego".

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

1.6.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wiaczajgc w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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1.6.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one uiyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

1.6.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

1.7.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera .

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
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i wyznaczaniu robodt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1.Program zapewnienia jakosci (jezeli kontrakt przewiduje)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,

ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a. czes$é ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposOb zapewnienia bhp.,

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b. czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.10.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowga. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedy tak powazine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.10.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Badania wykonane na prébkach
pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie bedg brane pod uwage. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.10.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier,
dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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1.10.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. atest higieniczny,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oprécz ww. dokumentdéw, projekt badZ ST wymaga dokumentéw dodatkowych,
to kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badad wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badad bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10.8.Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji kontraktu. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania  sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdédw robdt.
Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.
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3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

~o o0 o

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.11.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wihasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

1.11.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te, lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

1.11.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST, bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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1.11.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

1.11.6.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.7.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.11.8.0dbior ostateczny robét

 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwach
ulegajacych zakryciu lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

¢ Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg powykonawczg podstawowq, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NoubkwnN

1.11.9.0dbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw Ogélnych Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.11.8. ,Zasady odbioru ostatecznego robét".

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe]. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na

teren budowy,

* Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.471)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 11 maja 2017 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1074) z pdiniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 14 grudnia 2014 r o odpadach - (Dziennik Ustaw 2014, poz. 695) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdrcg odpaddédw powstajagcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow
tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu
z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym
zakresie decyzjami);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie MS z 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik
Ustaw 2007, poz. 826);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekdow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. 2019, poz. 1757);;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 wrzesnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1716).
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 8 pazdziernika 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2052)

Dz. U. 2018 r. poz. 963 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U 2015 r. poz. 1422; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z 17.07.2015 r w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. 2018, poz, 1139 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 11.05.2018 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pdin.
zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2020 poz 215, 471).

Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym

Dz. U 2013 poz.1129 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z pdin. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565.)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu, z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2012 poz. 1031)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pomiarowych
w ramach kontraktu: ,,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

2.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.3.

Szczegotowy zakres robot obejmuje :

e wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng punktdw geodezyjnych powierzchni
projektowanej budowy boiska.

2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w pkt. 1.13.

2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania robét podano w pkt. 1.5.,,0gdlne wymagania dotyczgce robot”.

2.6. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

e palikdw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie rozdziatu,

e gwozdzi z folig lub pretdw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowe;.
Do stabilizowania punktéw wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkdw betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw stalowych.
Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz
biatego.

2.7. SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykonac nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujagcym doktadnosci podane w
pkt. 5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki

2.8. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. , Transport”.
2.9. WYKONANIE ROBOT
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10. niniejszej ST.

Zamawiajacy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne” (zawarte w dokumentacji projektowej)
potrzebne do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3.
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Roboty obejmujg wykonanie:

e odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowej,

e punktéw osi trasy,

¢ punktdw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,

e reperéw roboczych,

e wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

e zastabilizowania punktéw w sposéb chroniagcy je przed zniszczeniem,

e oznakowania robét i jego utrzymanie,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan.

Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :

1. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt. 2 i dodatkowo oznaczone palikami
pomocniczymi.

2. Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) w sposdb
wykluczajacy osiadanie.

3. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktow poligonizacji
panstwowej i reperow panstwowych.

4. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktéw :
e 0d0-30cm
e dla wysokosci-od 0do +5 mm

5. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczyé w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w pkt. 1.10i 2.9.

2.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacja odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokétéw wg zasad okreslonych w pkt. 1.11.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc za jednostke zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robot wg pkt. 1.11.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie
szkicoéw i dziennikdw pomiardow geodezyjnych oraz protokétéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
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3. WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, PROFILOWANIE | DOGESZCZANIE PODtOZA

3.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw,
nasypow, oraz profilowanie i dogeszczanie gruntu w ramach kontraktu: ,,Modernizacja kompleksu boisk Orlik
w Rudnikach”.

3.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

3.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt. 1.3. Zakres robdt
wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt. Roboty ktérych dotyczy
niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie robét ziemnych tj.

* Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi,

e Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odwdz na miejsce sktadowania,

e Mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni skarp i dna
wykopéw,
Profilowanie i dogeszczanie dna wykopu
Mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty,
Wymiana gruntu,
Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,
Uporzadkowanie trenu rozbiérki

3.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

* Wykop — ddt szeroko- lub waskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji podziemnych,
oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

* Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest

dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggdw, obrzezy itp.

Wykop waskoprzestrzenny— wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

* Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie

odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu budowlanego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypdéw, potozone poza placem
budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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* Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

pq — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pgss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prdébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z norma BN-77/8931-12.

* Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = dgo/d1o

gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dyo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

e Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja
w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozrdéznia sie nastepujgce grunty
rodzime:

- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne

¢ Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm),
ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowane;j i
majg wytrzymatos$¢ na sciskanie Rc> 0,2 MPa.

¢ Grunt nieskalisty— grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spetniajgcy warunkéw dla gruntu skalistego.

e Grunt nasypowy— grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

¢ Grunt mineralny- grunt rodzimy, w ktérym zawartos¢ czesci organicznych lom jest wieksza niz 2%.

e Grunt organiczny — grunt rodzimy, w ktérym zawartos¢ czesci organicznych lom jest rowna lub mniejsza niz 2%.

* Grunt spoisty— nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci 1,> 1% lub
wykazujacy w stanie wysuszonym statosé ksztattu brytek przy napreeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek
nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty
spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Pozostate okreslenia - podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami

podanymi w pkt. 1.4.

3.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania robdt podano w pkt. 1.5. ,0gdélne wymagania dotyczace robét”.

3.6. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.6.
3.7. SPRZET

3.7.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

3.7.2. Dobér sprzetu.

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje sie uzycie:

* Koparki 0,15 m’ ,

 Koparko-spycharki 0,15 m?,

* Spycharki gasienicowej 55kW,

* Spycharki gasienicowej 74kW,
e Réwniarki samojezdnej 74 kW,
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* Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t
¢ Samochodu dostawczego,
¢ Samochodu samowytadowczego 5 t,

3.8. TRANSPORT
3.8.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. , Transport”.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania robot.

3.8.2. Dobor srodkéw transportu

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzgledniajgc nosnosé drég wewnetrznych, przewiduje sie uzycie:
¢ Samochodu dostawczego,
e Samochodu samowytadowczego 5 t,
e  Ciagnika rolniczego,

3.9. WYKONANIE ROBOT
3.9.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w pkt. 1.9.
3.9.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST nr 1.11., lecz nie rzadziej niz co 20 m.

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o 10 cm,

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowych w wiecej niz 2 cm,

Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Nieréwnosci dna wykopu i skarp mierzone tatg 3-metrowga nie mogg przekroczy¢ 3 cm .

3.9.3. Wykonanie wykopéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem urzadzen
podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzagdzern Wykonawca oznaczy w terenie
za pomocg znakdéw, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢
uwzglednione w stawce jednostkowej robdt. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odlegtosci co najmniej 2 m. z kazidej strony
urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego,
nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejacych przewoddéw jest poza granicami robdt w ptaszczyznie pionowej.
Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robdot w ptaszczyznie
poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej)..

Przed przystgpieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypdéw nalezy zgodnie z normg PN-B-12095:1997
przygotowac podtoze gruntowe tj:

e oczyscic teren usuwajgc darnine, warstwe humusu i grunty stabonosne

® zagesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza

¢ nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchnie podtoza na gtebokos¢ okoto 5cm

Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
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Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajacych w strefie podfoza, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz

e dla gruntéw spoistych ISW>0.95

e dla gruntéw niespoistych IDW>0.65
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktadaé¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdét ziemnych i musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw waéd z wykopu.

3.9.4. Wykonanie nasypu — wymiana gruntu

Nasypy — wymiane gruntu - nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu odpowiedniego
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego. Przewiduje sie wykonanie wymiany gruntu pod warstwy konstrukcyjne
podbudowy. Materiat uzyty do wymiany musi uzyskat akceptacje Inzyniera. Akceptacji dokonuje Inzynier na biezgco w
czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.
Nasyp o grubosci ok. 0,25 m., nalezy wykona¢ z gruntdw, dla ktérych wskaznik roéznoziarnistosci gruntéw U > 3.
Zawartos¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekraczaé 5 %..

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po zakonczeniu robdt ziemnych
powinna by¢ réwna i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + 2 cm .Szerokos¢ nasypow nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

W celu zapewnienia statecznosci i rownomiernego osiadania nasypu nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad :

¢ Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntéw i sprzetu uzywanego
do zageszczenia, jednak nie wiecej niz 20 cm. Przystgpienie do uktadania nastepnej warstwy rozpoczaé dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

e Grunty o rézinych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu.

Niedopuszczalne jest :

¢  Wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu.

e  Whbudowanie w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub przemieszanych ze s$niegiem lub lodem albo
zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgodg Inzyniera moga by¢ wbudowane zamarzniete grunty spoiste, jednak
ilo$¢ zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekracza¢ 1/3 uktadanego jednoczesnie gruntu nie
zamarznietego. Wbudowanie gruntu zanieczyszczonego organicznie (pow. 2% czesci organicznych ).

¢  Whbudowanie materiatébw peczniejacych, dla ktérych pecznienie po 4 dobach przekracza 4%

¢ Whbudowanie gruntéw spoistych o wskazniku plastycznosci powyzej 45%

¢ Whbudowanie gruntdw niezageszczalnych, dla ktérych maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
jest mniejsza od 1,5 Mg/m”.

¢  Whbudowanie gruzéw, rozpadowych zuzli wielkopiecowych i innych zuzli metalurgicznych

¢ Whbudowanie gruntow przewilgoconych. Wykonanie nasypdéw nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn. Jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% wartosci.

e Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie
zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

¢  Wykonywanie nasypéw w czasie duzych opaddw sSniegu. Wykonywanie nasypdéw nalezy wowczas przerwac,
a przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Wymagania umieszczone w poz. 1,2 i 3 podano w niniejszej ST warunkowo. Wykonawca powinien dofozy¢ wszelkich
staran, aby nie prowadzi¢ robdt ziemnych w okresie zimowym

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen i wymagan okreslonych w ST;
przywotanych normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to wszystkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdérnie z materiatdéw o odpowiednich wiasciwosciach.
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Przed przystgpieniem do budowy kolejnych warstw nalezy warstwe odpowiednio wyprofilowaé i dogesci¢ do Is > 0,97
Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

3.9.5. Profilowanie i dogeszczanie podtoza

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiednio dla danego rodzaju materiatu, oraz wystepujacych warunkéw. Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu
powinna by¢ zgodna z ustaleniami pkt. 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego, powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza o 2% od wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2 % jej wartosci, grunt
nalezy osuszyc¢. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do :

e Zageszczanie gruntu o réwnej grubosci, nie wiekszej niz 25 cm.

e Warstwe nasypanego materiatu zageszcza¢ na catej szerokosci,
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczanie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia. Nie powinien on by¢é mniejszy niz_0,97w goérnej warstwie o grubosci 20 - 25 cm i 0,5 m
gtebokosci. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowa¢
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

3.10. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i robdt
przygotowawczych wg nastepujacych zasad :
Sprawdzenie robot przygotowawczych - czy przesunieto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi robotami
oraz czy w sposob trwaty oznakowano przewody odziemne krzyzujace sie z wykopami, czy teren pod korpus budowli
zostat oczyszczony z pni drzew, pozostatosci po robotach rozbiérkowych itp. Czy zdjeto i zabezpieczono ziemie
urodzajng, czy zapewniono odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych, czy wykonano i oznakowano drogi
objazdowe czy istnieje mozliwos¢ dojazdu stuzb specjalnych (np. straz pozarna). W czasie wykonywania robot nalezy
sprawdzac z czestotliwoscig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie robdt, czy odwodnienie i usytuowanie wykopdéw
odpowiada wymaganiom, okreslonym w pkt. 3.9.3. Po wykonaniu robdt nalezy zbada¢, czy pod wzgledem ksztattu
i wykonczenia oraz doktadnosci wykonania, czy wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych w pkt. 3.9.2., oraz
zbadad stopien zageszczenia.
Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi niniejszej
specyfikacji. Przydatnos¢ materiatu do wbudowania w nasypy potwierdza Inzynier na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce badan. W razie watpliwosci Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan
sprawdzajgcych. Badania te powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrddta.
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypdéw polegajg na sprawdzeniu:

¢ odwaodnienia nasypu (spadkow - 6% - robocza)

e grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek warstwy.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonaé sie zgodnie z normg BN-77/8931-02. Zageszczenie nalezy
sprawdzac¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’.
Prawidtowo$¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera.

3.11. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST nr 1.11. Wykopy, jak i nasypy
uznaje sie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymogami niniejszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan,
przeprowadzone wg ustalen ST bedg pozytywne.

W przypadku, gdy choé jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru
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3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11 nalezy przyjmowacd
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Cena wykonanych wykopdéw obejmuje :

e prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do poses;ji,

¢ dowiezienie sprzetu,

e wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tras urzgdzen podziemnych,

¢ wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza teren budowy badz przemieszczenie w nasyp,

e przeprowadzenie wymaganych badan,

¢ wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robat,

¢ profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

e zageszczenie powierzchni wykopu,

¢ wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zageszczenie zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,

wyrownanie powierzchni nasypu, nadanie profilu i poziomu.
e odwiezienie sprzetu, uporzadkowanie terenu robét.
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4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu: ,Modernizacja kompleksu boisk Orlik
w Rudnikach”.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

4.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.3., zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajgcych i odcinajacych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej, oraz
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie::

¢ wykonanie warstwy odsgczajgcej

e wykonanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego wraz

Z zageszczeniem,

* wykonanie ptyty betonowej
Zakres rob6t wg projektu i przedmiaru robdt. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt. Roboty
ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét ziemnych tj.

4.4. MATERIALY
4.4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.4.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

* piaski,

* Zwir i mieszanka,
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw .
Kruszywo powinno by¢ jednorodne o frakcjach okreslonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczen obcych
i bez domieszek gliny.
Nie dopuszcza sie wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego.
Beton do konstrukcji ptyt przejsciowych musi byé co najmniej klasy B30 (C25/30) i spetnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwos¢ - do 5%, mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150), wodoszczelno$é - wieksza od 0,8 MPa (W8), wskaznik
wodno-cementowy - w/c - ma byé mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inzyniera
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg CEM | 32,5.
Receptura mieszanki betonowej wymaga akceptacji Inzyniera.

4.4.3. Wymagania dla materiatow

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny posiada¢ wskaznik réznoziarnistosci gruntéw
U > 3. Zawartos¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekracza¢ 5 %..
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych
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4.4.4. Sktadowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. SPRZET
4.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

4.5.2. Dobor sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

* roOwniarek,

» uktadarek do rozktadania mieszanki,

* walcow stalowych wibracyjnych

* walcow statycznych,

* ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.
Dla mieszanki betonowej:
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek twardo-plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

4.6. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Dla mieszanki betonowej:

Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. "gruszki"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze + 15°C,

70 min. - przy temperaturze + 20°C,

30 min. - przy temperaturze + 302C.

4.7. WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”. Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi , lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy
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4.7.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu rdwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje
wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

4.7.3. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

4.8. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w ST.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm .Nieréwnosci podtuzne
warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg - nie mogg przekracza¢ 20 mm . Spadki poprzeczne
warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+ 0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
1+ 2 cm .0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Grubosé¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg 1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw
technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu
tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy nie powinien by¢é mniejszy od 1,0.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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4.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 daty wyniki pozytywne.

4.10. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogédlne zasady ptfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Cena wykonania 1m’ warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

*  prace pomiarowe,

e zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e wyrdownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie poszczegblnych warstw mieszanki,

e utrzymanie wykonanej warstwy,

e Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody
i sprzetu wykonawczego,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

e utrzymanie warstwy.

¢ wykonanie ptyty z betonu C20/25 W8, wraz z wtasciwg pielegnacja.
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5. OBRZEZA BETONOWE

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych, obrzezy z naktadka gumowa i tapaczy piasku w ramach projektu: ,,Modernizacja
kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

5.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy jako obramowania

5.3. MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

5.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, sg to:
¢ Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z tawg betonowg z betonu C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowe;j.

5.4. SPRZET
5.4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

5.4.2. Dobdr sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
5.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
5.6.  WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ bedzie podsypka z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowej. Gérna
krawedz obrzeza musi licowac z nawierzchnig poliuretanowa

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 2 mm..

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza sie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw
nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
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Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

5.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

5.9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej ST.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
¢ wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka
¢ wykonana tawa.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12. Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy przyjmowa¢é
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Ptatnosc¢ za 1 metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatdw oraz oceny jakosci
wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e pozyskanie i dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wykonanie tawy betonowej,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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6. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

6.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym w ramach projektu: ,,Modernizacja
kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

6.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy instalacji nawierzchni sportowej
poliuretanowej dwuwarstwowej 8+8 mm na boisku wielofunkcyjnym.

6.3. MATERIALY
6.3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

6.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, s3 to:

Nawierzchnie sportowa, poliuretanowa typu 8+8, w kolorze czerwonym — ceglastym. Jest to zestaw materiatéw na
bazie zywic poliuretanowych, stuzgcy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych.
Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp.
Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej s3: wysoka elastycznosé, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki
wspotczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowosé.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV. Sktada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczonej
lepiszczem poliuretanowym o gr. 8 mm, oraz 8 mm kolorowej warstwy uzytkowe] sktadajgcej sie z mieszaniny
granulatu EPDM, potaczonej lepiszczem poliuretanowym.

Przed ukfadaniem maty SBR, konieczne jest zagruntowanie podbudowy betonowej. Gruntowanie nalezy
przeprowadzi¢ przeznaczonym do tego celu impregnatem (systemowym) bezposrednio przed uktadaniem maty.

6.4. SPRZET
Nawierzchnie uktada sie za pomocg specjalistycznych urzadzen :
Rozktadanie maty z granulatu SBR — rozktadarka typu Planomatic
Wykonanie warstwy EPDM — rozktadarka typu Planomatic
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie w specjalnych mieszalnikach.
Konieczna waga do odwazania wtasciwych proporcji materiatéw.
6.5. TRANSPORT
Materiat moze by¢ przewozony srodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowaé wytyczne producenta
nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamokniecia, badz zawilgocenia ktéregokolwiek ze sktadnikow.
6.6. WYKONANIE ROBOT
6.6.1. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z ST
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6.6.2. Wykonanie nawierzchni

Warunki uktadania nawierzchni poliuretanowych:

* Temp. pow. 10 °C

¢ Wilgotnos¢ wzgledna 40 — 70%

¢ Podtoze powinno mieé temperature minimum 3°c powyzej punktu rosy.
Wszystkie sktadniki nalezy precyzyjnie nawazy¢ wg proporcji podanej przez producenta nawierzchni.. Niedopuszczalne
jest dozowanie sktadnikéw ,,na oko”.
Warstwy: maty SBR, uktadane na budowie In situ za pomocg specjalnej rozktadarki - Planomatic. W specjalnym
mieszalniku nalezy doktadnie wymieszaé granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz lepiszcze poliuretanowe. Granulat
musi by¢ doktadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po wymieszaniu sktadnikow wysypuje sie je pod
rozktadarke nawierzchni. Kolejne paski muszg ze sobg licowac. taczenia poszczegdlnych przejazdéw powinny by¢ jak
najmniej widoczne.. Cata warstwa powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubos¢ 10-11 mm. Niedopuszczalne sg
miejsca w ktérych pomiedzy granulkami gumy pojawiajg sie puste przestrzenie.
Linie malowac tylko farbg poliuretanowg, wtasciwg dla danej nawierzchni.

Dopuszczalne sg wszystkie nawierzchnie poliuretanowe posiadajgce aktualny certyfikat produktu (Product Certificate)
zgodnie z zakresem wartosci podstawowych parametréw (grubosé, odksztatcenie pionowe, amortyzacja,
wytrzymato$é na rozcigganie, wydtuzenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostatych parametréw, okreslonych przez
norme PN-EN 14 877:2014.

6.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5 %. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £ 1 cm. Grubosé warstwy
powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg. Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przebarwionych, nieréwnych.

Dla zapewnienia odpowiednie] jakosci nawierzchni zwrdcic¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji
nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego ,,zagbkowania” nawierzchni, element rozktadajgcy nie moze miec luzow.

Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca nawierzchni na etapie
sktadania oferty:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan - Aktualne
badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877

*  Atest Higieniczny PZH

e Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)

e Badania: Wskaznik EOX oraz zawartos¢ DOC

e  Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
z potwierdzeniem udzielenia okresu gwarancji.

¢ Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

6.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
6.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.
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6.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Pfatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy przyjmowa¢d
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

. 2 . o . .
Cena wykonania 1 m” nawierzchni obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e zakup i dostarczenie materiatéw,

e roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcjg producenta,

e pielegnacja utozonej nawierzchni,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
e przekazanie instrukcji uzytkowania.
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7. SPRZET SPORTOWY

7.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dostawg i montazem wyposazenia sportowego i pitko chwytéw w ramach projektu ,Modernizacja kompleksu boisk
Orlik w Rudnikach”.

7.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy dostawie i montazu wyposazenia
sportowego, oraz pitko chwytéw.

7.3. MATERIALY

7.3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

7.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, s3 to:

e Tablice o wymiary: 105x180cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych. Obrecze do kosza wzmocnione
wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do mocowania siatki tancuchowej. Obrecze na
boisku od strony szkoty ustawi¢ na wysokosci 3,05 m od nawierzchni sportowej, na drugim boisku 2,65 m od
nawierzchni. Siatka z 12 zaczepami, wykonana z faicucha, petne ogniwa, cynkowana.

* Bramki do pilki noznej, montowane w istniejgcych tulejach:

- Wymiary bramki: 5x2m, glebokos§¢ 80/150cm (géra/dot).

- Profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm.

- Bramka z palagkami aluminiowymi sktadanymi.

- Rama gtéwna bramki spawana w narozach, tagczona ze stupkami za pomoca specjalnego elementu stalowego z
mozliwo$cig demontazu.

- W zestawie odkosy stalowe galwanizowane taczace poprzeczke gérng z patakiem.

- Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego.

- Zgodno$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 749-2006.

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

7.4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.7.

7.5. TRANSPORT
Materiat moze by¢ przewozony srodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni fadunkowe] i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowaé wytyczne producenta
sprzetu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzetu w trakcie transportu.

7.6. WYKONANIE ROBOT
Montazu nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi producenta.

7.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzetu przedstawic¢ instrukcje montazu opracowang przez producenta

sprzetu. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcjg.
Wymagania dotyczgce dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonaweca przedstawiono w czesci 7.3.2.
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7.8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentacji
projektowe;j.

7.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

7.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ fundamentowanie tulei,

e zakup i dostarczenie materiatéw,

¢ montaz kompletnego osprzetu sportowego,
e przekazanie instrukcji uzytkowania
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8. TRAWA SYNTETYCZNA

8.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i utozenia
nawierzchni typu ,trawa syntetyczna" w ramach projektu ,,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

8.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

8.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni sportowej
typu ,,sztuczna trawa".

8.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi
w ST-01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4. Trawa syntetyczna - Witdkna polipropylenowe wetkane w osnowe
poliuretanowg lub lateksowa.

8.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

8.6. MATERIALY
8.6.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w: -Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami). -
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); -Ustawie z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano
w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 2.

8.6.2. Trawa syntetyczna

Sztuczna trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf
(manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny, ktéry w 100% podlega petnemu recyklingowi materiatowemu,
czyli trawa i spod wykonane ze zwigzkow PP/PE.
Charakterystyka nawierzchni — wymagania minimalne:

e Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

* Dtex peczka — min. 12.000,

e Grubos¢ wtékna — min. 300 um,

* llo$¢ peczkéw — min. 10.000/m2,

* Masa runa —min. 1 600 g/mz,

* Sita wyrywania peczka - min. 70 N

* Przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 6000 mm/h

* Rodzaj wtdkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézine rodzaje przekrojéw

poprzecznych wtékien.
 Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy
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* Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

 Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,

¢ Linie wklejane w nawierzchnie,

* autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnie,

* karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

* aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

e badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajgce
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogow FIFA Quality
Concept for Football Turf (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa,
granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

* badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw poza minimalnymi
wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

* raport z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyclingu),

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentdw nawierzchni
wymaga sie sktadania wraz z ofertg dokumentdw wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyziszych
dokumentow jest Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze
zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

Charakterystyka podtoza. Podtoze, na ktdrym bedzie uktadana wyktadzina ma by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. Podbudowy nosne z kruszywa
nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng. Odchytki mierzone na tacie 2m nie powinny przekracza¢ +2mm.
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

8.6.3. Granulat gumowy
- EPDM (z produkcji pierwotnej, bgdz z recyklingu),
8.6.4. Tasma klejaca
Stosujemy tasme klejgca do faczenia arkuszy trawy syntetycznej.
8.6.5. Wyposazenie boiska
Dwie bramki do pitki noznej zgodnie z projektem. Pkt. 7 SST
8.7. SPRZET
8.7.1.0godlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

8.8. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 " Wymagania ogdélne" punkt 4.

8.9.WYKONANIE ROBOT
8.9.1. Ogdlne warunki wykonania

Robét Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne" pkt5.
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8.9.2. Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozeniu
jej na przygotowanej podbudowie, docieciu do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek
nawierzchni odbywa sie poprzez pokrycie specjalnie roztozonej tasmy klejem, ktéry spaja sgsiadujgce krawedzie
nawierzchni. Linie wyznaczajgce pole gry nie s3 malowane lecz stanowig integralng czes¢ nawierzchni - linie boisk sg
wklejane z trawy o kolorze biatym. Po potaczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie nawierzchni
odpowiednig twardos¢ i wytrzymatos¢ wecierajgc pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilo$¢ piasku kwarcowego lub
piasku i granulatu gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).

8.10. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
8.11. 0BMIAR ROBOT
8.11.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.11.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetyczne;j.

8.12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot.
Odbidr nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8.13. PODSTAWA PLATNOSCI
8.13.1. Ogoblne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w SST - 01 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.
8.13.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu ,trawa syntetyczna" bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

-wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z technologii robot

z kosztami zakupu;

-wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

-koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

-podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

-przygotowanie stanowiska roboczego;

-oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,
wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

8.14.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
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9. OGRODZENIE
9.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce modernizacji ogrodzenia
w ramach projektu ,,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

9.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

9.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ogrodzen zwigzanych z budowg boisk sportowych Roboty wchodzgce w sktad SST-06:

9.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST-01 ,,Wymagania ogdélne" punkt 1.41.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych wielkosSciach
oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okrggtego tworzace line stalowa.

Wysokos¢é ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

9.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy ,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-01 ,, Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

9.6. MATERIALY
9.6.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami). -Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi
zZmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w SST-01 ,, Wymagania ogdlne" punkt 2.

9.6.2. Wymagania szczegétowe

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o skosnym sposobie splotu o wielkosci oczek 50/50. Wysoko$¢ siatki 4 m.
Stalowa linka usztywniajgca bez oplotu, gr. 4 mm.
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9.7. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

9.8. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac¢ sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia zastosowanego
srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

9.9. WYKONANIE ROBOT
9.9.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt5.
9.9.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

9.9.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robdt
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych robot
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- demontaz siatki przeznaczonej do wymiany;

- demontaz linek naciggowych, wraz z elementami mocujgcymi (naciggi, Sruby z oczkiem, itp.);

- montaz nowej siatki;

- wplecenie nowych linek naciggowych, wraz z elementami mocujacymi;

- naprawa i regulacja bram i furtek.
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9.9.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Do stupkédw koncowych, naroinych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywieraé¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku
zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi
lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkédw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretéw ptaskich lub
zaokraglonych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposdb podobny do
napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz
siatki metalowej nalezy faczy¢ z linkg usztywniajgcg zaginajgc na niej poszczegélne druty siatki. Siatka powinna by¢
napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

9.9.5. Wykonanie spawanych ztacz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymatos¢ zmeczeniowa
spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci
spoiny do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajagcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢
wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wady
wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.
Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych - wg PN-M-69775

9.9.6.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowang elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac¢ pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy,
a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozjg. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie
w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C;
nie nalezy malowaé pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowaé¢ metodg natryskowg
w temperaturze ponizej + 15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ew. starg, fuszczaca
sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosé farby do podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatdw sciernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie lub
przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub szpachlowek
ogdlnego stosowania, a nastepnie -wygtadzic i zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci,
z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki,
zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowac¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha" (zestalonej substancji
btonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie lzejszych i ciezszych sktadnikéw farby),
rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowga (pistoletami
elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowg, przy czym
kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwracaé uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych
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korozje stupka. Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg
zawartoscia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartosc¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw,
w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

9.10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.10.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
9.10.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.
Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci
(atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;
Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

9.10.3.Badania w czasie wykonywania roboét
9.10.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtfasciwosci dostarczonych
wyrobdéw i materiatdw w zakresie wymagan.

9.10.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawnos¢ wykonania naprawy bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajagce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji i pomiaréow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515;

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtdrnym spawaniem;
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9.10.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien zostanag
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9.11. 0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne" punkt 7.
Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb. Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest
mb wykonanego ogrodzenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

9.12. 0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

9.12. PODSTAWA PLATNOSCI
9.12.1. Ogoblne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia.
Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robdt; -wyznaczenie zarysu wykopu;
-przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét;

9.12.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych;
- wykonanie prac w sposéb zapewniajacy stabilnos¢;
- uporzadkowanie terenu;
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.13. PRZEPISY ZWIAZANE

9.13.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-M80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80201 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia Liny stalowe z drutu okragtego.
Wymagania i badania

PN-M 82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
BN-73/0658-01  Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
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BN-89/1076-02 Rury stalowe profilowe cigghione na zimno. Wymiary Ochrona przez korozjg. Powtoki
metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

BN-83/5032-02  Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

9.13.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 200Ir., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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10. INSTALACJE SANITARNE

10.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt branzy instalacji
sanitarnych w zakresie:

— ziemnych dla modernizacji przytgcza kanalizacji deszczowej
w ramach projektu ,,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

10.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres Robo6t objetych ST
W zakresie projektu przewidywana jest :
— przebudowy przytacza kanalizacji deszczowej (wymiana studzienek drenarskich)
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potfaczeniu z Dokumentacjg Projektowa
i Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi, w ktérych s3 wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
i stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.4. Ogdlne wymagania dotyczace

Robot Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.4.1Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentdw Przetargowych:

2) Dokumentacja projektowa — projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego .

3) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Umownej. Rysunki do
opracowania przez Wykonawce Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje nastepujgce rysunki oraz uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wtadz.

4) Rysunki powykonawcze — 2 zestawy (1 oryginat mozliwy do skopiowania + 1 kopie) Wykonawca we wtasnym
zakresie przedtozy nastepujace propozycje rysunkédw oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych
odnos$nych wiadz:

5) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

6) Projekty organizacji robot

Powyisza lista rysunkdow nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan wykonawcy w
ramach umowy.
10.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc
ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
(b) Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej
deszczowej i przytagczy wodociggowych.
(c) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wliczony w cene wykonania zadania.
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10.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

2.1) skazeniem gleby na terenie budowy

2.2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2.3) mozliwoscig powstania pozaru.

10.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposodb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

10.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na placu budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych
lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

10.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
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obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
10.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. Podczas
realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

10.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane budowa i jej
elementy byty w nienaruszonym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

10.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcego prawa w trakcie prowadzenia
robot. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

10.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na swéj koszt.
(Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na
zakryciu robdt zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej). Razem z harmonogramem robdt
wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac. Wykonawca winien dostosowad sie do wymagan
tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

10.4.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych z koniecznos$ciag przebudowy urzadzen
uzbrojenia podziemnego nalezy te roboty uzgodnic¢ z wtascicielem uzbrojenia i wykona¢ je pod nadzorem stosownych
stuzb. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

10.4.13. Tablice Informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic informacyjnych
na poczgtkowym i koncowym odcinku Umowy.

10.4.14. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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10.5. MATERIALY
10.5.1. Kontrola stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

10.5.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

10.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

10.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

10.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zastosowany sprzet i narzedzia muszg gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

10.6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
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Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

10.7. WYKONANIE ROBOT
10.7.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z mowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za wihasciwg organizacje prac. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét ziemnych lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

10.7.2. Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ wszystkie czynniki i warunki majgce wptyw
na wiasciwy i systematyczny postep robot w powigzaniu z robotami ogélnobudowlanymi i robotami innych branz.

10.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.8.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje prac na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli jakosci wykonywanych prac.

b) czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robodt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
sposob i procedure pomiardw i badan robot w trakcie ich wykonywania.
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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10.8.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét w zakresie wymaganym przez stosowane technologie
i producentéw materiatow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig i w etapach zapewniajgcych stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych branzowych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep wszystkich miejsc na budowie,
gdzie prowadzone beda roboty instalacyjne oraz bez ograniczen uczestniczy¢ bedzie przy wykonywaniu wszystkich
prob

i sprawdzen wykonywanych instalacji sanitarnych. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych przeprowadzanych robét , a takze przeprowadzanych
probach instalacji sanitarnych . Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw , oraz wstrzyma technologie
wykonywanych prac. Wstrzymanie niewtasciwie wykonywanych prac , oraz wadliwie lub negatywnie
przeprowadzonych préb i sprawdzen inspektor nadzoru potwierdzi wpisem do dziennika budowy w trybie
natychmiastowym.

10.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10.8.4. Protokoty z prob i sprawdzen wykonywanych instalacji sanitarnych

Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do przeprowadzenia planowanych préb , sprawdzen
i odbioréw. Po wykonanie wyzej wymienionych czynnosci w obecnosci i przy wspotudziale inspektora nadzoru wynik
z przeprowadzonych czynnosci wpisany zostanie do dziennika budowy , oraz zostanie spisany stosowny protokét
zgodnie z ogdlnie przyjetymi wzorami.

10.8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawece. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z Dokumentacja Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.8.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegétowe
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informacje dotyczgce zrdédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

10.8.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robét do konca okresu odpowiedzialnosci za usterki. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkow,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,
sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan , préb i sprawdzen z podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym dostarczonych i uzytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw i rodzaju
wykonywanych robét. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza, sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru. Wymog prowadzenia ksiegi obmiaru robot okresli
Zamawiajacy w tresci i warunkach umowy na realizacje zadania.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie,
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
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prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

10.9. OBMIAR ROBOT
10.9.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
10.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Sposéb , jednostki i doktadnos¢ wykonywanych obmiarédw okreslony zostat w zatozeniach katalogdw robodt
wskazanych w przedmiarze robot.

10.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

10.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

10.10. PRZEJECIE ROBOT
10.10.1. Procedura Przejecia Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.10.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor
Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreélonych
Kontraktem.
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10.10.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

10.10.4. Odbidér koricowy Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
- Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
- Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Inspektor Nadzoru stwierdzi zakoriczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Rysunkami i Specyfikacjami.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja odbiorowa
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

10.11. PODSTAWA PLATNOSCI
10.11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skitad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru ,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk
kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét w okresie gwarancyjnym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa

10.12. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji ,
projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz dokumentacje powykonawcze w zakresie wykonywanych robdt

dotyczacych instalacji sanitarnych.

10.13. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawy i rozporzadzenia:
- Dz. U. 2 2000r. Nr106, poz. 1126—Prawo budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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(Dz.U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.).

- Zalecane dostosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,

= Normy.

Inne:

- Aprobaty techniczne ITB,

- Instrukcje producentéw
PN-EN1610:200

Budowa | badania przewodoéw kanalizacyjnych

Cieptownictwo — Sieci cieptownicze — Wymagania | badania przy sieciach

PN-Br—10405:1999 wodociggowych.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-EN1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow.

PN-B-10702:1999

Wodociagi | kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i odbiory.

PN-B-10702:1985

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i odbiory.

PN-EN12068:2002

Ochrona katodowa — zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie
z ochrong katodowa do ochrony przed korozjg podziemng lub
podwodnych rurociggdéw stalowych — Tasmy i materiaty kurczliwe.

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-E-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wpusty sciekowewbudynkach—Czesé1:Wymagania,Cze$¢2—
Metody Badan
Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek dospawania.

PN-EN1253-1/2:2002
PN-1SO6761:1996

Ochrona przedkorozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa

PN-70/H-97051 do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlna.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod bar w rozpoznawczych dla

PN-70/N-01270.03 przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

Systemy przewodowe tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z

PN-EN-1452-175:2000 niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)do przesytania wody.

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych | ich czesci

PZPN-EN805 sktadowych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty | element wyposazenia —
Terminologia

Grunty budowlane —Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

PN-86/B-09700 wodociagowych

PN-B-10725:1997

Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

PN-B-10736:1999 i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe
i metody badan

PN-EN124:2015
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Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur gietkich - Cze$¢ 3:

PN-EN 1917-3 Niezespolone plastikowe rury przewodowe; wymagania ogdlne i metody |
badan
Systemyprzewoddwrurowychztworzywsztucznych doprzesytania
PN-EN12201-2:2012 wodyorazdocisnieniowejkanalizacjideszczowejisanitarnej--

Polietylen(PE)--Cze$¢2: Rury
Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych

PN-EN13941:2006
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11. ROBOTY GLAZURNICZE

11.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwigzanych z pracami remontowymi pomieszczen w ramach projektu
»Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

11.2.Zakres robé6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny) w pomieszczeniach toalet, meskiej i damskiej z czescig wydzielong dla
niepetnosprawnych

11.3.Teren budowy
11.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
11.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.
11.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych
sie w obrebie placu budowy.

11.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacd sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie
ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

11.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczestwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie okfadzin wewnetrznych
i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
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11.4. MATERIALY
11.4.1. Materiaty stosowane do wykonywania robét

Materiaty stosowane do wykonywania robét okfadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

11.4.2. Rodzaje materiatow

11.4.2.1.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

11.4.2.2.

Ptyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E'3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%10%. Grupa B IIl.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla
ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosc.

11.4.2.3.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetniac¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

11.4.2.4.

Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

11.4.2.5.

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé¢ nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

11.5. SPRZET
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.
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11.6. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatéow

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

11.6. WYKONYWANIE ROBOT
11.6.1. Wykonanie oktfadzin

Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.
Przed przestgpieniem do robdét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkdéw. Potfaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku Scian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j
marki M4- M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze
powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng

o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej
i gipsowej marki nizszej niz M4.

11.6.2. Wykonanie oktfadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdblnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okres$lone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z, rdznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta,
gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg
naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdédw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku,
jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega
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na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikro-ruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednia wysokosc. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiaréow ptytek. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takie mocowad listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéow instalacyjnych. Drobne ptytki
(tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpic¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie
ich wilgotna gabka. Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

11.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.7.1. Badania przed przestgpieniem do robét

Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réowniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania robot
oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkos$ci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa fatg,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

11.7.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i SST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych”.
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11.7.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc
okreslong na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

11.7.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktdrych
réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dfugosci
2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci Im i 3mm na
dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

11.8. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania:
Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle $cian
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementow wieksze niz 0,25m2. W przypadku rozbiezno$é pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub
wg stanu faktycznego.
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11.9. ODBIOR ROBOT
11.9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtdéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi
odpowiednio ww punktach dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtoéz)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

11.9.2. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.

11.9.3. Odbidr ostateczny (koncowy):

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét, -
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw, - protokéty odbioru
podtoze, - protokoty odbiorédw czesciowych, -instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, - wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je
z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty oktadzinowe
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic j3 ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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11.9.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbioér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,0dbiodr ostateczny robdt”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

11.10. PODSTAWA PLATNOSCI
11.10.1.Sposob ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
11.10.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej.

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmujg: robocizne bezposrednia wraz z kosztami, wartos¢ zuzytych
materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, wartosé¢ robét pomocniczych
i towarzyszacych podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprdocz podatku VAT).

11.11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.11.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IIl.

- PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej Grupa A lll.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru

wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek

szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.
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- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

11.11.2. Dokumenty odniesienia:

- przedmiar robét,
- kosztorys ofertowy, - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
- STWIORB.

11.11.2. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informac;ji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno

— zytkowym(Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) -Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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12. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

12.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania dotyczace dostawy i montazu
Slusarki okiennej, oraz stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej zwigzanych z pracami remontowymi pomieszczen
w ramach projektu ,,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

12.2. Zakres prac

W zakresie okien - Montaz i regulacja stolarki okiennej indywidualnie wykonywanej z PCV, w tym osadzenie
podokiennikdw wewnetrznych. W zakresie drzwi - Montaz i regulacja oscieznic. Montaz i regulacja skrzydet
drzwiowych drewnianych. Montaz i regulacja $lusarki aluminiowej. Montaz klamek i zamkéw W zakres prac wchodza
czynnosci i materiaty pomocnicze, obrdébki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgdzern pomocniczych
stuzgcych do wykonania roboét

12.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét — Cze$¢ Ogdlna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Os$cieznice montowane w $cianach w gotowych otworach drzwiowych (po demontazu istniejgcej stolarki) — montaz
wykona¢ przed wykonaniem oktadzin ceramicznych i malowaniem $cian Elementy stolarki zamontowac¢ w sposéb
trwaty i ciggty do konstrukcji - wymagane jest absolutnie szczelne wykonanie izolacji, by wykluczy¢ penetracje pary
wodnej w warstwe izolacji termiczne;.

12.4. Uzywane materiaty.

Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna wynosi: 77 mm (rama okna i skrzydto drzwi), 86 mm (skrzydto okna) -
do weryfikacji na etapie wykonawczym.

Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwdjna szyba lub potréjng. Slusarka okienna z przegroda
termiczng na specjalnie zaprojektowanych ksztattownikach przeznaczonych do konstruowania elementéw
budowlanych typu: okna.

Pozostate Drzwi stalowe wewnetrzne — drzwi stalowe petne nieocieplane, jednoskrzydtowe. Skrzydto drzwiowe
z blachy ocynkowanej z wypetnieniem ulowym. Oscieznica narozna lub opasujgca z blachy ocynkowanej z uszczelka
obwodowa. Elementy stalowe malowane proszkowo. Pianka uszczelniajaca PU, Zaprawa betonowa, Kotwy i elementy
montazu oscieznic.

12.5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru
roboét. Do wykonania robot nalezy uzywac:
- narzedzia reczne (pace stalowe, poziomnice, piony traserskie itp.)
- narzedzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)
- wycigg jednomasztowy Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

12.6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkdw wykonania i odbioru
robét. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wyroby
ustawione w S$rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. Okna
transportowaé w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Oscieznice i skrzydta drzwiowe
podczas transportu muszg by¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone
w narozniki ochronne ( np. plastykowe). Okucia , zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.
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12.7. Zasady wykonywania robot.

Montaz okien
Zakres szczegotowy prac dla okien
- Wytrasowanie miejsc montazu.
- Ustawienie okien (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci okna , jednak nie
wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
- Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
- Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oscieznicy do muru za pomocag kotew stalowych wkrecanych
z tbem srubowym @ 10x150 — 3 szt. na strone w pionie i 2 szt. poziomie ( géra i dét okna )
— okna montowane w murze
- Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowa oraz obciecie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnieciu. Pianka powinna wypetni¢ catg przestrzen pomiedzy oscieznicg a osciezem. (grubos¢ warstwy pianki
:1.0-2.0cm)
- Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzgledem termicznym — kompletnos¢ wypetnienia piankg — brak
przeswitéw.
- Montaz parapetéw zewnetrznych kamiennych na podlewce z zaprawy cementowej ( dla wyréwnania podtoza )
- Wypetnienie przestrzeni pod parapetem pianka poliuretanowg i obciecie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnieciu.
- Uszczelnienie styku okna z parapetem silikonem — strona zewnetrzna.
- Usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen - Zabezpieczenie elementow.
Uwagi ogdlne: Po wyborze przez Inwestora poddostawcy, ktéry bedzie wykonywat sSlusarke, poddostawca $lusarki
zobowigzany jest do wykonania szczegétowych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem.
Wykonawca slusarki aluminiowej przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia zobowigzany jest do szczegétowego
obmiaru istniejgcych otworéw oraz uzgodnienia z Inwestorem obiektu sposobu wykorczenia oSciezy oraz parapetow
i nadprozy, umozliwiajgcych montaz slusarki.
Materiaty i wyposazenie powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy
czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewnic bezpieczng eksploatacje przez caty okres uzytkowania,
bez pogorszenia parametréw okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta slusarki. Materiaty, wyposazenie,
czesci ztagczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. Czesci stalowe stosowane na
kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupetnienia brakujgcej powtoki musza
by¢ uzupetnione na budowie. Dobdr profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta. Sposréd profili
izolowanych cieplnie sg dopuszczone tylko i wytgcznie profile zespolone i dzielone termicznie. W celu przewietrzania i
odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéow tak uksztattowaé, aby powstajgca wilgo¢ mogta zostac
odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile zespolone)
znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia - wodoszczelne i odporne
na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebdéw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac wedtug instrukcji
producenta szkta. Podane przez producenta systeméw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar skrzydet
muszg by¢ przestrzegane. Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwdjng szyba.
Zasady wykonywania robét przy montazu stolarki i Slusarki drzwiowe;j:
- Wytrasowanie miejsc montazu
- Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci oscieznicy jednak
nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
- Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
- Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi ¢10x100 wkrecanymi ( po trzy sztuki na elementach
pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza )
- Zamurowaniu kotew oscieznic w spoinach wznoszonych muréw — oscieznice stalowe
- Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowa oraz obciecie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnieciu
- Podbetonowanie listwy progowe;j
- Montaz i regulacja skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen
- Montaz okuc¢ tj. klamek , rozetek , zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych i tazienkowych.
- usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen.
Uwagi ogdlne: Po wyborze przez Inwestora poddostawcy, ktéry bedzie wykonywat stolarke, poddostawca stolarki
zobowigzany jest do wykonania szczegétowych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem.
Wykonawca stolarki przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest do szczegétowego obmiaru
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istniejgcych otworéw oraz uzgodnienia z Inwestorem obiektu sposobu wykonczenia osSciezy oraz nadprozy,
umozliwiajgcych montaz. Dostarczona stolarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie dokumentacji.
Materiaty i wyposazenie powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy
czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewnic bezpieczng eksploatacje przez caty okres uzytkowania,
bez pogorszenia parametrow okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta $lusarki. Materiaty, wyposazenie,
czesci ztagczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. Czesci stalowe stosowane na
kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupetnienia brakujgcej powtoki musza
by¢ uzupetnione na budowie. Dobdr profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta. Sposréd profili
izolowanych cieplnie sg dopuszczone tylko i wytgcznie profile zespolone i dzielone termicznie, ktérych elementy
sktadowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe - zewnetrzny i wewnetrzny - sg pofaczone na state za
pomocy elementu izolujgcego ze zintegrowang poduszka izolacyjng (grupa HI — wysokiej izolacyjnosci termicznej).
W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowac, aby powstajgca
wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym
(profile zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia -
wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebdéw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi
nastepowacé wedtug instrukcji producenta szktfa. Podane przez producenta systemoéw profili maksymalne i minimalne
obmiary oraz ciezar skrzydet muszg by¢ przestrzegane.
Uszczelki skrzydet - Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposdb gwarantujgcy wymagang
trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.
Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe. Woda deszczowa oraz skropliny,
ktére moga przedostaé sie do wrebow i gniazd profili musza zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych.
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami. Okucia - Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie
zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z wyjatkiem klamek i zawiaséw, nalezy montowaé w sposob kryty
(niewidoczny od zewnatrz). Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac do ram w sposéb ksztattowo dociskowy
(ztacza ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo).
Montaz.
Przed przystgpieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:

- sprawdzié¢ czy oscieznice sg zgodne z zamowieniem i przeznaczeniem, - wyeliminowa¢ ewentualne usterki

powstate w przechowywaniu lub transporcie,
- sprawdzi¢ czy w osScieznicy zachowana jest prostopadtos¢ stojakdw z nadprozem poprzez pomiar dwdch
przekatnych w Swietle oscieznicy.

Po ustawieniu osScieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy. Rysa technologiczna na
oscieznicy powinna doktadnie pokrywac sie z rysg na scianie. Rysy montazowe na oscieznicy umieszczone sg na
wysokosci wykonczonej podtogi oraz 1000 mm nad poziomem wykonczonej podtogi w celu utatwienia prac
montazowych. Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjg przez rozparcie ich od
wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysokosci zawiaséw oraz otworéw zaczepowych
zamka. Po osadzeniu ich w oSciezy nalezy je zamocowaé do $ciany przy pomocy kotew ktére powinny przeniesé
wymagane obcigzenia, uprzednio sprawdzajgc pion i poziom. W przypadku stosowania innych metod mocowania,
nalezy stosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych. Po zakoriczeniu prac nalezy starannie oczysci¢ oscieznice,
a w szczegodlnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki. Po wbudowaniu
oscieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego dziatania (rozwierania, zamykania
i blokowania). Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Przed osadzeniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy oczysci¢
i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordéw okreslono w normach. Stolarke nalezy zamocowywad
w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych
z pytu powierzchniach nalezy wstawié¢ $lusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzic¢
w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowang stolarke zewnetrzng nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania przez zaprawe budowlang, w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego. Do uszczelnienia potgczen nalezy stosowac pianke uszczelniajgca, firmowe
masy silikonowe i kauczukowe oraz odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM. Elastycznos$¢ w zakresie
wystepujgcej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami PN. Profile okienne i uszczelniajgce wykonane z PCV nie
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moga stykad sie z masami bitumicznymi. Oscieznice drzwiowe metalowe w $Scianach dziatowych murowanych powinny
by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy
doktadnie podeprze¢ rozporka, a po wypionowaniu stojakow usztywnié¢ je za pomocg desek lub w inny sposdb.
Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy
oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowa¢ lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny by¢ dodatkowe zabezpieczone powtoka
antykorozyjnga. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy
niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢
z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odlegtos¢ miedzy czotem S$cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna
przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska. Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone
przed odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny
byc¢ zalewane zaprawg cementowa. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzaé potozenie oscieznicy, czy nie odchylita
sie od pionu, aby méc zawczasu poprawic¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
nie stezonej. Kofcowa faze osadzania osScieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej
i oszklenie naswietli i skrzydet drzwiowych przeszklonych. Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewnatrz
drzwi osadza¢ w zewnetrznym licu Sciany.

12.8. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét —
Czes¢ Ogodlna. Obmiar okien nalezy wykonaé przed wykonaniem obrébek osciezy . Obmiar wykona¢ po zewnetrznym
obrysie oscieznicy. Parapety nalezy obmierzy¢ przed wykonaniem obrébek osciezy . Obmiar wykona¢ od korica do
konica parapetu przed zamontowaniem zaslepek.

12.9. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z pracami jest:
- dla okien : m’
- dla drzwi : m’ lub szt.
- dla oscieznic: szt.
- dla parapetéw : mb lub m’

12.10. Metody i zakres kontroli.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét —
Cze$¢ Ogodlna. Poszczegdlne etapy robdt oktadzinowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Do
odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten powinien znalezé
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowad:

- Jakos¢ uzytych materiatow

- Kontrole elementdw sktadowych ( elementy systemowe)

- Kompletnos$¢ wykonanych prac

- Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektow3.
Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1279-6:2004. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. Izolacja paroszczelna podlega specjalnemu nadzorowi — kazdy
etap wykonania paroizolacji musi by¢ odebrany protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Odbidr okien nalezy wykona¢ dwuetapowo :

| etap

- odbidr okien i parapetow jako wyrobu

- odbidr poprawnosci montazu okien i parapetow
Po tym etapie odbioru nalezy dokona¢ obmiaru okien i parapetow.
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Il etap
- odbiér montazu okué i regulacji okien
- odbidr wykonczenia osciezy okiennych
- odbidr wykonczenia Scian pod parapetami
Zasady szczegdtowe:
Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobdw stolarki okiennej nalezy sprawdzaé:
- zgodnos$é wymiardéw
- jakos¢ materiatdw, z ktérych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢
- wodoszczelnos¢ przegrod.
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:
- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem
- prawidtowos¢ i ciggtos¢ paroizolacji
- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych
- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia znajduje sie odpowiednia tabliczka

zZznamionowa.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli

chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i Dokumentacjg Projektows i przedstawic je do ponownego odbioru.

12.11. Przepisy zwigzane i obowigzujace.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru
robot — Czes¢ Ogdlna.
Normy:

PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody,

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwatos¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1863-1:2004 Szkto w budownictwie Termicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe Czes$¢
1: Definicje i opis

PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

PN-EN 1279-6:2004 Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Czes¢ 6: Zaktadowa kontrola produkcji
i badania okresowe

PN-EN 1SO 12543-1:2000 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Definicje i opis
czesci sktadowych

PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania,

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,
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- PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania,

- PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

- PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,

- PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania,

PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,

PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

PN-EN 323:1999 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci,

PN-EN 622-1:2000 - Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne,

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci,

PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtoki,

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk,

PN-93/C-81515 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok,

PN-79/C-81530 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki,

PN-80/C-81531 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do poditoza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej,

PN-93/C-81532/01 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne,

PN-90/B-02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej elementéw

budynkow,

- PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej zamkniec
otwordow w $cianach budynkoéw,

- PN-B-02851-1:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja,

- PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

- PN-B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej

PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte, Inne: Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta

zastosowanych materiatdw. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady

1990

12.12. Inne wymagania.

Transport i skladowanie wg wymagan ogdlnych Specyfikacji technicznej warunkdw wykonania i odbioru robét — Czes¢
Ogdlna. W czasie transportu lub przenoszenia wyrobéw nalezy:

- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- Przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach Nieprzestrzeganie
powyzszych zasad i zalecen moze spowodowad:

- Czesciowa lub catkowita deformacje wyrobow,

- Powstanie rys i pekniec. Szczegétowe wymagania dot. sktadowania:

- Wszystkie wyroby muszg by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocia.

- Wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajgcych deformacje.

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury powodujgcych
skraplanie sie pary wodnej na wyrobach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.
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13. ROBOTY MALARSKIE

13.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich, w ramach projektu ,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

13.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac
malarskich i obejmujg :
Sciany i sufity

¢ Przygotowanie podtoza — zmycie brudu i kurzu

e Gruntowanie podtoza preparatami akrylowymi

¢ Dwukrotne malowanie podtoza farbami akrylowymi biatymi — sufity i $ciany

e Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi kolorowymi pozostatych $cian ( kolory zblizone do

istniejacych) Stolarka drzwiowa , rury C.O., grzejniki , parapety

e Czyszczenie powierzchni ze starych warstw farby

e Uzupetnienie ubytkéw szpachlg akrylowa

¢ Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg ( kolorystyka odtworzeniowa)
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do
wykonania robot W ramach prowadzonych prac malarskich nalezy zamalowaé wszystkie korytka kablowe biegngce po
Scianach i sufitach tymi samymi farbami , ktérymi malowane bedg powierzchnie na ktérych beda sie znajdowac
w/w korytka Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ z pomieszczen wszystkie meble ruchome i ruchome wyposazenie
i przenies¢ do miejsca wskazanego przez kierownika obiektu. Usuniete meble i elementy ruchome po wyniesieniu
nalezy przykry¢ folig i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po zakonczeniu prac remontowych i uprzatnieciu
pomieszczen wyniesione przedmioty nalezy ponownie wnies¢ do pomieszczen i ustawié tak jak przed remontem.
Wszystkie elementy nieruchome wyposazenia pomieszczen nalezy na czas remontu zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem. Elementy nieruchome wyposazenia po zakonczenie prac nalezy pozbawi¢ zabezpieczen i oston , oraz
umy¢ z kurzu. Elementy wyposazenia ( gniazdka , wiaczniki , gtosniki , lampy ) nalezy na czas remontu zdemontowac,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po zakonczeniu remontu wyposazenie to nalezy umy¢ i ponownie zamontowad. Po
zakonczeniu prac remontowych nalezy doktadnie umy¢ okna , drzwi i posadzki.
1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

13.3. Materiaty

Do wykonania robét malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow :
* Farby akrylowe ogdlnego stosowania — biate
¢ Farby lateksowe — kolorowe
¢ Farby olejne lub ftalowe podktadowe z potyskiem
¢ Farby olejne lub ftalowe nawierzchniowe z potyskiem
¢ Materiaty gruntujgce akrylowe
¢ Szpachléwki akrylowe do drewna
« Srodki czyszczace i odttuszczajace
* Gips szpachlowy
* Preparaty i ptyny myjace — okna, posadzki

13.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robét malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
o Watki malarskie , pedzle , szpachelki, drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.
¢ Wyciag jednomasztowy
¢ Pace stalowe ze stali nierdzewne;j
Sprzet stosowany do robét malarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
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13.5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych , oryginalnych opakowania producenta.
Srodki czyszczace i gruntujace — tak jak farby.

13.6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakos$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca
(strefy) praci, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

13.6.1 Zakres wykonywanych robaét objetych SST

Malowanie $cian i sufitéw

* Przygotowanie podfoza — zmycie powierzchni

¢ Naprawa uszkodzonych powierzchni — szpachlowanie

¢ Gruntowanie podtoza

e Dwukrotne malowanie farbami $cian i sufitow ( rodzaje i kolory farb wg pkt 1.2)

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych:

* Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystgpi¢ dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.

¢ Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie wieksza niz 4% .

e Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé¢ dopiero po catkowitym ukorniczeniu robdét budowlanych
i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe.

¢ Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu” i po utozeniu posadzek .

¢ Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne.

- przygotowanie powierzchni jw.

- w/w powierzchnie nalezy oczys$ci¢ od zanieczyszczern mechanicznych i chemicznych

* Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C

¢ W czasie wykonywania robét malarskich nalezy dokonywa¢ kontroli miedzyfazowych.

e Powtoki wykonane z farb powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych ,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

13.7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Kontrola powinna obejmowac:

¢ Jakos¢ przygotowania podtozy

¢ Jakos$¢ uzytych materiatéw.

e Jakos¢ wykonanych wymalowarn . Powierzchnie po malowaniu nie mogg posiada¢ przebarwien , zaciekéw

i wykwitow.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

13.8. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

13.8.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwianych z pracami malarskimi sa:
¢ dla powtok malarskich na tynkach m’
¢ dla powtok malarskich na stolarce drzwiowej m’
e dla powtok malarskich na grzejnikach i rurach m
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13.9. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza. Poszczegdlne etapy
robot malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtfasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.

13.10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslajg:
* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych.
¢ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)
* Przepisy bhp przy robotach malarskich
¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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14. ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO

14.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
montazowych sufitu podwieszanego, prowadzonego w ramach projektu ,,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w
Rudnikach”.

14.2. Zakres robot objetych SST
Zakres ST obejmuje witasciwosci oraz sposoby montazu sufitow podwieszanych typu ARMSTRAG. ST zawiera
informacje dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zawarte s3 w dokumentacji ww. obiektu w zakresie
obejmujgcym wykonanie sufitéw podwieszanych w systemie Armstrong.

14.3. Materiat.

Do wykonywania sufitéw podwieszanych typu Armstrong, plyty klasy higienicznej, wykonane ze specjalnych
materiatéw odpornych na wilgo¢ o wlasciwosciach antybakteryjnych. Sposéb montazu klasyczny, gdy ptyta jest
wktadana od wewnatrz w rame. Rama i ptyty koloru biatego. Odpornos¢ na wilgo¢ > 95%.

14.4. Sprzet.

Do wykonania robét montazu sufitéw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;
- wiertarki udarowe;
- wkretarki elektryczne;
- $rubokrety;
- nozyce do ciecia profili metalowych;
- néz do przycinania krawedzi ptyt;

14.5. Transport i przechowywanie

Magazynowanie oraz transport na miejsce instalacji powinny by¢ sktadowane w miejscu rdwnym, suchym, czystym
i bezpiecznym. Folia termokurczliwa w ktérej s opakowane ptyty nie jest wodoodporna. Poniewaz karton moze by¢
przenoszony wiele razy od momentu wyprodukowania do montazu, kazde nieostrozne obchodzenie sie, toczenie lub
upuszczenie na krawedzie moze spowodowac uszkodzenie produktu. Kartony powinny by¢ przechowywane
i sktadowane poziomo (powierzchnig fakturowa do powierzchni fakturowej); nie nalezy tez obcigzac ich od goéry
zadnymi ciezkimi przedmiotami. Nalezy sie stosowac do zasad BHP odnosnie przenoszenia ciezkich opakowan.

14.6. Montaz

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych za pomocgy ostrego noza. Jesli do ciecia sg uzywane
urzagdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby zapobiec
nadmiernemu zapyleniu. Powinno sie unikaé niepotrzebnego niszczenia ptyt. Jesli tworzy sie nadmierna ilos¢ pytow,
nalezy zastosowac¢ odpowiednig ochrone oczu i dréog oddechowych. Zaleca sie wykonanie montazu zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w kartach technicznych.

14.6.1. Warunki montazu

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warunkéw podczas
ich instalacji. Oferowany asortyment zapewnia mozliwo$¢ wyboru sposréd wyrobdédw o réznych witasciwosciach. Ptyty
sufitu o odpornosci na wilgotnosé¢ wzgledng wynoszacg 95%RH posiadajg gwarancje jakosci, gdy s3 montowane
i pozostajg zawieszone w warunkach wilgotnosci wzglednej do 95%. Ten podwyiszony standard sufitdw zapewnia
wiekszg elastycznos¢ w wyborze kolejnosci robét budowlanych i wiekszy margines bezpieczenstwa, gdyby warunki
podczas lub po instalacji zmienity sie. Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem.
Moga by¢ instalowane w temperaturze od 110C do 350C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest
bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej, ktéry moze
niekorzystnie wptyngé na stan ptyt sufitowych zamontowanych, jak i nie zamontowanych. W niskich temperaturach,
szczegllnie ponizej 11o0C niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu
wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im blizej 0°C. Nadmierng wilgotnos¢ nalezy obnizy¢ przy pomocy
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regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich
jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac
suche zrdédta ciepta, takie jak elektrycznosc lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz odwilzacze w celu
obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrodtem jest sam budynek.

Drobne uszkodzenia ptyt sufitowych mogg by¢ zreperowane przy pomocy dostepnych na rynku wypetniaczy. Rzadko
jednak udaje sie otrzymacé ten sam odcien koloru. Jezeli uszkodzenie powierzchni ptyty jest znaczne nalezy wzigé pod
uwage wymiane zniszczonych ptyt. Przy czesciowej wymianie ptyt na nowe, mogg wystgpic¢ réznice koloru z ptytami juz
wiszgcymi, ze wzgledu na naturalne starzenie sie materiatu. Ten niekorzystny efekt mozna znacznie ograniczyé poprzez
wymiane catego sufitu lub zawieszenie nowych ptyt w reprezentacyjnych miejscach a odzyskanymi w ten sposéb
starymi ptytami uzupetni¢ braki w pomieszczeniach mniej waznych. Z powodu kurzu, ktory zbiera sie na suficie
podwieszanym, w czasie wymiany ptyt, moze okazac sie konieczne zastosowanie srodkow ochrony drég oddechowych.
Produkty powinny by¢ montowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami obowigzujgcymi w kraju instalacji.
Czyszczenie na sucho Najpierw nalezy usungc kurz z powierzchni sufitu przy uzyciu miekkiej szczoteczki lub odkurzacza
ze szczotka. Slady otéwka, smugi moga by¢ usuniete za pomocg gabki z powierzchnig écierna, przy delikatnym
pocieraniu zabrudzonych miejsc. Jesli nie robi sie tego zbyt mocno, nie pojawig sie potyskliwe $lady. Czyszczenie na
mokro Inng metodg jest czyszczenie wilgotng szmatkg lub ggbka zamoczong w wodzie zawierajgcej delikatne mydto
lub rozcierczony detergent, nie wolno jednak uzywac sciernych materiatdow czyszczacych. Ggbka powinna zawierac¢ tak
mato wody jak to mozliwe. Po umyciu warstwa mydta powinna by¢ wytarta przy pomocy lekko wilgotnej (zamoczonej
w czystej wodzie) szmatki lub gabki

14.7. Wykonanie robét.

Szczegotowe zasady dotyczgce wykonania robdt montazy sufitow podwieszanych:

¢ Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy do ktdérego bedziemy mocowaé wieszaki
sufitu podwieszanego. Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne s3 tylko kotki metalowe — ze wzglagdéw ppoz.

¢ Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu — nalezy pamieta¢, aby wkrety posiadaty atest wraz z podang
odpornoscig na zrywanie.

* Przed przystgpieniem do montazu wieszakdw nalezy na stropie zasadniczym nanies¢ siatke konstrukcji sufitu
podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakdw — co 1,2 mb w linii profili gtdwnych. Rdwnoczesnie
na $cianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomdéw sufitu podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy
przysciennej.

¢ Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gtdwne, ktdére spinamy profilami poprzecznymi 1200
mm zgodnie ze szkicem montazowym. Catos$¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600 mm.

e Musimy pamietac o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji.

Pomiarem sprawdzajgcym doktadnos¢ montazu jest réwniez sprawdzenie przekatnych pdl powstatych po
zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

14.8. Kontrola jakosci.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy kontrolowaé:
- zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczng;
- sprawdzi¢ materiaty (jakos$¢);
- badac¢ prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania;

14.9. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowsg jest m”
14.10. Odbidr robot.

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robdt:
- zatwierdzong dokumentacje techniczng;
- oznaczenie CE;
- Swiadectwo pochodzenia materiatu;
Czynnosci sprawdzajgce przy odbiorze:
- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu;
- sprawdzi¢ liniowos$¢ montazu ptyt;
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14.11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej

14.12. PRZEPISY ZWIAZANE
14.12.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

14.12.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska

Informator-Poradnik ,, Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Cz. 1 Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 11654 Wskaznik pochtaniania dzwieku.

PN-EN 13964 Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

PN-EN 12354-6 Akustyka okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw
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15. POKRYCIA DACHOWE

15.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu
papa termozgrzewalng, prowadzonego w ramach projektu ,Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Rudnikach”.

15.2. Zakres ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

15.3. Roboty umozliwiajgce wykonanie pokrycia

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokrycia
istniejgcego dachu papa termozgrzewalng - pokrycie jedng warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

15.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

15.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania robot podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

15.6. MATERIALY
15.6.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,wymagania ogdlne” pkt. 2.
Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania

powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

15.6.2. Rodzaje materiatéw
15.6.2.1. Wymagania i wiasciwosci

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerdéw SBS grubosci 5,2 mm,

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

- roztwér asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.
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Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:
- Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm = 0,2mm
- Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS
- Osnowa — wtéknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
- Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna
- Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
- Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
- Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C
- Gietkos¢ w niskiej temperaturze - <-20°C
Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j:
- kierunek wzdtuz — 45%
- kierunek w poprzek
—55% Klasyfikacja ogniowa — KLASA E
Szeroko$¢ zaktadki - 8 cm

15.6.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno byé odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow,

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie inne materiaty
dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm
dla danego wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

15.7. SPRZET
15.7.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
15.7.2. Sprzet do wykonywania robét
- palniki gazowe
- wciggarki mechaniczne lub reczne
- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie
15.8. TRANSPORT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw - Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Rolki nalezy utozy¢ $cisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas
jazdy.
15.9. WYKONANIE ROBOT
15.9.1. Przygotowanie podtoza
Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i

odspojenia nalezy przecigé i podklei¢. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.
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15.9.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papg powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robdt
pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak
temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Do
wykonywania pokryé papowych mozna przystgpié:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,
- po zakonczeniu robdt budowlanych towarzyszgcych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie systemowych
odptywéw, przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkdéw kominow).
Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne
o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm.
Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.
Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej powinna by¢
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg
dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg
bitumiczng od gory.

15.10. KONTROLA JAKOSCI
15.10.1. Wymagania ogélne
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
15.10.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

15.11. OBMIAR ROBOT
15.11.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét krycia dachu papa jest -m’ pokrytej powierzchni dachu
15.11.2. Okreslenie ilosci robét

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza 0,50m’.

15.12. ODBIOR ROBOT
15.12.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbidr robdt pokrywczych:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego rownosci i spadow.
Sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza i poprzedniej warstwy Sprawdzenie jakosci materiatéw (atesty, aprobaty
techniczne) Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

15.12.2. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia potaci dachowe;j.
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15.12.3. Wymagania ogdlne roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

15.12.3.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

15.12.3.2. Badania koricowe

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robodt
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.

15.12.3.3. Odbiér koncowy

Odbiér korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do
podtoza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.

15.13. PODSTAWA PLATNOSCI
15.13.1. Pokrycia dachu papa

Ptaci sie ustalong ilos¢ m’ krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- oczyszczenie podfoza,
- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,
- pokrycie dachu papga termozgrzewalng,
- wykonanie robot towarzyszacych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

15.14. PRZEPISY ZWIAZANE
15.14.1. Normy
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

15.14.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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