
Lp. Opis j.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto 

(kolumna 

4xkolumna 5)

1 2 3 4 5 6

1 x

1,1 x

1

d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.

km 1765 / 1000 = 

1,765

2

d.1.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3 1764 * 1 = 

1 764,000

3

d.1.1

Zaspanie likwidowanych rowów odwadniających m3 1 600,000

4

d.1.1

Obsługa geodezyjna kpl. 1,000

x

1,2 x

5

d.1.2

Rura kielichowa PVC o śr. zewn. 200 mm m 160,000

6

d.1.2

Rura kielichowa PVC o śr. zewn. 250 mm m 18,000

7

d.1.2

Rura kielichowa PVC o śr. zewn. 315 mm m 6,000

8

d.1.2

Rura drenarska typu ciężkiego DN400 m 1 580,000

9

d.1.2

Geowłóknina separacyjna m2 5 250,000

10

d.1.2

Zasypka z kamienia płukanego 8-16 mm t 1 800,000

11

d.1.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 

gotowym wykopie o głębokości 3m

stud. 45,000

12

d.1.2

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr. 600 mm szt. 1,000

13

d.1.2

Wpusty drogowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem szt. 44,000

14

d.1.2

Separator lamelowy 20/200 kpl 2,000

15

d.1.2

Wylot prefabrykowany KPED 02.16 kpl 3,000

16

d.1.2

osadnik do studni wpadowej wg. KPED 01.14 kpl 1,000

17

d.1.2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 

śr.nominalnej 200 mm

odc. -1 prób. 160 / 200 = 

0,800

18

d.1.2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 

śr.nominalnej do 400 mm

odc. -1 prób. 24 / 200 = 

0,120

19

d.1.2

Demontaż przepustów m 215,000

20

d.1.2

Demontaż studni stud. 2,000

x

x

Odwodnienie

Przedmiar

Razem dział: Roboty ziemne

Roboty ziemne

KOSZTORYS: 

Kanalizacja deszczowa

Rozbudowa układu drogowego ulic: Grójeckiej, Wschodniej, Rolniczej i Ługowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie 1: Rozbudowa ulicy Grójeckiej

Roboty montażowe

Razem wartość netto [zł]

Podatek VAT [zł]

Razem wartość brutto [zł]

Razem dział: Roboty montażowe

Razem dział: Kanalizacja deszczowa


