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I.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

 
 

Oświadczam, że Projekt Budowlany dla zamierzenia budowlanego 

polegającego na: „Rozbudowie ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym w 

zakresie budowy ścieżki rowerowej” branży elektrycznej (przebudowa sieci 

elektroenergetycznych nN-1kV) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II.CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

6. OPIS TECHNICZNY  

6.1. WSTĘP 

6.1.1.Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Gminą 

Łomianki a Robimart Sp. z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę Bambit 

GIS i GPS, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów, 

o Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999r. 

z późn. zm., 

o Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na 

żerdziach wirowanych i ŻN, Ensto, Wrzesień 2008r. 

o Umowa pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Gminą Łomianki na usunięcie 

kolizji sieci elektroenergetycznej w związku z rozbudową ul. M. Konopnickiej, 

o Warunki usunięcia kolizji nr RM/D/11563/6625/2016 z dnia 19.10.2016r. 

o Protokół z narady koordynacyjnej, 

o Obowiązujące Normy i Przepisy. 

6.1.2.Przedmiot, zakres oraz orientacyjne położenie terenu 

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznych nN-1kV 

wraz z przyłączami w związku z rozbudową ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie 

Leśnym. Orientacyjne położenie przebudowywanych sieci pokazano na rysunku nr 

E-1. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Marii Konopnickiej w 

rejonie ul. Torfowej oraz w rejonie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy. 
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Przebudowa elektroenergetycznych sieci nN-1kV obejmować będzie 

demontaż istniejących słupów oraz przewodów linii i posadowienie nowych słupów 

oraz przewodów w miejscach niekolidujących z rozbudowywaną ulicą. 

6.1.3.Cel dokumentacji 

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację 

przebudowy elektroenergetycznych linii nN-1kV. 

6.2.STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

6.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowe elektroenergetyczne linii nN-1kV znajdują się przy ulicy Marii 

Konopnickiej zlokalizowanej w północno-zachodniej części Gminy Łomianki.  

Wzdłuż ulicy zlokalizowane są działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.  

Szczegółowy sposób zagospodarowania istniejącego terenu inwestycji 

przedstawia mapa do celów projektowych (mapa zasadnicza), która za pomocą 

symboli graficznych określonych w instrukcjach technicznych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami przedstawia aktualne informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 

budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemne, naziemne i podziemne. 

Powyższa mapa stanowi podkład planów demontaży i przebudowy                 

– rys. nr E-2 i E-3. 

6.2.2.Charakterystyka podłoża gruntowego 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie w podłożu 

gruntów przepuszczalnych – piasków drobnych, średnich i żwirów w stanie średnio 

zagęszczonym. Wodę gruntową nawiercono na głębokości 2,50 – 4,0 m. 

Szczegółowe informacje o parametrach podłoża gruntowego zamieszczono w 

opinii geotechnicznej. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

6.2.3.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury 

technicznej: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 
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- sieci napowietrzne i kablowe energetyczne sN i nN, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- oświetlenie uliczne. 

6.3.PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH nN-1kV 

6.3.1.Przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV w 

rejonie ulicy Torfowej. 

W związku z rozbudową ul. M. Konopnickiej oraz na podstawie warunków 

technicznych przebudowy istniejącą linię napowietrzną nN-1kV typu 4xAL70mm2 

(linia główna)+ AL25mm2 (linia oświetlenia ulicznego) przy ulicy M. Konopnickiej w 

rejonie ulicy Torfowej należy przebudować na odcinku pomiędzy słupem nr 1/1 a 

słupem nr 1/8 zgodnie z rysunkiem Nr E-3.1 „Plan przebudowy elektroenergetycznej 

linii napowietrznej nN-1kV”. Słupy nr 1/1 ÷ 1/8 należy zdemontować zgodnie z 

rysunkiem nr Nr E-2.1 „Plan elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV do 

demontażu”. Miejsca posadowienia nowych słupów oraz ich typy pokazano na 

rysunku Nr E-3.1. Linię napowietrzną należy wykonać przewodami typu AsXSn 

4x70mm2 (linia główna) oraz AsXSn 2x25mm2 (linia oświetlenia ulicznego). Typy 

żerdzi i ustojów zostały wyszczególnione w tablicy 3 „Zestawienie podstawowych 

materiałów do przebudowy napowietrznych linii”. Ustoje zostały dobrane dla gruntu 

średniego. 

W miejscu połączenia linii napowietrznej wykonanej przewodami izolowanymi 

z linią wykonaną przewodami gołymi (słupy O-10,5/10 nr 1/1, O-10,5/10 nr 1/4, RNK-

12/15 nr 1/5) lub z linią kablową (słup K-10,5/12 nr 1/8) oraz w miejscu podłączenia 

przyłącza kablowego (słup RNK-12/15 nr 1/3) należy zainstalować ograniczniki 

przepięć GXO 0,66/5 z sygnalizacją uszkodzenia i odłącznikiem o napięciu 

znamionowym UC=660V oraz znamionowym prądzie wyładowczym IN=5kA. 

Wykonać uziemienie słupów jako ochronne i robocze dla odgromników. Rezystancja 

uziemienia nie może przekroczyć 10Ω. Uziemienie typu TP 2x10 wykonać za 

pomocą płaskownika FeZn 25x4 oraz prętów stalowych Ø18. Uziemienie dobrano dla 

rezystywności gruntu 300Ωm. W przypadku, gdy zmierzona rezystancja uziemienia 

będzie większa od dopuszczalnej, uziom należy rozbudować. 
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W związku z przebudową linii napowietrznej zaleca się również wymianę 

istniejących opraw oświetleniowych z uwagi na ich długi czas eksploatacji oraz 

znaczny stopień zużycia. Projektuje się zastosowanie oprawy oświetlenia drogowego 

z lampami wysokoprężnymi sodowymi o mocy 150W. Oprawy powinny być z 

aluminiowym korpusem i odbłyśnikiem oraz z kloszem poliwęglanowym lub ze 

wzmacnianego szkła. Minimalny stopień ochrony dla komory lampy – IP65, a dla 

komory osprzętu – IP43.  

Po przeniesieniu słupów linii napowietrznej należy wykonać przyłącza do 

istniejących posesji. Przyłącza, których długość uległa zwiększeniu należy wykonać z 

użyciem nowych przewodów. Nie dopuszcza się sztukowania przyłączy. 

Tablica 1. Zestawienie przyłączy 
Nr 

przyłącza 
Typ przewodów 

przyłącza 
Długość 

przyłącza [m] 
Nr słupa

Uwagi 

1.1 AsXSn 4x25mm2 12 1/1 Przyłącze bez zmian 

1.2 AsXSn 4x25mm2 19 1/2 Wymiana przyłącza 

1.3 AsXSn 4x25mm2 14 1/4 Wymiana przyłącza 

1.4 AsXSn 4x25mm2 24 1/5 Skrócenie istniejącego przyłącza 

1.5 AsXSn 4x25mm2 58 1/5 Skrócenie istniejącego przyłącza 

1.6 AsXSn 4x25mm2 19 1/6 Wymiana przyłącza  

1.7 AsXSn 4x25mm2 23 1/6 Przyłącze bez zmian 

1.8 AsXSn 4x25mm2 13 1/7 Skrócenie istniejącego przyłącza 

1.9 AsXSn 4x25mm2 29 1/7 Wymiana przyłącza 

1.10 AsXSn 4x25mm2 10 1/8 Wymiana przyłącza 

1.11 YAKY4x35mm2 - 1/1 Przyłącze bez zmian 

1.12 YAKY4x35mm2 - 1/1 Przyłącze bez zmian 

1.13 YAKY4x35mm2 - 1/3 Przyłącze bez zmian 

1.14 YAKY4x35mm2 - 1/4 Przyłącze bez zmian 

Tablica 2 Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu napowietrznej 
linii nN-1kV 

Lp. Materiał 
Nr słupa 

Razem Właściciel 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

1 Żerdź ŻN-10 1   1  2 1 2 7 PGE 
Dystrybucja S.A. 

2 Żerdź ŻN-12  2 2  2    6 PGE 
Dystrybucja S.A. 

3 Ustój 1 2 2 1 2 1 1 2 12 PGE 
Dystrybucja S.A. 

4 Klin wierzchołkowy  1 1  1   1 4 PGE 
Dystrybucja S.A. 

5 
Poprzecznik 
przelotowy 

1   1 2 3 2  9 PGE 
Dystrybucja S.A.

6 
Poprzecznik 
narożny 

     1   1 PGE 
Dystrybucja S.A.

7 
Poprzecznik 
krańcowy 

 1 2 2 2   1 8 PGE 
Dystrybucja S.A.

8 Trzon hakowy 
    1  5 4 10 PGE 

Dystrybucja S.A.

1   1   1  3 Gmina 
Łomianki
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Lp. Materiał 
Nr słupa 

Razem Właściciel 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

9 
Trzon kabłąkowy 
(szekla) 

 1 1  1 1  1 5 Gmina 
Łomianki 

10 Izolator nasadowy 
4   8 5 5 11 4 37 PGE 

Dystrybucja S.A.

1   1   1  3 Gmina 
Łomianki

11 Izolator szpulowy 
 4 8  8 4  4 28 PGE 

Dystrybucja S.A.

 1 1  1 1  1 5 Gmina 
Łomianki

12 Śruba hakowa 1 1   1 1 1  5 PGE 
Dystrybucja S.A.

13 
Uchwyt odciągowy 
przyłącza 4x16-25 

1 1   1 1 1  5 PGE 
Dystrybucja S.A.

14 Zacisk pętlicowy 
8 8 6  4   9 35 PGE 

Dystrybucja S.A.

2 2 1     1 6 Gmina 
Łomianki

15 
Zacisk prądowy AL 
16-95 

10 8 13 10 13 11 10 10 85 PGE 
Dystrybucja S.A.

2 2 3 2 2 2 2 2 17 Gmina 
Łomianki

16 
Ogranicznik 
przepięć 

4  4 3    4 15 PGE 
Dystrybucja S.A. 

17 
Rura ochronna 
stalowa 

6  3 3    3 15 PGE 
Dystrybucja S.A. 

18 
Rozłącznik 
bezpiecznikowy 
3-biegunowy 

       1 1 PGE 
Dystrybucja S.A. 

19 
Bezpiecznik 
napowietrzny 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 Gmina 
Łomianki 

20 Wysięgnik oprawy 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Gmina 
Łomianki 

21 Oprawa drogowa 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Gmina 
Łomianki 

22 Przewód AL70mm2 1200 1200 PGE 
Dystrybucja S.A. 

23 Przewód AL25mm2 300 300 Gmina 
Łomianki 

Tablica 3 Zestawienie podstawowych materiałów do przebudowy napowietrznych linii 

Lp. Materiał 
Nr słupa 

Razem Właściciel 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

1 Żerdź E-10,5/12        1 1 PGE 
Dystrybucja S.A. 

2 Żerdź E-10,5/10 1   1  1   3 PGE 
Dystrybucja S.A.

3 Żerdź E-12/15   1  1    2 PGE 
Dystrybucja S.A.

4 Żerdź ŻN-10       1  1 PGE 
Dystrybucja S.A.

5 Żerdź ŻN-12  1       1 PGE 
Dystrybucja S.A.

6 
Ustój 
Głębokość t[m] 

UP4+
UP6 

2,0 

UP1/ 
ŻN 

1,8 

UP17 

2,2 

UP4+
UP6 

2,0 

UP17 

2,2 

UP4+
UP6 

2,0 

UP1/ 
ŻN 

1,7 

UP4+
UP6 

2,1 
- PGE 

Dystrybucja S.A.

7 Hak wieszakowy 
2 2 2 2 3 3 3 2 19 PGE 

Dystrybucja S.A.

1 1 2 1 1 1 1 1 9 Gmina 
Łomianki 

8 Uchwyt odciągowy 
1  1 1    1 4 PGE 

Dystrybucja S.A.

1  1 1    1 4 Gmina 
Łomianki 

9 Uchwyt narożny 
  1  1 1   3 PGE 

Dystrybucja S.A. 

  1  1 1   3 Gmina 
Łomianki 
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Lp. Materiał 
Nr słupa 

Razem Właściciel 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

10 Uchwyt przelotowy 
 1     1  2 PGE 

Dystrybucja S.A. 

 1     1  2 Gmina 
Łomianki 

11 
Uchwyt odciągowy 
przyłącza 

1 1  1 2 2 2 1 10 PGE 
Dystrybucja S.A.

12 
Poprzecznik 
krańcowy 

1   1 1    3 PGE 
Dystrybucja S.A.

13 
Trzon kabłąkowy 
(szekla) 

1   1     2 Gmina 
Łomianki 

14 Izolator szpulowy 
4   4 4    12 PGE 

Dystrybucja S.A. 

1   1     2 Gmina 
Łomianki 

15 Uchwyt pętlicowy 
4   4 4    12 PGE 

Dystrybucja S.A.

1   1     2 Gmina 
Łomianki 

16 
Zacisk odgałęźny 
przebijający 
izolację 

16 4 4 8 12 8 8 4 64 PGE 
Dystrybucja S.A.

4 2 4 2 2 2 2 2 20 Gmina 
Łomianki 

17 
Ogranicznik 
przepięć 

4  4 4 4   4 20 PGE 
Dystrybucja S.A.

2   2    2 6 Gmina 
Łomianki 

18 
Uziom typu 
TP 2x10 

1  1 1 1   1 5 PGE 
Dystrybucja S.A. 

19 Rura ochronna  9  3 3    3 18 PGE 
Dystrybucja S.A.

20 
Słupowy rozłącznik 
bezpiecznikowy 
3-biegunowy 

       1 1 PGE 
Dystrybucja S.A.

21 
Bezpiecznik 
napowietrzny 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 Gmina 
Łomianki 

22 Wysięgnik oprawy 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Gmina 
Łomianki 

23 Oprawa drogowa 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Gmina 
Łomianki 

24 AsXSn 4x70mm2 320 320 PGE 
Dystrybucja S.A.

25 AsXSn 2x25mm2 320 320 Gmina 
Łomianki 

6.3.2.Przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV w 

rejonie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy. 

W związku z rozbudową ul. M. Konopnickiej oraz na podstawie warunków 

technicznych przebudowy istniejącą linię napowietrzną nN-1kV typu 4xAL70mm2 + 

4xAL35mm2 + AsXSn 4x35mm2 przy ulicy M. Konopnickiej w rejonie SZPZOZ im. 

Dzieci Warszawy (szpital dziecięcy) należy przebudować na odcinku pomiędzy 

słupem nr 2/1 a słupem nr 2/3 zgodnie z rysunkiem Nr E-3.2 „Plan przebudowy 

elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV”. Słupy nr 2/1 ÷ 2/3 należy 

zdemontować zgodnie z rysunkiem nr Nr E-2.2 „Plan elektroenergetycznej linii 

napowietrznej nN-1kV do demontażu”. Słupy nr 2/1 i 2/3 zostaną posadowione w 
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miejsce słupów istniejących. Miejsca posadowienia słupów oraz ich typy pokazano 

na rysunku Nr E-3.2. Linię napowietrzną należy wykonać przewodami typu AsXSn 

4x120mm2 + AsXSn 4x70mm2 oraz AsXSn 4x35mm2 (wykorzystując istniejący 

przewód). Typy żerdzi i ustojów zostały wyszczególnione w tablicy 5 „Zestawienie 

podstawowych materiałów do przebudowy napowietrznych linii”. Ustoje zostały 

dobrane dla gruntu średniego. 

W miejscu połączenia linii napowietrznej wykonanej przewodami izolowanymi 

z linią wykonaną przewodami gołymi (słupy O-10/10 nr 2/1 oraz O-10/10 nr 2/3) 

należy zainstalować ograniczniki przepięć GXO 0,66/5 z sygnalizacją uszkodzenia i 

odłącznikiem o napięciu znamionowym UC=660V oraz znamionowym prądzie 

wyładowczym IN=5kA. Wykonać uziemienie słupów jako ochronne i robocze dla 

odgromników. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10Ω. Uziemienie typu 

TP 2x10 wykonać za pomocą płaskownika FeZn 25x4 oraz prętów stalowych Ø18. 

Uziemienie dobrano dla rezystywności gruntu 300Ωm.W przypadku, gdy zmierzona 

rezystancja uziemienia będzie większa od dopuszczalnej, uziom należy rozbudować. 

Tablica 4 Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu napowietrznej 
linii nN-1kV 

Lp. Materiał 
Nr słupa 

Razem 
2/1 2/2 2/3 

1 Żerdź drewniana 1 2 1 4 
2 Ustój 1 2 1 4 
3 Poprzecznik przelotowy 1  1 2 
4 Poprzecznik narożny  1  1 
5 Trzon hakowy 5 4 5 14 
6 Trzon kabłąkowy (szekla)  4  4 
7 Izolator nasadowy 8 4 8 20 
8 Izolator szpulowy  8  8 
9 Śruba hakowa  2  2 

10 Uchwyt przelotowy 1  1 2 
11 Uchwyt końcowy  2  2 
12 Zacisk pętlicowy  6  6 
13 Przewód AL70mm2 305 305 
14 Przewód AL35mm2 305 305 
15 AsXSn 4x35mm2 305 305 

Tablica 5 Zestawienie podstawowych materiałów do przebudowy napowietrznych linii 

Lp. Materiał 
Nr słupa 

Razem 
2/1 2/2 2/3 

1 Żerdź E-10,5/15 1  1 2 
2 Żerdź E-10,5/25  1  1 

3 
Ustój 
Głębokość t[m] 

UP17 

2,1 
SFP122 

2,4 
UP17 

2,1 - 

4 Hak wieszakowy 3 3 3 9 
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Lp. Materiał 
Nr słupa 

Razem 
2/1 2/2 2/3 

5 Uchwyt odciągowy 3  3 6 
6 Uchwyt narożny  3  3 
7 Poprzecznik krańcowy 1  1 2 
8 Konstrukcja mocna 4  4 8 
9 Izolator szpulowy 8  8 16 

10 Uchwyt pętlicowy 8  8 16 
11 Ogranicznik przepięć 4  4 8 
12 Uziom typu TP 2x10 1  1 2 
13 AsXSn 4x120mm2 80 80 
14 AsXSn 4x70mm2 80 80 
15 AsXSn 4x35mm2 80 80 

6.4.UWAGI KOŃCOWE 

- Prace przy urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych winny być wykonywane 
za wiedzą i pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. RE Legionowo. 

- Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska; przed 
planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację 
nadzoru właścicielskiego. 

- Wszystkie prace winny być wykonywane pod nadzorem i kierunkiem osób 
uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

- W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

- Wszystkie urządzenia i materiały użyte w czasie budowy muszą odpowiadać 
wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881). 

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami ppoż. i bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

- Przy realizacji robót budowlano - montażowych należy bezwzględnie przestrzegać 
obowiązujących przepisów o ochronie środowiska naturalnego, równowagi 
ekologicznej, warunków glebowych itp. 

- Wszystkie zaproponowane w projekcie urządzenia i materiały można zastąpić 
innymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Paweł Podwójcic 
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6.5.RYSUNKI 

6.6.Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Plan orientacyjny E-1 19 
2 Plan elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV do demontażu E-2.1 20 
3 Plan elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV do demontażu E-2.2 21 
4 Plan przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV E-3.1 22 
5 Plan przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV E-3.2 23 

6 
Schemat przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 
PGE Dystybucja S.A. 

E-4 24 
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E-1 
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E-2.1 
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E-2.2 
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E-3.1 
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E-3.2 
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E-4 
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III.Załączniki 

6.7.Warunki usunięcia kolizji nr RM/D/11563/6625/2016 z dnia 19.10.2016r. 
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6.8. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr OD.6630.73.2017 z dnia 

06.03.2017 
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ZUD 1 
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ZUD 3 
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6.9. Uzgodnienie GDDKiA 
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GDDKiA Mapa 
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6.10. Uzgodnienie Orange Polska S.A. 
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6.11.Karta ustoju UP 
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6.12.Karta ustoju SFP 
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6.13.Karta prefabrykowanych elementów ustojowych 
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6.14.Karta uziomu odgromowego TP 2x10 

 

 


