
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421100-5
Ścianki działowe 44112310-4
Roboty malarskie 45442100-8
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
Instalowanie wentylacji 45331210-1
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
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PRZEDMIAR:

1 Wykonanie robót modernizacyjnych w części A piwnicy budynku nr 23 zlokalizowanego na terenie Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych w Otwocku 

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt.
piwnica

4 4,000 szt.
6 6,000 szt.

RAZEM 10,000
1.1.2 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

piwnica

1,55 * 2,05 * 2 6,355 m2
RAZEM 6,355

1.1.3 Demontaż skrzydła drzwiowego szt.
4 4,000 szt.

RAZEM 4,000
1.1.4 Rozbiórki instalacji m2 p.u.

7,15 + 11,84 + 60 + 6,46 + 3,74 + 11,37 + 3,36 + 15,34 * 3 + 15,45 + 31,6 + 31,49 +
70,54 + 22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19 + 12,45 + 11,58 + 3,51

391,970 m2 p.u.

RAZEM 391,970
1.1.5 Naprawa schodów betonowych zewnętrznych do piwnicy m2

7,05 7,050 m2
RAZEM 7,050

1.1.6 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku  samochodami
samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1  -  roboty pod kanały wentylacyjne do
czerpni  km.Grunt kategorii I-II.

m3

1 * 2,5 * (2 + 1,5) 8,750 m3
RAZEM 8,750

1.1.7 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi. Kategoria gruntu I-II m3

poz.1.1.6 8,750 m3
RAZEM 8,750

1.1.8 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie  wapiennej,cementowo-wapiennej - ściany m3
piwnica

0,38 * (1,5 * 0,6 + 0,8 * 0,2) 0,403 m3
0,12 * (3,1 * 1,1 - 0,95 * 2,05) 0,176 m3
0,12 * 1,1 * 2,05 0,271 m3
0,12 * (2,44 * 3,08 - 1,5 * 2,05) 0,533 m3
0,12 * (6,01 * 3,08 - 0,7 * 2,05) 2,049 m3

RAZEM 3,432
1.1.9 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody m2

11,84 + 17,46 + 16,96 + 17,74 64,000 m2
RAZEM 64,000

1.1.10 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z  cokolikami m2

piwnica

11,58 + 3,51 15,090 m2

schody

11,84 + 17,46 + 16,96 + 17,74 64,000 m2
RAZEM 79,090

1.1.11 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
piwnica

5,95 + 26,92 32,870 m2
korytarze część A

7,15 + 66,59 73,740 m2
pomieszczenia część A

3,74 + 11,37 + 15,34 + 15,34 + 15,45 + 15,34 + 31,6 + 31,49 + 70,55 + 22,76 + 24,12
+ 15,34 + 3,19 + 12,45 + 11,62 + 3,51

303,210 m2

RAZEM 409,820
1.1.12 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany m2

piwnica

3,08 * (2,85 + 2,32) + 2,1 * (0,65 + 0,53) 18,402 m2

-(0,78 * 2,1 * 2 + 0,95 * 2,1 + 1,5 * 2,1) -8,421 m2

2,38 * (23,67 * 2 + 2,2 * 2) + 1,4 * (0,62 * 20) 140,501 m2

-(1,4 * (1,5 * 2 + 1,3 * 7 + 0,8 * 7 + 0,9 * 2 + 0,5 + 0,95 * 5 + 1,3 * 6 + 1,9)) -48,230 m2

2,38 * (2,94 * 2 + 2,2 * 2) + 1,4 * (0,18 * 2) 24,970 m2

-(1,4 * (1,5 + 1,55 + 1,6 + 1,3 * 2)) -10,150 m2

2,38 * (1,21 * 2 + 2,78 * 2) - (1,4 * 1,3) 17,172 m2
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2,38 * (5,42 * 2 + 2,83 * 2) 39,270 m2

-(1,4 * 0,95 + 1,47 * 2,72 + 1,4 * 0,77) -6,406 m2

2,38 * (5,42 * 2 + 2,83 * 2) * 2 78,540 m2

-(1,4 * 1,3 + 1,47 * 2,72) * 2 -11,637 m2

2,38 * (5,42 * 2 + 2,85 * 2) 39,365 m2

-(1,4 * 0,95 + 1,47 * 2,72 + 1,4 * 0,77) -6,406 m2

2,38 * (5,83 * 2 + 5,42 * 2) 53,550 m2

-(1,47 * 2,72 * 2 + 1,3 * 1,4) -9,817 m2

2,38 * (5,81 * 2 + 5,42 * 2) 53,455 m2

-(1,47 * 2,72 * 2 + 1,9 * 1,4) -10,657 m2

2,38 * (11,75 * 2 + 6,04 * 2 + 0,5 * 6) 91,820 m2

-(0,6 * 2,72 * 4 + 1,4 * 1,6 + 1,4 * 0,95) -10,098 m2

2,38 * (4,2 * 2 + 5,42 * 2) 45,791 m2

-(1,4 * 1,3 * 2 + 0,6 * 2,72) -5,272 m2

2,38 * (4,45 * 2 + 5,42 * 2) - 1,3 * 1,4 45,161 m2

2,38 * (2,83 * 2 + 5,42 * 2) - (2,72 * 0,6 + 1,3 * 1,4) 35,818 m2

2,38 * (2,52 * 2 + 1,38 * 2) - 0,95 * 1,4 17,234 m2

2,38 * (2,82 * 2 + 5,42 * 2) - (0,6 * 2,72 + 1,3 * 1,4) 35,770 m2

3,08 * (2,88 * 2 + 5,42 * 2) - (0,95 * 2,1 + 0,8 * 2,1 + 0,6 * 2,72) 45,821 m2

3,08 * (1,42 * 2 + 2,47 * 2) - 0,8 * 2,1 22,282 m2

3,08 * (6,01 + 0,99 * 2) - (0,85 * 0,6 * 4) 22,569 m2
RAZEM 700,397

1.1.13 Rozbiórki płyt dźwiękoszczelnych ze ścian m2
(2,88 * 2 + 5,42 * 2 + 1,42 * 2 + 2,47 * 2) * 3,08 - (0,85 * 2,05 - 0,7 * 2,0 * 2 - 1,4 *
0,6)

76,988 m2

RAZEM 76,988
1.1.14 Rozebranie płyt betonowych stropodachu m2

2,72 * 2,25 6,120 m2
RAZEM 6,120

1.1.15 Rozebranie elementow stropów - płyty pilśniowe m2
poz.1.1.14 6,120 m2

RAZEM 6,120
1.1.16 Rozebranie elementow stropów - papa m2

poz.1.1.14 6,120 m2
RAZEM 6,120

1.1.17 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m
75 75,000 m

RAZEM 75,000
1.1.18 Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych m3

ściany

poz.1.1.8 3,432 m3

drzwi

poz.1.1.1 * 0,9 * 2 * 0,02 0,360 m3

(poz.1.1.2 + 4,34) * 0,02 0,214 m3

posadzki

poz.1.1.10 * 0,05 3,955 m3

poz.1.1.9 * 0,02 1,280 m3

stropodach

2,75 * 2,25 * 0,2 1,238 m3

płyty izolacjne

poz.1.1.13 * 0,05 3,849 m3
RAZEM 14,328

1.1.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km m3

poz.1.1.18 14,328 m3
RAZEM 14,328

1.1.20 Utylizacja materiałów rozbiórkowych m3
poz.1.1.18 14,328 m3

RAZEM 14,328

1.2 Roboty budowlane

1.2.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej  grubości 20 mm,zatartej
na gładko.

m2

piwnica

11,58 + 3,51 15,090 m2
RAZEM 15,090
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1.2.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy  cementowej,dodatek lub potrącenie
za zmianę grubości o 10 mm. -  Łączna grubość 70 mm
Krotność = 5

m2

poz.1.2.1 15,090 m2
RAZEM 15,090

1.2.3 Samopoziomujący podkład podłogowy. Jastrych  anhydrytowy wylewany wykonany
w układzie jedno- i  dwuwarstwowym. Jastrych zespolony grub.10,0 mm

m2

16,1 + 17,46 + 16,96 + 17,74 68,260 m2
RAZEM 68,260

1.2.4 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt dachowych  i stropowych m2
(2,72 * 2,25) 6,120 m2

RAZEM 6,120
1.2.5 Uzupełnienie stropów - elementy konstrukcyjne zbrojone z betonu  monolitycznego

płyt stropowych
m3

(2,72 * 2,25 - 1,3 * 1,3) * 0,1 0,443 m3
RAZEM 0,443

1.2.6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli  prętami
stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.

t

stropodach

51 / 1000 * 15 0,765 t
RAZEM 0,765

1.2.7 Uzupełnienie stropodachu - gładź cementowa  grubości 10  mm m2
(2,72 * 2,25 - 1,3 * 1,3) 4,430 m2

RAZEM 4,430
1.2.8 Uzupełnienie stropodachu -  papa asfaltowa z zagruntowaniem  podłoża emulsją

asfaltową
m2

(2,72 * 2,25 - 1,3 * 1,3) 4,430 m2
RAZEM 4,430

1.2.9 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z  bloczków z betonu
komórkowego na zaprawie cementowo-  wapiennej

m3

piwnica

0,12 * 0,2 * 2,1 0,050 m3

0,6 * 0,38 * (1,21 + 1,65) 0,652 m3

0,12 * 0,95 * 2 0,228 m3

0,385 * (0,85 * 0,6) 0,196 m3
RAZEM 1,126

1.2.10 Ścianki działowe o grubości 12  cm,z bloczków betonu komórkowego m2
piwnica

3,1 * 2,44 - 2 * 2,05 3,464 m2
RAZEM 3,464

1.2.11 Zabudowa stelaży montażowych armatury sanitarnej z płyt  gipsowo - kartonowych
wodoodpornych na rusztach metalowych  pojedyńczych

m2

piwnica

1,3 * (0,8 + 1 + 0,15 * 2) + 0,15 * (0,8 + 1) 3,000 m2

1,3 * (2,75 + 0,15) + 0,15 * 2,75 4,183 m2
RAZEM 7,183

1.2.12 Czyszczenie powierzchni betonowych Ręczne szczotkowanie  powierzchni poziomych m2

1 * 2,78 + 2,78 * 0,3 * 2 + 1 * 0,3 * 2 5,048 m2
RAZEM 5,048

1.2.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome.Pierwsza  warstwa. m2
poz.1.2.12 5,048 m2

RAZEM 5,048
1.2.14 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome.Każda następna  warstwa. m2

poz.1.2.12 5,048 m2
RAZEM 5,048

1.3 Wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla  niepełnosprawnych

1.3.1 Roboty rozbiórkowe
1.3.1.1 Demontaż balustrad schodówych i balkonowych szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

1.3.1.2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -  rozbiórka schodów
zewnętrznych i podestu

m3

8,26 * 0,15 1,239 m3
RAZEM 1,239

1.3.1.3 Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych m3
1,239 1,239 m3

1,1 * 0,04 * 1,1 * 1,4 * 2 0,136 m3
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RAZEM 1,375
1.3.1.4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km m3

1,375 1,375 m3
RAZEM 1,375

1.3.1.5 Utylizacja materiałów rozbiórkowych m3
1,375 1,375 m3

RAZEM 1,375
1.3.1.6 Płyty żelbetowe płaskie,o grubości płyty 8 cm. m2

2,24 * 1,65 3,696 m2
RAZEM 3,696

1.3.1.7 Płyty żelbetowe.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach  płyty. Łączna grubość
płyty 10 cm
Krotność = 2

m2

3,696 3,696 m2
RAZEM 3,696

1.3.1.8 Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju  prostokątnym,grubość do
20 cm.

m3

0,2 * ((1,65 + 2,24) * 1,8 * 2 + 9 * 1,53 * 2 + (3,35 + 1,6 * 2 + 0,15) * 1,26 + 5,2 * 2 *
1,1)

12,285 m3

RAZEM 12,285
1.3.1.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli  prętami

stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
t

zbrojenie murek oporowy

1,193 1,193 t

zbrojenie płyty

23 / 1000 0,023 t
RAZEM 1,216

1.3.1.10 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów m3

(33,23) * 0,15 4,985 m3

0,2 * (4,98 * 5,71 + 1,5 * 1,76) 6,215 m3
RAZEM 11,200

1.3.1.11 schody z bloczków betonowych 15 x 40 cm m
4,98 + 5,71 + 4,63 + 5,36 + 4,28 + 5,01 + 3,93 + 4,66 + 3,59 + 4,30 46,450 m
1,5 * 5 7,500 m
(3,16 + 3,23) * 5 31,950 m

RAZEM 85,900
1.3.1.12 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6  cm,kolorowej,układane na

podsypce cementowo-piaskowej  spoiny wypełniane piaskiem
m2

1,5 * 0,2 * 5 1,500 m2

(4,98 + 5,71 + 4,63 + 5,36 + 4,28 + 5,01 + 3,93 + 4,66 + 3,59 + 4,30) * 0,2 9,290 m2

1,2 * 9 + 1,2 * 5,2 + 1,5 * 2,85 21,315 m2

13,1 + 0,8 + 20,65 34,550 m2
RAZEM 66,655

1.3.1.13 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej  grubości 20 mm,zatartej na ostro. m2

2,4 * 1,64 + 1,5 * 2,24 + 2,43 * 2,96 14,489 m2
RAZEM 14,489

1.3.1.14 Warstwy wyrównawcze z zaprawy  cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm.  Krotność 13, łączna grubość podkładu 15 cm
Krotność = 13

m2

14,489 14,489 m2
RAZEM 14,489

1.3.1.15 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60  mm i śr.38 mm,o
rozstawie słupków z rur śr.60 mm,co 1,5 m

m

9,05 * 2 + 1,56 * 2 + 2,95 + 0,56 + 5,25 * 2 + 8,76 * 2 + 5,28 * 2 + 3,39 + 2,04 * 2 70,780 m

2,1 * 2 + 0,64 + 0,75 + 1,66 + 2,85 + 2,9 + 4,03 17,030 m
RAZEM 87,810

1.3.1.16 Wykonanie murku przy schodach zewnętrznych o wysokości 1,1  m, z cegieł
budowlanych pełnych o grubości 1 cegły,na zaprawie  wapiennej lub
cementowo-wapiennej

m2

1,1 * (2,43 + 3,9) 6,963 m2
RAZEM 6,963

1.3.1.17 Daszki nad drzwiami,aluminiowe m2
2,6 * 3,5 9,100 m2
2 * 3,05 6,100 m2

RAZEM 15,200
1.3.1.18 Szklenie daszków o konstrukcji stalowej m2

15,2 15,200 m2
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RAZEM 15,200

1.4 Stolarka drzwiowa i okienna

1.4.1 Klapa oddymiająca o powierzchni ponad 1,5 m2 m2

1,3 * 1,3 1,690 m2
RAZEM 1,690

1.4.2 Ościeżnice drewniane wykończone m2
0,95 * 2,05 * 1 1,948 m2
1 * 2,05 * 2 4,100 m2

RAZEM 6,048
1.4.3 Skrzydła drzwiowe płytowe  wewnętrzne m2

0,85 * 2 * 1 1,700 m2

1 * 2,05 * 2 4,100 m2
RAZEM 5,800

1.4.4 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone z ościeżnicami z  systemem kontroli
dostępu

m2

1,5 * 2,1 * 2 6,300 m2

2 * 2,1 4,200 m2
RAZEM 10,500

1.4.5 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklone z ościeżnicami m2
1,07 * 2,08 2,226 m2

RAZEM 2,226
1.4.6 Drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne EI30S m2

0,95 * 2,05 * 1 1,948 m2
RAZEM 1,948

1.4.7 Drzwi z ościeżnicą stalowe z przeszkleniem EI 30 dźwiękoszczelne m2
1,55 * 2,08 * 1 3,224 m2

RAZEM 3,224
1.4.8 Drzwi z ościeżnicą stalowe z przeszkleniem m2

1,25 * 2,08 * 4 10,400 m2

1,85 * 2,08 * 1 3,848 m2
RAZEM 14,248

1.4.9 Drzwi z ościeżnicą stalowe pełne m2
0,85 * 2,08 * 1 1,768 m2

RAZEM 1,768
1.4.10 Drzwi stalowe pełne zewnętrzne m2

1,55 * 2,1 * 1 3,255 m2
RAZEM 3,255

1.4.11 Drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne EI30 m2

1,4 * 2,08 * 1 2,912 m2
RAZEM 2,912

1.4.12 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni  do 1,5
m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych

m2

2,72 * 0,6 * 2 3,264 m2
RAZEM 3,264

1.4.13 Ścianki ustępowe z płyt HPL, gr. 28 mm pełne, na wysokość  2,00m z prześwitem 15
cm nad podłogą, ze stopami ze stali  nierdzewnej szczotkowanej

m2

piwnica

2 * 1,21 - 0,9 * 2 0,620 m2
RAZEM 0,620

1.4.14 Skrzydła drzwiowe do kabin ustępowych z płyt HPL m2

0,9 * 2 * 1 1,800 m2
RAZEM 1,800

1.4.15 Balustrady schodowe prętowe,przymocowane śrubami lub  spawane m
(3,44 + 1,3 + 4 * 2 + 0,2 * 2 + 3 + 3,5 + 1,5) 21,140 m

RAZEM 21,140
1.4.16 Balustrada demontowalna przy zejściu do piwnicy m

1,25 1,250 m
RAZEM 1,250

1.5 Okładziny ścienne i podłogowe

1.5.1 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni  sztucznych układanych na
klej

m2

piwnica

3,04 + 2,54 + 12,45 18,030 m2

kl. schodowa

16,1 + 17,46 + 16,96 + 17,74 68,260 m2
RAZEM 86,290
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1.5.2 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2
poz.1.5.1 86,290 m2

RAZEM 86,290
1.5.3 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej  metodą kombinowaną m2

poz.1.5.1 86,290 m2
RAZEM 86,290

1.5.4 Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi  na klej m2
piwnica

2,2 * (1,03 + 1 * 2 + 1,21 + 1,7 * 2) - 1,05 * 2,1 14,603 m2
0,15 * (1 + 0,8) 0,270 m2
2,2 * (1,38 * 2 + 1,84 * 2) - 1,1 * 2,1 11,858 m2
2,2 * (5,42 * 2 + 2,84 * 2) - 1,1 * 2,1 - 1,3 * 2,1 - 2,72 * 0,2 30,760 m2
0,2 * 0,3 * 2 0,120 m2
0,15 * (1 + 0,8) 0,270 m2
cokoliki - kl. schodowa

poz.1.5.7 * 0,15 9,956 m2
RAZEM 67,837

1.5.5 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2
poz.1.5.4 67,837 m2

poz.1.5.7 * 0,15 9,956 m2
RAZEM 77,793

1.5.6 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą  kombinowaną m2

poz.1.5.4 67,837 m2
RAZEM 67,837

1.5.7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm -  bez przecinania
płytek układanych na klej metodą kombinowaną

m

klatka schodowa

2,72 * 2 + 5,92 * 2 + 3,44 * 3 + 1,35 - 1,4 - 0,9 - 1,3 25,350 m
6,45 * 2 - 1,3 11,600 m
6,25 * 2 + 2,72 - 1,3 13,920 m
6,53 * 2 + 2,72 * 2 - 1,5 * 2 15,500 m

RAZEM 66,370
1.5.8 Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres  pod punkty

kanalizacyjne
szt.

6 6,000 szt.
RAZEM 6,000

1.5.9 Posadzki z wykładziny rulonowej PVC m2

piwnica

8,11 + 0,1 * (2,83 * 2 + 2,94 * 2 + 0,62 * 4 - 2 - 1,4 - 1,5 - 0,95) 8,927 m2

78,87 + 0,1 * (26,67 * 2 + 2,2 * 2 + 0,62 * (36 + 22) + 0,35 * 4 - 1,55 - 1,6 - 1,9 - 1,3
* 5 - 0,95 * 3 - 1,05 - 1 - 1,5)

86,585 m2

(15,34 + 0,1 * (5,42 * 2 + 2,83 * 2 - 0,8 * 2 - 1,3)) 16,700 m2

15,92 + 0,1 * (5,42 * 2 + 2,85 * 2 + 0,62 * 2 - 0,8 * 2 - 0,9) 17,448 m2

32,16 + 0,1 * (5,83 * 2 + 5,42 * 2 + 0,62 * 2 - 0,8 - 1,3) 34,324 m2

31,49 + 0,1 * (5,81 * 2 + 5,42 * 2 - 0,8 - 1,9) 33,466 m2

22,76 + 0,1 * (4,2 * 2 + 5,42 * 2 - 0,8 - 1,3 * 2) 24,344 m2

24,12 + 0,1 * (4,45 * 2 + 5,42 * 2 - 0,8 - 1,3) 25,884 m2

11,62 + 0,1 * (5,42 * 2 + 2,88 * 2 - 0,8 - 0,95) 13,105 m2
RAZEM 260,783

1.5.10 Warstwy gruntujące przy posadzkach epoksydowych m2
70,55 + 0,1 * (11,75 * 2 + 6,04 * 2 + 0,5 * 6 - 1,6) 74,248 m2
33,5 + 0,1 * (5,47 * 2 + 6,01 * 2 - 1,5) 35,646 m2

RAZEM 109,894
1.5.11 Posadzki epoksydowe m2

70,55 + 0,1 * (11,75 * 2 + 6,04 * 2 + 0,5 * 6 - 1,6) 74,248 m2

33,5 + 0,1 * (5,47 * 2 + 6,01 * 2 - 1,5) 35,646 m2
RAZEM 109,894

1.6 Roboty malarskie

1.6.1 Zabezpieczenie podłóg folią m2
piwnica

7,15 + 11,84 + 60 + 6,46 + 3,74 + 11,37 + 3,36 + 15,34 * 3 + 15,45 + 31,6 + 31,49 +
70,54 + 22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19 + 12,45 + 11,58 + 3,51 + 33,5

425,470 m2

klatka schodowa

16,10 + 17,46 + 16,96 + 17,74 68,260 m2
RAZEM 493,730
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1.6.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
Krotność = 0,5

m2

schody zewnętrzne w piwnicy

3,08 * (5,34 * 2 + 1,32) - 1,55 * 2,1 33,705 m2
RAZEM 33,705

1.6.3 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem  nierównośći
(sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi - sufity

m2

piwnica

7,15 + 11,84 + 60 + 6,46 + 3,74 + 11,37 + 3,36 + 15,34 * 3 + 15,45 + 31,6 + 31,49 +
70,54 + 22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19 + 12,45 + 11,58 + 3,51 + 33,5

425,470 m2

RAZEM 425,470
1.6.4 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem  nierównośći

(sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi -  ściany
m2

piwnica

3 * (2,85 + 2,32) + 2 * (0,65 + 0,53) 17,870 m2
-(0,78 * 2 * 2 + 0,95 * 2 + 1,5 * 2) -8,020 m2
3 * (23,67 * 2 + 2,2 * 2) + 2 * (0,62 * 20) 180,020 m2
-(2 * (1,5 * 2 + 1,3 * 7 + 0,8 * 7 + 0,9 * 2 + 0,5 + 0,95 * 5 + 1,3 * 6 + 1,9)) -68,900 m2
3 * (2,94 * 2 + 2,2 * 2) + 2 * (0,18 * 2) 31,560 m2
-(2 * (1,5 + 1,55 + 1,6 + 1,3 * 2)) -14,500 m2
0,88 * (1,21 * 2 + 2,78 * 2) 7,022 m2
3 * (5,42 * 2 + 2,83 * 2) 49,500 m2
-(2 * 1,3 + 1,47 * 2,72) -6,598 m2
3 * (5,42 * 2 + 2,85 * 2) 49,620 m2
-(2 * 0,95 + 1,47 * 2,72 + 2 * 0,77) -7,438 m2
3 * (5,83 * 2 + 5,42 * 2) 67,500 m2
-(1,47 * 2,72 * 2 + 1,3 * 2) -10,597 m2
3 * (5,81 * 2 + 5,42 * 2) 67,380 m2
-(1,47 * 2,72 * 2 + 1,9 * 2) -11,797 m2
3 * (11,75 * 2 + 6,04 * 2 + 0,5 * 6) 115,740 m2
-(0,6 * 2,72 * 4 + 2 * 1,6 + 2 * 0,95) -11,628 m2
3 * (4,2 * 2 + 5,42 * 2) 57,720 m2
-(2 * 1,3 * 2 + 0,6 * 2,72) -6,832 m2
3 * (4,45 * 2 + 5,42 * 2) - 1,3 * 2 56,620 m2
3 * (2,83 * 2 + 5,42 * 2) - (2,72 * 0,6 + 1,3 * 2) 45,268 m2
0,88 * (1,84 * 2 + 1,38 * 2) 5,667 m2
0,88 * (5,42 * 2 + 2,84 * 2) - 0,4 * 2,72 13,450 m2
3 * (2,88 * 2 + 5,42 * 2) - (0,95 * 2 + 0,8 * 2 + 0,6 * 2,72) 44,668 m2
3 * (1,42 * 2 + 2,47 * 2) - 0,8 * 2 21,740 m2
płytki wokół zlewów technicznych

-0,8 * 1,3 * 14 -14,560 m2
-1,3 * (0,8 + 0,47) * 2 -3,302 m2
klatka schodowa

3,08 * (2,72 + 5,92 * 2 + 1,35) - (1,4 * 2,1 + 1,3 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2) 39,773 m2
3,21 * (6,45 * 2) - (1,3 * 2) 38,809 m2
3,31 * (6,25 * 2 + 2,72) - (1,3 * 2 + 1,8 * 1,17) 45,672 m2
3,31 * (6,61 * 2 + 2,72) 52,761 m2
3,08 * (5,47 * 2 + 6,01 * 2) - (2,1 * 1,5 + 0,85 * 0,6 * 3) 66,037 m2

RAZEM 910,225
1.6.5 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi  "CERESIT CT 17"

(Orgbud W-wa)
m2

poz.1.6.3 425,470 m2
RAZEM 425,470

1.6.6 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi  "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)

m2

poz.1.6.4 910,225 m2
RAZEM 910,225

1.6.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  wewnętrznych sufitów m2
poz.1.6.3 425,470 m2

RAZEM 425,470
1.6.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  wewnętrznych ścian m2

poz.1.6.4 910,225 m2
RAZEM 910,225

1.6.9 Tynki wewnętrzne zwykłe - piwnica, poddasze -  kat.III/wap.suchogasz/ wykonane
ręcznie,podłoże z  cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.na  stropach
płaskich,pow.podłogi pomieszczeń

m2

piwnica
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wnętrze szaf wnękowych

0,62 * 1,5 * (28 + 16) 40,920 m2

1,5 * (1,3 * 9 + 0,78 * 11 + 0,9 * 2 + 0,5) 33,870 m2

0,95 * 2,1 * 2 3,990 m2

2,72 * 0,6 * 2 3,264 m2

0,95 * 2 1,900 m2

0,2 * 2 * 2,1 0,840 m2

(2,44 * 3,08 - 2 * 2,1) * 2 6,630 m2
RAZEM 91,414

1.6.10 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą  emulsyjną m2
poz.1.6.9 91,414 m2

RAZEM 91,414

1.7 Roboty wykończeniowe

1.7.1 Montaż nakładek PVC na parapety m
piwnica

2,72 * 14 38,080 m
RAZEM 38,080

1.7.2 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych-  przygotowanie
powierzchni pod klejenie lustra

m2

0,6 * 1 * 2 1,200 m2
RAZEM 1,200

1.7.3 Przyklejenie lustra na klej - zlicowanie z płytkami kpl.
2 2,000 kpl.

RAZEM 2,000
1.7.4 Montaż dozownika na mydło automatycznego, bezdotykowego kpl.

2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

1.7.5 Montaż pojemnika na recznik papierowy wykonany ze stali  chromowanej kpl.
2 2,000 kpl.

RAZEM 2,000
1.7.6 Montaż pojemnika na papier toaletowy wykonany ze stali  nierdzewnej kpl.

2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

1.7.7 Montaż kosza na śmieci, wykonany ze stali  nierdzewnej kpl.

2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

1.7.8 Mycie i sprzątanie pomieszczeń po robotach malarskich m2
piwnica

7,15 + 11,84 + 60 + 6,46 + 3,74 + 11,37 + 3,36 + 15,34 * 3 + 15,45 + 31,6 + 31,49 +
70,54 + 22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19 + 12,45 + 11,58 + 3,51

391,970 m2

klatka schodowa

16,10 + 17,46 + 16,96 + 17,74 68,260 m2
RAZEM 460,230

1.8 Instalacje sanitarne

1.8.1 Dostawa i montaż systemu nawiewnego N5 oraz systemy wywiewnego W5
1.8.1.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej  prostokątne typ A/I o

obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek  do 55%
m2

(133 * 0,68 + 438 * 0,85) * 0,66 305,408 m2
RAZEM 305,408

1.8.1.2 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej  ocynkowanej o średnicy do
630 mm przy udziale kształtek do 35%

m2

(133 * 0,32 + 438 * 0,15 + 197 + 14) * 0,66 210,712 m2
RAZEM 210,712

1.8.1.3 Płyty z wełny mineralnej z zewnętrznym płaszczem z folli  aluminiowej, do izolacji
kanałów wentylacyjnych, grubości 100  mm, lambda = 0,039 W/mK

m2

(133 + 438 + 197 + 14) * 0,66 516,120 m2
RAZEM 516,120

1.8.1.4 Rozebranie sufitów podwieszanych i konstrukcji m2
58,68 58,680 m2

RAZEM 58,680
1.8.1.5 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem  płytami gipsowymi m2

58,68 58,680 m2
RAZEM 58,680

1.8.1.6 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt  gipsowych,
spoinowanych, szpachlowanych

m2

58,68 58,680 m2
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RAZEM 58,680
1.8.1.7 Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych m3

sufity podwieszane

poz.1.8.1.4 * 0,05 2,934 m3
RAZEM 2,934

1.8.1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km m3
poz.1.8.1.7 2,934 m3

RAZEM 2,934
1.8.1.9 Utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.1.8.1.7 2,934 m3
RAZEM 2,934

1.8.2 Wentylacja
1.8.2.1 Centrale wentylacyjne
1.8.2.1.1 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna  NW5 parter: V= 20900 m3/h; moc

odzysku  energii 36,8 kW / 36,8 kW; masa zestawu około 901 kg, ciśnienie
dyspozycyjne 500 Pa

szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.2.1.2 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna  NW5 parter: V= 3000 m3/h; moc
odzysku  energii 36,8 kW / 36,8 kW; masa zestawu około 141 kg, ciśnienie
dyspozycyjne 500 Pa

szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.2.1.3 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna  NW5a piwnica: Vn= 4500 m3/h; Vw=
2600 m3/h; moc odzysku  energii 34,9 kW / 49,5 kW; masa zestawu około 369 kg,
ciśnienie  dyspozycyjne 450 Pa

szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.2.1.4 Grupa pompowa do centrali NW5a piwnica kpl.
1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000
1.8.2.1.5 Wyposażenie i osprzęt dla central wentylacyjnych - akcesoria,  regulatory silnika i

systemy automatyki
kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.2.1.6 Chłodnica kanałowa freonowa o mocy 8.3 kW z jednostką  skraplająca szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
1.8.2.1.7 Chłodnica kanałowa freonowa o mocy 9.7 kW z jednostką  skraplająca szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.2.1.8 Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu z  izolacją.Średnica  rurociągu
25,4 mm

m

15 15,000 m
RAZEM 15,000

1.8.2.1.9 Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu z  izolacją.Średnica  rurociągu
12,7 mm

m

15 15,000 m
RAZEM 15,000

1.8.2.2 Automatyka
1.8.2.2.1 Układ automatyki VAV sterującej do NW5 kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.2.2.2 Układ automatyki VAV sterującej do NW5a kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.2.3 Wentylatory
1.8.2.3.1 Wentylator kanałowy, Dp max 350 Pa, średnica 150/160 mm,  Vmax = 530  m3/h szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

1.8.2.3.2 Wentylator na dachu do dygestorium szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.2.4 Klapy przeciwpożarowe
1.8.2.4.1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna o obwodzie do 2000 mm, o  klasie  odporności

ogniowej EIS60
szt.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 10,000 szt.
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RAZEM 10,000
1.8.2.4.2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna o obwodzie do 2000 mm, o  klasie  odporności

ogniowej EIS120
szt.

1 + 1 + 1 3,000 szt.
RAZEM 3,000

1.8.2.4.3 Klapa przeciwpożarowa prostokątna o obwodzie do 4000 mm, o  klasie  odporności
ogniowej EIS120

szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.2.4.4 Klapa przeciwpożarowa kołowe o średnicy do 315 mm, o  klasie  odporności ogniowej
EIS120

szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

1.8.2.5 Przewody i kształtki
1.8.2.5.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej  prostokątne typ A/I o

obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek  do 55%
m2

(133 * 0,68 + 438 * 0,85) * 0,34 157,332 m2
RAZEM 157,332

1.8.2.5.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej  prostokątne typ A/I o
obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek  do 55%

m2

2 * 0,25 / 2 * 3,14 * 22 17,270 m2
RAZEM 17,270

1.8.2.5.3 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej  ocynkowanej o średnicy do
630 mm przy udziale kształtek do 35%

m2

(133 * 0,32 + 438 * 0,15 + 197 + 14) * 0,34 108,548 m2
RAZEM 108,548

1.8.2.5.4 Płyty z wełny mineralnej z zewnętrznym płaszczem z folli  aluminiowej, do izolacji
kanałów wentylacyjnych, grubości 100  mm, lambda = 0,039 W/mK

m2

0,34 * (133 + 438 + 197 + 14) + 17,27 283,150 m2
RAZEM 283,150

1.8.2.5.5 Czerpnie  prostokątne o obwodzie do 4000 mm szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
1.8.2.5.6 Wyrzutnie terenowa szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.2.5.7 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 4500  mm szt.
11 11,000 szt.

RAZEM 11,000
1.8.2.5.8 Przepustnice regulacyjne stalowe kołowe o  średnicy do 315 mm szt.

75 75,000 szt.
RAZEM 75,000

1.8.2.5.9 Regulator przepływu o obwodzie do 2400 mm szt.

3 3,000 szt.
RAZEM 3,000

1.8.2.5.10 Anemostaty kwadratowe o obwodzie do 2000 mm szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000
1.8.2.5.11 Skrzynka rozprężna do anemostatu szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

1.8.2.5.12 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych o  obwodzie do 2000
mm

szt.

70 70,000 szt.
RAZEM 70,000

1.8.2.6 Regulacja i uruchomienie wentylacji
1.8.2.6.1 Regulacja instalacji wentylacji w piwnicy kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.2.6.2 Regulacja instalacji wentylacji na parterze kpl.
1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000
1.8.2.6.3 Uruchomienie instalacji w piwnicy kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.2.6.4 Uruchomienie instalacji na parterze kpl.
1 1,000 kpl.
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RAZEM 1,000
1.8.3 Klimatyzacja
1.8.3.1 System VRF_-1 - jednostka zewnętrzna 56 kW szt. 1 kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.3.2 System VRF_-1 - jednostka wewnętrzna - jednostki  ścienne klimatyzatory: 5,6 kW
szt. 6; 7,3  kW szt. 3; 4,5 kW szt. 2;  pilot  do sterowania bluetooth

kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.3.3 System VRF_-1 - automatyka kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.3.4 Napełnienie urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych  czynników czynnikiem
chłodniczym.

kpl.

2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

1.8.3.5 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przepływu  freonu lub chlorku
metylu przez rurociągi

kpl.

2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

1.8.3.6 Rurociągi z rur do instalacji obiegu klimatyzacji, o  średnicy nominalnej 6,35 mm m

49,9 49,900 m
RAZEM 49,900

1.8.3.7 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji, o średnicy nominalnej 10  mm m
69,93 69,930 m

RAZEM 69,930
1.8.3.8 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji, o średnicy  nominalnej 12,7 mm m

49,35 49,350 m
RAZEM 49,350

1.8.3.9 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji, o średnicy nominalnej 15  mm m

46,67 46,670 m
RAZEM 46,670

1.8.3.10 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji,o średnicy nominalnej 20  mm m
44,22 44,220 m

RAZEM 44,220
1.8.3.11 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji,o średnicy nominalnej 22  mm m

42,51 42,510 m
RAZEM 42,510

1.8.3.12 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji, o średnicy  nominalnej 28 mm m

7,14 7,140 m
RAZEM 7,140

1.8.3.13 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji,o średnicy  nominalnej 35 mm m
14,62 14,620 m

RAZEM 14,620
1.8.3.14 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji, o średnicy  nominalnej 40 mm m

40,68 40,680 m
RAZEM 40,680

1.8.3.15 Syfony do skroplin z blokadą mechaniczną szt.
9 9,000 szt.

21 21,000 szt.
RAZEM 30,000

1.8.4 CT
1.8.4.1 Rurociągi
1.8.4.1.1 Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 32  mm, łączonych

przez spawanie. Grubość ścianek do 3,25 mm
m

16 16,000 m
RAZEM 16,000

1.8.4.1.2 Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 50  mm, łączonych
przez spawanie. Grubość ścianek do 3,65 mm

m

2 2,000 m
RAZEM 2,000

1.8.4.1.3 Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 65  mm, łączonych
przez spawanie. Grubość ścianek do 3,65 mm

m

2 2,000 m
RAZEM 2,000

1.8.4.1.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 100  mm, łączonych
przez spawanie. Grubość ścianek do 4,5 mm

m
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180 180,000 m
RAZEM 180,000

1.8.4.1.5 Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 125  mm, łączonych
przez spawanie. Grubość ścianek do 4,5 mm

m

13 13,000 m
RAZEM 13,000

1.8.4.1.6 Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 150  mm, łączonych
przez spawanie. Grubość ścianek do 5,0 mm

m

1 1,000 m
RAZEM 1,000

1.8.4.1.7 Izolacja rurociągów otulinami PE grubości izolacji 20 mm,  średnicy  rurociągu 32
mm

m

16 16,000 m
RAZEM 16,000

1.8.4.1.8 Izolacja rurociągów otulinami PE grubości izolacji 40 mm,  średnicy  rurociągu 50
mm

m

2 2,000 m
RAZEM 2,000

1.8.4.1.9 Izolacja rurociągów otulinami PE grubości izolacji 40 mm,  średnicy  rurociągu 65
mm

m

2 2,000 m
RAZEM 2,000

1.8.4.1.10 Izolacja rurociągów otulinami PE grubości izolacji 80 mm,  średnicy  rurociągu 100
mm

m2

180 180,000 m2
RAZEM 180,000

1.8.4.1.11 Izolacja rurociągów otulinami PE grubości izolacji 120 mm,  średnicy rurociągu 125
mm

m2

13 13,000 m2
RAZEM 13,000

1.8.4.1.12 Izolacja rurociągów otulinami PE grubości izolacji 120 mm,  średnicy wewn.
rurociągu 169 mm

m2

1 1,000 m2
RAZEM 1,000

1.8.4.1.13 Próby szczelności instalacji CT z rur  stalowych w budynkach niemieszkalnych m
16 + 2 + 2 + 180 + 14 214,000 m

RAZEM 214,000
1.8.4.1.14 Próba instalacji centralnego ogrzewania,na gorąco z dokonaniem  regulacji szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.4.2 Armatura
1.8.4.2.1 Zawór równoważący z brązu DN25, PN 25 skośne ułożenie  wrzeciona szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.4.2.2 zawór równoważący z żeliwa szarego DN80, PN 16 szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.5 Instalacja wodociągowa
1.8.5.1 Rurociągi z rur polietylenowych 20x2,8 mm -  Rura PE-Xc m

59,4 59,400 m
RAZEM 59,400

1.8.5.2 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi PE, grubość  izolacji 6  mm,
średnica wew. 22 mm

m

32,4 32,400 m
RAZEM 32,400

1.8.5.3 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi PE, grubość  izolacji 25  mm,
średnica wew. 22 mm

m

27 27,000 m
RAZEM 27,000

1.8.5.4 Zawory odcinające do płuczek ustępowych o średnicy nominalnej  15 mm szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000
1.8.5.5 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm szt.

11 + 1 + 2 14,000 szt.
RAZEM 14,000

1.8.5.6 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w  rurociągach,śred.zewnętrz.20 mm

szt.
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4 + 7 11,000 szt.
RAZEM 11,000

1.8.5.7 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w  rurociągach,śred.zewnętrz.25 mm

szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.5.8 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w  rurociągach,śred.zewnętrz.32 mm

szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

1.8.5.9 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PVC o średnicy  do 63 mm,w
budynkach niemieszkalnych

m

59,4 59,400 m
RAZEM 59,400

1.8.5.10 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.1.8.5.9 59,400 m
RAZEM 59,400

1.8.6 Instalacja kanalizacyjna
1.8.6.1 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach  wciskowych,na

ścianach w budynkach niemieszkalnych
m

6 6,000 m
RAZEM 6,000

1.8.6.2 Rurociągi z rur  PP HT o średnicy 50 mm m

6 + 8,5 14,500 m
RAZEM 14,500

1.8.6.3 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek  PVC kanalizacyjnych
o średnicy 32 mm o połączeniach klejonych  - natrysk

podejśc.

1 1,000 podejśc.
RAZEM 1,000

1.8.6.4 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek  PVC kanalizacyjnych
o średnicy 32 mm o połączeniach klejonych  - umywalki, zlewy

podejśc.

4 + 7 11,000 podejśc.
RAZEM 11,000

1.8.6.5 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek  PVC kanalizacyjnych
o średnicy 110 mm o połączeniach  wciskowych - ustępy

podejśc.

2 2,000 podejśc.
RAZEM 2,000

1.8.6.6 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 50 mm o połączeniu  wciskowym szt.
14 14,000 szt.

RAZEM 14,000
1.8.6.7 Odprowadzenie skroplin z cetrali wentylacyjnej o średnicy 32 mm szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

1.8.6.8 Montaż pompek skroplin szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

1.8.6.9 Syfony do skroplin z blokadą mechaniczną szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000
1.8.6.10 Dostawa i montaż pomporozdrabniacza kpl.

5 5,000 kpl.
RAZEM 5,000

1.8.6.11 Przepompownia kpl.
1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000
1.8.6.12 Rurociąg z rur HDPE kanalizacyjnych średnica rur 40 mm m

1,5 1,500 m
RAZEM 1,500

1.8.7 Armatura sanitarna
1.8.7.1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15  mm szt.

2 2,000 szt.

7 7,000 szt.
RAZEM 9,000

1.8.7.2 Zlewozmywak stalowy szt.

7 7,000 szt.
RAZEM 7,000

1.8.7.3 Montaż stelażu do miski ustępowej kpl.
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2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

1.8.7.4 Zamontowanie ustępu dla os. niepełnosprawnych na elemencie  montażowym kpl.
1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000
1.8.7.5 Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.7.6 Montaż stelażu do umywalki kpl.
2 2,000 kpl.

RAZEM 2,000
1.8.7.7 Zamontowanie umywalki dla os. niepełnospranych na elemencie  montażowym kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

1.8.7.8 Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym kpl.
1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000
1.8.7.9 Baterie natryskowe montowane na ścianie, średnica nominalna 15  mm szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.7.10 Oczomyjka szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.8.7.11 Wpusty podłogowy DN50 szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

1.9 Instalacje elektryczne

1.9.1 Oprawy oświetleniowe
1.9.1.1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  60x60 cm nastropowych,

IP20/44, 4668lm, 42.4W
kpl.

27 + 12 39,000 kpl.
RAZEM 39,000

1.9.1.2 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  60x60 cm nastropowych,
IP20/44, 3641lm, 29.2W

kpl.

49 49,000 kpl.
RAZEM 49,000

1.9.1.3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  60x60 cm nastropowych, IP44,
4140lm, 27W, z  czujka ruchu

kpl.

8 8,000 kpl.
RAZEM 8,000

1.9.1.4 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  fi 28 cm nastropowych, IP54,
2400lm, 24W z czujka ruchu

kpl.

13 + 1 14,000 kpl.
RAZEM 14,000

1.9.1.5 Montaż opraw liniowych natynkowych IP65 4000lm, 22W kpl.

17 17,000 kpl.
RAZEM 17,000

1.9.1.6 Montaż czujników ruchu szt.
12 12,000 szt.

RAZEM 12,000
1.9.1.7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego -  1h , auto test kpl.

10 + 3 13,000 kpl.
RAZEM 13,000

1.9.1.8 Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych nadtynkowych kpl.

2 + 17 + 8 + 2 + 2 31,000 kpl.
RAZEM 31,000

1.9.2 Kable, przewody
1.9.2.1 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2  (N2XHżo 3x1,5mm2) m

826 826,000 m
RAZEM 826,000

1.9.2.2 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2  (N2XHżo 3x2,5mm2) m
1747 1 747,000 m

RAZEM 1 747,000
1.9.2.3 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2  (N2XHżo 5x2,5mm2) m

340 340,000 m
RAZEM 340,000
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1.9.2.4 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 10 mm2  (N2XHżo  5x4) m
14 14,000 m

11 11,000 m
RAZEM 25,000

1.9.2.5 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 10 mm2  (N2XHżo  5x6) m
32 32,000 m

RAZEM 32,000
1.9.2.6 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 25 mm2  (5xH07V-K 1x25mm2) m

830 830,000 m
RAZEM 830,000

1.9.2.7 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył  Cu-6/Al-12 mm2)
układane  w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel  F/FTP
kat.6A

m

4600 4 600,000 m
RAZEM 4 600,000

1.9.2.8 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 10 mm2  (5xH07V-K  1x10 mm2) m

12 12,000 m
RAZEM 12,000

1.9.2.9 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 150 mm2  (5xH07V-K  1x150 mm2) m
231 231,000 m

RAZEM 231,000
1.9.2.10 Przewody izolowane o przekroju do 10 mm2 (JZ-600YCY 4x2,5  mm2) m

58 58,000 m
RAZEM 58,000

1.9.2.11 Przewody izolowane o przekroju do 10 mm2 (JZ-600YCY 5x1,0  mm2) m

78 78,000 m
RAZEM 78,000

1.9.2.12 Rura sztywna bezhalogenowa fi22, samogasnąca, 320N, AL 7035 m
190 190,000 m

RAZEM 190,000
1.9.2.13 Rura sztywna bezhalogenowa fi35, samogasnąca, 320N, AL 7035 m

64 64,000 m
RAZEM 64,000

1.9.2.14 Przewód o przekroju LgY 4 mm2 m

34 34,000 m
RAZEM 34,000

1.9.2.15 Przewód o przekroju LgY 10 mm2 m
55 55,000 m

RAZEM 55,000
1.9.3 Osprzęt elektroinstalacyjny
1.9.3.1 Rozbudowa rozdzielni RS I.1 szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.9.3.2 Rozbudowa rozdzielni RS I.2 szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
1.9.3.3 Rozbudowa rozdzielni RW.I.1, RW.II.2, RPPOZ szt.

3 3,000 szt.
RAZEM 3,000

1.9.3.4 Montaż paneli krosowych 6A 24 port szt.
6 6,000 szt.

RAZEM 6,000
1.9.3.5 Listwa dwudzielna kablowa m

138 138,000 m
RAZEM 138,000

1.9.3.6 Montaż gniazda komputerowego RJ 45 szt.
48 + 2 + 2 52,000 szt.

RAZEM 52,000
1.9.3.7 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  instalacyjnych o średnicy do 60

mm
szt.

3 + 9 12,000 szt.
RAZEM 12,000

1.9.3.8 Puszki łączeniowe szt.

150 150,000 szt.
RAZEM 150,000

1.9.3.9 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych  pojedyńczych szt.
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12 + 10 22,000 szt.
RAZEM 22,000

1.9.3.10 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych  podwójnych szt.
4 4,000 szt.
60 60,000 szt.

RAZEM 64,000
1.9.3.11 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych  schodowych szt.

8 8,000 szt.
RAZEM 8,000

1.9.3.12 Przepusty kablowe dachowe szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
1.9.3.13 Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o  szerokości do 400 mm

przyspawane
m

3 + 11 + 4 18,000 m
RAZEM 18,000

1.9.3.14 Korytka metalowe do 30 cm m
137 137,000 m
39 39,000 m

RAZEM 176,000
1.9.3.15 Koryto zakret 90st szt.

5 5,000 szt.

3 3,000 szt.
RAZEM 8,000

1.9.3.16 trójnik, czwórnik koryta szt.

151 + 1 + 12 164,000 szt.
RAZEM 164,000

1.9.3.17 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  natynkowe 2-biegunowe
przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 400 V,
IP44 pojedyncze  z przesłoną styków

szt.

3 3,000 szt.
RAZEM 3,000

1.9.3.18 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  natynkowe 2-biegunowe
przykręcane. Obciążalność 32 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 400 V,
IP44 pojedyncze  z przesłoną styków

szt.

8 8,000 szt.
RAZEM 8,000

1.9.3.19 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  natynkowe 2-biegunowe
przykręcane. Obciążalność 32 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP44 pojedyncze  z przesłoną styków

szt.

6 + 1 7,000 szt.
RAZEM 7,000

1.9.3.20 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  natynkowe 2-biegunowe
przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP20, DATA, z  przesłoną styków

szt.

51 51,000 szt.
RAZEM 51,000

1.9.3.21 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  natynkowe 2-biegunowe
przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP20, pojedyncze  zwykłe, z przesłoną styków

szt.

55 + 12 + 5 + 4 76,000 szt.
RAZEM 76,000

1.9.3.22 Panel porządkujący 1U szt.

6 6,000 szt.
RAZEM 6,000

1.9.3.23 Patchpanel do światłowodu 24 Porty LC szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
1.9.3.24 Przełącznica światłowodowa 1U/19 szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.9.3.25 Listwa zasilająca 19" 9x230V szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000
1.9.3.26 Szyna uziemiająca 7x16 mm2 szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
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1.9.4 Pomiary
1.9.4.1 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach  pomiarowych

płaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy
pkt 

pomiar

39 + 49 + 8 + 14 + 17 + 12 + 13 + 31 183,000 pkt 
pomiar

RAZEM 183,000
1.9.4.2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego  niskiego napięcia o ilości

faz do 1
pomiar

73 73,000 pomiar
RAZEM 73,000

1.9.4.3 Sprawdzenie sieci LAN szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.9.5 System oddymiania klatek schodowych
1.9.5.1 Prace instalacyjne
1.9.5.1.1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości

przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
otw.

4 4,000 otw.
RAZEM 4,000

1.9.5.1.2 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur m
60 60,000 m

RAZEM 60,000
1.9.5.1.3 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

60 60,000 m
RAZEM 60,000

1.9.5.1.4 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001 * 60 0,060 m3
RAZEM 0,060

1.9.5.1.5 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG20 m
10 10,000 m

RAZEM 10,000
1.9.5.1.6 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem

podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
m

10 10,000 m
RAZEM 10,000

1.9.5.1.7 Układanie okablowania - przewód YDYp 4x1.5 m kabla
2500 2 500,000 m kabla

RAZEM 2 500,000
1.9.5.1.8 Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

- HDGs PH90 3x1.5
m

10 10,000 m
RAZEM 10,000

1.9.5.1.9 Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
- HDGs PH90 3x2.5

m

30 30,000 m
RAZEM 30,000

1.9.5.1.10 Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
- HTKSH PH90 3x2x0.8

m

70 70,000 m
RAZEM 70,000

1.9.5.2 Montaż urządzeń
1.9.5.2.1 Montaż centrali oddymiania 8A szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.9.5.2.2 Montaż akumulatora bezobsługowego 12V/5Ah szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000
1.9.5.2.3 Montaż przycisków oddymiania szt.

4 4,000 szt.
RAZEM 4,000

1.9.5.2.4 Montaż przycisku przewietrzania szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
1.9.5.2.5 Montaż czujki pogodowej szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

1.9.5.2.6 Podłaczenie siłownika klapy oddymiającej szt
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1 1,000 szt
RAZEM 1,000

1.9.5.2.7 Montaż elektromechanicznych elementów - napęd drzwiowy szt
2 2,000 szt

RAZEM 2,000
1.9.5.2.8 Montaż elektromechanicznych elementów - ryglowanie drzwi szt

1 1,000 szt
RAZEM 1,000

1.9.5.2.9 Montaż na gotowym podłożu puszek połączeniowych szt.
3 3,000 szt.

RAZEM 3,000
1.9.5.3 Uruchomienie systemu
1.9.5.3.1 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów lin.

1 1,000 lin.
RAZEM 1,000

1.9.5.3.2 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt
1 1,000 szt

RAZEM 1,000
1.9.5.3.3 Praca próbna systemu  - próby pomontażowe siłowników szt

3 3,000 szt
RAZEM 3,000

2 Roboty remontowe na potrzeby dostosowania pomieszczeń  A37/A37a  dla Laboratorium Analiz Funkcjonalnych w Pracowni 
Korozji Wysokotemperaturowej

2.1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  60x60 cm  nastropowych,
IP20/44, 4668lm, 42.4W

kpl.

2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

2.2 Montaż gniazda komputerowego RJ 45 szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

2.3 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych  podwójnych szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000
2.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  natynkowe 2-biegunowe

przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP20, pojedyncze  zwykłe, z przesłoną styków

szt.

4 4,000 szt.
RAZEM 4,000

2.5 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2  (N2XHżo 3x1,5mm2) m
15 15,000 m

RAZEM 15,000
2.6 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem  na rusztach

metalowych pojedyńczych z pokryciem obustronnym,  jednowarstwowe, o klasie
odporności ogniowej EI30

m2

parter

3,2 * 5,42 - (1,3 * 2,1) 14,614 m2
RAZEM 14,614

2.7 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt  gipsowych,
spoinowanych, szpachlowanych

m2

poz.2.6 * 2 29,228 m2
RAZEM 29,228

2.8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone z ościeżnicami m2
1,3 * 2,1 * 1 2,730 m2

RAZEM 2,730
2.9 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej  ocynkowane o średnicy do

200 mm przy udziale kształtek do 55%
m2

2,7 2,700 m2
RAZEM 2,700

2.10 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej  ocynkowanej o średnicy do
315 mm przy udziale kształtek do  55%

m2

9,0 9,000 m2
RAZEM 9,000

2.11 Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm - fi 125 szt.
2 2,000 szt.

RAZEM 2,000
2.12 Skrzynka rozprężna do anemostatu szt.

2 2,000 szt.
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RAZEM 2,000
2.13 Wentylator chemoodporny na dachu do dygestorium szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

2.14 Układ automatyki VAV sterującej kpl.
1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000
2.15 Układ automatyki CAV sterującej kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

2.16 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach ponad  4500  mm szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

2.17 Montaż klimatyzatorów typu split o mocy 4,0 kW szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
2.18 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji, o średnicy  nominalnej 40 mm m

1 1,000 m
RAZEM 1,000

2.19 Syfony do skroplin z blokadą mechaniczną szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

3 Roboty remontowe na potrzeby dostosowania pomieszczeń  A46/A47 dla Laboratorium Analiz Funkcjonalnych w  Pracowni 
Wieloskalowej Analizy Powierzchni

3.1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  60x60 cm  nastropowych,
IP20/44, 4668lm, 42.4W

kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

3.2 Montaż gniazda komputerowego RJ 45 szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

3.3 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych  podwójnych szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
3.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  natynkowe 2-biegunowe

przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP20, pojedyncze  zwykłe, z przesłoną styków

szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

3.5 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2  (N2XHżo 3x1,5mm2) m
10 10,000 m

RAZEM 10,000
3.6 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem  na rusztach

metalowych pojedyńczych z pokryciem obustronnym,  jednowarstwowe, o klasie
odporności ogniowej EI30

m2

3,2 * (3,2 + 1,5) - (1,1 * 2,1) 12,730 m2
RAZEM 12,730

3.7 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt  gipsowych,
spoinowanych, szpachlowanych

m2

poz.3.6 * 2 25,460 m2
RAZEM 25,460

3.8 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklone z ościeżnicami m2
1,07 * 2,08 2,226 m2

RAZEM 2,226
3.9 Rura spiro fi 100 m2

2,2 2,200 m2
RAZEM 2,200

3.10 Rura elastyczna typu flex fi 100 m2
0,42 * 3,14 * 2 * 0,1 0,264 m2

RAZEM 0,264
3.11 zawór wentylacyjny fi 100 szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

3.12 Montaż klimatyzatorów typu split o mocy 3,5 kW szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
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3.13 Rurociągi z rur do instalacji klimatyzacji, o średnicy  nominalnej 40 mm m
1 1,000 m

RAZEM 1,000
3.14 Syfony do skroplin z blokadą mechaniczną szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

4 Remont kotłowni wraz ze studnią schładzająca w pomieszczeniu B011/B012 w piwnicy części B budynku nr 23 - prawo opcji nr 1

4.1 Kotłownia

4.1.1 Montaż kotła grzewczego 6bar 3-ciągowy stojący szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

4.1.2 Palnik gazowy-olejowy z drogą gazową 1 1/2” z oddzielnym  zespołem pompy oleju kpl.
2 2,000 kpl.

RAZEM 2,000
4.1.3 Regulator kotła szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

4.1.4 Sterownik systemu grzewczego - zestaw modułu HK/WW szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

4.1.5 zestaw modułu bufora szt.
1 1,000 szt.

RAZEM 1,000
4.1.6 Zbiornik buforowy - 2500 dm3 kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000

4.1.7 Uruchomienie kotła -  6bar 3-ciągowy kocioł grzewczy, stojący kpl.

2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000

4.1.8 Pompy obiegowa DN65, Klasa ciśnienia kołnierza: PN 6/10,  pobór mocy silnika (P1)
0.6 kW

szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

4.1.9 Pompy obiegowa DN30, Klasa ciśnienia kołnierza: PN 10,  pobór mocy silnika (P1)
0.12 kW

szt.

1 1,000 szt.
RAZEM 1,000

4.2 Studnia schładzająca

4.2.1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o  grubości ponad 15 cm
- skucie fragmentu posadzki w miejscu  wykonania studni

m3

3,14 * 2 * 2 * 0,8 * 2 20,096 m3
RAZEM 20,096

4.2.2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane  wewnątrz budynku bez
względu na głębokość i kategorię z  odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

3,14 * 2 * 2 * 1 * 2 25,120 m3
RAZEM 25,120

4.2.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i  głębokości 1,5 m w
gotowym wykopie

szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

4.2.4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu  monolitycznego -
wylewka wokół studni

m3

3,14 * 2 * 2 * 1,5 * 2 - 3,14 * 1,2 * 1,2 * 1,5 * 2 24,115 m3
RAZEM 24,115

4.2.5 Uszczelnienie posadzki w piwnicy. Izolacja powierzchni posadzek  z jastrychem
zespolonym.

m2

3,14 * 2 * 2 * 2 - 3,14 * 1,2 * 1,2 * 2 16,077 m2
RAZEM 16,077

4.2.6 Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych m3

25,12 + 20,096 45,216 m3
RAZEM 45,216

4.2.7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km m3
45,216 45,216 m3

RAZEM 45,216
4.2.8 Utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

45,216 45,216 m3
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RAZEM 45,216
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