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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
Kody CPV podstawowe:

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji teletechnicznych dla zadania ,Projekt remontu budynku nr 23, Narodowe Centrum Badan Jadrowych, ul.
Softana 7, Otwock”

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6towych specyfikacji technicznych (SST) i
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robdt zgodnie z ustawg o zaméwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3 Zakres robot objetych ST:
1.3.1. Informacje ogdlne o zakresie robot

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich robét objetych Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét remontowych, w szczegoinosci
obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia robot elekirycznych niskopradowych oraz prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robdét, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej
wchodzg nastepujace prace instalacyjne:

Roboty instalacyjne elektryczne niskopradowe:

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru
- instalacja systemu oddymiania

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i
odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami budowlanymi i
obejmuja;

- wymagania wykonawcze
- ftransport

- skladowanie materiatow
nadzor i odbiory

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji teletechnicznych dla zadania ,Projekt remontu budynku nr 23, Narodowe Centrum Badar Jadrowych, ul.
Softana 7, Otwock”

1.3.3. Inwestor

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock

1.3.4. Biuro projektow

BOB Sp. z 0.0.
ul. Zielona 2, 05-420 Jozefow
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1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakoSci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwo$ci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegolnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane — dokumentacja
sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWIOR, oraz projektu budowlanego dla robot dla, ktérych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i zakres prac bedacych przedmiotem robot.

Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w specyfikaciji technicznej jest mowa o:

OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

BUDOWLI - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe
wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.

OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolno$ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j
c) uzytkowe stuzace rekreacji codzienneji utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki

TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych konserwacii

URZADZENIACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki

TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
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stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu- takze dziennik montazu

DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

WLASCIWYM ORGANIE - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

WYROBIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa,

DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakoriczeniu

DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robét, upowazniong
do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

REKULTYWACJI - nalezy przez tp rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

ISTOTNYCH WYMAGANIACH - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie majg spetnia roboty budowlane

PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

ROBOCIE PODSTAWOWEJ - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilodci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich kohcowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru koricowego
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca robét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika Budowy moze
petni¢c osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robot w obiektach zabytkowych lub na terenach objetych
ochrong konserwatora zabytkow.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowaC projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi
wiadzami (Inwestorem).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru rob6t oraz
jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elekirycznej na plac budowy wraz z kosztami ich
zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz naprawy
ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robot
,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i
Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rob6t az do ich zakonczenia i
odbioru koncowego a w szczegdlnosci do:

e ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wej$ciowych
e wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu
e ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i socjalnych,

wykonania przytaczy poboru medidéw (woda, energia elektryczna, teletechnika
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé dostosowana do uzywanych $Srodkow
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
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Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogq
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢é przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

o przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznychi - mechanicznych,
o przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Nalezy zapewniC dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic: positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktdéw otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢
tych pomieszczen, {j. do 2,20 m.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢
wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej beda uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wplynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji kontrakiu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacii
ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla pracownikéw
Uzytkownika, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajace
bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cenie ofertowej. ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczyé wszystkie materialy stosowane w realizacji robét tak by nie oddziatywaty
niekorzystnie na Srodowisko naturalne.

Materialy sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym,
zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikow wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w osadnikach lub filtrach,
pozbawionych zanieczyszczen statych i zawarto$ci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ rob6ét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba Ze uzyska
na te prace zgode stuzb i odpowiednich wiadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzadzenia stosowane
do rob6t muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace nie przekraczanie norm i stezeh dopuszczalnych okreslonych
przepisami.

Prowadzenie rob6t w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami
okreslajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowa¢ urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu. Przekroczenie norm
poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska, okreslonych ustawami i
przepisami ogolnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajacego dokumentacji projektowej,
ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego Srodowiska
naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez
odpowiednie przepisy

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
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Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wfasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. W
przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatar ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomi¢ ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania uszkodzenia tych
instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na 0§ pojazdéw na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drdg spowodowane ruchem
tych pojazdow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku ruchu
budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z
odpowiednimi wladzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdow oraz
ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopéw nalezy zabezpieczyé miejsce do mycia két pojazdéw
wyjezdzajacych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu
oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w
dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegétowo w przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie,
osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegoinych
stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualno$¢ badan lekarskich pracownikow, oraz aktualnos¢ szkolen w zakresie
przepiséw bhp.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujacych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- przekazac zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz  odziezy i
obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach  roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci  przy  wykonywaniu  robot
zwigzanych z montazem lub demontazem  rusztowania),

o uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogq by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz
rusztowan np. MOSTOSTAL - BAU-MANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skora,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowac bezpieczenstwo
0s0b postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

¢ pochwycenie konczyny gornej lub korczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego Kkorzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik
Budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnos$ci psychofizyczne;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem wody: robdt,
wszelkich materiatdéw i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwlocznie usungé zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kiore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robot
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robot:

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
2.Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania szczegdtowe w czasie postepu rob6t.

Wykonawca na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatow, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczna,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakoSci i sposobu skiadowania materiatéw przeznaczonych do
wbudowywania,
- mozliwos$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzadzen bedacych przedmiotem dostaw w ramach umowy

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztoZzone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty —zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
miejscach.

Po zakonczeniu rob6t miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatow na teren budowy lezg po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materialow musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég
oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i iloS¢ Srodkéw transportu musza zapewniaC mozliwo$¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu
drogowym obowigzujacym w sasiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewniaé dostarczenie materialow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci,
gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowar lub zniszczenie materiatow.
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Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatdw budowlanych, urzadzen, wyposazenia,
osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczer powstatych
w procesie transportu materiatéw i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw,
wyrobow i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, PZJ, projektu organizaciji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji rob6t z Wykonawca , Projektantem
i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:

roboty elektryczne na potrzeby instalacji teletechnicznych

Doktadny zakres robét remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami technicznymi
wykonania rob6t i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;

- projekt wykonawczy;

- dziennik budowy;

- plac budowy;

- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice informacyjng
okreslajaca;

- numer pozwolenia na budowe;

- adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét;

- imiona i nazwiska oraz numery telefonow kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;
- numery telefonéw alarmowych.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych  elementéw
robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Kopie raportdw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty dla ktorych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestow powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

Strona 16



6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz wiadciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy rob6t.
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6.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i produktéw przemystowych,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na kazde jego zyczenie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie robot.

b) protokoly przekazania placu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

—_—— — =

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw
8.1 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakoriczone elementy robét,
c) dostawy i urzadzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i
innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia .
8.3 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakofczenia robét i przyjecia dokumentdw (nie pozniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez
Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakoniczenia robét).

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych  zakryciu, zwlaszcza w  zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6ét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowag, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw.

f) Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczer laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbior pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robot” i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
Platnos¢ za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego W umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatowe musi uwzglednia¢ wszystkie roboty w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacii projektowe.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier i
oznakowani

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw lub przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnos¢ za roboty

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacii:

Wszystkie koszty dotyczace rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca kalkuluje w ofercie
cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowa tj. niezmienng niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu
pracy rusztowania.

10. Akty prawne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zdn. 15.06.2002) z po6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. Zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
15 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. z 2020 r.
poz. 961 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21 maja 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane — Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu
wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. poz. 1853 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okreslajacego m.in. takze
tre$¢ europejskiej deklaracji zgodnosci i zawarto$¢ certyfikatu zgodnosci,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2021
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SST01. 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji teletechnicznych dla zadania ,Projekt remontu budynku nr 23, Narodowe Centrum Badan Jadrowych, ul.
Softana 7, Otwock”

1.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét instalacyjnych dla systeméw:

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru
- instalacja systemu oddymiania

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Materialy

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materialy konkretnych producentéw, oraz nazwy firm,
dostawcéw, producentéw, nalezy traktowac jako okreslenie parametréw przedmiotu zamoéwienia za pomocq podania
standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikow pochodzacych od innych wytwoércow, z
zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych
samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedq posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatow i technologi,
Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowe;.

Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie spetniajg
parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

14. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;.

1.5.  Wykonanie robét

1.5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
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1.5.3. Przejscia przez Sciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

o przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

o przejScia przez $ciany oddzieleri pozarowych muszg by¢ uszczelnione uszczelnieniem  oodporno$ci
ogniowej oddzielenia.

1.5.4. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca, kotkéw
i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

1.5.5. Laczenie przewodow

Wi instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywaC w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
anakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. DlugosS¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

1.5.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania ipomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

1.6. Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢é poddane szczegbtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni
otrzymac i zapoznac si¢ z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych.
Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowac¢ szczeg6ing ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

c) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,
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d) poprawno$ci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw
Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskéw itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

h) prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutrainych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wplywéw zewnetrznych warunkéw $Srodowiskowych w
jakich pracuja,

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacii
techniczne;.

1.7. Obmiar robot
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogdlinej spec.techn.
1.8 Odbiér robét
Odbioréw robot dla poszczegoinych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogoinej spec.techn.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdine;
specyfikacji technicznej

Odbiory czesciowe
1.0dbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja;
- utozone, lecz nie przykryte przewody,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu
rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowo$ci montazu.

2. Pozostate odbiory czeSciowe; przed odbiorem koricowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazac¢ inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

Odbior koricowy

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik Projektu(z ramienia Inwestora) w
obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

- Zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzg, techniczna.

- Jakosci wykonania instalaciji elektrycznej.
- Skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen przed pradem elektrycznym.

- Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow.

- Zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.

- Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym
nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elekirycznej - od ztacza do gniazd
wtyczkowych i odbiornikow energii elekirycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania,

Strona 26



- protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (oporno$ci) izolacji przewodéw oraz ciagtosci  przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen  wyréwnawczych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pragdu  zadziatania
urzadzen ochronnych roéznicowopradowych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych
Przekazanie instalacji do eksploatac;ji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg
dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé¢ prawidtowg ich reakcje na
zaklocenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:
- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidtowo,

- sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploataciji.

1.9. Podstawa platnosci

Podstawy ptatno$ci za wykonanie poszczegoinych rodzajow robét stosowaé zgodnie z punktem 9
ogolnej specyfikaciji technicznej

1.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii techniczne;j.
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