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Opis techniczny

1.1. Wstęp

Tematem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  remontu  pomieszczeń  i  ciągów
komunikacyjnych  budynku  nr  23  na  terenie  Narodowego  Centrum  Badań  Jądrowych  w
Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej stanowią:
• zlecenie Inwestora,
• wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,
• inwentaryzacja architektoniczna,
• ekspertyza  techniczna  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  dla  budynku  nr  23

znajdującego się na terenie NCBJ w Otwocku, wykonana w sierpniu 2021r.
• postanowienie  Mazowieckiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży

Pożarnej WZ. 5595.520.1.2021
• obowiązujące przepisy i normy.

1.3. Stan istniejący budynku

Budynek numer 23 zlokalizowany na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w Otwocku.  Budynek obecnie  użytkowany,  posiada  jedną  kondygnację  podziemną  i  trzy
nadziemne.  W  budynku  jest  jedna  klatka  schodowa. Konstrukcja  budynku  żelbetowa
słupowo-ryglowa,  ściany  zewnętrzne  tradycyjne  murowane,  stropy  żelbetowe. Pokrycie
dachu wykonane z papy asfaltowej.

Dane budynku:
Powierzchnia zabudowy: 1848,32   m2

Powierzchnia użytkowa: 3142,58   m2

Kubatura: 14830,38 m3

Budynek składa się z dwóch części:
• Cześć A: administracyjno-biurowo-laboratoryjna,
• Część B: laboratoryjno-biurowa zawierająca laboratorium izotopowe klasy I.

Konstrukcja –  konstrukcja  budynku  jest  słupowo  –  ryglowa. Słupy   konstrukcyjne,
umieszczone są w 4 rzędach (2 na korytarzu, 2 w ścianach zewnętrznych, między oknami) o
wymiarach 50 x 25 cm i w rozstawie 300 cm w części biurowej, oraz o wymiarach 60 x 35 cm
w rozstawie 600 cm w hali. Pary słupów połączone są żelbetowymi belkami.

Fundamenty –  posadowienie  budynku  na  płycie  fundamentowej  wykonanej  z  betonu  o
grubości 50 cm. Hydroizolację fundamentów stanowią 2 warstwy papy na lepiku, układane
na  10  cm  warstwie  chudego  betonu.  Pod  słupy  konstrukcyjne  wykonane  stopy
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fundamentowe żelbetowe o grubości 50 cm.

Ściany nośne – ściany nośne tradycyjne murowane grubości 25, 38 i 42 cm.

Ścianki działowe – ścianki działowe tradycyjne murowane grubości 12 cm.

Stropy – strop wykonany z płyt stropowych kanałowych prefabrykowanych o grubości 14, 10
i 7 cm oraz żelbetowe. Na korytarzach do stropów przymocowane są sufity podwieszane na
rusztach stalowych, wykonane z płyt kartonowo – gipsowych.

Schody wewnętrzne – schody wewnętrzne, żelbetowe, płyta gr. 8 cm.

Dach – konstrukcja dachu wykonana z płyt żużlo – betonowych, o wymiarach 299 x 45 x 10
cm, warstwy gładzi cementowej, płyt pilśniowych oraz 2 warstw papy na lepiku.

Stolarka  okienna  i  drzwiowa –  okna  z  profili  PVC,  drzwi  zewnętrzne  aluminiowe,  drzwi
wewnętrzne w większości aluminiowe, niektóre drewniane, szafy wnękowe drewniane.

Schody    zewnętrzne –  schody  zewnętrzne  żelbetowe.  Daszki  nad  schodami  wykonane z
poliestru na wspornikach stalowych.

Obróbki  blacharskie – Obróbki  blacharskie  wykonane  z  blachy  stalowej,  rynny  i  rury
spustowe stalowe. Drabiny, umożliwiające wejście na dach budynku, wykonane ze stali.

Opaska betonowa – opaska betonowa wokół budynku o szerokości 60 - 100 cm (różnica w
szerokości wynika z nierównego terenu wokół budynku).

Tynki – tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo – wapienne, malowane farbą emulsyjną.

Zespół  budynków  stanowiący  zakres  ekspertyzy  technicznej  został  wyposażony  w
następujące instalacje:

 elektryczną ,

 odgromową,

 wodno-kanalizacyjną,

 centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na olej opałowy o mocy 300 kW.

 wentylację grawitacyjną i mechaniczną (miejscowo),

 wodociągową przeciwpożarową hydrantów wewnętrznych 52.

 zasilanie wodne instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zapewniono z sieci wodo-
ciągowej. hydranty wewnętrzne 52 nie obejmują swoim zasięgiem całej powierzchni
przedmiotowego budynku.
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1.4. Roboty rozbiórkowe

1.4.1. Klatka schodowa

• demontaż  drzwi  w  piwnicy  do  pomieszczeń  A008  i  A009a  wraz  z  ościeżnicami,
obróbka ościeży,

• skucie posadzki lastrykowej oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• demontaż balustrad schodowych,

• demontaż istniejących płyt w stropodachu pod projektowaną klapę oddymiającą,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.4.2. Piwnica

Zejścia do piwnicy:

• wyrównanie powierzchni stopni schodów,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań.

Korytarze A004:

• demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie na korytarzu,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze A005:

• demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• usunięcie starych farb / szpachli, skucie starych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze A006, A007:

• demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• usunięcie starych farb / szpachli, skucie starych tynków od wysokości około 0,5 m nad
poziomem posadzki, uzupełnienie tynków i spękań, 
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• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A008:

• demontaż istniejących drzwi,

• rozbiórka jednej ściany,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i 
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. 

Pomieszczenie A009a (odwodnienie):

• demontaż istniejących drzwi, obróbka ościeży,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. 

Pomieszczenia A009, A012, A013, A014a, A014, A015/A016, A017, A018, A020, A020b:

• demontaż okna w pom. A020b,

• demontaż dwóch okien w pomieszczeniu A015/A016,

• rozbiórka  fragmentu  ściany  zewnętrznej  pod  montaż  kanałów  wentylacyjnych  do
czerpni terenowych,

• wykonanie otworu drzwiowego w pom. A020,

• obróbka ościeży,

• rozbiórka stołów betonowych z pomieszczenia A012,

• usunięcie starych farb / szpachli, skucie starych tynków od wysokości około 0,5 m nad
poziomem posadzki, 

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. 

Pomieszczenia A021, A021a:

• demontaż  istniejących  okien,  drzwi  do  pomieszczeń  wraz  z  ościeżnicami,  obróbka
ościeży,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• demontaż płyt izolacyjnych wygłaszających ze ścian,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
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spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. 

Pomieszczenie A022:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• demontaż  istniejącego  nadproża,  powiększenie  otworu  do  wysokości  2,15  m  i
wykonanie nowego nadproża NP – 3,

• rozbiórka betonowych podestów,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• demontaż płyt izolacyjnych wygłaszających ze ścian,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A023, A024:

• demontaż istniejących drzwi  do pomieszczenia A024 wraz z ościeżnicami, obróbka
ościeży,

• demontaż okien wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań.

Pomieszczenie B001:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• rozbiórka betonowych podestów,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B002, B002a, B002b:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• skucie płytek ze ścian i podłóg,

• rozbiórka ścian działowych między pomieszczeniami,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
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• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B003, B003a, B003b:

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze B004, B005, B006 i B007:

• demontaż  istniejących  drzwi  między  korytarzami  wraz  z  ościeżnicami,  obróbka
ościeży,

• rozbiórka ścianek między korytarzami,

• rozbiórka betonowych podestów,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B008, B009, B010, B011, B012:

• demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• demontaż okien, obróbka ościeży,

• rozbiórka ścianek działowych,

• skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki  w  pom.  B011  i  B012  oraz  przygotowanie
powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B013:

• demontaż ościeżnicy, obróbka ościeży,

• rozbiórka istniejącego betonowego podestu,
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• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.4.3. Parter

Sanitariaty A31, A31a:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• powiększenie otworów drzwiowych,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków z sufitów,

• skucie starych płytek z podłóg i ze ścian,

• skucie wierzchniej warstwy posadzki,

• demontaż istniejącej armatury sanitarnej,

• demontaż kabin ustępowych,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie otworów i bruzdowań na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A37, A46/A47:

• demontaż zlewu technicznego w pom. A37,

• demontaż fragmentu wykładziny  PVC w pomieszczeniach  w miejscu  planowanego
wykonania ściany działowej.

Pomieszczenia B02/B13:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• powiększenie  otworu  drzwiowego  od  strony  korytarza  B36,  demontaż  istniejącego
nadproża, wykonanie nowego nadproża NP – 2,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B14:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• demontaż sufitu panelowego,
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• demontaż okna,

• skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki  oraz  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B15, B16/B17:

• skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki  oraz  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B08, B18:

• demontaż włazu podłogowego i powiększenie otworu na właz,

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• wykonanie nowych nadproży NP – 1,

• powiększenie przejścia na nowe drzwi do hali komór do wysokości 2,5 m,

• likwidacja drabiny,

• wykonanie otworu w podeście technicznym pod montaż nowej drabiny,

• skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki  oraz  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• rozbiórka fragmentu ściany przy drzwiach do hali,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B09, B10, B11, B21:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń oraz okien wraz z ościeżnicami, obróbka
ościeży,

• powiększenie otworów drzwiowych,

• skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki  oraz  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,
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• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B20:

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki  oraz  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B19:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki  oraz  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• zabezpieczenie istniejącej instalacji kanalizacyjnej,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B23 - B23d:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• rozbiórka ścianek działowych między pomieszczeniami,

• demontaż armatury sanitarnej,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i 
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B28 – B33:

• demontaż  istniejących  drzwi  do  pomieszczeń  oraz  zabezpieczeń  w  otworach
drzwiowych z płyt G-K,

• demontaż istniejącej podkonstrukcji stalowej pod sufity podwieszane,

• rozbiórka wybranych fragmentów ścian szaf wnękowych między pomieszczeniami a
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korytarzem – sprawdzić czy nie występuje kolizja z istniejącą instalacją.

Pomieszczenie B34:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• demontaż starych szaf wnękowych (nie dotyczy działających rozdzielni elektrycznych),

• demontaż istniejącej podkonstrukcji stalowej pod sufity podwieszane,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B35:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą,

• rozbiórka istniejącej demontowalnej ścianki,

• demontaż podestu drewnianego,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze B01, B36, B37:

• demontaż  istniejących  drzwi  do  pomieszczeń  oraz  między  korytarzami  wraz  z
ościeżnicami, obróbka ościeży,

• demontaż drzwi do wiatrołapu B01 oraz rozbiórka ścian między pom. B01 a B36,

• rozbiórka ścianek między korytarzami,

• demontaż starych szaf wnękowych (nie dotyczy działających rozdzielni elektrycznych),

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• rozbiórka wybranych fragmentów ścian szaf wnękowych miedzy pomieszczeniami a
korytarzem,

• demontaż sufitów podwieszanych,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
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1.4.4. Piętro

Pomieszczenie B103:

• rozbiórka betonowych podestów,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.4.5. Poddasze

Korytarz A206:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• demontaż istniejących drewnianych schodów oraz podłogi,

• skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• rozbiórka ścian między pom. A206 i A205a,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A202, A202a, A202b, A203:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• rozbiórka ścian między pomieszczeniami,

• rozbiórka  istniejącej  podłogi  drewnianej  i  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A204:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• demontaż zbiorników na wodę oraz rozbiórka posadowienia zbiornika,

• skucie posadzki i przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
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spękań,

• wykonanie otworu technicznego w kominie,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A205, A205a:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• rozbiórka ścian działowych między pomieszczeniami,

• rozbiórka  istniejącej  podłogi  drewnianej  i  przygotowanie  powierzchni  pod  nowe
wykończenie,

• usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A201:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

• usunięcie starych farb / szpachli,  odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i
spękań,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A207:

• demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia z ościeżnicą, obróbka ościeży,

• demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.5. Roboty remontowe

1.5.1. Klatka schodowa

Wydzielić klatkę schodową w klasie odporności ogniowej REI60.
• Montaż drzwi stalowych o klasie odporności EI 30 S do pomieszczenia technicznego

w piwnicy,

• Montaż  klapy  oddymiającej  w  stropodachu,  o  wymaganej  minimalnej  powierzchni
czynnej otworu oddymiającego 1,24 m²,

• Wykonanie uzupełnienie otworu według szczegółowego rysunku, odtworzenie warstw
stropodachu,

• Montaż zabezpieczającej barierki przy schodach do piwnicy,
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• Wyrównanie powierzchni podłoża masą samopoziomującą,

• Wykończenie podłogi  i  stopni  schodów płytkami ceramicznymi wraz z  wykonaniem
cokołu,

• Wykonanie tynków gipsowych na wymurowanych fragmentach ścian,

• Wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian,

• Montaż nowych balustrad schodowych (wysokość balustrady od wierzchu poręczy –
1,1 m).

1.5.2. Piwnica

Zejścia do piwnicy:

• wykończenie powierzchni stopni schodów,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian.

Korytarze A004:

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Korytarze A005, A006, A007:

• wykonanie nowej szlichty cementowej na korytarzu A005, 

• zamurowanie otworu drzwiowego między korytarzem a pomieszczeniem A015/A016 w
klasie odporności ogniowej REI 60,

• wstawienie drzwi między korytarzami A006 i A007, 

• wykonanie nowej ściany między korytarzem A005 a pomieszczeniem A022,

• montaż aluminiowych drzwi dwyskrzydłowych między korytarzami,

• montaż zewnętrznych metalowych drzwi z systemem kontroli dostępu, wyposażone od
wewnątrz  w  zamknięcie  przeciwpaniczne  typu  A,  o  maksymalnym  współczynniku
przenikania ciepła U = 1,3 W / (m2*K),

• wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian
oraz w szafach wnękowych,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie A009a (odwodnienie):

• montaż drzwi stalowych w klasie odporności EI 30 S,
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• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• w niecce sanitarnej wykonanie izolacji przeciwwodnej, 

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A009, A020, A020b (sanitariaty):

• Wymurowanie fragmentu ściany,

• montaż nowej stolarki okiennej z PVC w pom. A020b, okno z mleczna szybą,

• montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z obróbką, 

• wykończenie podłogi płytkami gresowymi,

• wykończenie ścian do 2,2 m wysokości płytkami gresowymi,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanym fragmencie ściany,

• wykonanie  gładzi,  dwukrotne  malowanie  powierzchni  sufitów  oraz  ścian  powyżej
płytek,

• wykonanie kabiny ustępowej z płyt HPL na systemowych stelażach w pom. A009,

• montaż armatury sanitarnej na stelażach,

• wykonanie zabudowy instalacji z płyt g – k na stelażach,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A012, A013, A014, A014a, A017, A018 (laboratoria):

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką, 

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian od
wysokości około 0,5 m nad poziomem posadzki,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• ułożenie płytek na ścianie wokół zlewów technicznych,

• montaż  zlewów  technicznych  i  oczomyjki  w  pomieszczeniach,  podłączenie  do
istniejącej kanalizacji,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A015 / A016 (wentylatorownia):

• zamurowanie  otworu  drzwiowego  do  pomieszczenia  w klasie  odporności  ogniowej
REI60,

• zamurowanie  brakujących  fragmentów  ścian  wokół  kanałów  wentylacyjnych
przechodzących  przez  ścianę  zewnętrzną  do  czerpni  terenowych,  wykonanie
uszczelnienia  kanałów  przy  ścianie  zewnętrznej,  uzupełnienie  brakującej  izolacji
ściany,
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• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
w klasie odporności ogniowej EI 30, drzwi dźwiękoszczelne, 

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanym fragmencie ściany,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A021, A21a (pom. gospodarcze):

• montaż nowej stolarki okiennej z PVC,

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z obróbką, 

• w pom. A21 wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• w pom. A21a wykończenie podłogi płytkami gresowymi wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż zlewów gospodarczych, odpływu z kranem i pralki w pom. A21a,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie A022 (magazyn):

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,

• wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu,

• zamurowanie otworu technologicznego po wykonaniu robót,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A023, A24 (Skład i kotłownia):

• wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową, o klasie odporności ogniowej EI60,

• wymiana  drzwi  do  pomieszczenia  A024  na  nowe  stalowe,  o  klasie  odporności
ogniowej EI60,

• uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki,

• Wykonanie przejść ogniowych instalacyjnych w klasie REI 120,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów.

Pomieszczenia B001, B002 (pom. techniczne):

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

19



• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• ułożenie płytek na ścianie wokół zlewów technicznych,

• montaż zlewów technicznych w pomieszczeniach,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B003, B003a,B003b (magazyny):

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• odnowienie istniejących drzwi do pomieszczeń,

• wykonanie posadzki epoksydowej,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Korytarze B004 / B005 / B006:

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• wykonanie ścian działowych między korytarzami,

• montaż aluminiowych drzwi dwyskrzydłowych między korytarzami,

• wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B007 / B008:

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• zamurowanie fragmentu otworu okiennego,

• wstawienie nowego okna z PVC,

• wykonanie ścian działowych między korytarzami,

• montaż stalowych drzwi dwuskrzydłowych z okuciami wraz z obróbką,

• wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.
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Pomieszczenia B010:

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,

• uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B009, B011/B012:

• zamurowanie otworu okiennego,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką
w odpowiedniej klasie odporności ogniowej,

• wykonanie nowej posadzki epoksydowej wraz z wykonaniem cokołu na wysokość 10
cm w pom. B011/B012,

• uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki w pom. B009,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B013 (chłodnia INSTROM):

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,

• uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

1.5.3.Parter

Podjazd dla niepełnosprawnych:

• demontaż warstw wykończeniowych z fragmentu elewacji w miejscu montażu nowego
zadaszenia.

• rozbiórka  fragmentu  chodnika  z  kostki,  w  miejscu  występowania  kolizji  z
projektowanymi schodami i podjazdem.

• wykonanie fragmentu podestu od strony zachodniej budynku,

• podniesienie studni do poziomu nowego podestu od strony zachodniej,

• wykonanie  nowego  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  z  kostki  brukowej  o  stopniu
nachylenia  max.  6%,  murki  oporowe  wykonane  z  żelbetu  o  
gr. 20 cm, wg projektu technicznego konstrukcji,

• montaż balustrad o wysokości 1,1 m,
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• wykonanie nowego podestu żelbetowego od strony wschodniej budynku,

• wykonanie murku do wysokości 1,1 m nad poziomem podestu,

• montaż zadaszenia nad wejściem do budynku na konstrukcji wsporczej stalowej , przy
pomocy kotew chemicznych do wieńca,

• wykonanie  chodnika  z  kostki  brukowej,  w  zakresie  wskazanym  na  projekcie
zagospodarowania terenu.

Pomieszczenia A31, A31a (sanitariaty):

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,

• wykonanie zabudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej z płyt G-K na stelażach,

• wykończenie podłogi płytkami gresowymi,

• wykończenie ścian do 2,2 m wysokości płytkami gresowymi,

• wykonanie  gładzi,  dwukrotne  malowanie  powierzchni  sufitów  oraz  ścian  powyżej
płytek,

• wykonanie sufitów podwieszanych typu Armstrong,

• wykonanie kabin ustępowych z płyt HPL na systemowych stelażach,

• montaż oraz sylikonowanie armatury sanitarnej,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A37 i A37a (pracownie naukowo-badawcze):

• wykonanie nowej  ściany z płyt  gispowo-kartonowych gr.  12 cm, wypełnionej  wełną
mineralną - podział na dwa nowe pomieszczenia,

• montaż  nowej  stolarki  drzwiowej  aluminiowej  z  przeszkleniem  z  okuciami  wraz  z
obróbką,

• dwukrotne  malowanie  powierzchni  nowych ścian farbą -  dopasować rodzaj  farby i
kolor do istniejących ścian w pomieszczeniu,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A38 i A39 (pracownie naukowo-badawcze):

• montaż ramienia ssącego i okapów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia A46 i A47 (pracownie naukowo-badawcze):

• wykonanie nowej  ściany z płyt  gispowo-kartonowych gr.  12 cm, wypełnionej  wełną
mineralną - podział na dwa nowe pomieszczenia,
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• montaż  nowej  stolarki  drzwiowej  aluminiowej  z  przeszkleniem  z  okuciami  wraz  z
obróbką,

• dwukrotne  malowanie  powierzchni  nowych ścian farbą -  dopasować  rodzaj  farby i
kolor do istniejących ścian w pomieszczeniu,

• montaż rolet wewnętrznych na okna,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie B02/B13 (magazyn):

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B08, B18 (hala komór gorących):

• montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej z okuciami wraz z obróbką -
drzwi z korytarza wyposażone w kontrolę dostępu na kartę z zamkiem antypanicznym,
odporne  na  promieniowanie,  oraz  drzwi  wielogabarytowe  między  halą  a
pomieszczeniem dostawczym o wymiarach 2,6 x 2,9 m,

• w  otworach  na  instalacje  wentylacyjne  w  szerokości  większej  niż  60  cm,  należy
wykonać nadproża prefabrykowane,

• wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• zachowanie istniejących kanałów technicznych w posadzce,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• sprawdzenie stanu technicznego istniejącej  kładki  od drabiny technicznej  w hali,  w
przypadku złego stanu kładkę należy wymienić,

• oznakowanie wejścia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze środkami promieniowania jonizującego,

• montaż nowej drabiny, zgodnej z warunkami technicznymi,

• montaż nowego wyłazu podłogowego,

• montaż  poprzeczki  na  balustradzie  w  środku  jej  wysokości,  przy  podeście
technicznym,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.
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Pomieszczenia B09, B10, B11, B21 (pracownia badań):

• zamurowanie otworów okiennych,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,

• wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie B14 (magazyn źródeł promieniotwórczych):

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,

• wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,

• zamurowanie otworu okiennego, wykonanie tynków i fragmentu ocieplenia od strony
zewnętrznej,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie B15 (magazyn odpadów promieniotwórczych):

• wymurowanie  nowych  ścian  gr.  12  cm,  z  bloczków  betonu  komórkowego,  do
wysokości 4 m, w klasie odporności ogniowej EI30, zakończonych wieńcem,

• wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,

• wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie B16 (dekontaminacja):

• wymurowanie  nowych  ścian  gr.  12  cm,  z  bloczków  betonu  komórkowego,  do
wysokości 4 m, w klasie odporności ogniowej EI30, zakończonych wieńcem,

• wymurowanie nowej ściany nośnej gr.  24 cm z bloczków betonu komórkowego, do
wysokości 4 m, w klasie odporności ogniowej EI30, wykonanie ławy fundamentowej
żelbetowej pod ścianę,

24



• wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,

• wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,

• ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego i prysznica,

• wykonanie stropu z belek stalowych IPE 120 co 120 cm i mocowanego do nich sufitu
podwieszanego z płyt g-k,

• wykonanie kabiny prysznicowej i ustępowej z płyt HPL na stelażach stalowych,

• montaż zlewu technicznego i kabiny prysznicowej,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie B17 (pracownia materiałowa):

• wymurowanie nowych ścian z bloczków betonu komórkowego, do wysokości 4 m, w
klasie odporności ogniowej EI30, zakończonych wieńcem,

• wymurowanie nowej ściany nośnej gr.  24 cm z bloczków betonu komórkowego, do
wysokości 4 m, w klasie odporności ogniowej EI30, wykonanie ławy fundamentowej
żelbetowej pod ścianę,

• wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,

• wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,

• ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego,

• montaż zlewu technicznego,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie B19 (pomieszczenie dostawcze):

• sprawdzenie stanu technicznego suwnicy przemysłowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obróbką – drzwi wyposażone w
kontrolę dostępu na kartę odporne na promieniowanie,

• wykonanie nowej wylewki samopoziomującej,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• wstawienie  bramki  dozymetrycznej  i  podłączenie  według  projektu  branży  instalacji
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elektrycznej,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie B20 (pracownia badań):

• wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,

• wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową.

Pomieszczenia B23 (pracownia naukowo-badawcza):

• wykonanie nowej posadzki betonowej, zatartej na gładko, szlifowanej,

• montaż  nowej  stolarki  drzwiowej  aluminiowej  z  przeszkleniem  z  okuciami  wraz  z
obróbką,

• ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego,

• wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,
odporna  na  zabrudzenia  i  mycie  w  kolorze  ciemnym  –  kolor  do  ustalenia  z
Inwestorem,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż rolet wewnętrznych na okna,

• montaż ramienia ssącego i okapu,

• montaż zlewu technicznego,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B28/B29/B30 (pracownia naukowo-badawcza):

• wykonanie  nowej  ścianki  działowej  z  bloczków  betonu  komórkowego  w  klasie
odporności ogniowej EI30 zakończonych wieńcem,

• wymurowanie fragmentów ścian,

• wymiana gruntu pod pomieszczeniami według odrębnego opracowania,

• wykonanie  nowych  warstw  podłogi  na  gruncie  według  rysunku  –  przekrój  przez
projektowaną posadzkę,

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,

• ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego,

• wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,
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• wykonanie  gładzi,  dwukrotne  malowanie  powierzchni  ścian  i  sufitów  farbą
epoksydową,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż rolet wewnętrznych na okna,

• montaż  zlewu  technicznego  i  oczomyjki  z  prysznicem  BHP,  montaż  wpustów
podłogowych,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B31 - B33, B31a - B33a (śluza sanitarno – dozymetryczna):

• wykonanie  nowych  ścianek  działowych  z  bloczków  betonu  komórkowego
zakończonych  wieńcem,  w  klasie  odporności  ogniowej  EI  30  pomiędzy
pomieszczeniami - nowy rozkład pomieszczeń,

• wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,

• wymiana gruntu pod pomieszczeniami według odrębnego opracowania,

• wykonanie  nowych  warstw  podłogi  na  gruncie  według  rysunku  –  przekrój  przez
projektowaną posadzkę,

• montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu w przebieralniach,

• wykończenie podłogi płytkami gresowymi z wykonaniem cokołu w sanitariatach,

• wykończenie ścian do 2,2 m wysokości płytkami gresowymi w sanitariatach,

• wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,

• wykonanie  gładzi,  dwukrotne  malowanie  powierzchni  ścian  i  sufitów  farbą
epoksydową,

• wykonanie kabin ustępowych i natryskowych z płyt HPL,

• montaż rolet wewnętrznych na okna,

• montaż armatury sanitarnej na stelażach,

• wykonanie zabudowy instalacji z płyt g-k na stelażach,

• wyposażenie pomieszczeń przebieralni w szafki dla pracowników,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B34 (pracownia izotopowa klasy III):

• wykonanie nowej ściany działowej w klasie odporności ogniowej EI 30 z zakończonej
wieńcem,

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż  nowej  stolarki  drzwiowej  aluminiowej  z  przeszkleniem  z  okuciami  wraz  z
obróbką,
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• wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż rolet wewnętrznych na okna,

• oznakowanie wejścia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze środkami promieniowania jonizującego,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenia B35 (pracownia izotopowa klasy III):

• wykonanie  nowej  ścianki  działowej  z  bloczków  betonu  komórkowego  zakończonej
wieńcem od strony korytarza w klasie odporności ogniowej EI 30,

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką, 

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych ścianach,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,

• montaż rolet wewnętrznych na okna,

• oznakowanie wejścia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze środkami promieniowania jonizującego,

• montaż zlewu technicznego, oczomyjki i prysznica BHP,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Korytarze B36, B37:

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• zabezpieczenie  przeciwpożarowo  stropów  szaf  wnękowych  między  piwnicą  a
parterem, w klasie odporności ogniowej REI 120,

• montaż drzwiczek do wybranych szaf wnękowych z materiałów niepalnych,

• montaż  demontowalnej  szklanej  ściany  z  drzwiami  z  systemem kontroli  dostępu  -
nowy podział korytarzy,

• wykończenie  podłogi  wykładziną  antypoślizgową  PVC wraz  z  wykonaniem cokołu,
spełniającą klasę co najmniej Cfl-s2,
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• wykonanie zabudowy szaf wnękowych z płyt G-K w klasie odporności ogniowej EI30,

• wykonanie sufitów podwieszanych na rusztach stalowych,

• wstawienie bramki dozymetrycznej w korytarzu B 36 i  podłączenie według projektu
branży instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

• wykonanie tynków cementowo – wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

1.5.4. Piętro

Pomieszczenie B103:

• uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

1.5.5. Poddasze

Pomieszczenie A201:

• montaż nowej stolarki drzwiowej stalowe w klasie EI 30 S z okuciami wraz z obróbką,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie A202 / A203:

• zamurowanie otworu drzwiowego,

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej płytowej z okuciami wraz z obróbką,

• wykonanie tynków gipsowych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie A204:

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• montaż nowej stolarki drzwiowej płytowej z okuciami wraz z obróbką,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
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• wykonanie płyty żelbetowej na poziomie posadzki poddasza, 

• uszczelnienie komina powyżej wykonanej płyty poprzez szlamowanie,

• zamurowanie otworu technologicznego,

• zamurowanie otworu technologicznego po wykonaniu robót,

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie A205/A206:

• zamurowanie otworu drzwiowego,

• wykonanie nowej szlichty cementowej,

• wykonanie schodów betonowych do pomieszczenia A202/A203,

• montaż nowej stolarki drzwiowej płytowej z okuciami wraz z obróbką,

• montaż drzwi aluminiowych z przeszkleniem do pomieszczenia A207 z okuciami, wraz
z obróbką,

• wykonanie tynków gipsowych na wymurowanych fragmentach ścian,

• wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,

• wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

• wykonanie zabudowy schowków z płyt g-k pod oknami do klasy odporności ogniowej
EI30 (jak dla ścian wewnętrznych),

• montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Pomieszczenie A207:

• Montaż drzwi aluminiowych z przeszkleniem, z okuciami, wraz z obróbką,

• montaż  nowych  instalacji  elektrycznych  i  sanitarnych  przechodzących  przez  pom.
A207 według projektów branżowych.

1.6. Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane

Program funkcjonalno – użytkowy dla pracowni izotopowej klasy I (hala) i

dwóch pracowni izotopowych klasy III

Zaprojektowano śluzę sanitarno – dozymetryczną z przejściem przez korytarz B36.

Drzwi zewnętrzne na końcu korytarza  będą służyły jedynie jako wyjście ewakuacyjne. Przy

wyjściu z hali będzie znajdować się bramka dozymetryczna. Pomieszczenia od B31 do B33 i

B31a do B33a będą stanowić zaplecze sanitarne pracowni izotopowej. Dostęp do pracowni

izotopowych klasy III (czyli pomieszczenia B34 i B35) oraz pracowni izotopowej klasy I (czyli

hala B08 i pomieszczenia na hali) będzie odbywać się przez korytarz B36. Pom. B19 nie
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będzie  funkcjonować  jako  wyjście  z  pracowni,  będzie  służyć  jako  miejsce  dostaw

technologicznych na cele pracowni. Od strony pom. B19 nie projektuje się śluzy sanitarnej,

pomieszczenie będzie wyposażone w bramkę dozymetryczną.

Dane programowe projektowane

Numer
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki
Powierzchnia
użytkowa [m2]

Piwnica

A 004 Wiatrołap Wykładzina PVC 5,45

A 005 Korytarz Wykładzina PVC 7,15

A 005a Klatka schodowa Gres 16,1

A 006 Korytarz Wykładzina PVC 60,29

A 007 Korytarz Wykładzina PVC 6,39

A 009 WC damski Gres 3,04

A 009a Odwodnienie Wykładzina PVC 11,37

A 010 Laboratorium Wykładzina PVC 15,34

A 011 Laboratorium Wykładzina PVC 15,34

A 012 Laboratorium Wykładzina PVC 15,45

A 013 Laboratorium Wykładzina PVC 15,34

A 014 Laboratorium Wykładzina PVC 31,60

A 014a Laboratorium Wykładzina PVC 31,49

A 015 / A 016 Wentylatorownia Wykładzina PVC 70,55

A 017 Laboratorium Wykładzina PVC 22,76

A 018 Laboratorium Wykładzina PVC 24,12

A 019 Laboratorium Wykładzina PVC 15,34

A 020 Natrysk dla niepełnosprawnych Gres 2,54

A 020b WC dla osób niepełnosprawnych Wykładzina PVC 12,45

A 021 Pom. gospodarcze Wykładzina PVC 11,62

A 021a Pom. gospodarcze Gres 3,51

A 022 Magazyn Wykładzina PVC 170,75

A 023 Skład Posadzka betonowa 13,42

A 024 Kotłownia Posadzka betonowa 18,78

B 001 Pomieszczenie techniczne Wykładzina PVC 35,53

B 002 Pomieszczenie techniczne Wykładzina PVC 17,40

B 003 Magazyn Posadzka epoksydowa 7,29

B 003a Magazyn Posadzka epoksydowa 11,96

B 003b Magazyn Posadzka epoksydowa 5,89

B 004 / B 005 / Korytarz Wykładzina PVC 88,46
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 B 006

B 007 / B008 Korytarz Wykładzina PVC 44,84

B 009 Pomieszczenie techniczne Posadzka betonowa 12,93

B 010 Pomieszczenie techniczne Posadzka betonowa 3,51

B 011 / B 012 Kotłownia Posadzka betonowa 33,50

B 013 Chłodnia INSTROM Posadzka betonowa 15,85

Parter

A 31 Toaleta męska Gres 5,72

A 31a Toaleta męska Gres 9,20

A 32 Klatka schodowa Gres 17,46

A 37 Pracownia chemiczna Wykładzina PVC 31,27

A 37a Pracownia chemiczna Wykładzina PVC 15,75

A 46 Pracownia naukowo – badawcza Wykładzina PVC 4,62

A47 Pracownia naukowo – badawcza Wykładzina PVC 26,25

B 02 / B 13 Magazyn Wykładzina PVC 30,22

B 08 Hala Posadzka epoksydowa 191,24

B 09 Pracownia badań Posadzka epoksydowa 10,48

B 10 Magazyn podręczny Posadzka epoksydowa 5,92

B 11 Pracownia badań Posadzka epoksydowa 10,62

B 14 Magazyn źródeł promieniotwórczych Posadzka epoksydowa 16,11

B 15 Magazyn odpadów promieniotwórczych Posadzka epoksydowa 15

B 16 Dekontaminacja hali Posadzka epoksydowa 11,27

B 17 Pracownia materiałowa Posadzka epoksydowa 12,47

B 18 Hala Posadzka epoksydowa 131,27

B 19 Pomieszczenie dostawcze Posadzka epoksydowa 34,22

B 20 Pracownia badań Posadzka epoksydowa 17,92

B 21 Pracownia badań Posadzka epoksydowa 10,01

B 23 Pracownia naukowo – badawcza Posadzka betonowa 16,07

B28 / B29 / B30 Pracownia naukowo – badawcza Wykładzina PVC 31,86

B 31 Przebieralnia damska Wykładzina PVC 12,18

B 32 Toaleta damska Gres 14,36

B 33 Przebieralnia damska Wykładzina PVC 10,70

B 31a Przebieralnia męska Wykładzina PVC 7,86

B 32a Toaleta męska Gres 14,20

B 33a Przebieralnia męska Wykładzina PVC 7,94

B 34 Pracownia izotopowa klasy III Wykładzina PVC 14,39

B 35 Pracownia izotopowa klasy III Wykładzina PVC 36,55

B 36 Korytarz Wykładzina PVC 32,62

B 37 Korytarz Wykładzina PVC 63,06
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B 38 Korytarz Wykładzina PVC 14,66

Piętro I

A 101 Klatka schodowa Gres 16,96

B 103 Wentylatornia Posadzka betonowa 66,36

Poddasza

A 201 Maszynownia Posadzka betonowa 8,05

A 202 / A 203 Pomieszczenie techniczne Wykładzina PVC 38,58

A 204 Pomieszczenie techniczne Wykładzina PVC 31,47

A 205 / A206 Korytarz Wykładzina PVC 40,03

Roboty murowe
Projektowane roboty murowe dotyczą zamurowania wybranych otworów drzwiowych i

okiennych  oraz  wykonania  ścian  o  odpowiedniej  klasie  odporności  ogniowej  –  wszystkie
ściany wewnętrzne i zamurowania otworów w klasie odporności ogniowej REI 30 lub REI 60
(według  załącznika  rysunkowego).  Roboty  murowe  wykonać  z  bloczków  betonu
komórkowego.  Ściany wymurować do  wysokości  4  m (dla  pomieszczeń  na hali)  lub  do
wysokości  3,23 m nad poziomem posadzki  pomieszczenia (dla pomieszczeń naprzeciwko
hali) i zakończyć wieńcem o wymiarach 12 x 24 cm zbrojonym prętami głównymi o średnicy
12 mm oraz strzemionami o średnicy 6 mm w rozstawie co 25 cm.

W nowo wymurowanych ścianach należy również przewidzieć montaż nadproży
prefabrykowanych  nad  otworami  drzwiowymi.  Nadproża  zamontować  również  w
nowych otworach wentylacyjnych o szerokości  większej  niż  60 cm, wykonanych w
ścianach  hali  (lokalizacja  otworów  według  projektu  technicznego  instalacji
sanitarnych).

Roboty żelbetowe
 W miejscu zlikwidowanych szaf wnękowych, należy wykonać uzupełnienie stropu w
klasie odporności ogniowej REI 60. Istniejący strop ma grubość 18 cm.

Aby uzupełnić stropy w miejscach zlikwidowanych szaf wnękowych należy wykonać
podkucie w istniejących ścianach na głębokość 10 cm. Wykonać zbrojenie siatką z prętów

12 w rozstawie 20 cm x 18 cm dołem i górą. Wykonać szalunek tracony i zalać betonem
klasy C20/25.  Na wykonanej  płycie należy  wykonać warstwy wykończeniowe – folię  PE,
wylewkę betonową oraz wykładzinę PVC, posiadającą klasę minimum Cfl – s2.

Nad pomieszczeniem B15 na hali należy wykonać strop żelbetowy, jednokierunkowo

zbrojony prętami 12 w rozstawie co 20 cm. Strop grubości 12 cm, z betonu klasy C20/25.
W stropodachu  budynku  należy  zdemontować  wybrane  płyty  betonowe  w miejscu

wykonania  klapy  oddymiającej.  Brakujące  fragmenty  stropodachu  wokół  otworu  należy
uzupełnić  stropem  żelbetowym  zbrojonym  prętami  średnicy  12  mm,  według  rysunku
przedstawiającego szczegół uzupełnienia stropu. Należy odtworzyć warstwy stropodachu.

W kominie w którym planowane jest instalowanie wentylacji mechanicznej wykonać
płytę betonową zbrojoną na poziomie posadzki poddasza, grubości 10 cm, zbrojona siatką

prętami 10 co 20 cm.
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Nadproże z belki stalowej
W  związku  z  projektowanym  nowym  umiejscowieniem  stolarki  drzwiowej  w

istniejących ścianach projektuje się wykonanie nowych nadproży z belki stalowej.
Należy wykonać nadproże stalowe z kształtowników C 180, HEB 140 klasy S235.
Kolejność wykonania robót:
1. Podstemplowanie stropu.
2. W  miejscu  ściany,  gdzie  będzie  montowana  belka  usunąć  tynk,  a  ze  spoin  usunąć

zaprawę.
3. Na bocznej części nadproża wykuć bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia belki.
4. Szczotką  stalową  oczyścić  miejsca  umieszczenia  belki  oraz  spoin  i  bruzd  z  resztek

zaprawy.
5. Zmyć miejsca wykonywanych robót wodą.
6. Na zmoczone powierzchnie narzucić zaprawę marki M5.
7. W  tak  przygotowane  miejsca  wcisnąć  kolejno  kształtowniki  stalowe,  uzupełnić  puste

miejsca pomiędzy ścianą a kształtownikiem zaprawą marki M5.
8. Po związaniu zaprawy pod kształtowniki należy połączyć kształtowniki śrubami M12.
9. Pod  tak  przygotowanym  nadprożem  możliwe  jest  wykonanie  otworu  w  ścianie

konstrukcyjnej.
10. Belkę należy zabezpieczyć płytami g-k o odporności ogniowej R120.

Projektowana belka  musi  opierać  się  na  ścianach  konstrukcyjnych  po  min.  25  cm z
każdej strony.

Sufity podwieszane
Projektuje  się  wykonanie  sufitów  podwieszanych  typu  „Armstrong”  na  korytarzach

parteru (pom. B36 ,B37) oraz w pomieszczeniach toalet na parterze (A31, A31a).
Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszone  należy  wykonywać  z  materiałów

niepalnych tj. posiadających klasę reakcji na ogień A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub
niezapalnych,  tj.  posiadających klasę reakcji  na ogień A2-s1,d1;  A2-s2,d1;  A2-s3,d1;  A2-
s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1,
d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Montaż sufitu podwieszanego:
 przy pomocy lasera budowlanego wyznaczyć poziom sufitu,

 wyznaczyć przebieg profili głównych i miejsca wieszaków,

 w istniejącym stropie zamontować kołki rozporowe,

 zamocować uchwyt, na którym będzie zawieszony wieszak montażowy,

 za pomocą dwuhakowego wieszaka możemy regulować poziom zwieszenia sufitu,

 projektuje się zawieszenie sufitu według rysunków, tj. 30-50 cm poniżej istniejącego
stropu,

 rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych nie może być większy niż 120 cm,

 wyznaczyć linię zamocowania listew przyściennych,

 listwy wymagające dopasowania do wymiaru pomieszczenia przycinamy za pomocą
nożyc do cięcia metalu,

 nawiercamy otwory pod kołki montażowe systemowe,

 mocujemy listwę przyścienną,
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 w trakcie  wieszania  kolejnych  profili  należy  pamiętać  o  ciągłej  kontroli  poziomu  i
ewentualną regulować poprzez zmianę wysokości wieszaków,

 wkładamy kasetony sufitowe w otwory powstałe po ułożeniu rusztu z profili głównych,
opierają się one na krawędziach profili głównych,

 kasetony sufitowe powinny aklimatyzować się w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny,

 oprawy oświetleniowe będą mocowane w kasetonie po wycięciu w nim odpowiedniego
otworu (według projektu elektrycznego).

 Kolor oraz rodzaj kasetonów sufitowych należy uzgodnić z Inwestorem, powinien on
być  jednak  nawiązujący  do  istniejących  kasetonów  znajdujących  się  w
wyremontowanej części budynku.

W pomieszczeniach naprzeciwko hali (pom. od B23 do B35) oraz w pomieszczeniu
B15  na  hali  należy  wykonać  sufity  podwieszane  w  klasie  odporności  ogniowej  EI  30.
Wieszaki montażowe należy zamocować do istniejącego stropodachu. W pom. B15 należy
zamontować belki stalowe IPE120 w rozstawie 120 cm i do belek mocować konstrukcję sufitu
podwieszanego.

Szczegół sufitu podwieszanego EI 30:

1 – płyta gipsowo-kartonowa ogniochronne,
2 – profil CD 60,
3 – profil UD 30,
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4 – wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60,
5 – część górna wieszaka nioniuszowego,
6 – łącznik krzyżowy płaski do profila CD 60,
7 – łącznik wzdłużny do profili CD 60,
8 – wkręty TN 25,
9 – wkręty TN 35,
10 – dybel sufitowy stalowy 6x40mm,
11 – masa szpachlowa,
12 – taśma spoinowa szklana,
13 – masa szpachlowa wykończeniowa,
14 – wełna mineralna szklana,
15 – klamra zabezpieczająca do noniusza,
16 – Taśma uszczelniająca piankowa.

Drabina
Należy wymienić istniejącą drabinę prowadzącą do podestu technicznego na nową,

oraz wykonać fragment nowej drabiny, z podestu technicznego prowadzącej na strop komór
gorących. Należy wykonać otwór w podeście technicznym w miejscu montażu drabiny. 
Na halli komór należy zamontować nową drabinę stalową zgodną z WT:

 Szerokość drabiny 0,5 m;

 Odstępy między szczeblami nie większe niż 0,3 m;

 Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabinę wyposażyć w obręcze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie 0,3 m;

 Odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie
może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m;

 Górne  końce  podłużnic  (bocznic)  drabin  wyprowadzone  co  najmniej  0,75  m  nad
poziom wejścia (pomostu).

Posadzki
Po  zerwaniu  istniejących  wykładzin  i  skuciu  wierzchniej  warstwy  posadzki,  należy

wykonać  nową  warstwę  szlichty  cementowej.  Wyrównać  poziom  posadzki  do  poziomu
posadzki  korytarza.  Pozostawić rezerwę na wykonanie wylewki samopoziomującej 1 cm i
ułożenie  wykładziny  PVC  0,2  cm.  W  pomieszczeniu  B23  wykonać  posadzkę  betonową
zatartą na gładko równo z wykończonym poziomem posadzki na korytarzy.

W pomieszczeniach śluzy dozymetryczno – sanitarnej  (pom. B31-B33, B31a-B33a)
oraz pom.  B28/B29/B30 należy wykonać nowe warstwy podłogi  na  gruncie.  Na  warstwę
ubitego  piasku  ułożyć  chudy  beton  grubości  10  cm.  Następnie  ułożyć  warstwę  izolacji
przeciwwilgociowej  oraz  warstwę  izolacji  termicznej  ze  styropiany  XPS  grubości  20  cm.
Wykonać szlichtę cementową grubości 8 cm w pomieszczeniach z projektowaną posadzką z
płytek oraz 10 cm w pomieszczeniach z projektowanym wykończeniem z wykładziny PVC.

Wyrównać poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach do poziomu posadzki w
korytarzu.

Wykładzina PVC
W pomieszczeniach laboratoryjnych,  przebieralniach oraz na korytarzach projektuje

się wykonanie nowych wykładzin PVC antypoślizgowych homogenicznych o grubości 2 mm z
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cokołami wywiniętymi na wysokość 10 cm, posiadających klasę reakcji na ogień Bs1 – d0.
Wszelkie kolorystyki należy uzgodnić z Zamawiającym.

Glazura
W pomieszczeniach toalet posadzkę należy wykończyć poprzez ułożenie płytek gresowych
(z odpornością na uderzenia oraz współczynnikiem antypoślizgowości R9, płytki I gatunku).

Posadzka epoksydowa
W  pomieszczeniach  znajdujących  się  w  pracowni  izotopowej  na  parterze  oraz

pomieszczeniach  magazynów materiałów  promieniotwórczych  w  piwnicy  należy  wykonać
posadzkę umożliwiającą usuwanie powstałych na powierzchni skażeń promieniotwórczych.
Projektuje się wykonanie posadzki epoksydowej.

Przed  nałożeniem  żywicy  epoksydowej,  posadzkę  należy  dokładnie  oczyścić  i
wysuszyć.  Uzupełnić  wszelkie  ubytki  i  szczeliny.  Jeżeli  zachodzi  konieczność  należy
wykonać warstwę wyrównawczą. Ewentualne nierówności powierzchni można usunąć przy
pomocy  kamienia  ściernego.  Po  wyrównaniu  powierzchni  i  wypełnieniu  ubytków
zabezpieczyć ścianę na kilka centymetrów od podłoża, przy pomocy taśmy malarskiej lub
samoprzylepnego  papieru  maskującego,  aby  uzyskać  równą  estetyczną  linię  graniczną,
oddzielającą  posadzkę  od  podłogi.  Wszelkie  prace  z  nakładaniem  żywicy  epoksydowej,
powinny być wykonywane w temperaturze min. 10°C i maksymalnie 30°C.
Do pierwszej warstwy żywicy epoksydowej należy dodać 10% wody, ze względu na to, że
pierwsza  warstwa  posiada  podwyższoną  chłonność,  podłoże  zagruntować.  Grunt  należy
rozprowadzić równomiernie przy pomocy rakli gumowej, a następnie wałkować wałkiem do
żywic  stosując  technikę  na  krzyż.  Podłoże  powinno  być  jednolicie  wysycone  materiałem
gruntującym. Należy zastosować 1 warstwę gruntu i odczekać do wyschnięcia.

Przygotować masę według zaleceń producenta upewniając się, że uzyskana masa
jest  jednolita  i  pozbawiona  pęcherzyków  powietrza.  Ze  względu  na  zachodzącą  reakcję
chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie można pozostawiać
wymieszanego materiału w opakowaniu.

Przy  pomocy  pędzla,  pomalować  zabezpieczone  uprzednio  narożniki  całego
pomieszczenia  i  usunąć  ostrożnie  taśmę  malarską,  zanim  żywica  się  utwardzi.  Nanieść
żywicę  epoksydową  na  powierzchnię  posadzki.  Następnie  wyrównać  wałkiem  do  żywic
stosując  technikę  malarską  na  krzyż,  czyli  podobnie  jak  przy  gruntowaniu.  Podczas
wałkowania lub jeśli mieszanie obyło się ze zbyt dużą prędkością, mogą się pojawić bąbelki
powietrza po rozprowadzeniu żywicy,  należy usunąć je specjalnym wałkiem z kolcami dla
wyrównania powierzchni.  Pozostawić  powierzchnię na 24 h,  by posadzka prawidłowo się
utwardziła.

Okładziny ścian
Wybrane  ściany  należy  obłożyć  płytkami  ceramicznymi  (I  klasy):  w  toaletach  do

wysokości  2,20 m oraz przy zlewach technicznych (wymiary 80 x 130cm). Obrzeża oraz
narożniki zewnętrzne należy wykończyć profilami PVC. Narożniki wewnętrzne oraz łączenia
z  podłogą  należy  wykończyć  fugą  sylikonową.  Pozostałe  obszary  ścian  i  sufitów  w
pomieszczeniach  należy  wykończyć  poprzez  wykonanie  gładzi  gipsowej  oraz  dwukrotne
malowanie farbą.

W pierwszym etapie należy przygotować podłoże pod klej do płytek. Podłoże nie może
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być spękane (nie mogą to być duże, szerokie spękania, które mogłyby później powodować
pękanie  płytek),  drobne  rysy  nie  są  tak  istotne.  Pęknięcia  powinny zostać  mechanicznie
poszerzone  i  pogłębione,  a  następnie  wypełnione  zaprawą  cementową.  Należy  usunąć
wszystkie warstwy lub elementy mogące osłabić przyczepność kleju, tj. materiały powłokowe,
takie jak resztki  farb i  klejów do wykładzin,  słabo przylegające i  osypujące się fragmenty
samego podłoża, jak i zwykłe zabrudzenia, kurz czy pył, powstały podczas szlifowania gładzi.
Zanieczyszczenia po klejach trzeba skuć, resztki farb rozmiękczyć i zeskrobać szpachelką,
natomiast osypliwe fragmenty potraktować szczotką drucianą. Po zakończeniu tych prac całe
podłoże trzeba dokładnie zamieść, najlepiej na mokro. Ponadto podłoże powinno być suche.
Jeśli  nie było gruntowane – w celu zmniejszenia nasiąkliwości – można je,  bezpośrednio
przed przyklejaniem płytek, zwilżyć wodą. Nie może jednak być mokre. Następnie należy to
wszystko zagruntować emulsją gruntującą za pomocą pędzla lub wałka. Grunt powinien być
zastosowany na podłoże wyrównane i  oczyszczone z zanieczyszczeń. Po tych zabiegach
należy  ułożyć  okładziny  ceramiczne  na  klej  budowlany  do  płytek  ceramicznych.  Po
wyschnięciu należy zafugować spoiny między płytkami, szerokość fugi maksymalnie 2mm,
kolor dopasowany do płytek.

Zaprawy  klejowe  oraz  masy  do  fugowania  powinny  charakteryzować  się
wodoodpornością, łatwością zastosowania oraz niepalnością.

Płytki,  kleje  i  masy  do  fugowania  powinny  posiadać  odpowiednie  atesty.  Nie
dopuszcza się płytek ceramicznych o niejednorodnej strukturze kolorystycznej.

Stolarka drzwiowa i okienna
Do pomieszczeń toalet należy zamontować nowe drzwi płytowe pełne.
Do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  biurowych  zamontować  nowe  drzwi  stalowe  z

przeszkleniem.
 Należy  wymienić  drzwi  zewnętrzne  w piwnicy  na  nowe  stalowe,  pełne.  Drzwi  od

wewnątrz  wyposażyć  w  zamknięcie  przeciwpaniczne  typu  A  oraz  w  kontrolę  dostępu.
Współczynnik przenikania ciepła U = 1,3 W/(m2*K).

Okna  w  piwnicy  wymienić  na  nowe  –  w  pomieszczeniach  kotłowni  i  składy  oleju
aluminiowe trzyszybowe w klasie odporności ogniowej EI 60, nieotwieralne, o maksymalnym
współczynniku  przenikania  ciepła  U  =  0,9  W/(m2*K).  W pomieszczeniach  technicznych  i
laboratoryjnych  okna  nowe  PVC,  trzyszybowe,  uchylne,  o  maksymalnym  współczynniku
przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2*K).

Między  korytarzami  zamontować  witryny  szklane  z  drzwiami  aluminiowymi,
przeszklonymi z systemem kontroli dostępu.

Do hali komór zamontować drzwi aluminiowe z systemem kontroli dostępu na kartę,
odporne na promieniowanie, z zamontowanymi tablicami informacyjnymi.

Drzwi zamontować łącznie z okuciami, zastosować klamki ze stali nierdzewnej.

Dla  stolarki  montowanej  w  nowo  wymurowanych  ścianach  należy  również
przewidzieć montaż nadproży prefabrykowanych nad otworami.
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Podokienniki
Projektuje się zamontowanie nakładki PVC na istniejące parapety w remontowanych

pomieszczeniach. Kolor ustalić z Inwestorem.

Roboty malarskie
Ściany  oraz  sufity  w  pomieszczeniach  znajdujących  się  na  parterze  w  części  B

budynku  (pomieszczenia  hali  i  naprzeciwko  hali)  należy  dwukrotne  pomalować  farbą
epoksydową.

Podłoże  powinno  być  nieprzemarznięte,  nośne,  czyste,  pozbawione  mleczka
cementowego,  tłustych  plam  i  pyłu.  Powierzchnię  przeznaczoną  do  odnowienia  należy
dokładnie  odpylić  i  odtłuścić  (szczególnie  ślady  olejów i  smarów).  Stare  łuszczące  się  i
spękane  powłoki  farb  należy  bezwzględnie  usunąć.  Świeży  tynk  cementowo-wapienny
można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić
papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem.
Niespójne lub chłonne podłoże mineralne należy zagruntować preparatem epoksydowym, nie
stosować gruntów innego rodzaju, np. akrylowych.

Po  dodaniu  utwardzacza  do  farby  mieszać  całość  przez  5  minut.  Aby  zapewnić
równomierne rozprowadzenie składników zmieszaną zawartość należy przelać do czystego
pojemnika.  Po  ponownym  wymieszaniu  pozostawić  farbę  na  30  minut  pod  przykryciem,
następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna
zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do
zaniku zapachu.
Kolor należy uzgodnić z Inwestorem.

Ściany  oraz  sufity  w  pozostałych  pomieszczeniach  objętych  zakresem  remontu
(pomieszczenia w piwnicy , na piętrze i na poddaszu) należy  dwukrotne pomalować farbą
epoksydową (w pomieszczeniach sanitarnych należy użyć farb do pomieszczeń wilgotnych).
Powierzchnie  powinny być  oczyszczone  z kurzu  i  brudu.  Powierzchnię  przeznaczoną do
malowania należy skontrolować przesuwając po niej dłonią. Jeśli powierzchnia jest pyląca –
usunąć luźne cząstki, zagruntować i pozostawić do wyschnięcia. Tak przygotowane podłoże
ścian  pomalować  dwukrotnie  farbą  emulsyjną  zmywalną.  Kolor  należy  uzgodnić  z
Inwestorem.

Barwa  powłok  powinna  być  jednolita,  bez  smug i  plam.  Powierzchnia  powłok  bez
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. W trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć
elementy budynku narażone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi,  posadzki,  itp.)
oraz sukcesywnie sprzątać stanowiska pracy.

Przeciwpożarowe przepusty instalacyjne
Przewody  instalacyjne  przechodzące  przez  granice  stref  pożarowych  i  przegrody

budowlane  powyżej  klasy  odporności  ogniowej  EI  60  (EI  120)  lub  REI  60  (REI  120)
pomieszczeń  zamkniętych  powinny  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przeniesienia
pożaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpożarowych, przez które prowadzone są przewody
instalacyjne  wykonane z  materiałów niepalnych  (stalowe,  żeliwne)  lub  przewody palne o
średnicy nie większej niż 40 mm powinny być uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie
z  Aprobatami  Technicznymi.  Przewody  z  rur  palnych  średnicy  większej  niż  DN 40  będą
wyposażone w odpowiednie pierścienie przeciwpożarowe. W przypadku przejścia przewodu
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wykonanego z materiału palnego o średnicy większej niż 40 mm przez stropy, pierścienie
będą montowane na przewodach od dołu stropu.

Montaż kołnierza do przegrody wykonać za pomocą stalowych uchwytów mocujących.
W  celu  zabezpieczenia  przejścia  instalacyjnego  rury  przez  ścianę  należy  zamocować
kołnierz  po  obu stronach  przegrody.  Kołnierz  mocować  do  ściany  masywnej  za  pomocą
wkrętów lub  kotew stalowych,  w  przypadku  ściany  lekkiej  montować  za  pomocą  prętów
gwintowanych. Szczelinę wokół rury o maksymalnej szerokości 31 mm należy wypełnić masą
szpachlową lub  zaprawą cementową na całej  grubości  ściany.  Przy rurach o  średnicach
zewnętrznych powyżej 125 mm należy stosować kołnierze podwójne, tzn.  z jednej strony
przegrody dwa kołnierze obok siebie. W takim przypadku do mocowania użyć specjalnych
klamer o podwójnej długości.

W  przypadku  dużego  otworu  w  stropie,  przez  który  przechodzi  rura  z  tworzywa
sztucznego, zabezpieczenie przejścia można wykonać poprzez wypełnienie otworu wełną
mineralną na grubości min. 100 mm. Powierzchnia wełny powinna być pomalowana z każdej
strony masą ogniochronną na grubość min. 0,7 mm. Kołnierz w wełnie należy mocować za
pomocą prętów gwintowanych lub wkrętów spiralnych.

Kołnierz  może  być  również  stosowany  do  zabezpieczenia  przejścia  rur  z
tworzywa sztucznego o średnicy od 40 do 110 mm przez stropy w narożu ścian. W tym
przypadku dla wszystkich średnic należy użyć podwójne kołnierze, tzn. jeden kołnierz
pod drugim.

Konstrukcja pod centralę wentylacyjną
Na dachu budynku, w części naprzeciwko hali – pom. od B23 do B35, należy wykonać

konstrukcje  stalowe  pod  centrale  wentylacyjne  według  załącznika  rysunkowego.
Rozmieszczenie central  przedstawione jest  w projekcie instalacji  sanitarnych. Konstrukcje
wykonać z profili  stalowych MI2,5 2000 mm, MG2,0 3000 mm, profili  podwójnych MH2,5
4000  mm  umocowanej  na  podporze  dachowej  regulowanej,  profil  szerokości  41  mm.
Podpory posadowić w osiach podciągów / rygli dachowych w rozstawie osiowym co 3 m. W
przypadku  innego  rozstawu  podpór  niż  projektowany  należy  skontaktować  się  z
projektantem. 

Izolacja przeciwwodna w piwnicy
W pom. A009a należy skuć okładziny ścienne i podłogowe wykonane z płytek. Tynki

ze ścian części piwnicy, należy skuć do wysokości min. 70 cm nad poziomem posadzek. Mur
należy dokładnie oczyścić ze śladów tynku i  wykwitów, najlepiej  przy użyciu małej  tarczy
diamentowej zamontowanej na szlifierce kontowej z regulowanymi obrotami. 

Wszystkie  posadzki  betonowe  wymagające  naprawy  skuć  na  grubość  7  cm.
Sprawdzić stan techniczny podłoża, usunąć nierówności.

W zakresie robót rozbiórkowych jest również demontaż istniejącej instalacji sanitarnej
oraz wykucie bruzd pod nowe orurowanie.

W I  etapie należy wykonać warstwę wyrównującą cementową gr.  20 mm. Podłoże
musi być suche, wolne od kurzu i zanieczyszczeń, tak  przygotowane należy zaimpregnować
np. za pomocą Hydrostopu 

Przeźroczystego  211  lub  produktu  podobnego  o  tożsamych  właściwościach.  Po
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związaniu  warstwy  impregnującej  i  upewnieniu  się  że  powierzchnia  jest  sucha,  można
przystąpić  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowej  np.  przy  użyciu  Hydrostopu
Elastycznego 501+502 lub produktu podobnego o tożsamych właściwościach.

Przed  rozpoczęciem  robót  izolacyjnych  ścian  należy  zamurować  otworu  po
przejściach instalacji kanalizacyjnej w ścianach piwnicy.

W  miejsce  połączenia  ściany  z  posadzką  wykonać  klin  uszczelniający. Następnie
nałożyć warstwę z mieszanki uszczelniającej do uszczelniania betonów przez krystalizację,
według zaleceń producenta wybranego produktu. Zaleca się użycia  produktu służącego do
uszczelniania zbiorników wody, basenów, podziemnych części budynków i budowli (piwnice,
schrony  i  garaże  podziemne),  tuneli,  studzienek  i  komór  instalacyjnych,  pomieszczeń
mokrych np. łaźnie.

Wgłębne działanie uszczelniające poprzez krystalizację polega na tym, że mieszanka
wnika w strukturę betonu na głębokość minimum 10 cm i krystalizują w kapilarach, co trwale
likwiduje  przenikanie  wody  i  daje  efekt  osuszenia  oraz  jednocześnie  nie  zatrzymuje
przenikania  pary  wodnej.  Zdolność  krystalizacji  w  porach  odnawia  się  po  przyłożeniu
ciśnienia wody nadając cechę samodzielnego doszczelniania. Mieszanka powinna podnosić
wodoszczelność  do  minimum  W6,  przyczepność  mieszanki  po  3  dniach:  ≥  0,5MPa,
przyczepność  po  28  dniach  war.  lab.:  od  2  do 4MPa,  wodoszczelność  po  28  dniach:  ≥
0,5MPa.

Komin 
Istniejący  komin  należy  odnowić  i  przystosować  do  użyku  w  celu  rozprowadzenia

instalacji  sanitarnych  (wentylacja  mechaniczna).  Należy  wykonać otwór  technologiczny  w
kominie na poziomie poddasza w celu ułatwienia dostępu do wewnątrz komina. Następnie
należy  oczyścić  komin  od  środka  i  wykonać  płytę  żelbetową  na  wysokości  posadzki
poddasza  w  celu  odcięcia  dopływu  powietrza  w  kominie  poniżej.  Wykonać szlamowanie
wewnątrz budynku na wykonanej płycie żelbetowej i ścianach powyżej płyty. 

1.7. Rozwiązania architektoniczne

Sufity podwieszane
Proponuje się wykonanie sufitów podwieszanych na korytarzu na piętrze i w toaletach na

parterze:
 Z płyt sufitowych kasetonowych

o Wymiary płyty – 12/600/600 mm

o Współczynnik pochłaniania dźwięku αw – 0.15(L)

o Izolacyjność akustyczna wzdłużna – 33 dB

o Współczynnik ƛ przewodzenia ciepła – 0.06 W/(m*K)

o Klasa reakcji na ogień – A2-s1,d0

o Klasa pochłaniania dźwięku – Klasa E

o Odbicie światła – 85%

o Kolor – biały

o Odporność na wilgoć – 90%
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Drzwi do pracowni izotopowej

 Drzwi aluminiowe

 Zabezpieczenie drzwi i ościeżnic ekranami antyradiacyjnymi z blach ołowianych,

 możliwość  wyposażenia  drzwi  w  okienka  wglądowe  o  wymaganym  równoważniku
ołowiu,

 wyposażenie drzwi w system kontroli dostępu na kartę,

 tablice informacyjne na drzwi o klasie pracowni izotopowej.

Okładziny ścienne i podłogowe

Wykładzina PVC
Proponuje się wykonanie wykładziny PVC homogenicznej

 Grubość całkowita – 2 mm

 Waga całkowita – 3000 g/m2

 Antypoślizgowość – klasa R9

 Trudnozapalnej – klasa reakcji na ogień – Bfl-s1 - d0

 Przewodzenie cieplne – 0,01 m2 K/W

 Odporność chemiczna

 Wgniecenia resztkowe – średnia wartość 0,03 mm

 Odporność na działanie kółek krzeseł

 Wodoszczelne

 Spełnione wymagania do ogrzewania podłogowego

Okładzina ścienna do pomieszczeń przy zlewach technicznych
Proponuje  się  wykonanie  okładziny  ściennej  przy  zlewach  technicznych  płytkami

ceramicznymi.
 Wymiar płytki 29,7 x 60 cm

 Grubość płytki 10 mm

 Klasa reakcji na ogień – A1

 Błyszcząca powierzchnia w kolorze białym

Okładzina ścienna do toalet
Proponuje się wykonanie okładziny ściennej w toaletach płytkami gresowymi szkliwionymi

o wzorze imitującym drewno
 Wymiar płytki 30 x 60 cm

 Grubość płytki 8 mm

 Antypoślizgowość – klasa R9

 Odporność na ścieranie – klasa IV

 Matowa powierzchnia w kolorze jasnym szarym
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Okładzina podłogowa do toalet
Proponuje się wykonanie okładziny podłogowej w toaletach płytkami gresowymi
 Wymiar płytki 30 x 60 cm

 Grubość płytki 8,5 mm

 Antypoślizgowość – klasa R13

 Odporność na ścieranie – klasa III

 Klasa reakcji na ogień – A1FL

 Matowa powierzchnia w kolorze szarym

Wyposażenie toalet

 Umywalka z otworem, z przelewem
o Wymiary 41 x 50 cm
o Waga 10 kg

 Miska ustępowa lejowa, wisząca
o Wymiary 36 x 51 cm
o Waga 13 kg
o Płyta przycisków wandaloodporna ze stali nierdzewnej do spłukiwania

● Zlew techniczny do pomieszczeń:
◦ Wymiary – 55 x 45 cm
◦ Jednokomorowy
◦ Głębokość komory 22,8 cm
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Stelaże podtynkowe do montowania armatury łazienkowej

 Stelaż do WC
o wysokość regulowana 1120 – 1290 mm;

o szerokość 400 mm;

o głębokość regulowana 155 – 235 mm;

o masa 11,8 kg;

o rozstaw szpilek 18 / 23 cm;

o mosiężny zawór odcinający tak;

o typ zbiornika dwuczęściowy;

o Zestaw dwufunkcyjny  z  regulacją  ilości  wypuszczanej  wody (3/6  l)  i  funkcją

Water Stop;
o Wszystkie elementy przyłączeniowe w zestawie;

o Możliwość montażu narożnego.

 Stelaż do umywalki
o Dostosowany do większości typów ceramiki różnych producentów
o Wyposażony w metalową płytę przyłączeniową
o Dwa złącza mosiężne G 1/2'' w zestawie
o Przeznaczony do zawieszenia umywalki w konstrukcji płyt gipsowych
o wysokość regulowana 1120 – 1290 mm
o szerokość 410 mm
o głębokość regulowana 155 – 235 mm
o masa  9,7 kg
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1.8. Oddymianie klatki schodowej

Charakterystyka obiektu
Budynek,  w  którym  projektuje  się  oddymianie  klatki  schodowej  jest  obiektem

użyteczności publicznej.
Budynek posiada  piwnicę  i  trzy  kondygnacje  naziemne,  wyposażony  jest  w  jedną

klatkę schodową wewnętrzną łączącą wszystkie kondygnacje.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Pionowe drogi ewakuacji
W budynku znajduje się jedna klatka schodowa.

Dla  klatki  schodowej  w  budynku  wymaga  się  wydzielenia  ścianami  w  klasie  odporności
ogniowej  (R)EI  60,  z  drzwiami  o  klasie  odporności  ogniowej  EIS  30,  zgodnie  z
Postanowieniem KW PSP, oraz wyposażona w urządzenie służące zabezpieczeniu przed
zadymieniem lub okno oddymiające,  uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania
dymu.

Wyjścia ewakuacyjne
Wyjścia ewakuacyjne z budynku z klatki schodowej posiadają drzwi dwuskrzydłowe o

szerokości 0,90+0,60 m i wysokości 2,26 m.

Ogólna zasada działania systemu oddymiania
Przy  grawitacyjnym  systemie  odprowadzania  dymu  i  gorąca,  w  czasie  pożaru  za

pomocą elektrycznego napędu otwarta zostaje klapa oddymiająca. Przez otwór wydostają się
na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają
swoją rzeczywistą funkcję w zabezpieczeniu przeciwpożarowym lokalu.

System zostaje  wyzwolony przy pomocy czujek  optycznych dymu oraz przycisków
oddymiania. Całością systemu zarządza centrala oddymiania.

Dodatkowo,  elektrycznie  sterowane  urządzenia  do  odprowadzenia  dymu  i  gorąca
(klapy oddymiające), mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń klatek
schodowych – służy temu montowany przycisk przewietrzania.

System  oddymiania  może  być  poszerzony  o  dodatkowe  urządzenia  sterujące
zintegrowane  z  kontrolą  dostępu  do  budynku.  W  momencie  uruchomienia  alarmu
pożarowego  następuje  zwolnienie  zamków  oraz  rygli  elektrycznych  w  drzwiach  w  celu
swobodnego otwarcie drzwi z zewnątrz. Służy to lepszej wentylacji klatki schodowej a tym
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samym, z uwagi na grawitacyjny charakter systemu, szybszemu wydostawaniu się trujących
gazów,  dymu  i  gorącego  powietrza  na  zewnątrz  budynku-  poprzez  okno  oddymiające
usytuowane w najwyższym możliwym punkcie klatki. Dodatkową formą wyposażenia mogą
być  również  czujki  wiatr-deszcz,  sygnalizatory  akustyczne  lub  optyczno-akustyczne  oraz
opcjonalnie przyciski oddymiania z wbudowaną sygnalizacją akustyczną.

Opis rozwiązań technicznych
Dla klatki schodowej projektuje się elektryczny system oddymiania. Oddymianie klatki

schodowej  wykonać  przez  certyfikowaną  klapę  oddymiającą  zlokalizowaną  na  ostatnim
piętrze w stropodachu.

Do zapewnienia sterowania systemami oddymiania proponuje się  systemy oparte na
automatycznych  centralach  sterujących.  Centrale  sterować  będą  pracą  napędów  klapy
oddymiającej klatkę schodową. Centrale sterujące, w celu ograniczenia strat prądu w liniach
zasilających siłowniki,  należy umieścić na ostatniej  kondygnacji,  możliwie blisko siłownika
klapy oddymiającej.

Centrale oddymiania powinna podawać również sygnał do centrali SSP, która steruje
windą. W przypadku uruchomienia się systemu oddymiania winda powinna zjechać na parter
budynku, a jej drzwi pozostać w pozycji otwartej.

Centrala SSP powinna podawać również sygnał do sterowników drzwi zewnętrznych –
zwolnienie  rygla  drzwi  zewnętrznych,  oraz  siłowników  do  otwarcia  drzwi  w  celu
napowietrzania klatki schodowej.

Na  wypadek  awarii  zasilania,  systemy  oddymiania  powinny  posiadać  zasilanie
rezerwowe  w postaci akumulatorów kwasowo-żelowych SLA, w celu zapewnienia zasilania
awaryjnego, przez okres min. 72 godzin, w czasie których centrale będą w stanie uruchomić
siłowniki oraz otworzyć klapy oddymiające.

Oddymianie klatki schodowej
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej:

Największy rzut poziomy wydzielonej klatki schodowej wynosi:

powierzchnia pom. nr A206a = 17,74 m2

Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiającego - Pcz:

Pcz = 17,74 m² x 5% = 0,89 m²

Projektuje się zastosowanie certyfikowanej klapy oddymiającej, np. firmy Mercor mcr
Prolight. Dobrano klapę dymową typ C130 z owiewkami i kierownicą o wymiarach 130x130
cm wysokość podstawy prostej min. 50 cm o deklarowanej przez producenta powierzchni
czynnej klapy dymowej wynoszącej 1,35 m2.

1,35 m² > 0,89 m²

Uzupełnianie  powietrza  w  klatce  schodowej  będzie  odbywało  się  przez  drzwi
prowadzące z pom. nr A32 na zewnątrz budynku. Drzwi prowadzące na zewnątrz budynku
powinny być wyposażone w siłowniki. Centrala oddymiania przekazuje sygnał do CSP, która
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zintegrowana  jest  z  kontrolą  dostępu  do  budynku.  W  momencie  uruchomienia  alarmu
pożarowego  następuje  zwolnienie  zamków  oraz  rygli  elektrycznych  w  drzwiach  w  celu
umożliwienia otwarcia drzwi od zewnątrz.

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiającej klatkę schodową:

Zastosowana  będzie  klapa  oddymiająca  wymiarach:  130  cm  x  130  cm  wysokość
podstawy min. 50 cm. Powierzchnia geometryczna w/w klapy oddymiającej wynosi::

1,30 m x 1,30 m = 1,69 m²

Pow. geometryczna otworów wlotowych powinna wynosić min.:
1,69 m² x 130% = 2,20 m²

Do napowietrzania klatki projektuje się drzwi o wymiarach 150 cm x 226 cm dające
następującą powierzchnię geometryczną:

1,50 m x 2,26 m = 3,39 m2

3,39 m² > 2,20 m²

Powierzchnia     geometryczna     otworów     wlotowych  spełni  a     wymagany  warunek
napowietrzania     klatki schodowej.

Klapy oddymiające
Projektuje się montaż klapy oddymiającej na klatce schodowej pom. A206a. Należy w

tym celu wykonać otwór w istniejącym stropodachu pod projektowaną klapę oddymiającą. Na
styku  klapy  z  pokryciem dachowym  od  zewnątrz  wykonać  obróbki  blacharskie  z  blachy
stalowej powlekanej.

Zasilanie systemów oddymiania
Centralę należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego, do którego nie należy

podłączać  żadnych  innych urządzeń;  sprzed  wyłącznika  głównego.  System wyposażyć  w
zasilanie rezerwowe w postaci  akumulatorów. Pojemność akumulatorów dobrać tak, aby po
zaniku napięcia sieciowego zapewnić prawidłową pracę systemu przez 72 h w stanie dozoru i
0,5 h w stanie alarmu. Do akumulatorów nie można przyłączyć innych odbiorników energii,
niebędących elementem sytemu oddymiania.

Montaż systemów oddymiania
Centrala,  czujki  oraz  pozostałe  elementy  systemu  oddymiania  powinny  być

zainstalowane zgodnie z DTR producentów.
Ręczne  przyciski  oddymiania  należy  instalować  na  ścianach  na  wysokości  

1,2 m-1,4 m od poziomu podłogi.
Wszelkiego  rodzaju  zmiany  lokalizacji  urządzeń  systemu  oddymiania  oraz

prowadzenia tras kablowych należy konsultować wyłącznie z projektantem  projektu.
Wszelkiego  rodzaju  zmiany,  jeżeli  nastąpią,  należy  je  uwzględnić  w  dokumentacji
powykonawczej.  Wszystkie  wykonywane  prace  oraz  proponowane  materiały  winny
odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak
CE  i  deklarację  zgodności  z  normami  zharmonizowanymi  oraz  posiadać  niezbędne
certyfikaty (CNBOP).
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Centralę oddymiania należy zasilić z niezależnego obwodu napięciem 230VAC 50Hz z
rozdzielni głównej sprzed wyłącznika głównego.

Okablowanie należy prowadzić zgodnie z aprobatą i DTR producentów oraz zgodnie
ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14.

Przewody instalacji oddymiania należy układać w odległości minimum 0,3 m od innych
linii przewodów, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia  zespołów
kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni. Łączenie przewodów
należy wykonywać tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modułów. Należy unikać
dodatkowych  połączeń  w  puszkach  instalacyjnych.  Przejścia  przez  ściany  winny  być
wykonane w rurkach instalacyjnych.

Przewody instalacji oddymiania należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie  przejścia  kablowe  między  strefami  pożarowymi  uszczelnić  zgodnie  z
przepisami, materiałami ognioodpornymi zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej.
Montaż  oraz  uruchomienie  systemu  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  urządzeniami  DTR
producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Konserwacja i utrzymanie systemów oddymiania
Zainstalowane  urządzenia  należy  poddawać  regularnie  badaniom  okresowym

przewidzianym w instrukcjach opracowanych przez Producentów Urządzeń.
Konserwację  systemów,  po  przeprowadzonych  odbiorach  końcowych,  należy  zlecić
wyspecjalizowanej firmie.

Do obsługi urządzeń należy przeszkolić określonych Użytkowników, podając zakres
czynności jakie, w przypadku zaistniałego alarmu bądź awarii należy wykonać.

Uwagi końcowe
• Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm.
• Ewentualne  bruzdy  pod  kable  i  rury  oraz  przepusty  wykonywać  z  należytą

ostrożnością aby uniknąć uszkodzenia istniejących instalacji w budynku.
• Ewentualne przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej

odpowiadającej  klasie  elementów  budowlanych  przez  które  przechodzą  (przejście
instalacyjne przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych należy uszczelnić do
klasy minimalnej El przegród).

• Wszystkie urządzenia instalować zgodnie z DTR producentów.
• Wszystkie  urządzenia  systemu  muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  oraz

dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

1.9. Podjazd dla niepełnosprawnych

Murki oporowe

Murki oporowe pochylni i schodów należy wykonać z żelbetowych murków o grubości
20  cm  zbrojonych  siatką  prętów  Ø12  mm  ze  stali  klasy  
A – IIIN (RB500W), z betonu klasy C16/20. Murki  posadowić około 0,85 m poniżej terenu.
Murki  oporowe  wykonać  tak,  aby  wystawały  ponad  poziom  pochylni  10  cm,  w  celu
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utworzenia krawężnika. Murki wraz z krawężnikiem zagruntować powłoka przeciwwilgociową.
Powierzchnie obłożyć tynkiem elewacyjnym, silikonowym, cienkowarstwowym.

Elementy wykonać według rysunków K3 i K4.

Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych

Należy  wykonać  nowy  podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych,  dostosowany  do
aktualnych warunków technicznych, o szerokości 120 cm i nachyleniu równym 6 %. W tym
celu  należy  przeprojektować  schody  wejściowe,  wykonać  nowy  fragment  podestu  przed
wejściem z płyty żelbetowej.

Podest przy podjeździe dla niepełnosprawnych grubości 10 cm wykonać żelbetowy
zbrojony prętami Ø10 mm w rozstawie 10 cm, ze stali klasy A – IIIN (RB500W), z betonu
klasy C25/30. 

Element wykonać według rysunku K5.

Nawierzchnie pochylni wykonać z kostki grubości 6 cm. Kostkę układać na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 4 cm. Wykonać 15 cm podbudowy z tłucznia kamiennego.
Pozostałą część uzupełnić piaskiem ubijanym warstwami o grubości 15 cm. 

Schodu zewnętrzne wykonać z bloczków betonowych o wymiarach przekroju 15 x 40

cm. Bloczki  układać na zakład,  tak aby szerokość stopnia wynosiła 35 cm.  Pod bloczki
betonowe wykonać warstwę podkładu z chudego betonu C8/10 o grubości 15 cm i warstwę z
ubitych piasków grubości 20 cm.

Elementy wykonać według rysunku K2.

Zadaszenie nad wejściem

Nowe zadaszenie nad wejściami do budynku wykonać jako szklane. 
Należy wykonać konstrukcje wsporczą z profili stalowych o przekroju 100 x 50 x 5,6 mm ze
stali o klasie S235, w rozstawie co 60 cm. Do profili stalowych dospawać blachy stalowe o
wymiarach 22 x 35 cm i grubości 12 mm. Mocować do ściany przy pomocy czterech kotew
chemicznych M12 o głębokości zakotwienia 110 mm. Kotwy mocować do wieńca. Należy
dokonać odkrywki wieńca oraz wysokość zamocowanie kotew dostosować do rzeczywistej
wysokości wieńca (wg dokumentacji archiwalnej 3,11m nad poziomem posadzki). Pokrycie
szkłem hartowanym o grubości 10 mm. Nachylenie dachu musi wynosić min 5o. 

Elementy wykonać według rysunków K6 i K7.

Balustrady

Wzdłuż  podjazdu  oraz  przy  schodach  zamontować  balustradę.  Słupki  wykonać  z
kształtowników stalowych zamkniętych 50x50x3 mm, montować co 100 cm, poręcze z rur fi
50 mm, zamontować podwójne, na wysokości 75 i 90 cm od poziomu podjazdu. Dla poręczy
przyściennej odległość od ściany będzie wynosić 5 cm. Zakończenia poręczy powinno być
zaokrąglone w dół. Poręcze na początku i końcu pochylni należy przedłużyć przynajmniej o
30 cm poza bieg pochylni. 

Połączenie balustrady ze ścianą wykonać przy użyciu kołków ramowych rozporowych
z wkrętem z łbem sześciokątnym o średnicy 10 mm, według rysunku K8.
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Chodniki

 Nawierzchnie  chodników  wykonać  z  kostki  grubości  6  cm.  Kostkę  układać  na
podsypce  cementowo-piaskowej  grubości  4  cm.  Wykonać  15  cm  podbudowy  z  tłucznia
kamiennego. Krawężniki wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach przekroju 15 x 30 cm.

1.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dla przedmiotowego całego budynku w 2021 r. została opracowania Ekspertyza stanu
ochrony  przeciwpożarowej,  wykonana  przez  rzeczoznawców:  budowlanego  i  do  spraw
zabezpieczeń  przeciwpożarowych  uzgodnionych  z  Komendą  Wojewódzką  Państwowej
Straży Pożarnej Warszawie z uwagi na niespełnienie następujących wymagań:

1. Pozostawienie w klatce schodowej służącej celom ewakuacji, spoczników schodów o
szerokości minimalnej 1,34 m, przy wymaganej szerokości 1,5 m,

2. Pozostawienie  przykrycia  dachowego  wykonanego  z  materiałów
rozprzestrzeniających ogień - brak NRO dla papy.

3. Pozostawienie  na  kondygnacji  -1  korytarza  ewakuacyjnego  nieoddzielonego  od
kanałów  technologicznych  drzwiami  lub  elementami  o  klasie  odporności  ogniowej
EI30;

4. Pozostawienie drzwi z pomieszczeń dla nie więcej niż 3 osób o szerokości od 0,6-0,75
m, przy dopuszczalnej szerokości 0,8 m;

5. Pozostawienie  zasadniczego  skrzydła  drzwi  dwuskrzydłowych  prowadzących  do
pomieszczeń  i  na  drogach  ewakuacyjnych   o  szerokości  od  0,68  -  0,89  m,  przy
wymaganej szerokości 0,9 m;

6. Pozostawienie szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych wynoszącej minimalnie od
0,8 m, przy wymaganej szerokości 0,9 m;

7. Pozostawienie wysokości drzwi prowadzących do pomieszczeń wynoszącej 1,93 m,
przy wymaganej wysokości 2 m;

8. Pozostawienie dojścia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjnej:
 na parterze z pomieszczenia B.23a o długości 21 m,

 na I piętrze przy jednym kierunku ewakuacji o długości 25 m,
przy wymaganej długości nie większej niż 20 m w poziomie;

1. Pozostawienie bezklasowego przeszklenia w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej
przy pomieszczeniu B.29, przy wymaganej klasie odporności ogniowej EI 30;

2. Brak zachowania pasa o długości 4 m i klasie odporności ogniowej REI 60 pomiędzy
ścianą obudowanej pożarowo i oddymianej klatki schodowej, a prostopadłą do niej
ścianą zewnętrzną budynku;

3. Pozostawienie lokalnych obniżeń na poddaszu na drodze ewakuacyjnej do 1,89-1,98
m przy dopuszczalnej wysokości 2 m;

Przy  jednoczesnym  zrealizowaniu  wszystkich  pozostałych  wymagań  z  zakresu
ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie wyżej wymienione niezgodności zostały usankcjonowane Postanowieniami
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ5595.520.1.2021 z dnia 7 września
2021r. i zostały ustanowione warunki zamienne polegające na:
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1. Wyposażenie  budynku w system sygnalizacji  pożarowej  SSP – ochrona całkowita  bez
monitoringu  do  PSP  (ze  względu  na  całodobowy  dyżur  Służby  Awaryjnej  Ośrodka
Jądrowego sprawującej nadzór nad zdarzeniami awaryjnymi i posiadającej bezpośrednią
łączność ze wszystkimi służbami ratowniczymi, w tym PSP);

2. Wyposażenie  dróg  ewakuacyjnych  i   klatek  schodowych  oraz  korytarzy  w  awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia wartości 2lx;

3. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji
pracujących na jasno.

4. Wydzieleniu klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej
EIS 30, przy wymaganej klasie EI 30.

W  poniższym  opisie  ochrony  przeciwpożarowej  odniesiono  się  do  wymagań
następujących przepisów.
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
1225 tekst jedn),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r.  w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
109, poz. 719 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu  architektoniczno-budowlanego,
projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia  przeciwpożarowego  pod  względem
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
 Powierzchnia zabudowy - 1848,32  m2

 Powierzchnia użytkowa - 3097,5 m2

 Kubatura – 14830,38 m3

 Wysokość – ok. 11,4 m

 Liczba kondygnacji nadziemnych – 3

 Liczba kondygnacji podziemnych – 1
Budynek  ze  względu  na  wysokości  i   liczbę  kondygnacji  kwalifikowany  jest  do  grupy
budynków niskich (N).

Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w

rozumieniu rozporządzenia MSWiA [3].
W budynku występują typowe materiały palne związane z działalnością laboratoryjną i

biurową.

Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego
W budynku nr 23 z przeznaczeniem na laboratorium nie określa się wielkości gęstości
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obciążenia ogniowego tak jak dla pomieszczeń zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi -
ZL.  Dla  pomieszczeń gospodarczych i  magazynowych w budynku przewidywana gęstość
obciążenia  ogniowego  nie  przekroczy  500  MJ/m2.  Dla  pomieszczenia  magazynu  oleju
opalowego  nie  wyznacza  się  gęstości  obciążenia  ogniowego.  Wydzielenie  tego  typu
pomieszczeń określone zostało w §220 rozporządzenia [1].

Kategoria zagrożenia ludzi
Z  uwagi  na  przeznaczenie  budynku  nr  23  z  przeznaczeniem  na  laboratorium,

zakwalifikowano go do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Cały budynek przeznaczony dla nie
więcej niż 50 osób. W obiekcie nie przewiduje się osób o ograniczonej zdolności poruszania
się oraz pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
W omawianym budynku nie przewiduje się stref zagrożonych wybuchem.

Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek nr 23 stanowi obecnie jedną strefę pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej

w  budynku,  wynosząca  obecnie 4705  m2 przekracza  dopuszczalną  powierzchnię  strefy
pożarowej ZL, budynku niskiego, obejmującej podziemną część budynku zakwalifikowana do
ZL, która może wynosić maksymalnie 4000 m2.

W ramach prac dostosowujących budynek do przepisów w budynku należy wydzielić
piwnicę o powierzchni 1733 m2, jako odrębną strefę pożarową. Pozostałą cześć budynku
będzie stanowiła drugą strefę pożarową o powierzchni 2972 m2.

Taki podział budynku na strefy pożarowe zapewnia spełnienie przepisów techniczno-
budowlanych w zakresie dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych.

Pomieszczenie wentylatorni należy wydzielić zgodnie z §268 rozporządzenia [1].
Przepusty  instalacyjne  w  elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  muszą

posiadać klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest

wymagana klasa  odporności  ogniowej  co najmniej  EI  60  lub  REI  60  (klatka  schodowa),
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.

Przewody  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  elementy
oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy
odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 60 / EIS 120.

Zastosowane  do  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  przejść  instalacyjnych  i
przepustów systemy powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w postaci Certyfikatów
Zgodności ITB i wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach
Technicznych.

Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  odporność  ogniowa  i  stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budynku

Zgodnie z §212 ust.2 rozp.  [1] wymaganą klasą odporności pożarowej dla niskiego
trzy kondygnacyjnego budynku obejmującego kondygnacje podziemną  zaliczoną do ZL III
jest klasa „C”. Z uwagi na konieczność spełnienia wymagań §17 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego
paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2267) tj. Odpady promieniotwórcze przechowuje się
w magazynie  odpadów  promieniotwórczych  wyposażonym  w  urządzenia  do  wentylacji
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mechanicznej  lub  grawitacyjnej  oraz  do  oczyszczania  usuwanego  z  tego  magazynu
powietrza,  zaliczonym zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej  klasy B
odporności pożarowej i zabezpieczonym przed zalaniem wodą,  budynek będzie spełniać
wymagania klasy B odporności pożarowej

Minimalne wymagania  w zakresie  klasy odporności  ogniowej  i  stopień  rozprzestrzeniania
ognia poszczególnych elementów budynku:

 główna konstrukcja nośna – R120 (NRO) – wymóg spełniony

 stropy – REI 60 (NRO) – wymóg spełniony

 ściana zewnętrzna – EI 60 (NRO) – wymóg spełniony

 ściana wewnętrzna – EI 30 (NRO) – wymóg spełniony

 konstrukcja dachu – R 30 (NRO) – wymóg spełniony.

 przekrycie dachu – RE 30 (NRO) – wymóg spełniony (wymagania nie dotyczą budyn-
ku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop).

Na  podstawie  wizji  lokalnej  przedmiotowego  budynku,  weryfikacji  dokumentacji
technicznej oraz wymagań instrukcji ITB nr 409/2005 r. przyjmuje się, że elementy budynku
spełniają ww. wymagania odnośnie odporności ogniowej.

Warunki  ewakuacji,  oznakowanie  na  potrzeby  ewakuacji  dróg  i  pomieszczeń,
oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W rozpatrywanym budynku nr 23 znajdują się jedna ewakuacyjna klatka schodowa. Klatka
schodowa  jest  nieobudowana  i  nieoddymiana  lub  zabezpieczona  przed  zadymieniem.
Ewakuacja z klatki schodowej odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku. Szerokość
drzwi  dwuskrzydłowych  prowadzących  z  klatki  schodowej  na  zewnątrz   budynku  wynosi
0,9+0,60 m a wysokość wynosi 2,26 m.

Szerokości  biegów  i  spoczników  klatki  schodowej  przedstawia  się  następująco  –
minimalna szerokość  biegu  wynosi  ok.  1,25  m wobec wymaganej  min.  1,2 m,  natomiast
minimalna szerokość spocznika wynosi ok. 1,34 m wobec wymaganej min. 1,5 m; Wysokość
stopnia wynosi  od 0,15-0,16 m, szerokość stopni  od 0,25-0,27 m. Biegi  i  spoczniki  klatki
schodowej   posiadaj   klasę  odporności  ogniowej  nie  mniejszą  niż  R  60.  Omawianą
ewakuacyjną klatkę schodową należy obudować i  zamknąć drzwiami,  oraz wyposażyć w
urządzenia  zapobiegające  zadymieniu  lub  służące  do  usuwania  dymu.  Na  poddaszu  w
kierunku do klatki schodowej występują schodki drewniane do pokonania różnicy poziomów
nie posiadające minimalnej klasy odporności  ogniowej R 60, które należy zdemontować i
wymienić na nowe.

Zgodnie z § 237 ust. 1 rozporządzenia [1] w budynku na wszystkich kondygnacjach
zapewniono długości przejść ewakuacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach mniejsze
od  wymaganej  40m.  Szerokość  przejścia  ewakuacyjnego  jest  stosowna  do  strumienia
ewakuowanych ludzi i większe od wartości minimalnie wymaganych zgodnie z §. 237 ust. 10
rozporządzenia tj.  0,8 m służących do ewakuacji  3 osób i 0,9 m służących do ewakuacji
ponad 3 osób.

Długości dojść ewakuacyjnych komunikacją ogólną są zapewnione mniejsze zgodnie
z § 256 ust. 3 od wymaganych w strefie ZL III – 30 m (przy jednym dojściu) w tym mniej niż
20 m po poziomej drodze ewakuacji oraz 60m (przy dwóch dojściach) z wyjątkiem dojścia:

 na parterze z pomieszczenia B.23a o dł. 21 m po poziomej drodze ewakuacyjnej

 na I  piętrze przy jednym kierunku ewakuacji  o długości  25 m po poziomej  drodze
ewakuacyjnej.
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Szerokość drzwi jednoskrzydłowych z pomieszczeń biurowych wynosi od 0,8 – 0,9 m
przy wymaganej co najmniej 0,8 m, w przypadku drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla
maksymalnie 3 osób, i 0,9 m, w przypadku drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad
3 osób, z wyjątkiem kilku par drzwi o szerokości 0,68 m. Wysokość drzwi wynosi przeważnie
2 m z wyjątkiem lokalnie występujących drzwi o wysokości 1,93 m na poddaszu.

Ewakuacja  w  budynku  należy  poprowadzić  na  zasadzie  przejścia  ewakuacyjnego
przez nie więcej niż 3 pomieszczenia na korytarze posiadające szerokość ponad 1,4 m  lub
min.  1,2  m  jeśli  służą  do  ewakuacji  do  20  osób,  zgodnie  z  przepisami  techniczno-
budowlanymi [1]. Wysokość korytarzy wynosi ok. 2,21 m, przy wymaganej co najmniej 2,2 m
z wyjątkiem lokalnych obniżeń na spoczniku na poddasza od wysokości 1,89-1,98 m.

Komunikację  pionową  (nie  będąca  drogą  ewakuacji)  w  budynku  stanowi  również
winda osobowo - towarowa. W przypadku zaniku napięcia kabina windy powinna zjechać na
najbliższy przystanek, pozostać w pozycji z otwartymi drzwiami.

Szerokość drzwi dwuskrzydłowych z pomieszczenia laboratorium wynosi od 1,3 - 1,5
m . Ponadto w budynku znajdują się drzwi dwuskrzydłowe  posiadają nieblokowane skrzydła
o szerokości ok. 0,72 – 0,85 m, co jest niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi.

Ściany  wewnętrzne  stanowiące  obudowę  poziomych  dróg  ewakuacyjnych  oraz
pomiędzy biurami i laboratoriami po przebudowie powinny spełniać wymagania w zakresie
klasy odporności ogniowej, co najmniej EI 30.

W  ramach  przebudowy  na  korytarzu  zastosować  drzwi  przeciwpożarowe
dymoszczelne dzielące korytarze o długości ponad 50 m na odcinki nie dłuższe niż 50 m.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie
Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
a) Instalację  wodociągową  przeciwpożarową  z  hydrantami  wewnętrznymi  z  wężem

płaskoskładanym  o  średnicy  52  mm  i  długości  20  m  („hydranty  52”);  w  związku  z
przebudową niskiego budynku o powierzchni 4705 m2 tj. powyżej 1000 m2 na podstawie §
19 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. [2]; istnieje obowiązek wyposażenia
budynku w hydranty 25 z wężem półsztywnym.

b) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – w chwili obecnej niespełniające wymagań Polskiej
Normy PN-EN 1838:2013 „Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne”. W ramach
prac  drogi  komunikacyjne  wyposażyć  w  oświetlenie  ewakuacyjne  zapewniające
natężenie  oświetlenia  na  poziomie,  co  najmniej  2  lx.  Zastosować  oprawy  z
indywidualnym źródłem zasilania – czas działania min. 1 godz.

c) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ energii elektrycznej do wszystkich
obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjono-
wanie jest niezbędne podczas pożaru; w ramach PWP dla całego obiektu.

d) Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej długości dojścia ewakuacyjnego zgodnie z § 256
ust. 2  rozporządzenia [1] klatkę schodową wyposażyć w urządzenia do usuwania dymu.
Do  oddymiania  klatki  będzie  służyć  klapa  oddymiająca  o  czynnej  powierzchni
oddymiania wynoszącej 5% rzutu klatki. W klatce schodowej zapewnione będą otwory
służące do dostarczenia powietrza uzupełniającego do oddymiania klatek schodowych o
powierzchni  wynoszącej  o  30%  więcej  niż  wymagana  geometryczna  czynna
powierzchnia klap – drzwi na poziomie parteru.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Po  przebudowie,  wszystkie  przepusty  instalacyjne  w  elementach  oddzielenia
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przeciwpożarowego powinny spełniać klasę odporności  ogniowej  (EI)  wymaganą dla tych
elementów.  Zgodnie z  WT  §234 ust.  2 pojedyncze rury instalacji  wodnej,  kanalizacyjnej  i
grzewczej  wprowadzonych  do  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  nie  wymagają
zabezpieczeń ognioochronnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm występujące w ścianach i stropach
pomieszczeń zamkniętych zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 120.

Przepusty  instalacyjne  w  elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  muszą
posiadać klasę odporności  ogniowej wymaganą dla tych elementów; w przejściach przez
stropy EI 60, w przejściach przez ściany EI 120.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest
wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 120 lub REI 120, powinny mieć klasę
odporności ogniowej (EI) tych elementów.

W budynku na działających przewodach wentylacyjnych na granicy stref zamontować
przeciwpożarowe klapy odcinające,  które  będą  wykonane w określonej  klasie  odporności
ogniowej EIS 120.

Budynek  wyposażyć  w  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  a  także  występujące
urządzenia UPS posiadać będą wyłącznik prądu.

Izolacje przewodów rurowych zastosowane w występujących w obiekcie instalacjach
wodnych wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia NRO.

Zastosowane  do  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  przejść  instalacyjnych  i
przepustów systemy powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w postaci Certyfikatów
Zgodności ITB i wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach
Technicznych

Drogi pożarowe
Do budynku jako niskiego ZL III  o powierzchni strefy pożarowej  powyżej  1000 m2

należy  zapewniać  drogę  pożarową  o  utwardzonej  nawierzchni,  umożliwiającą  dojazd  o
każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Drogę pożarową stanowią drogi wewnętrzne przy budynku. Ze względu na fakt, że
budynek posiada nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne oraz wysokość nieprzekraczająca
12 m, drogę pożarowa zapewniono w oparciu o brzmienie §12 ust. 7 rozporządzenia [3].

Wejście do budynku połączone zostało z drogą pożarową dojściem o szerokości 1,5
m i długości ok. 27 m, przy wymaganej długości nie większej niż 30 m, co jest zgodnie z §12
ust. 7 rozporządzenia [3].

Wjazd na teren Instytutu zapewniony dwoma bramami.

Wyposażenie w gaśnice
Budynek jest wyposażony w gaśnice w ilości nie mniej niż 2 kg (3 dm3) na każde 100

m2 powierzchni strefy pożarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m długości dojścia do
sprzętu oraz dostępu do gaśnic 1 m.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  budynku  zapewnia  zakładowa  sieć

wodociągowa z hydrantami nadziemnymi DN80.
Dla przedmiotowego budynku należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych w
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ilości - 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów średnicy 80 mm lub zapas wody
200 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Powyższe wymagania zostały spełnione.
Wydajność nominalna hydrantu  zewnętrznego przeciwpożarowego DN 80,  przy ciśnieniu
nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna
wynosić co najmniej 10 dm3/s.

Najbliższe zidentyfikowane w trakcie wizji lokalnej zewnętrzne hydranty podziemne
DN 80 znajdują się w odległościach ok. 5-25 m.

Wystrój wnętrz
Do  aranżacji  wykończenia  wnętrz  w  przedmiotowym  budynku   zabronione  jest

stosowane materiałów łatwo zapalnych,  tj.  posiadających klasę reakcji na ogień D-s2,d0;
D-s3,d0;  D-s2,d1;  D-s3,d1;  D-s2,d2;  D-s3,d2;  E-d2;  E;  F,  których  produkty  rozkładu
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące tj. posiadających klasę reakcji na
ogień A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

W  pomieszczeniach  z  podłogami  podniesionymi  oraz  w  pomieszczeniach
magazynowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osób, stosowanie
wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszone  należy  wykonywać  z  materiałów
niepalnych tj. posiadających klasę reakcji na ogień A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub
niezapalnych,  tj.  posiadających  klasę  reakcji  na  ogień  A2-s1,d1;  A2-s2,d1;  A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-
s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Palne  elementy  wystroju  wnętrz  budynku,  przez  które  lub  obok  których  są
prowadzone  przewody  ogrzewcze  i  wentylacyjne,  powinny  być  zabezpieczone  przed
możliwością zapalenia lub zwęglenia.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób
stosowanie łatwo zapalnych przegród,  stałych elementów wyposażenia i  wystroju wnętrz
oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
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UWAGA:
Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.
W  przypadku  wątpliwości  lub  niejasności  należy  niezwłocznie  zwrócić  się  z
zapytaniem do projektanta lub do dostawcy określonego materiału.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym
normom  oraz  posiadać  wymagane  atesty  i  certyfikaty  oraz  nie  mogą  stanowić
zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników  wg  wymogów  Ustawy  "Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami.
W  zależności  od  zastosowanych  materiałów  należy  bezwzględnie  przestrzegać
technologii  i  wymagań  producentów.  Prace  budowlane  należy  wykonać  z  należytą
starannością,  wiedzą  oraz  według  odpowiednich  norm  i  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszędzie,  gdzie  w  dokumentacji  opisującej  przedmiot  zamówienia  przekazanej
oferentowi  (projekt  budowlany,  przedmiar,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych)  wystąpią  nazwy  materiałów,  znaki  towarowe,  patenty
pochodzenie  lub  inne  szczegółowe  dane,  Zamawiający  dopuszcza  użycie  innych
materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach.

Przed przystąpieniem do wbudowywania wszystkich materiałów dostarczyć do wglądu
a  na  zakończenie  dołączyć  do  protokołu  odbioru  Krajową  ocenę  Techniczną  oraz
Certyfikat zgodności z tą aprobatą, Deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów
budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  właściwości  użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawą Prawo budowlane charakter robót budowlano-montażowy wymaga
konieczność  opracowania  przed  rozpoczęciem  prac  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony
Zdrowia. Plan winien być opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robót

Przedmiotem  jest  remont  pomieszczeń  i  ciągów  komunikacyjnych  budynku  
nr  23  na  terenie  Narodowego  Centrum Badań  Jądrowych  w  Otwocku  przy  ul.  Andrzeja
Sołtana 7.

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Na  czas  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  przyległy  teren  przed  dostępem  osób
postronnych.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma elementów zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.

Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji
robót budowlanych, określających skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce i  czas ich
wykonywania

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:
 pracy na wysokości powyżej 1m, -
miejsce - rusztowania, -
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,-
skala zagrożenia - obejmuje pojedynczych pracowników przebywających na rusztowaniu,-
 uderzenie spadającym odłamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,-
skala zagrożenia - obejmuje pojedynczych pracowników

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystąpieniem do robót budowlanych winni być przeszkoleni w zakresie
pracy  na  wysokości,  pracy  na  rusztowaniach,  eksploatacji  urządzeń  elektrycznych  i
transportu. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty dopuszczające ich do prac na
wysokości.  Wszelkie  szkolenia  w  zakresie  BHP  powinny  być  prowadzone  przez  osobę
posiadającą stosowne uprawnienia.
Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Środki techniczne i organizacyjne, które winien zawierać Plan BIOZ:
1. oznaczenie miejsc mogących stwarzać zagrożenie,
2. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej,  stref  składowania materiałów,  odpadów i  pracy

sprzętu,
4. opracowanie  układu  komunikacyjnego  dla  potrzeb  budowy  i  ewentualnej  szybkiej

ewakuacji.
Rusztowanie powinno być wykonane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta lub
projektem  indywidualnym,  a  osoby  zatrudnione  przy  montażu  i  demontażu  rusztowań
powinni  posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez uprawnioną osobę.

Praca na rusztowaniach.

Pracując na rusztowaniach należy:
-starannie  wybrać  miejsce  ustawienia  rusztowania,  które  należy  właściwie  przygotować
poprzez wyrównanie i ustabilizowanie podłoża
-nie przekraczać wysokości właściwych dla danego typu rusztowania
-bezwzględnie kotwić rusztowanie do ściany zgodnie z jego konstrukcją
-nie dopuszczać do montażu i  demontażu rusztowania podczas ograniczonej widoczności
oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia
-układać właściwie pomosty robocze i deski krawężnikowe w zależności od typu stosowania
rusztowania
-w  przypadku,  gdy  stanowisko  pracy  położone  jest  na  wysokości  2,0m  i  więcej  ponad
poziomem otaczającego  terenu,  należy na  rusztowaniu  zamontować barierki  i  poręcze  o
wysokości 1,10m od poziomu pomostu roboczego
-praca bez poręczy jest dopuszczalna wyłącznie z użyciem atestowanych zabezpieczeń, np.
uprzęży

Roboty elektryczne.

-wszelkie roboty elektryczne (np.  Montaż zasilania,  przestawienie  i  naprawa przenośnych
rozdzielni  budowlanych)  na  budowie  może  wykonywać  wyłącznie  osoba  posiadająca
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV)
-wszelkie  prace  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  zasadami  bhp  typowymi  dla  robót
elektrycznych
-dopuszcza się samodzielny montaż i demontaż instalacji elektrycznych na budowie
tylko wtedy, gdy zastosuje się niskonapięciowe obwody bezpieczne o napięciu do 24V.
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A 014 A 014a A 013 A 012 A 011 A 010 A 009a

A 009

A015/A016
A 018 A 017 A 019

A 020b

A 021

A 021a

A 022

A 024

A 004

B 004

B 001

B 003

B 002

B 002a

B 002b

B 005

B 006

B 007

B 012

B 011

B 008

B 013

A 020

A 008

Wiatrołap 5,45m²

B 003b

B 003a

C 002

C 001

C001 Wiatrołap 3,23m²

h 
= 

2,
91

m

h 
= 

3,
42

m

A 006A 007

A 023

A 004

Skład

Korytarz

Korytarz
Korytarz

Pomieszczenie techniczne

Laboratorium

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie techniczne

Kotłownia

7,15m²

60,00m²
6,46m²

B 001 Pomieszczenie techniczne

Korytarz

A 005

A 006
A 007
A 008
A 009
A 009a
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014
A 014a
A015
/A016
A 017
A 018
A 019
A 020
A 020b
A 021

A 022
A 023
A 024

A 021a

B 002
B 002a
B 002b
B 003
B 003a
B 003b
B 004
B 005
B 006
B 007

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne

3,74m²
11,37m²
3,36m²

Pomieszczenie techniczne 15,34m²

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

Laboratorium

15,34m²
15,45m²
15,34m²
31,60m²
31,49m²

70,54m²

22,76m²
24,12m²
15,34m²

Laboratorium
Laboratorium

Toaleta

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne

Korytarz

3,19m²
12,45m²
11,58m²
3,51m²

170,75m²
13,42m²
18,78m²

C 002 Pomieszczenie 37,60m²

Bunkier
Bunkier
Bunkier

Toaleta
Toaleta
Toaleta

Korytarz
Korytarz
Korytarz

7,60m²
2,67m²

35,53m²

6,13m²

6,14m²

7,29m²

5,89m²
11,96m²

28,14m²
54,13m²
41,24m²

B 009

B 010

B 008
B 009
B 010
B 011
B 012
B 013

Pomieszczenie techniczne 2,61m²

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne

Kotłownia
Pomieszczenie techniczne

9,66m²
3,51m²
5,95m²
26,92m²
15,85m²
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WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

1

SKALA

1:125 21.11.2024

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

OPRACOWAŁA

mgr inż. Antonina Bachmat

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

RZUT PIWNICY
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

DRZWI DO DEMONTAŻU

UZRĄDZENIA ŁĄZIENKOWE DO DEMONTAŻU
(TOALETY, PISUARY, UMYWALKI)

SZAFY WNĘKOWE DO DEMONTAŻU

ROZBIÓRKA ŚCIAN /
 WYKONANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

Zakres robót rozbiórkowych korytarza A004:

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie na korytarzu,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A009a:

- demontaż istniejących drzwi, obróbka ościeży,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A009, A012, A013, A014a, A014,
A015/A016, A017, A018, A020, A020b:

- demontaż okna w pom. A020b,
- demontaż dwóch okien w pomieszczeniu A015/A016,
- rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej pod montaż kanałów

wentylacyjnych do czerpni terenowych,
- wykonanie otworu drzwiowego w pom. A020,
- obróbka ościeży,
- rozbiórka stołów betonowych z pomieszczenia A012,
- usunięcie starych farb / szpachli, skucie starych tynków od

wysokości około 0,5 m nad poziomem posadzki,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A021, A021a:

- demontaż istniejących okien, drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami,
obróbka ościeży,

- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- demontaż płyt izolacyjnych wygłaszających ze ścian,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie

tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A022:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,
- demontaż istniejącego nadproża, powiększenie otworu do wysokości 2,15 m i wykonanie

nowego nadproża NP - 3,
- rozbiórka betonowych podestów,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- demontaż płyt izolacyjnych wygłaszających ze ścian,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B001:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- rozbiórka betonowych podestów,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B002, B002a, B002b:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,
- skucie płytek ze ścian i podłóg,
- rozbiórka ścian działowych między pomieszczeniami,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B003, B003a, B003b:

- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod
nowe wykończenie.

- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych
tynków, uzupełnienie tynków i spękań,

- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i
elektrycznych,

- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B013:

- demontaż ościeżnicy, obróbka ościeży,
- rozbiórka isntejącego betonowego podestu,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- naprawa uszkodzonych fragmentów ścian,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych korytarzy B004, B005, B006 i B007:

- demontaż istniejących drzwi między korytarzami wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,
- rozbiórka ścianek między korytarzami,
- rozbiórka betonowych podestów,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

 ROZBIÓRKA ŚCIANY

DEMONTAŻ DRZWI I ŚCIANY Z KRAT
STALOWYCH

DEMONTAŻ DRZWI I ROZBIÓRKA
ŚCIANY MIĘDZY KORYTARZAMI

DEMONTAŻ DRZWI I ROZBIÓRKA
ŚCIANY

BETONOWE PODESTY DO ROZBIÓRKI

h = 11cm

h = 11cmh = 11cm

h = 11cm

h = 11cm

h = 60cm

BETONOWY PODEST DO ROZBIÓRKI

BETONOWE PODESTY DO
DEMONTAŻU

Klatka schodowa 11,84m²A 005a

Zakres robót rozbiórkowych pom. A023, A024:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia A024 wraz z
ościeżnicami, obróbka ościeży,

- demontaż okien wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań.

h = 26cm h = 26cm

h = 50cm

BETONOWE PODESTY DO ROZBIÓRKI

BETONOWE PODESTY DO ROZBIÓRKI

h = 55cm

BETONOWY PODEST DO ROZBIÓRKI

h = 60cmh = 60cm

h = 60cm h = 60cm

Zakres robót rozbiórkowych pom. B008, B009, B010, B011, B012:

- demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, demontaż okien, obróbka ościeży,
- rozbiórka ścianek działowych,
- skucie wierzchniej warstwy posadzki w pom. B011 i B012 oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

h = 55cm

BETONOWY PODEST DO ROZBIÓRKI

h = 55cm
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Pomieszczenie techniczne

Zakres robót rozbiórkowych zejścia do piwnicy:

- wyrównanie powierzchni stopni,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie

odparzonych tynków.

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA,
POWIĘKSZENIE OTWORU DO WYSOKOŚCI
2,15m I WYKONANIE NOWEGO NADROŻA NP - 3

h = 26cm

BETONOWE PODESTY DO ROZBIÓRKI

h = 26cmh = 26cm

Zakres robót rozbiórkowych klatki schodowej:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń A008 i A009a
wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe
wykończenie,

- demontaż balustrad schodowych,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

OKNA DO DEMONTAŻU

DEMONTAŻ OKIEN

A 005

A 005a

Zakres robót rozbiórkowych pom. A008:

- demontaż istniejących drzwi,
- rozbiórka jednej ściany,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie

tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zakres robót rozbiórkowych korytarza A006, A007:

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków do wysokości

około 0,5 m nad poziomem posadzki, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych korytarza A005:

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie

tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

rozbiórka fragmentu ściany pod montaż
kanałów wentylacyjnych do czerpni terenowych
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A 023

A 004

Skład

Korytarz

Korytarz

Odwodnienie

Laboratorium

Kotłownia

7,15m²

 6,39m²

B 001

Korytarz

A 005

A 006
A 007
A 009

A 009a
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014

A 014a
A 015 /
A 016
A 017
A 018
A 019
A 020

A 020b

A 021

A 022
A 023
A 024

B 002
B 003
B 003a

B 003b

B 004/
B 005/
B 006

B 007 /
B008

WC damski
11,37m²
3,04m²

Laboratorium 15,34m²

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

Wentylatorownia

15,34m²
15,45m²
15,34m²
31,60m²
31,49m²

70,55m²

22,76m²
24,12m²
15,34m²

Laboratorium
Laboratorium

Natrysk dla niepełnosprawnych

Pom. gospodarcze

Magazyn

2,54m²

12,45m²

11,62m²

170,75m²
13,42m²
18,78m²

C 002 Pomieszczenie 37,60m²

Magazyn

Korytarz

17,40m²
35,53m²

88,46m²

7,29m²

5,89m²

11,96m²

44,84m²

B 009

B 010

B 009
B 010
B011 /
B012
B 013

Pomieszczenie techniczne

Kotłownia

Chłodnia INSTROM

12,93m²
3,51m²

33,50m²

15,85m²
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WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

2

SKALA

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

mgr inż. Antonina Bachmat

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

RZUT PIWNICY
 PROJEKT

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

NOWE URZĄDZENIA SANITARNE DO MONTAŻU
(TOALETY, UMYWALKI, ZLEWY)

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Drzwi dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

UŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH NA ŚCIANACH

Laboratorium

WC dla osób
niepełnosprawnych

MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH

MONTAŻ DZWI ALUMINIOWYCH

MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 120

WYMIANA NA OKNA W KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne

A 021a

A 021a Pom. gospodarcze 3,51m²
WYMIANA NA OKNA W KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

A 005a

Klatka schodowa 16,10m²A 005a

Zakres opracowania

MONTAŻ OKNA

OTWÓR OKIENNY DO
ZAMUROWANIA

OTWÓR OKIENNY DO
ZAMUROWANIA

Magazyn

Magazyn

Pomieszczenie techniczne

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

wykonanie zabudowy instalacji
z płyt g-k na stelażu

WYKONANIE KABINY USTĘPOWEJ Z
PŁYT HPL NA SYSTEMOWYCH
STELAŻACH

wykonanie zabudowy instalacji
z płyt g-k na stelażu

1:125 21.11.2024

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Samozamykacz

MONTAŻ NOWYCH OKIEN

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zakres robót remontowych korytarzy A004:

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z

wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu,
- montaż nowych instalacji elektryczych i sanitarnych według projektów

branżowych.

Zakres robót remontowych pomieszczenia A009a (odwodnienie):

- montaż drzwi stalowych w klasie odporności ogniowej
EI30S,

- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni
ścian i sufitów,

- w niecce sanitarnej wykonanie izolacji przeciwwodnej -
dokładny opis w części opisowej projektu,

- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych
według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. A012, A013, A014, A014a, A017, A018 (laboratoria):

- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych od wysokości około 0,5 m nad poziomem

posadzki,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- ułożenie płytek na ścianie wokół zlewów technicznych,
- montaż zlewów technicznych i oczomyjki w pomieszczeniach, podłaczenie do istniejącej

kanalizacji,
- obudowa kanałów wentylacyjnych z płyt g-k,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. A009, A020, A020b (sanitariaty):

- wymurowanie fragmentu ściany,
- montaż nowej stolarki okiennej z PVC w pom. A020b, okno z

mleczna szybą,
- montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi płytkami gresowymi,
- wykończenie ścian do 2,2 m wysokości płytkami gresowymi,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanym

fragmencie ściany,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów oraz

ścian powyżej płytek,
- wykonanie kabiny ustępowej z płyt HPL na systemowych stelażach

w pom. A009,
- montaż armatury sanitarnej na stelażach,
- wykonanie zabudowy instalacji z płyt g-k na stelażach,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według

projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. A015/A016 (wentylatorownia):

- zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia w klasie odporności ogniowej REI 60,
- zamurowanie brakujących fragmentów ścian wokół kanałów wentylacyjnych

przechodzących przez ścianę zewnętrzną do czerpni terenowych, wykonanie
uszczelnienia kanałów przy ścianie zewnętrznej, uzupełnienie brakującej izolacji ściany,

- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką, w
klasie odporności ogniowej EI 30, drzwi dźwiękoszczelne,

- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanym fragmencie ściany,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B001, B002 (pom. techniczne):

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- ułożenie płytek na ścianie wokół zlewów technicznych,
- montaż zlewów technicznych w pomieszczeniach.
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B003, B003a, B003b (magazyny):

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- odnowienie istniejących drzwi do pomieszczeń,
- wykonanie posadzki epoksydowej,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i

sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według

projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. A022 (magazyn):

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z

przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową

PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni

ścian,
- montaż nowych instalacji elektryczych i sanitarnych

według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B009, B011/ B012:

- zamurowanie otworu okiennego,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z

obróbką w odpowiedniej klasie odporności ogniowej,
- wykonanie nowej posadzki epoksydowej wraz z wykonaniem cokołu na wysokość

10 cm w pom. B011/B012,
- uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki w pom. B009,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych korytarzy B004/ B005/ B006:

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- wykonanie ścian działowych między korytarzami,
- montaż aluminiowych drzwi dwuskrzydłowych z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. A023, A024:

- wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową, o klasie odporności
ogniowej EI60,

- wymiana drzwi do pomieszczenia A024 na nowe stalowe o klasie
odporności ogniowej EI60,

- uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki,
- wykonanie przejść ogniowych instalacyjnych w klasie REI 120,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów.

Zakres robót remontowych pom. A021, A021a (pom. gospodarcze):

- montaż nowej stolarki okiennej z PVC,
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,
- w pom. A21 wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- w pom. A21a wykończenie podłogi płytkami gresowymi wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- montaż zlewów gospodarczych, odpływu z kranem i pralki w pom. A21a,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych korytarzy A005, A006, A007:

- wykonanie nowej szlichty cementowej na korytarzu A005,
- zamurowanie otworu drzwiowego między korytarzem a pomieszczeniem A015/A016 w klasie odporności

ogniowej REI 60,
- wstawienie drzwi między korytarzami A006 i A007,
- wykonanie nowej ściany między korytarzem A005 a pomieszczeniem A022,
- montaż aluminiowych drzwi dwyskrzydłowych między korytarzami,
- montaż zewnętrznych metalowych drzwi z systemem kontroli dostępu, wyposażone od wewnątrz w

zamknięcie przeciwpaniczne typu A, o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U =1,3 W/(m²ꞏK),
- wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian oraz w szafach

wnękowych,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B013 (chłodnia INSTROM):

- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B007 / B008 :

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- zamurowanie fragmentu otworu okiennego,
- wstawienie nowego okna z PVC,
- wykonanie ścian działowych między korytarzami,
- montaż stalowych drzwi dwuskrzydłowych z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach ścian,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B010:

- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej posadzki,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót rozbiórkowych zejścia do piwnicy:

- wykończenie powierzchni stopni,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian.

Zakres robót rozbiórkowych zejścia do piwnicy:

- wykończenie powierzchni stopni,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian.

Zakres robót rozbiórkowych zejścia do piwnicy:

- wykończenie powierzchni stopni,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie

powierzchni ścian.

Zakres robót remontowych klatki schodowej A005a:

- wyrównanie powierzchni podłoża masą samopoziomującą,
- montaż drzwi stalowych o klasie odporności EI 30 S do

pomieszczenia technicznego,
- wykończenie podłogi i stopni schodów płytkami ceramicznymi

wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków gipsowych na wymurowanych fragmentach

ścian,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian,
- montaż nowych baustrad schodowych (wysokość balustrady od

wierzchu poręczy - 1,1 m).

OCZOMYJKA

A007

Korytarz
60,29m²A 020

Niecka pod instalacje sanitarne - wykonać
izolację przeciwwodną - dokładny opis
izolacji w części opisowej

kanał wentylacyjny
1500x1200

kanał
wentylacyjny
800x400

kanał
wentylacyjny
350x400

WYKONANIE NOWEGO NADROŻA NP - 3
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B 37

B 24

B25/B26

B 27

B 28

B 29 B 30

B 31

B 33

B 34

B 35

OPT - 6
B 22

B 22a

B 20

B 21

B 09

B 11

B 08

B 18

B 19

B 14

B 36

B 01

B 32

B 10

A 37

A 36b A 35 A 34

A 32

A 50A 49A 48A 45

A 41/43A 42A 40A 39a

A 33/30

A 39

A 38

A 23
A 24

A 44

Pomieszczenie

Korytarz

Korytarz

Warsztat

Pomieszczenie porządkowe

OPT-6

Toaleta
Toaleta

Szatnia męska
Warsztat

Korytarz

Toaleta
Toaleta

Szatnia damska
Hala

Garaż
Hala

Serwerownia

Pomieszczenie
Pomieszczenie

16,07m

79,69m

32,49m

11,91m
3,93m
22,93m

12,75m
5,42m

23,17m
16,12m
36,55m
23,18m

2,55m
1,10m
4,44m

8,11m

10,48m
144,25m

131,27m
34,22m

47,05m

11,03m
10,83m

16,01m

Pracownia badań

A 23
A 24

A25/A28
/A29

A26/A27
A 33/30

A 31
A 31a
A 32

A 34
A 35
A 36a

A 37
A 38
A 39
A 39a
A 40

A 41/43
A 42

A 44
A 45
A47
A 48
A 49
A 50

Korytarz 118,70m
Wiatrołap 8,37m

Pomieszczenie socjalne 17,38m

Toaleta dla niepełnosprawnych 11,46m
Toaleta damska 8,64m
Toaleta męska 5,72m
Toaleta męska 8,61m

Klatka schodowa 17,46m

Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

31,20m
31,44m
15,72m
15,50m
15,28m

Pracownia naukowo-badawcza 15,12m
15,34m
31,82m

47,59m
Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie socjalne

31,87m
15,83m
15,12m

Pomieszczenie biurowe 15,45m

Serwerownia

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

20,45m
15,50m

10,60m

B 01 Wiatrołap 3,19m
B 02
B 03
B 04
B 05
B 05a
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13

B 13a

B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21
B 22

B 22a
B 23
B 24

B25/B26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32

B 32a
B 33
B 34
B 35
B 36
B 37

Pokój śniadaniowy 17,33m
Radiowęzeł 6,17m

Szatnia damska 8,02m

5,92m
10,62m

Magazyn podręczny

Pomieszczenie 7,14m
Ciemnia fotograficzna 4,36m

B 14
Ciemnia fotograficzna 7,28m

16,11mWarsztat
16,79mDekontaminacja hali

Dekontaminacja
Dekontaminacja hali

15,94m
4,08m

17,92m
10,01m

centrala dozymetryczna

Szatnia męska

Pracownia badań

Pracownia badań
Pracownia badań

laboratorium

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

A 36a A 36c

A 26 / A 27

A46/A47

A 36b 15,50m
A 36c 15,61m

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

Pracownia chemiczna

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

RZUT PARTERU
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

A25 / A28 / A29

DRZWI DO DEMONTAŻU

UZRĄDZENIA ŁĄZIENKOWE DO DEMONTAŻU
(TOALETY, PISUARY, UMYWALKI)

SZAFY WNĘKOWE DO DEMONTAŻU

ROZBIÓRKA ŚCIAN /
 WYKONANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

Zakres robót rozbiórkowych pom. B28 - B33:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń oraz zabezpieczeń w otworach
drzwiowych z płyt G-K,

- demontaż istniejącej podkonstrukcji stalowej pod sufity podwieszane,
- rozbiórka wybranych fragmentów ścian szaf wnękowych między

pomieszczeniami a korytarzem - sprawdzić czy nie występuje kolizja z
istniejącą instalacją.

Zakres robót rozbiórkowych korytarzy B01, B36, B37:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń oraz między korytarzami
wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,

- demontaż drzwi do wiatrołapu B01 oraz rozbiórka ścian między B01 a B36,
- rozbiórka ścianek między korytarzami,
- demontaż starych szaf wnękowych (nie dotyczy działających rozdzielni

elektrycznych),
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- rozbiórka wybranych fragmentów ścian szaf wnękowych miedzy

pomieszczeniami a korytarzem,
- demontaż sufitów podwieszanych,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B34:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą,
obróbka ościeży,

- demontaż starych szaf wnękowych (nie dotyczy działających
rozdzielni elektrycznych),

- demontaż istniejącej podkonstrukcji stalowej pod sufity podwieszane,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe

wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B02/B13:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- demontaż istniejącego nadproża i montaż nowego nadproża NP-2,
- powiększenie otworu drzwiowego od strony korytarza B36,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B14:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- demontaż istniejącego sufitu panelowego,
- demontaż okna,
- skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B15, B16/B17:

- skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B09, B10, B11, B21:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń oraz okien wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,
- powiększenie otworów drzwiowych,
- skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B20:

- skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B19:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- zabezpieczenie istniejącej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B08, B18:

- demontaż włazu podłogowego i powiększenie otworu na właz,
- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka ościeży,
- wykonanie nowych nadproży NP-1,
- powiększenie przejścia na nowe drzwi do hali komór do wysokości 2,5 m,
- likwidacja drabiny,
- wykonanie otworu w podeście technicznym pod montaż nowej drabiny,
- skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- rozbiórka fragmentu ściany przy drzwiach do hali,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. B35:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą,
- rozbiórka istniejącej demontowalnej ścianki,
- demontaż podestu drewnianego,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe

wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

6%

6%

50,57m
15,10mpom. ICPMS na wodór

pracownia naukowo-badawcza

Zakres opracowania

pracownia naukowo-badawcza

WYKONANIE NOWEGO
NADROŻA NP - 2

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

1:125 21.11.2024

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

A 31a

A 31

Zakres robót rozbiórkowych pom. A31, A31a:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami, obróbka
ościeży,

- powiększenie otworów drzwiowych,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków z sufitów,
- skucie starych płytek z podłóg i ze ścian,
- skucie wierzchniej warstwy posadzki,
- demontaż istniejącej armatury sanitarnej,
- demontaż kabin ustępowych,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie otworów i bruzdowań na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A32 - klatka schodowa:

- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod
nowe wykończenie,

- demontaż balustrad schodowych,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych

tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zakres robót rozbiórkowych pom. OPT-6:

- demontaż istniejących drzwi do
pomieszczeń wraz z ościeżnicami,
obróbka ościeży.

B02/B13

B16/B17

B 15

B 23
B 23d

B 23c

B 23a

B 23b

Zakres robót rozbiórkowych pom. B23 - B23d:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z
ościeżnicami, obróbka ościeży,

- rozbiorka ścianek działowych między
pomieszczeniami,

- demotaż armatury sanitarnej,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod

nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych

tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A37:

- demontaż zlewu technicznego,
- demontaż fragmentu wykładziny PVC w

pomieszczeniu w miesjcu planowanego
wykonania ściany działowej,

Zakres robót rozbiórkowych pom. A46/A47:

- demontaż fragmentu wykładziny PVC w
pomieszczeniu w miesjcu planowanego
wykonania ściany działowej,

WYKONANIE NOWEGO
NADROŻA NP - 1
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Pracownia izotopowa klasy III
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PROJEKT REMONTU
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Pracownia izotopowa klasy III

Zakres robót remontowych pom. B23 (pracownia naukowo-badawcza):

- wykonanie nowej posadzki betonowej, zatartej na gładko, szlifowanej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą epoksydową

odporna na zabrudzenia i mycie, w kolorze ciemnym - kolor do ustalenia z Inwestorem,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- montaż rolet wewnętrznych na okna,
- monaż ramienia ssącego i okapu,
- montaż zlewu technicznego,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B31 - B33, B31a - B33a (śluza sanitarno - dozymetryczna) :

- wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego w klasie odporności ogniowej EI 30 zakończonych wieńcem
pomiędzy pomieszczeniami - nowy rozkład pomieszczeń,

- wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,
- wymiana gruntu pod pomieszczeniami według odrębnego opracowania,
- wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie według rysunku - przekrój przez projektowaną posadzkę,
- montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi w przebieralniach wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykończenie podłogi płytkami gresowymi z wykonaniem cokołu w sanitariatach,
- wykończenie ścian do 2,2 m wysokości płytkami gresowymi w sanitariatach,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą epoksydową,
- wykonanie kabin ustępowych i natryskowych z płyt HPL,
- montaż rolet wewnętrznych na okna,
- montaż armatury sanitarnej na stelażach,
- wykonanie zabudowy instalacji z płyt g-k na stelażach,
- wyposażenie pomieszczeń przebieralni w szafki dla pracowników,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B02/B13 (magazyn) :

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B14 (magazyn źródeł promieniotwórczych):

- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- zamurowanie otworu okiennego, wykonanie tynków i fragmentu ocieplenia od strony

zewnętrznej,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,
- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B16 (dekontaminacja) :

- wymurowanie nowych ścian gr. 12 cm, z bloczków betonu komórkowego, do wysokości
4m, w klasie odporności ogniowej EI 30, zakończonych wieńcem,

- wymurowanie nowych ścian nośnych gr. 24 cm, z bloczków betonu komórkowego, do
wysokości 4 m, w klasie odporności ogniowej EI 30, wykonanie fundamentu pod ścianę,

- wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,
- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego i prysznica,
- wykonanie stropu z belek stalowych IPE 100 w rozstawie co 1,5 m, wykonanie sufitu

podwieszanego z płyt g-k w klasie odporności ogniowej EI30 mocowanego do belek
stalowych,

- wykonanie kabiny ustępowej i prysznicowej z płyt HPL na stelażach stalowych,
- montaż zlewu technicznego i kabiny prysznicowej,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B17 (pracownia materiałowa) :

- wymurowanie nowych ścian z bloczków betonu komórkowego, do wysokości 4m, w klasie
odporności ogniowej EI 30, zakończonych wieńcem,

- wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego,
- montaż zlewu technicznego,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B09, B10, B11, B21 (pracownia badań) :

- zamurowanie otworów okiennych,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z

obróbką,
- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na

ścianę,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B20 (pracownia badań) :

- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na

ścianę,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,

Zakres robót remontowych pom. B19 (pomieszczenie dostawcze) :

- sprawdzenie stanu technicznego suwnicy przemysłowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obróbką - drzwi wyposażone w kontrolę

dostępu na karte, odporne na promieniowanie,
- wykonanie nowej wylewki samopoziomującej,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,
- wstawienie bramki dozymetrycznej i podłaczenie według projektu branży instalacji elektrycznej,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B08, B18 (hala komór gorących) :

- montaż nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obróbką - drzwi do hali z korytarza
wyposażone w kontrolę dostępu na kartę z zamkiem antypanicznym, odporne na
promieniowanie, oraz drzwi wielogabarytowe między halą a gpomieszczeniem dostawczym
o wymiarach 2,6 x 2,9 m,

- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- w otworach na instalacje wentylacyjne o szerokości większej niż 60 cm, należy wykonać

nadproża prefabrykowane,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,
- zachowanie istniejących kanałów technicznych w posadzce,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- sprawdzenie stanu technicznego istniejącej kładki od drabiny technicznej w hali, w

przypadku złego stanu kładkę należy wymienić,
- oznakowanie wejścia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze środkami promieniowania jonizującego,

- montaż nowej drabiny, zgodnej z warunkami technicznymi,
- montaż nowego wyłazu podłogowego,
- montaż poprzeczki na balustradzie w środku jej wysokości, przy podeście technicznym,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych korytarzy B36, B37:

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- zabezpieczenie przeciwpożarowo stropów szaf wnekowych między piwnicą a parterem w klasie odporności ogniowej REI 120,
- montaż drzwiczek szaf wnękowych z materiałów niepalnych,
- montaż demontowalnej szklanej ściany z drzwiami z systemem kontroli dostępu - nowy podział korytarzy,
- wykończenie podłogi wykładziną antypoślizgową PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie zabudowy szaf wnękowych z płyt G-K w klasie odporności ogniowej EI 30,
- montaż drzwiczek do wybranych szaf wnękowych,
- wykonanie sufitów podwieszanych na rusztach stalowych,
- wstawienie bramki dozymetrycznej w korytarzu B 36 i podłaczenie według projektu branży instalacji elektrycznej,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B34 (pracownia izotopowa klasy III) :

- wykonanie nowej ściany działowej z bloczków betonu komórkowego w klasie odporności ogniowej EI 30 zakończonej wieńcem,
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- montaż ramienia ssącego,
- montaż rolet wewnętrznych na okna,
- oznakowanie wejścia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca

2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze środkami promieniowania jonizującego,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B35 (pracownia izotopowa klasy III) :

- wykonanie nowej ścianki działowej od strony korytarza w klasie odporności ogniowej EI30 z bloczków betonu komórkowego zakończonej wieńcem,
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- montaż rolet wewnętrznych na okna,
- montaż zlewu technicznego, oczomyjki i prysznica BHP,
- oznakowanie wejścia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze środkami promieniowania jonizującego,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. B28/B29/B30 (pracownia naukowo-badawcza):

- wykonanie nowej ścianki działowej z bloczków betonu komórkowego w klasie odporności ogniowej EI 30
zakończonych wieńcem,

- wymurowanie fragmentów ścian,
- wymiana gruntu pod pomieszczeniami według odrębnego opracowania,
- wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie według rysunku - przekrój przez projektowaną posadzkę,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- ułożenie płytek na ścianie wokół zlewu technicznego,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej EI 30,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą epoksydową,
- dostawa i montaż nakładek PVC na parapety,
- montaż rolet wewnętrznych na okna,
- montaż zlewu technicznego i oczomyjki z prysznicem BHP, montaż wpustów podłogowych,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. A31, A31a  (sanitariaty):

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej pełnej z okuciami wraz z

obróbką,
- wykonanie zabudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej z płyt

G-K na stelażach,
- wykończenie podłogi płytkami gresowymi,
- wykończenie ścian do 2,2 m wysokości płytkami gresowymi,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów

oraz ścian powyżej płytek,
- montaż sufitów podwieszanych typu Armstrong,
- wykonanie kabin ustępowych z płyt HPL na systemowych

stelażach,
- montaż oraz sylikonowanie armatury sanitarnej,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według

projektów branżowych.

Zakres robót remontowych klatki schodowej A32:

- montaż zabezpieczającej barierki przy schodach do piwnicy,
- wyrównanie powierzchni podłoża masą samopoziomującą,
- wykończenie podłogi i stopni schodów płytkami ceramicznymi

wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian,
- montaż nowych baustrad schodowych (wysokość balustrady

od wierzchu poręczy - 1,1 m).

Zakres robót remontowych pom. A37 i A37a (pracownia naukowo-badawcza):

- wykonanie nowej ściany z płyt gispowo-kartonowych gr. 12 cm, wypełnionej wełną
mineralną - podział na dwa nowe pomieszczenia,

- montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- dwukrotne malowanie powierzchni nowych ścian farbą - dopasować rodzaj farby i kolor do

istniejących ścian w pomieszczeniu,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pom. A46 i A47 (pracownia naukowo-badawcza):

- wykonanie nowej ściany z płyt gispowo-kartonowych gr. 12 cm, wypełnionej wełną
mineralną - podział na dwa nowe pomieszczenia,

- montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obróbką,
- dwukrotne malowanie powierzchni nowych ścian farbą - dopasować rodzaj farby i kolor do

istniejących ścian w pomieszczeniu,
- montaż rolet wewnętrznych na okna,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

A 37a 15,75m²Pracownia chemiczna

A 46   4,62m²Pracownia naukowo-badawcza

montaż ramienia
ssącego

montaż okapu

montaż okapu

montaż okapu

montaż ramienia
ssącego

montaż okapu

montaż ramienia
ssącego

Zakres robót remontowych pom. A38 i A39 (pracownia naukowo-badawcza):

- montaż ramienia ssącego i okapów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

strefa zagrożenia wybuchem
(0,5m od połączenia ze
zbiornikiem)

strefa zagrożenia wybuchem
(0,5m od połączenia ze
zbiornikiem)

strefa zagrożenia wybuchem
(0,5m od połączenia ze
zbiornikiem)

 B16

B 16 11,27m²Dekontaminacja hali

Zakres robót remontowych pom. B15 (magazyn odpadów promieniotwórczych):

- wymurowanie nowych ścian gr. 12 cm, z bloczków betonu komórkowego, do wysokości
4m, w klasie odporności ogniowej EI 30, zakończonych wieńcem,

- wymurowanie nowych ścian nośnych gr. 24 cm, z bloczków betonu komórkowego, do
wysokości 4 m, w klasie odporności ogniowej EI 30, wykonanie fundamentu pod ścianę,

- wstawienie nadproży prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej pełnej z okuciami wraz z obróbką,
- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokołu - wywinięcie posadzki na ścianę,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie stropu żelbetowego jednokierunkowego nad pomieszczeniem,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

wykonanie stropu żelbetowego
jednokierunkowego

wykonanie ściany nośnej murowanej z bloczków
betonu komórkowego do wysokości 4 m, wykonanie
fundamentu pod ścianę - wgl odrębnego rysunku

wykonanie stropu z belek stalowych IPE 100 w
rozstawie co 1,5 m, wykonanie sufitu podwieszanego
z płyt g-k w klasie odporności ogniowej EI30
mocowanego do belek stalowych

wykonanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

A116/A117

A 115

A112/
A113/ A114

A 111 A 110 A 109 A 108

A 101

A 102

A 118 A 119 A 120

A 121b

A 121 A 122 A 123 A 124 A 125

A 126

A127

A106

A 105

B 101

A 103/
A 104

A 101 Klatka schodowa
A 102

A 103 /
A104
A 105

A106

A 107
A 108
A 109
A 110
A 111

A112/A113

/A114

A 115
A 116/
A 117
A 118
A 119
A 120
A 121

A 121a

A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127

3,06m
407,79m
66,36m

B 101
B 102
B 103

Strych
Wentylatornia

Przedsionek

16,96m
98,22mKorytarz

8,91mToaleta damska

Toaleta męska 10,22m

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

15,12m
15,77m
15,50m
29,44m

15,28m

31,69m

15,39mPomieszczenie biurowe

31,71m
15,39m
15,34m

15,39m
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
15,61m
15,49m

15,72m

15,39m
15,45m

15,39m

31,54m

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

RZUT PIĘTRA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B 103

B 102

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 60

A 121c

A 121b Pomieszczenie biurowe 15,53m

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

A107

Pomieszczenie biurowe

PROJEKTOWAŁ

A 121a

A 121c Pomieszczenie biurowe 15,53m

A107

Pomieszczenie administracyjno
- socjalne 36,29m

toaleta dla niepełnosprawnych 5,09m

A 111a 2,95mPomieszczenie na szafę RACK

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

h = 52cmh = 52cmh = 52cm

h 
= 

52
cm

BETONOWE PODESTY DO ROZBIÓRKI
BETONOWE PODESTY DO ROZBIÓRKI

Zakres robót rozbiórkowych pom. B103:

- rozbiórka betonowych podestów,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie

odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji

sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

21.11.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

Zakres robót rozbiórkowych pom. A101 - klatka schodowa:

- skucie posadzki lastrykowej oraz przygotowanie powierzchni
pod nowe wykończenie,

- demontaż balustrad schodowych,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

A 111a

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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15,50m
29,44m

15,28m

31,69m

15,39mPomieszczenie biurowe

31,71m
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15,61m
15,49m

15,72m

15,39m
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15,39m
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BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

RZUT PIĘTRA
PROJEKT

B 103

B 102

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 60

A 121c

A 121b Pomieszczenie biurowe 15,53m

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

A107

Pomieszczenie biurowe

PROJEKTOWAŁ

A 121a

A 121c Pomieszczenie biurowe 15,53m

zamurowanie otworu
drzwiowego

A107

Pomieszczenie administracyjno
- socjalne 36,29m

toaleta dla niepełnosprawnych 5,09m

A 111a

A 111a 2,95mPomieszczenie na szafę RACK

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Zakres robót rozbiórkowych pom. B103:

- uzupełnienie braków i zeszlifowanie istniejącej
posadzki,

- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni
ścian i sufitów,

- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych
według projektów branżowych.

21.11.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

Zakres robót remontowych klatki schodowej A101:

- wyrównanie powierzchni podłoża masą samopoziomującą,
- wykończenie podłogi i stopni schodów płytkami ceramicznymi

wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian,
- montaż nowych baustrad schodowych (wysokość balustrady

od wierzchu poręczy - 1,1 m).

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zakres opracowania



A 207

A 206a

A 206

A 201

A 202a

A 202

A 202b

A 203

A 205a A 205

A 204

A 201
A 202
A 202a
A 202b
A 203
A 204
A 205
A 205a
A 206
A 206a
A 207

17,74mKlatka schodowa
14,81mKorytarz

8,05mMaszynownia

Poddasze nieużytkowe 498,93m

5,71m
15,86mPomieszczenie techniczne

9,26m

8,27mKorytarz
26,90mKorytarz

6,41m
31,47m

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

mgr inż Antonina Bachmat

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

RZUT PODDASZA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

DRZWI DO DEMONTAŻU

UZRĄDZENIA ŁĄZIENKOWE DO DEMONTAŻU
(TOALETY, PISUARY, UMYWALKI)

SZAFY WNĘKOWE DO DEMONTAŻU

DEMONTAŻ PODŁOGI DREWNIANEJ

ROZBIÓRKA ŚCIAN /
 WYKONANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Zakres robót rozbiórkowych korytarzy A206:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami,
obróbka ościeży,

- demontaż istniejących drewnianych schodów oraz podłogi,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe

wykończenie,
- rozbiórka ścian między pom. A206 i A205a,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i

elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A202, A202a, A202b, A203:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami,
obróbka ościeży,

- rozbiórka ścian między pomieszczeniami,
- rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej i przygotowanie powierzchni

pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A204:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą,
obróbka ościeży,

- demontaż zbiorników na wodę oraz rozbiórka posadowienia zbiornika,
- wykonanie otworu technologicznego w kominie,
- skucie posadzki i przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A201:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami,
obróbka ościeży,

- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,
uzupełnienie tynków i spękań,

- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i
elektrycznych,

- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom. A207:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z ościeżnicą,
obróbka ościeży,

- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Zakres robót rozbiórkowych pom.  A205, A205a:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami,
obróbka ościeży,

- rozbiórka ścian działowych między pomieszczeniami,
- rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej i przygotowanie powierzchni

pod nowe wykończenie,
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków,

uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

21.11.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWECKU

REWIZJA

Zakres robót rozbiórkowych klatki schodowej A206a:

- demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia A207 wraz z ościeżnicą, obróbka ościeży,
- skucie posadzki lastrykowej ze stopni schodów oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie,
- demontaż balustrad schodowych,
- Demontaż istniejących płyt w stropodachu pod projektowaną klapę oddymiającą,
- rozbiórka fragmentu ściany działowej między pom. A206a i A207 (należy wykonać nowy w klasie odporności

ogniowej REI60),
- usunięcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków i spękań,
- demontaż istniejących zbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Demontaż istniejących płyt w stopodachu,
wykonanie uzupełnienia otworu według
szczgółowego rysunku,

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



A 207

A 206a

A 201

A 202/A203

A205 / A206

A 204

A 201
A 202 /
A203
A 204
A205/
A206

A 206a
A 207

17,74mKlatka schodowa

8,05mMaszynownia

Poddasze nieużytkowe 498,93m

38,58mPomieszczenie techniczne

47,26mKorytarz

31,47mPomieszczenie techniczne
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

mgr inż Antonina Bachmat

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

RZUT PODDASZA
PROJEKT

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

Zakres robót remontowych pomieszczenia A204:

- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej płytowej z okuciami wraz z obróbką,
- wykonanie płyty żelbetowej na poziomie posadzki poddasza,
- uszczelnienie komina powyżej wykonanej płyty poprzez szlamowanie
- zamurowanie otworu technologicznego,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

WYKONANIE OBUDOWY SCHOWKÓW POD OKNAMI DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 (JAK DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH)

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 30

Zakres robót remontowych pomieszczenia A202/A203:

- zamurowanie otworu drzwiowego,
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaż nowej stolarki drzwiowej płytowej z okuciami wraz z obróbką,
- wykonanie tynków gipsowych na wymurowanych fragmentach ścian,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

Zakres robót remontowych pomieszczenia A205/A206:

- zamurowanie otworu drzwiowego,
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- wykonanie schodów betonowych do pomieszczenia A202/A203,
- montaż nowej stolarki drzwiowej płytowej z okuciami wraz z obróbką,
- montaż drzwi aluminiowych z przeszkleniem do pomieszczenia A207 z

okuciami wraz z obróbką,
- wykonanie tynków gipsowych na wymurowanych fragmentach ścian,
- wykończenie podłogi wykładziną PVC wraz z wykonaniem cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- wykonanie obudowy schowków z płyt g-k pod oknami do klasy odporności

ogniowej EI30 (jak dla ścian wewnętrznych),
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów

branżowych.

Zakres robót remontowych pomieszczenia A201:
-
- montaż nowej stolarki drzwiowej stalowej w klasie EI30S z okuciami

wraz z obróbką,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów

branżowych.

21.11.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

Zakres robót remontowych klatki schodowej A206a:

- montaż klapy oddymiającej w stropodachu,
- wykonanie uzupełnienia otworu według szczgółowego rysunku, odtworzenie warstw

stopodachu,
- wyrównanie powierzchni podłoża masą samopoziomującą,
- wykończenie podłogi i stopni schodów płytkami ceramicznymi wraz z wykonaniem

cokołu,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian,
- montaż nowych baustrad schodowych (wysokość balustrady od wierzchu poręczy -

1,1 m).

Wykonanie uzupełnienia otworu według
szczgółowego rysunku, odtworzenie
warstw stopodachu

Zakres robót remontowych pomieszczenia A207:

- montaż drzwi aluminiowych z przeszkleniem, z okuciami wraz
z obróbką,

- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych
przechodzących przez pom. A207 według projektów
branżowych.

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

wykonanie płyty żelbetowej na
poziomie posadzki poddasza,
uszczelnienie komina poprzez
szlamowanie



Agregat freonowy dla NW1

Ø9.53x15.9

W1‑1

Ks‑21

Wentylator dachowy, chemoodporny  W8a
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=1500m³/h;  P=400Pa
Dane elektryczne: 750W / 400V /1,75A / 50Hz
Typ wentylatora: promieniowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości
     - złącze przeciwdrganiowe 250
     - klapa zwrotna 250
     - przeciwkołnierz 250

Istniejący wentylator dachowy
Pom. B25

Istniejący klimatyzator

Wentylator dachowy typ EX  W4
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=90m³/h;  P=100Pa
Dane elektryczne: 50W / 230V /A / 50Hz
Typ wentylatora: promieniowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - złącze przeciwdrganiowe 250
     - klapa zwrotna 250
     - przeciwkołnierz 250

Projektowana wywiewka kan. PVC ∅110

Kt‑1

Kt‑2

Wywiewka Ø110

Wywiewka Ø50

Agregat freonowy AGF2 dla centrali NW1a
Nominalna moc chłodnicza: 8,5kW
Przewidywana masa urządzenia 70kg
Dane elektryczne: 1~230V /3kW/ 50Hz
Montaż na prefabrykowanej konstrukcji stalowej

W2‑3

W2a‑43

1341 2

Dyg. D13

Dyg. D12

Dyg. D12 Dyg. D13

Podłączenie wg schematu hydraulicznego

Kaseta na filtr wstępny, kasetowy G4
wymiar kasety dostosować do króćca zamówionej centrali

Kaseta na filtr kieszeniowy, wysokoskuteczny (HEPA/ULPA)
wymiar kasety dostosować do króćca zamówionej centrali

Wentylator dachowy typ W7
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=225m³/h;  P=100Pa
Dane elektryczne: 100W / 230V /A / 50Hz
Typ wentylatora: promieniowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - złącze przeciwdrganiowe 180
     - klapa zwrotna 180
     - przeciwkołnierz 180

800m³/h

800m³/h

131 24

Przestrzeń
serwisowa

Przestrzeń
serwisowa

Wyrzutnia dachowa Ø125 mm, obsługująca
szafkę na odczynniki w pomieszczeniu B35

Szafa B 35

Odciąg B 34

Wentylator dachowy, chemoodporny  W8a
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=800m³/h;  P=300Pa
Dane elektryczne: 300W / 230V /1,3A / 50Hz
Typ wentylatora: osiowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości
     - złącze przeciwdrganiowe 250
     - klapa zwrotna 250
     - przeciwkołnierz 250

800m³/h

Wentylator dachowy, chemoodporny  W8a
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=800m³/h;  P=400Pa
Dane elektryczne: 300W / 230V /1,3A / 50Hz
Typ wentylatora: osiowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości
     - złącze przeciwdrganiowe 250
     - klapa zwrotna 250
     - przeciwkołnierz 250

Wyrzutnia dachowa Ø125 mm
w wykonaniu chemoodpornym

POM. B 48 - ALD

Okap O7

Okap O6

15600 m³/h

Zawór równoważący, GW40, DN40
kvs=27.51, kv=16.94

DN 50

DN
 50

Zawór równoważący, GW15, DN15
kvs=3.88, kv=0,56

Przestrzeń
serwisowa

Ø250

Ø250

70
0x

40
0

Ø200

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. B 28/29/30

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. A 37a

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. A 37a

ŁAZ 1

Okap O6

Okap O7

Chłodnica freonowa o mocy 4.9 kW wraz
z towarzyszącą jednostką skraplającą.
Wymiary: Ø355 mm

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 6,0 kW
EER: 3,39
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 46kg
Dane elektryczne: 230V /2,53kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Jednostka skraplająca chłodnicy
kanałowej obsługującej ciąg wentylacji
ogólnej systemu NW5

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 9,5 kW
EER: 3,57
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 83kg
Dane elektryczne: 230V /4,84kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Jednostka skraplająca chłodnicy
kanałowej obsługującej ciąg wentylacji
ogólnej systemu NW5a

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 12,1 kW
EER: 3,40
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 87kg
Dane elektryczne: 230V /4,90kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

1

3

1

2

4

Układ 4 jednostek skraplających
obsługującey chłodnicę wbudowaną w
centralę wentylacyjną systemu NW2
Zestaw: 14 kW + 20 kW + 2x 25 kW

Dane chłodnicze agregatu 14 kW:
Nominalna moc chłodnicza: 13,4 kW
EER: 3,16
Przewidywana masa urządzenia 87kg
Dane elektryczne: 400V /5,86kW/ 50Hz

Dane chłodnicze agregatu 20 kW:
Nominalna moc chłodnicza: 19,0 kW
EER: 3,20
Przewidywana masa urządzenia 109kg
Dane elektryczne: 400V /7,20kW/ 50Hz

Dane chłodnicze agregatu 25 kW:
Nominalna moc chłodnicza: 22,0 kW
EER: 2,74
Przewidywana masa urządzenia 109kg
Dane elektryczne: 400V /10,30kW/ 50Hz

Dane tożsame dla każdego z urządzeń:
Czynnik chłodniczy: R32
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Jednostka skraplająca obsługująca
chłodnicę wbudowaną w centralę
wentylacyjną systemu NW2a

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 9,5 kW
EER: 3,57
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 83kg
Dane elektryczne: 230V /4,84kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Wyrzutnia dachowa ∅160 mm
Wentylacja grawitacyjna wentylatorni

profil 50x50x5,0 mm

istniejące otworu

istniejące otworu

istniejące otworu

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA STALOWA POD AGREGATY

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE NW5b

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE NW3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE NW4
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WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.
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SKALA

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

mgr inż. Antonina Bachmat

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

RZUT DACHU
 PROJEKT

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

1:125 21.11.2024

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Demontaż istniejącej płyty betonowej i wykonanie
uzupełnienia stropu wokół kanałów wentylacyjnych /
otworów w stropodachu z płyty żelbetowej zbrojonej
prętami Ø12 co 10 cm, odtworzenie warstw stopodachu
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA
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PRZEKRÓJ B - B
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Demontaż drabiny -
niezgodna z aktualnymi
Warunkami Technicznymi

Wykonanie otowru w
podeście pod montaż
nowej drabiny

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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 PRZEKRÓJ B - B
PROJEKT

50

30

50

30

50

30

+   4,60

Montaż nowej drabiny,
zgodnej z aktualnymi WT

Montaż nowej drabiny,
zgodnej z WT

Montaż poprzeczki na balustradzie w
środku jej wysokości, zgodnie z WT

Zakres robót remontowych pom. B08, B18 (hala komór gorących) :

- oczyszczenie i odmalowanie istniejących drzwi między garażem a halą B18,
- montaż nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obróbką - drzwi do hali wyposażone w

kontrolę dostępu na karte, odporne na promieniowanie, oraz drzwi wielogabarytowe
między halami o wymiarach 2,5 x 3 m,

- wyrównanie powierzchni posadzki masą samopoziomującą,
- wykonanie posadzki epoksydowej,
- zachowanie istniejących kanałów technicznych w posadzce,
- wykonanie tynków cementowo - wapiennych na wymurowanych ścianach,
- wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą epoksydową,
- sprawdzenie stanu technicznego istniejącej kładki w hali.
- oznakowanie wejścia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze środkami promieniowania jonizującego,

- montaż nowej drabiny, zgodnej z warunkami technicznymi,
- montaż poprzeczki na balustradzie w środku jej wysokości, przy podeście technicznym,
- montaż nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych według projektów branżowych.

PODEST TECHNICZNY

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



WIDOK BOCZNY

1

5

3

4

70

45
14

5
14

5
14

5

23
5

21
5

1. konstrukcja główna drabiny z profila
40x40x2 mm
2. stopnie z rury Ø28 mm
3. kabłąki ochronne z płaskownika 30 x
4 mm, Ø70 cm
4. podłużnice z płaskownika 30 x 4 mm
5. profil mocujący 40x40x2

montaż do ściany za pomocą kotew
chemicznych Ø12 poprzez blachę
gr. 6 mm przyspawaną do profila
mocującego

PRZEKRÓJ A-A

70

2
1
5

3

50

30

1

2

3

4

A A

23
5

21
5

45
0

WIDOK  FRONTOWY
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WYKONAWCA
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ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.
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SZCZEGÓŁ DRABINY W HALI
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PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI
SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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WYKAZ STOLARKI

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

mgr inż. Antonina Bachmat

21.11.2024

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻY [cm]

So
Ho

SZTUK

UWAGI

WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY [cm]

S
H

Przeszklenie

Uwaga:
wszystkie wymiary otworów należy
sprawdzić przed złożeniem
zamówienia stolarki
podział okien dostosować do
istniejących

210

D1

90+40

2

200

150

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

SPOSÓB OTWIERANIA L

drzwi aluminiowe, wewnętrzne
z kontrolą dostępu

205
85

3

200

drzwi płytowe,
wewnętrzne

95

P

210
90+45

1

200

drzwi stalowe zewnętrzne, z kontrolą dostępu, od
wewnątrz zamknięcie przeciwpaniczne typu A,

maksymalny współczynnik U =1,3 W/(m²ꞏK)

155

P

208
90
200

drzwi aluminiowe, wewnętrzne,
przeszklone, jedne drzwi lewe

dymoszczelne

107
208

90+20
200

125

P

drzwi stalowe, wewnętrzne,
z przeszkleniem

D2 D5 D7 D8

208
90+50

200

155

P

drzwi stalowe, wewnętrzne,
z przeszkleniem w klasie odporności

ogniowej EI30, dźwiękoszczelne

D9

208
90+80

200

185

L

drzwi stalowe, wewnętrzne,
z przeszkleniem

D10

208
70

1

200

drzwi stalowe,
wewnętrzne

85

P

D11

210

D12

90+90

2

200

200

P+L

drzwi aluminiowe, wewnętrzne
z kontrolą dostępu

208
90

1

200

drzwi stalowe, wewnętrzne,
w klasie odporności ogniowej EI60

105

P

D13

208
80

1

200

drzwi stalowe,
wewnętrzne

95

P

D15

208
90+30

200

140

L

D16

drzwi stalowe, wewnętrzne,
w klasie odporności ogniowej EI30

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
MURU [cm]

So
Ho

SZTUK

UWAGI

WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY [cm]

S
H

SPOSÓB OTWIERANIA

205
90

10

200

drzwi płytowe,
wewnętrzne

100

P

D3

208
100

2

200

drzwi stalowe, wewnętrzne,
pełne

115

P

D4

D18

300
260
290

280

DWUSKRZYDŁOWE

drzwi stalowe, wewnętrzne,
wielogabarytowe, z kontrolą dostępu na karte,

odporne na promieniowanie

D19

1

220
90+50

210

160

L

drzwi aluminiowe, wewnętrzne, z przeszkleniem, z
kontrolą dostępu na karte i zamkiem antypanicznym,

odporne na promieniowanie, dymoszczelne

D20

220

1

210

drzwi aluminiowe, wewnętrzne z
kontrolą dostępu, dymoszczelne

P

90+40

217

D21 D23 O2a

1

60
87
57

90

FIX

O2c

1

60
112
57

115

FIX

O2d

okna aluminiowe, trzyszybowe, w klasie odporności ogniowej EI60
maksymalny współczynnik U =0,9 W/(m²ꞏK)

1

60
37
57

40

FIX

O3b

okno PVC, trzyszybowe,
maksymalny współczynnik

U =0,9 W/(m²ꞏK)

1

60
96
57

99

UCHYLNE

6 1 1 1

O2b

okno PVC, trzyszybowe,
maksymalny współczynnik

U =0,9 W/(m²ꞏK)

2

60
127
57

130

UCHYLNE
2

D6

208

D22

90+25

1

200

drzwi aluminiowe, wewnętrzne, w
klasie odporności ogniowej EI30

130

L
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O2

okno PVC, trzyszybowe, maksymalny
współczynnik U =0,9 W/(m²ꞏK),

okno z mleczną szyba do pom. A020b

2

60
269
57

272

UCHYLNE

210
90+20

200

130

drzwi aluminiowe, przeszklone,
wewnętrzne
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1
P

205
85

2

200

drzwi stalowe, wewnętrzne,
w klasie odporności

ogniowej EI30S

95

L

1
L

208
100

1

200

drzwi stalowe, wewnętrzne,
w klasie odporności ogniowej EI60

115

L

D14

208
90+45

1

200

drzwi aluminiowe,
wewnętrzne, przeszklone

155

L

310
125+125

1

300

270

P+L

drzwi stalowe, wewnętrzne
z kontrolą dostępu

D24

208
90+50

200

155

P

drzwi stalowe, wewnętrzne,
z pełne

D9a

1

D25

208
90+50

200

155

P

drzwi aluminiowe, wewnętrzne, z przeszkleniem,
otwierane na wykład, dymoszczelne

1

2
P

1
L

208
90+50

200

155

P

drzwi stalowe, wewnętrzne,
z przeszkleniem

D9b

2

208
80

1

200

drzwi stalowe, wewnętrzne,
w klasie odporności ogniowej EI60

95

P

D13a

1
L

208
90

4

200

drzwi stalowe, wewnętrzne,
z przeszkleniem

105

P

D17 D18a

210
90+40

1

200

150

P

drzwi aluminiowe, przeszklone,
wewnętrzne



1. Belka stalowa C 180.
2. Śruby łączące belkę co 40 cm.
3. Otwór po belką.
4. Zabezpieczenie belki płytami g-k R120

Szczegół nadproża
skala 1:10

2

2

Widok na nadproże
skala 1:50

Przekrój
skala 1:50

4
1

1

2

4

1

3

3

Schemat montażu nadproża w istniejącej
ścianie - nadproża NP-1

Kolejność wykonania robót:
1. Podstemplowanie stropu.
2. W miejscu ściany, gdzie będą montowane kształtowniki usunąć tynk, a ze spoin usunąć zaprawę na głębokość półki.
3. Na bocznej części nadproża wykuć bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia kształtownika
4. Szczotką stalową oczyścić miejsca umieszczenia kształtowników oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.
5. Zmyć miejsca wykonywanych robót wodą.
6. Na zmoczone powierzchnie narzucić zaprawę marki M5.
7. W tak przygotowane miejsca wcisnąć osiatkowane 2 kształtowniki stalowe i połączyć je śrubami. Po umieszczeniu

kształtowników uzupełnić puste miejsca pomiędzy ścianą a kształtownikiem zaprawą marki M5.
8. Po związaniu zaprawy pod kształtowniki należy połączyć kształtowniki śrubami M12.
9. Pod tak przygotowanym nadprożem możliwa jest rozbiórka ściany konstrukcyjnej.
10. Zabezpieczenie belki płytami g-k o odporności R120.

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

13

SKALA

1:50

OPRACOWAŁA
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1. Belka stalowa C 180.
2. Śruby łączące belkę co 40 cm.
3. Otwór po belką.
4. Zabezpieczenie belki płytami g-k R120

Szczegół nadproża
skala 1:10

2

2

Widok na nadproże
skala 1:50

Przekrój
skala 1:50

4
1

1

2

4

1

3

3

Schemat montażu nadproża w istniejącej
ścianie - nadproża NP-2

Kolejność wykonania robót:
1. Podstemplowanie stropu.
2. W miejscu ściany, gdzie będą montowane kształtowniki usunąć tynk, a ze spoin usunąć zaprawę na głębokość półki.
3. Na bocznej części nadproża wykuć bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia kształtownika
4. Szczotką stalową oczyścić miejsca umieszczenia kształtowników oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.
5. Zmyć miejsca wykonywanych robót wodą.
6. Na zmoczone powierzchnie narzucić zaprawę marki M5.
7. W tak przygotowane miejsca wcisnąć osiatkowane 2 kształtowniki stalowe i połączyć je śrubami. Po umieszczeniu

kształtowników uzupełnić puste miejsca pomiędzy ścianą a kształtownikiem zaprawą marki M5.
8. Po związaniu zaprawy pod kształtowniki należy połączyć kształtowniki śrubami M12.
9. Pod tak przygotowanym nadprożem możliwa jest rozbiórka ściany konstrukcyjnej.
10. Zabezpieczenie belki płytami g-k o odporności R120.

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

14
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1:50
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1. Belka stalowa HEB 140.
2. Śruby łączące belkę co 40 cm.
3. Otwór pod belką.
4. Zabezpieczeni belki płytami g-k R120

Szczegół nadproża
skala 1:10

2 2

Widok na nadproże
skala 1:50

Przekrój
skala 1:50

4 1

1

2

4

1

3
3

Kolejność wykonania robót:
1. Podstemplowanie stropu.
2. W miejscu ściany, gdzie będą montowane kształtowniki usunąć tynk, a ze spoin usunąć zaprawę na głębokość półki.
3. Na bocznej części nadproża wykuć bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia kształtownika
4. Szczotką stalową oczyścić miejsca umieszczenia kształtowników oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.
5. Zmyć miejsca wykonywanych robót wodą.
6. Na zmoczone powierzchnie narzucić zaprawę marki M5.
7. W tak przygotowane miejsca wcisnąć osiatkowane 2 kształtowniki stalowe i połączyć je śrubami. Po umieszczeniu

kształtowników uzupełnić puste miejsca pomiędzy ścianą a kształtownikiem zaprawą marki M5.
8. Po związaniu zaprawy pod kształtowniki należy połączyć kształtowniki śrubami M12.
9. Zabezpieczenie belki płytami g-k o odporności R120. Schemat montażu nadproża w istniejącej

ścianie - nadproża NP-3

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES
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Ø6 co 25 cm

Wieniec W-1

3,47+

3,23+

  Beton C20/25  (B25)
  Stal RB500

St0S-b
  Otulina cnom =15+5=20 mm

Nr1  4 x Ø12  l = 1mb

1

1

2 x Ø12

2 x Ø12

poziom sufitów podwieszanych
w pomieszczeniach naprzeciwko hali

Wieniec na ścianach
w pomieszczeniach naprzeciwko hali

8

20

8

20
5

5

Nr1 4xØ12

Ø6 co 25 cm

Wieniec W-1

4,24+

4,00+

Wieniec na ścianach
w pomieszczeniach w hali

Nr2 Ø6 l=66cm
co 25 cm

Nr1 4xØ12

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

16

SKALA

1:20

SZCZEGÓŁ WYKONANIA WIEŃCA

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

mgr inż. Antonina Bachmat

21.11.2024

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

PR
OJ

EK
T 

CH
RO

NI
ON

Y 
PR

AW
EM

 A
UT

OR
SK

IM
 W

SZ
EL

KI
E 

ZM
IA

NY
, P

OW
IE

LA
NI

E,
 W

YK
OR

ZY
ST

YW
AN

IE
  B

EZ
 Z

GO
DY

 A
UT

OR
A 

 - 
  Z

AB
RO

NI
ON

E 
!

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



61
18

7
83

33
1
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5 S1

S1:
SUFIT  PODWIESZANY NA STELAŻU Z
PROFILI METALOWYCH
 2,5cm- 2x PŁYTA G-K  gr.12,5mm
 SZPACHLA (dobrana wg.zaleceń producenta płyt G-K)
 2x FARBA

S2A

S2:
STROP
 0,5cm- WYKŁADZINA PCV
 5cm- WYLEWKA BET. ZBROJONA SIATKĄ

ZBROJENIOWĄ 25x25cm
 FOLIA PE
 15cm- PŁYTA ŻELBETOWA ZBROJONA

JEŚLI PO DEMONTAŻU RAMY DRZWI
OKAŻE SIĘ, ŻE BRAK JEST NADPROŻA,

WSTAWIĆ KĄTOWNIK STALOWY
150 dł. 177cm

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

17

SKALA

1:50

PRZEKRÓJ PRZEZ SZAFY WNĘKOWE

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

mgr inż. Antonina Bachmat

21.11.2024

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

PR
OJ

EK
T 

CH
RO

NI
ON

Y 
PR

AW
EM

 A
UT

OR
SK

IM
 W

SZ
EL

KI
E 

ZM
IA

NY
, P

OW
IE

LA
NI

E,
 W

YK
OR

ZY
ST

YW
AN

IE
  B

EZ
 Z

GO
DY

 A
UT

OR
A 

 - 
  Z

AB
RO

NI
ON

E 
!

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

18

SKALA

1:20

DETAL A

OPRACOWAŁA
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

ZARYS OTWORU

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

ZARYS OTWORU

ZARYS NOWEJ PŁYTY
ŻELBETOWEJ

CC CCC

D
D

D
D

KANAŁ TECHNICZNY

KANAŁ
TECHNICZNYPODKUCIE W

ŚCIANIE NA 10cm
PODKUCIE W

ŚCIANIENA 10cm

ZBROJENIE GÓRNE
Ø12 CO 20cm

ZBROJENIE DOLNE
Ø12 CO 20cm

PODKUCIE W ŚCIANIENA 10cm
PODKUCIE W ŚCIANIE NA 10cm

S2 S2

S2:
STROP
   0,5cm- WYKŁADZINA PCV
   5cm- WYLEWKA BET. ZBROJONA SIATKĄ ZBROJENIOWĄ 15x15cm
   FOLIA PE
   15cm- PŁYTA ŻELBETOWA ZBROJONA

ZBROJENIE GÓRNE
Ø12 CO 18cm

ZBROJENIE DOLNE
Ø12 CO 18cm
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A 206a

22
5

272

40
40

OTWÓR POD
KLAPĘ

ODDYMIAJĄCĄ 6060

 Nr2  Ø12 co 10cm dołem
L = 219cm

 Nr2  Ø12 co 10cm dołem
L = 219cm

 Nr1  Ø12 co 10cm dołem
L = 302cm

 Nr1  Ø12 co 10cm dołem
 L = 302cm

 Nr3 4x Ø10 co 12cm dołem
  l = od 95 do 155 cm

 Nr3 4x Ø12 co 10cm dołem
  l = od 95 do 155 cm

 Nr3 4x Ø12 co 10cm dołem
  l = od 95 do 155 cm

 Nr3 4x Ø12 co 10cm dołem
  l = od 95 do 155 cm

zakotwić pręty w istniejącym murze
na głebokość około 15 cm

130
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS. SKALA

SZCZEGÓŁ UZUPEŁNIENIA STROPU
PRZY OTWORZE POD KLAPĘ

ODDYMIAJĄCĄ

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

mgr inż. Antonina Bachmat

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA
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PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

20

SKALA

1:20

Szczegół balustrady schodowej
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05 - 400 OTWOCK

POZ. 1.1

POZ. 1.1
skala 1:5

POZ. 1.2

pochwyt Ø 40x3

rura Ø 22x2

rura Ø 14x1,5

słupek Ø 40x3

83

40

8

4

4

4

4

POZ. 1.2
skala 1:5

4

kotwa wklejana do betony M12
4 szt.

kotwa wklejana do betony M12
4 szt.

słupek Ø 40x3

4

4

4

4
40

rura Ø 22x2

pochwyt Ø 40x3

słupek Ø 40x3

10

100

40

pochwyt Ø 40x3

rura Ø 22x2

21.11.2024

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

21

SKALA

1:50 21.11.2024

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

OPRACOWAŁA

mgr inż. Antonina Bachmat

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

PROJEKTOWAŁ

PROJEKT SUFITÓW PODWIESZANYCH
- PARTER

Wypełnienie - płyta Armstrong 60x60 cm

Wysokość sufitu od poziomu
posadzki +3,23 m

Profil główny CD 60

Profil przyścienny UD 30 Wypełnienie - płyty G-K
120x120 cm

Profil przyścienny 19x24 mm (szer. x wys.)

Profil główny 24x43 mm (szer. x wys.)

sufity podwieszane z płyt g-k w klasie
odporności ogniowej EI 30

SUFITY PODWIESZANE TYPU ARMSTRONG

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI
SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

B 28/B29/B30



A 32

A 33/30

A23 / A24

A 26 / A 27

A25 / A28 / A29

A 31a

A 31

Profil główny 24x43 mm (szer. x wys.)

Profil przyścienny 19x24 mm (szer. x wys.)
Wysokość opuszczenia 40 cm

Wypełnienie - płyta Armstrong 60x60 cm
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

22

SKALA

1:50 21.11.2024

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

OPRACOWAŁA

mgr inż. Antonina Bachmat

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

PROJEKTOWAŁ

PROJEKT SUFITÓW PODWIESZANYCH
- POM. A31, A31a

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO ­ BUDOWLANA

NR RYS.

23

SKALA

1:10

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ
POSADZKĘ

OPRACOWAŁA

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

mgr inż. Antonina Bachmat

21.11.2024

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05­420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 ­ 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 ­ 400 OTWOCK

PROJEKTOWAŁ

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 ­ NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA



Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się
wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej
W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o
minimalnej temp. spływalności 120*C

PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm

KSZTAŁTKA XZ7 90 PROFILU SZER. 41 mm

PODKŁADKA M10 FI 10,5 mm ŚR. 26 mm

NAKRĘTKA ŚLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm

ŚRUBA 105 6-KĄT M10X30

PROFIL PODWÓJNY MH2,5 6000 mm
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16, 17, 18

PROFIL MH2,5 700 mm

PROFIL MF2,5 3000 mm

KSZTAŁTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF

PROFIL MI2,5 3000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm

NAKRĘTKA ŚLIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm
PRĘT GWINTOWANY M10X2000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm

PŁYTKA MONTAŻOWA XP-PGL

PODKŁADKA M10 FI 10,5 mm ŚR. 26 mm

NAKRĘTKA ŚLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm

ŚRUBA 105 6-KĄT M10X50
17

18

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się
wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej
W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o
minimalnej temp. spływalności 120*C

PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm

KSZTAŁTKA XZ7 90 PROFILU SZER. 41 mm

PODKŁADKA M10 FI 10,5 mm ŚR. 26 mm

NAKRĘTKA ŚLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm

ŚRUBA 105 6-KĄT M10X30

PROFIL PODWÓJNY MH2,5 6000 mm

2
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LP. NAZWA

1
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14

15

16

PROFIL MH2,5 700 mm

PROFIL MF2,5 3000 mm

KSZTAŁTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF

PROFIL PODWÓJNY MF2,5 3000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm
NAKRĘTKA ŚLIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm

PRĘT GWINTOWANY M10X2000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm

17

15

17 18

11, 12, 13, 16

18

PROFIL MF2,5 3000 mm

PRĘT GWINTOWANY M10X1000 mm

UCHWYT KRATY WEMA PROFILU SZER. 41 mm M8

KRATA WEMA 1500 x 1000 mm

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy
uzgodnić z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na działanie warunków
atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w
ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali
nierdzewnej
W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą,
pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp.
spływalności 120*C

PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm

KSZTAŁTKA XZ7 90 PROFILU SZER. 41 mm

PODKŁADKA M10 FI 10,5 mm ŚR. 26 mm

NAKRĘTKA ŚLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm

ŚRUBA 105 6-KĄT M10X30

PROFIL PODWÓJNY MH2,5 5000 mm
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LP. NAZWA
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15

16

PROFIL MH2,5 700 mm

PROFIL MF2,5 6000 mm

KSZTAŁTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF

PROFIL MI2,5 6000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm
NAKRĘTKA ŚLIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm

PRĘT GWINTOWANY M10X2000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm

17

15

17 18

11, 12, 13, 16

18

PROFIL MF2,5 6000 mm

PRĘT GWINTOWANY M10X1000 mm

UCHWYT KRATY WEMA PROFILU SZER. 41 mm M8

KRATA WEMA 1500 x 1000 mm

Schemat montażowy podpory pod agregaty

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI POD
CENTRALE WENTYLACYJNE I

AGREGATY

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

24

SKALA

1:50

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

mgr inż. Antonina Bachmat

21.11.2024

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA
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Agregat VRF -1 (piwnica)
Przewidywana masa
urządzenia 540kg

Agregat VRF +1 (I piętro)
Przewidywana masa
urządzenia 630kg

Agregat VRF 0 lab
Przewidywana masa
urządzenia 535kg

Agregat VRF 0 hala
Przewidywana masa
urządzenia 690kg

Schemat montażowy podpory pod centrale wentylacyjne NW5b Schemat montażowy podpory pod centrale wentylacyjne NW3

2

9

14

3

4
8

10, 11, 12, 13

1

5, 6, 7

15 1718

11, 12, 13, 16

Schemat montażowy podpory pod centrale wentylacyjne NW4

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się
wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej
W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o
minimalnej temp. spływalności 120*C

PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm

KSZTAŁTKA XZ7 90 PROFILU SZER. 41 mm

PODKŁADKA M10 FI 10,5 mm ŚR. 26 mm

NAKRĘTKA ŚLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm

ŚRUBA 105 6-KĄT M10X30

PROFIL PODWÓJNY MH2,5 6000 mm

LP. NAZWA
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16

PROFIL MH2,5 700 mm

PROFIL MF2,5 3000 mm

KSZTAŁTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF

PROFIL PODWÓJNY MF2,5 3000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm
NAKRĘTKA ŚLIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm

PRĘT GWINTOWANY M10X2000 mm

PODKŁADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm

17

18

PROFIL MF2,5 3000 mm

PRĘT GWINTOWANY M10X1000 mm

UCHWYT KRATY WEMA PROFILU SZER. 41 mm M8

KRATA WEMA 1500 x 1000 mm
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20

5

53,8

6,1

Nr4   Ø6 co 20,0

l=99

2540
,0

18,0 24,0 18,0
60,0

6,1

cnom=30 mm

Nr3 Ø12

Nr4 Ø6 co 20,0
Nr2 Ø6 co 14 Nr1

Nr1   Ø12  co 20  l=73

  Otulina  boczna

  Beton

  Otulina  dolna cnom=50 mm

C16/20 (B20)
  Stal B500SP

St0S-b

Ława fundamentowa pod ścianę nośną pom. na hali

podkład z beton C8/10 gr. 10 cm

- 1,20

Ø12 Ø6
Fundament 1 (1 mb ławy fundamentowej)

1

[szt.]
St0S-b

[mm] [cm]

12
6 105 42

73 5,00 3,65

Średnica Długość Liczba B500SPNr

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

4,20

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,1 2,0
2,0

0,222
Masa prętów wg średnic [kg] 7,1

Masa całkowita [kg] 10

4 6 99
4,203 12 105 4

5,00
9,2

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,888
7,9

4,95
Długość całkowita wg średnic [m]

Wykaz zbrojenia nie obejmuje zbrojenia montażowego.
Przy zamówieniu zaleca się zwiększenie ilości stali o 5 %.

ŁAWA FUNDAMENTOWA POD ŚCIANĘ NOŚNĄ DO
POMIESZCZEŃ NA HALI, STROP ŻELBETOWY NAD

POMIESZCZENIEM B15

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NR RYS.

25

SKALA

1:20
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UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W
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Nr 4 Ø6 co max 26 cm
 l = 500 cm

Nr 1 Ø12 co 60 cm l = 367 cm

Nr 2 Ø12 co 60 cm l = 368 cm

Nr 3 Ø12 co 60 cm l = 368 cm

Przekrój przez płytę jednokierunkowo zbrojoną
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słupek stalowy 80x80mm

krokiew stalowa 100x50mm

płatew stalowa 100x50mm
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połączenia płatwi z krokwiami

3

 Płatew RP 100x50x4

 Krokiew RP 100x50x4

M12 - 8.8
100x50x5

Detal 1

100x50x5

3

3

kołek ramowy rozporowy z wkrętem
z łbem sześciokątnym Ø10 dł. 140 mm

Słup RK 80x80x4

100x50x5

płatew RP 100x50x4

Słup RK 80x80x4

połączenia płatwi ze słupem
Detal 2

kołek ramowy rozporowy z wkrętem
z łbem sześciokątnym Ø10 dł. 140 mm

 Płatew RP 100x50x4
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