PRZEDMIAR ROBOT

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow 45421100-5
Scianki dziatowe 44112310-4
Roboty malarskie 45442100-8
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
Instalowanie wentylacji 45331210-1
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
NAZWA Wielobranzowe prace modernizacyjne budynku nr 23 zlokalizowanego na terenie
ZAMOWIENIA: Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku

Adres / lokalizacja: ul. Andrzeja Sottana 7,05-400 Otwock,Polska,
ZAMAWIAJACY: Narodowe Centrum Badan Jadrowych

Adres: ul. Andrzeja Sottana 7,05-400 Otwock,Polska

Data opracowania przedmiaru robot: 15.12.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 10005 Uzytkownik: Narodowe Centrum Badan Jadrowych



PRZEDMIAR ROBOT

Nr . Opis robot i obliczenia jm. Hos¢ / liczba
pozycji
PRZEDMIAR:
1 Wykonanie robét modernizacyjnych w cze$ci A piwnicy budynku nr 23 zlokalizowanego na terenie Narodowego Centrum Badan
Jadrowych w Otwocku
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
piwnica
4 4,000 szt.
6 6,000 szt.
RAZEM 10,000
1.1.2 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
piwnica
1,55*2,05*2 6,355 m2
RAZEM 6,355
1.1.3 Demontaz skrzydta drzwiowego szt.
4 4,000 Szt.
RAZEM 4,000
1.1.4 Rozbidrki instalacji m2 p.u.
7,15+ 11,84 +60 + 6,46 + 3,74+ 11,37 +3,36 + 15,34 *3 + 15,45+ 31,6 + 31,49 + 391,970 | m2p.u.
70,54 +22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19 + 12,45+ 11,58 + 3,51
RAZEM 391,970
1.1.5 Naprawa schodow betonowych zewnetrznych do piwnicy m2
7,05 7,050 m2
RAZEM 7,050
1.1.6 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami m3
samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 - roboty pod kanaty wentylacyjne do
czerpni km.Grunt kategorii I-IL.
1*¥25%(2+1,5) 8,750 m3
RAZEM 8,750
1.1.7 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi. Kategoria gruntu I-11 m3
poz.1.1.6 8,750 m3
RAZEM 8,750
1.1.8 Rozbioérka konstrukeji z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-wapienne;j - Sciany m3
piwnica
0,38 *(1,5*0,6 +0,8 *0,2) 0,403 m3
0,12 *(3,1 * 1,1 - 0,95 * 2,05) 0,176 m3
0,12 *1,1 *2,05 0,271 m3
0,12 *(2,44 * 3,08 - 1,5 * 2,05) 0,533 m3
0,12 * (6,01 * 3,08 - 0,7 * 2,05) 2,049 m3
RAZEM 3,432
1.1.9 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - schody m2
11,84 +17,46 + 16,96 + 17,74 64,000 m2
RAZEM 64,000
1.1.10 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2
piwnica
11,58 +3,51 15,090 m2
schody
11,84+ 17,46 + 16,96 + 17,74 64,000 m2
RAZEM 79,090
1.1.11 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
piwnica
5,95+26,92 32,870 m2
korytarze czgsé A
7,15+ 66,59 73,740 m2
pomieszczenia czes¢ A
3,74+ 11,37+ 15,34 + 15,34 + 15,45+ 15,34 + 31,6 + 31,49 + 70,55 + 22,76 + 24,12 303,210 m2
+15,34+3,19+ 12,45+ 11,62 + 3,51
RAZEM 409,820
1.1.12 Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m2
piwnica
3,08 * (2,85 +2,32) +2,1 * (0,65 +0,53) 18,402 m2
-(0,78 2,1 *2+0,95*2,1 + 1,5 *2,1) -8,421 m2
2,38 %(23,67*2+2,2%2)+1,4* (0,62 *20) 140,501 m2
-(1,4*(1,5*2+1,3*7+08*7+09*2+0,5+0,95*5+1,3*6+1,9)) -48,230 m2
238%(294*2+22%2)+1,4%* (0,18 *2) 24,970 m2
-(1,4*(1,5+ 1,55+ 1,6 +1,3 ¥2)) -10,150 m2
238 % (1,21 242,78 %2) - (1,4 * 1,3) 17,172 m2
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2,38*(5,42*%2+283%*2) 39,270 m2
-(1,4*095+ 1,47 *2,72+ 1,4 * 0,77) -6,406 m2
2,38 %(5,42%2+2,83%2)*2 78,540 m2
-(1,4*1,3+1,47%2,72)*2 -11,637 m2
2,38*(5,42*%2+285%2) 39,365 m2
-(1,4*0,95+ 1,47 2,72+ 1,4 * 0,77) -6,406 m2
2,38*(5,83*2+5,42%2) 53,550 m2
-(1,47*2,72 %2+ 1,3 % 1,4) -9,817 m2
2,38 * (5,81 *2+5,42*2) 53,455 m2
-(1,47%2,72*2+1,9* 1,4) -10,657 m2
2,38 *% (11,75 %2+ 6,04 *2+0,5 * 6) 91,820 m2
-(0,6*2,72*4+14*1,6+1,4%0,95) -10,098 m2
2,38 %(42%2+542%2) 45,791 m2
-(1,4*1,3*%2+0,6 *2,72) -5,272 m2
238*%(4,45*%2+542%2)-13*%14 45,161 m2
238*%(2,83*%2+542%2)-(2,72*%0,6 +1,3*1,4) 35,818 m2
2,38%(2,52*2+1,38%2)-0,95*1,4 17,234 m2
238*%(2,82%2+542%2)-(0,6*%2,72+1,3*%1,4) 35,770 m2
3,08 %(2,88*2+5,42%2)-(0,95*2,1+0,8*2,1+0,6*2,72) 45,821 m2
3,08 *%(1,42%2+2,47%2)-0,8*2,1 22,282 m2
3,08 * (6,01 + 0,99 *2) - (0,85 * 0,6 * 4) 22,569 m2
RAZEM 700,397
1.1.13 Rozbidrki ptyt dzwigkoszczelnych ze Scian m2
(2,88*2+542*2+1,42*%2+2,47%*2)*3,08-(0,85%*2,05-0,7*2,0*¥2-14% 76,988 m2
0,6)
RAZEM 76,988
1.1.14 Rozebranie ptyt betonowych stropodachu m2
2,72 %225 6,120 m2
RAZEM 6,120
1.1.15 Rozebranie elementow stropow - plyty pilsniowe m2
poz.1.1.14 6,120 m2
RAZEM 6,120
1.1.16 Rozebranie elementow stropow - papa m2
poz.1.1.14 6,120 m2
RAZEM 6,120
1.1.17 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
75 75,000 m
RAZEM 75,000
1.1.18 Usunigcie z budynku materiatow rozbiorkowych m3
Sciany
poz.1.1.8 3,432 m3
drzwi
poz.1.1.1 *¥0,9 *2 * 0,02 0,360 m3
(poz.1.1.2 +4,34) * 0,02 0,214 m3
posadzki
poz.1.1.10 * 0,05 3,955 m3
poz.1.1.9 ¥ 0,02 1,280 m3
stropodach
2,75 %2,25%0,2 1,238 m3
phityizolacjne
poz.1.1.13 * 0,05 3,849 m3
RAZEM 14,328
1.1.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 25 km m3
poz.1.1.18 14,328 m3
RAZEM 14,328
1.1.20 Utylizacja materialow rozbiorkowych m3
poz.1.1.18 14,328 m3
RAZEM 14,328
1.2 Roboty budowlane
1.2.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej m2
na gtadko.
piwnica
11,58+3,51 15,090 m2
RAZEM 15,090
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1.22 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potracenie m2
za zmiang grubos$ci o 10 mm. - £aczna grubos¢ 70 mm
Krotno$¢ = 5
poz.1.2.1 15,090 m2
RAZEM 15,090
123 Samopoziomujacy podktad podtogowy. Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany m2
w uktadzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrych zespolony grub.10,0 mm
16,1+ 17,46 +16,96+ 17,74 68,260 m2
RAZEM 68,260
1.2.4 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt dachowych i stropowych m2
(2,72 *2,25) 6,120 m2
RAZEM 6,120
1.2.5 Uzupetnienie stropow - elementy konstrukcyjne zbrojone z betonu monolitycznego m3
plyt stropowych
(2,72*%225-13*1,3)*0,1 0,443 m3
RAZEM 0,443
1.2.6 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli pretami t
stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
stropodach
51/1000 * 15 0,765 t
RAZEM 0,765
1.2.7 Uzupekienie stropodachu - gladZ cementowa grubosci 10 mm m2
(2,72 %2,25-1,3 * 1,3) 4,430 m2
RAZEM 4,430
1.2.8 Uzupefienie stropodachu - papa asfaltowa z zagruntowaniem podtoza emulsja m2
asfaltowa
(2,72*%2,25-1,3 % 1,3) 4,430 m2
RAZEM 4,430
1.29 Uzupeknienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkow z betonu m3
komoérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej
piwnica
0,12*%0,2*2,1 0,050 m3
0,6 *0,38 * (1,21 + 1,65) 0,652 m3
0,12*%0,95*2 0,228 m3
0,385 * (0,85 * 0,6) 0,196 m3
RAZEM 1,126
1.2.10 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm,z bloczkéw betonu komérkowego m2
piwnica
3,1%2,44-2%2,05 3,464 m2
RAZEM 3,464
1.2.11 Zabudowa stelazy montazowych armatury sanitarnej z ptyt gipsowo - kartonowych m2
wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych
piwnica
1,3*0,8+1+0,15*2)+0,15* (0,8 + 1) 3,000 m2
1,3*(2,75+0,15)+ 0,15 *2,75 4,183 m2
RAZEM 7,183
1.2.12 Czyszczenie powierzchni betonowych Reczne szczotkowanie powierzchni poziomych m2
1%2,778+2,78*03*2+1%0,3*2 5,048 m2
RAZEM 5,048
1.2.13 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome.Pierwsza warstwa. m2
poz.1.2.12 5,048 m2
RAZEM 5,048
1.2.14 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome.Kazda nastgpna warstwa. m2
poz.1.2.12 5,048 m2
RAZEM 5,048
1.3 Wykonanie schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepelnosprawnych
1.3.1 Roboty rozbiérkowe
1.3.1.1 Demontaz balustrad schodéwych i balkonowych szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.3.12 Rozbioérka elementow konstrukceji betonowych zbrojonych - rozbidrka schodéw m3
zewngtrznych i podestu
8,26 * 0,15 1,239 m3
RAZEM 1,239
1.3.13 Usunigcie z budynku materiatow rozbiorkowych m3
1,239 1,239 m3
1,L1%0,04* 1,1 *1,4%2 0,136 m3
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RAZEM 1,375
1.3.14 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 25 km m3
1,375 1,375 m3
RAZEM 1,375
1.3.1.5 Utylizacja materialow rozbiorkowych m3
1,375 1,375 m3
RAZEM 1,375
1.3.1.6 Plyty zelbetowe ptaskie,o grubosci ptyty 8 cm. m2
2,24 % 1,65 3,696 m2
RAZEM 3,696
1.3.1.7 Ptyty zelbetowe.Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach plyty. Laczna grubos¢ m2
plyty 10 cm
Krotno$¢ = 2
3,696 3,696 m2
RAZEM 3,696
1.3.1.8 Sciany oporowe zelbetowe o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym,grubosé¢ do m3
20 cm.
0,2 *((1,65+2,24)*1,8*%2+9*1,53*%2+(3,35+1,6*2+0,15)*1,26+52*2* 12,285 m3
RAZEM 12,285
1.3.1.9 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami t
stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
zbrojenie murek oporowy
1,193 1,193 t
zbrojenie plyty
23/1000 0,023 t
RAZEM 1,216
1.3.1.10 Podktady na podlozu gruntowym z ubitych materiatow m3
(33,23) * 0,15 4,985 m3
0,2 *(4,98 *5,71 + 1,5 * 1,76) 6,215 m3
RAZEM 11,200
1.3.1.11 schody z bloczkoéw betonowych 15 x 40 cm m
4,98 +5,71 +4,63+5,36+4,28+5,01 +3,93+4,66+3,59+4,30 46,450 m
1,5*%5 7,500 m
3,16 +3,23)*5 31,950 m
RAZEM 85,900
1.3.1.12 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,kolorowej,uktadane na m2
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelniane piaskiem
1,5*%0,2*5 1,500 m2
(4,98 +5,71 +4,63+5,36+4,28+5,01 +3,93 +4,66+ 3,59 +4,30) *0,2 9,290 m2
12*%9+1,2%52+1,5%2,85 21,315 m2
13,1 +0,8 +20,65 34,550 m2
RAZEM 66,655
1.3.1.13 Warstwy wyré6wnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na ostro. m2
2,4*1,64+1,5%2,24+2,43*296 14,489 m2
RAZEM 14,489
1.3.1.14 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej,dodatek lub potracenie za zmiang m2
grubo$ci o 10 mm. Krotno$¢ 13, faczna grubos¢ podktadu 15 cm
Krotnos$¢ =13
14,489 14,489 m2
RAZEM 14,489
1.3.1.15 | Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur §r.60 mm i $r.38 mm,o m
rozstawie stupkow z rur $r.60 mm,co 1,5 m
9,05*%2+1,56*2+2,95+0,56+525*2+876*2+528*2+3,39+2,04*2 70,780 m
2,1*2+0,64+0,75+ 1,66 +2,85+2,9+4,03 17,030 m
RAZEM 87,810
1.3.1.16 Wykonanie murku przy schodach zewngtrznych o wysokosci 1,1 m, z cegiet m2
budowlanych pelnych o grubosci 1 cegly,na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
1,1 *(2,43+3,9) 6,963 m2
RAZEM 6,963
1.3.1.17 Daszki nad drzwiami,aluminiowe m2
2,6 *3,5 9,100 m2
2*3,05 6,100 m2
RAZEM 15,200
1.3.1.18 Szklenie daszkow o konstrukeji stalowej m2
15,2 15,200 m2
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RAZEM 15,200
1.4 Stolarka drzwiowa i okienna
1.4.1 Klapa oddymiajaca o powierzchni ponad 1,5 m2 m2
13%13 1,690 m2
RAZEM 1,690
1.42 Oscieznice drewniane wykonczone m2
0,95 *2,05 * 1 1,948 m2
1*2,05%2 4,100 m2
RAZEM 6,048
1.4.3 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2
0,85%2*1 1,700 m2
1*2,05*2 4,100 m2
RAZEM 5,800
1.4.4 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone z o$cieznicami z systemem kontroli m2
dostepu
1,5%2,1 %2 6,300 m2
2*2,1 4,200 m2
RAZEM 10,500
1.4.5 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, przeszklone z o$cieznicami m2
1,07 *2,08 2,226 m2
RAZEM 2,226
1.4.6 Drzwi stalowe przeciwpozarowe pelne EI30S m2
0,95 *2,05 * 1 1,948 m2
RAZEM 1,948
1.4.7 Drzwi z o$cieznica stalowe z przeszkleniem EI 30 dzwigkoszczelne m2
1,55 *%2,08 * 1 3,224 m2
RAZEM 3,224
1.4.8 Drzwi z oscieznica stalowe z przeszkleniem m2
1,25*2,08 ¥4 10,400 m2
1,85 *2,08 * 1 3,848 m2
RAZEM 14,248
1.49 Drzwi z ocieznica stalowe pelne m2
0,85 *2,08 * 1 1,768 m2
RAZEM 1,768
1.4.10 Drzwi stalowe pelne zewngtrzne m2
1,55*%2,1*1 3,255 m2
RAZEM 3,255
1.4.11 Drzwi stalowe przeciwpozarowe pelne EI30 m2
1,4%2,08 * 1 2,912 m2
RAZEM 2,912
1.4.12 Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2
m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych
2,72*%0,6 *2 3,264 m2
RAZEM 3,264
1.4.13 Scianki ustepowe z ptyt HPL, gr. 28 mm pelne, na wysokos¢ 2,00m z przeswitem 15 m2
cm nad podloga, ze stopami ze stali nierdzewnej szczotkowanej
piwnica
2%1,21-09%*2 0,620 m2
RAZEM 0,620
1.4.14 Skrzydta drzwiowe do kabin ustgpowych z ptyt HPL m2
0,9*2%*1 1,800 m2
RAZEM 1,800
1.4.15 Balustrady schodowe pregtowe,przymocowane Srubami lub spawane m
(344+13+4*2+02*2+3+3,5+1,5) 21,140 m
RAZEM 21,140
1.4.16 Balustrada demontowalna przy zej$ciu do piwnicy m
1,25 1,250 m
RAZEM 1,250
1.5 Okladziny $cienne i podlogowe
1.5.1 Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2
klej
piwnica
3,04 +2,54+ 12,45 18,030 m2
kl. schodowa
16,1 +17,46+16,96+ 17,74 68,260 m2
RAZEM 86,290
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1.52 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
poz.1.5.1 86,290 m2
RAZEM 86,290
1.53 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowana m2
poz.1.5.1 86,290 m2
RAZEM 86,290
1.5.4 Przygotowanie podloza do licowania §cian pltytkami uktadanymi na klej m2
piwnica
22*(1,03+1*2+1,21+1,7*%2)-1,05*2,1 14,603 m2
0,15 *(1+0,8) 0,270 m2
22*(1,38*%2+1,84*2)-1,1 *2,1 11,858 m2
22*(542*%2+2,84%2)-1,1*2,1-13%2,1-2,72%0,2 30,760 m2
0,2%0,3*2 0,120 m2
0,15 *(1+0,8) 0,270 m2
cokoliki - kl. schodowa
poz.1.5.7 * 0,15 9,956 m2
RAZEM 67,837
1.5.5 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
poz.1.5.4 67,837 m2
poz.1.5.7 * 0,15 9,956 m2
RAZEM 77,793
1.5.6 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metoda kombinowana m2
poz.1.5.4 67,837 m2
RAZEM 67,837
1.5.7 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecinania m
plytek uktadanych na klej metoda kombinowana
klatka schodowa
2,72*%2+592*%2+3,44*3+1,35-1,4-0,9-1,3 25,350 m
6,45%2-13 11,600 m
6,25%2+272-1,3 13,920 m
6,53 %2+2,72*%2-15%2 15,500 m
RAZEM 66,370
1.5.8 Woycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Phytki typu gres pod punkty szt.
kanalizacyjne
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
1.59 Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC m2
piwnica
8,11+0,1*(2,83*2+294*2+0,62%4-2-1,4-1,5-0,95) 8,927 m2
78,87 +0,1 * (26,67 *2+2,2*2+0,62*(36+22)+0,35%¥4-1,55-1,6-1,9-1,3 86,585 m2
*5-0,95*3-1,05-1-1,5)
(15,34+0,1 *(5,42*2+2,83*2-0,8*2-1,3)) 16,700 m2
1592+0,1 *(5,42*2+2,85*2+0,62*2-0,8*2-0,9) 17,448 m2
32,16+0,1 *(5,83*%2+5,42*2+0,62*2-0,8-1,3) 34,324 m2
31,49 +0,1 *(5,81 *2+5,42*2-0,8-1,9) 33,466 m2
22,76 +0,1 * (4,2*2+542%2-0,8-1,3*2) 24,344 m2
24,12+0,1 *(4,45%2+542%2-0,8-1,3) 25,384 m2
11,62 +0,1 *(5,42*%2+2,88%*2-0,8-0,95) 13,105 m2
RAZEM 260,783
1.5.10 Warstwy gruntujace przy posadzkach epoksydowych m2
70,55 +0,1 * (11,75 %2+ 6,04 *2+0,5*6 - 1,6) 74,248 m2
33,5+0,1 ¥(5,47*%2+6,01 *2-1,5) 35,646 m2
RAZEM 109,894
1.5.11 Posadzki epoksydowe m2
70,55 +0,1 * (11,75 %2+ 6,04 *2+0,5*6 - 1,6) 74,248 m2
33,5+0,1 *(5,47*2+6,01 *2-1,5) 35,646 m2
RAZEM 109,894
1.6 Roboty malarskie
1.6.1 Zabezpieczenie podtog folig m2
piwnica
7,15+ 11,84 +60 + 6,46 + 3,74+ 11,37 +3,36 + 15,34 *3 + 15,45+ 31,6 + 31,49 + 425,470 m2
70,54 +22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19+ 12,45+ 11,58 + 3,51 + 33,5
klatka schodowa
16,10 +17,46 + 16,96 + 17,74 68,260 m2
RAZEM 493,730
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recznie,podioze z cegly,pustakow ceram.gazo-i pianobet.na stropach
plaskich,pow.podlogi pomieszczen

piwnica

Nr . Opis robot i obliczenia jm. Hos¢ / liczba
pozycji
1.62 Uzupefienie tynkéw wewngetrznych m2
Krotnos¢ = 0,5
schody zewnetrzne w piwnicy
3,08 %(5,34 *2+1,32)- 1,55 * 2,1 33,705 m2
RAZEM 33,705
1.6.3 Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnos$ci m2
(sfatldowan) do malowania farbami emulsyjnymi - sufity
piwnica
7,15+ 11,84 +60 + 6,46 + 3,74 + 11,37 +3,36 + 15,34 *3 + 15,45+ 31,6 + 31,49 + 425,470 m2
70,54 +22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19+ 12,45+ 11,58 + 3,51 + 33,5
RAZEM 425,470
1.6.4 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nier6wnos$¢i m2
(sfaldowan) do malowania farbami emulsyjnymi - $ciany
piwnica
3*(2,85+2,32)+2*(0,65+0,53) 17,870 m2
-(0,78*2*2+0,95*2+1,5%2) -8,020 m2
3*(23,67*2+2,2*%2)+2*(0,62 *20) 180,020 m2
-2*(1,5*2+13*7+08*7+09*2+0,5+095*5+13*6+1,9)) -68,900 m2
3*%(2,94*%2+2,2*%2)+2%*(0,18*2) 31,560 m2
-2*(1,5+1,55+1,6+1,3*2)) -14,500 m2
0,88 * (1,21 *2+2,78 *2) 7,022 m2
3*(5,42%2+2,83*%2) 49,500 m2
-2*1,3+1,47 *2,72) -6,598 m2
3*(5,42*%2+2,85%2) 49,620 m2
-(2*%0,95+1,47*2,72+2*0,77) -7,438 m2
3*(5,83*%2+5,42*2) 67,500 m2
-(1,47*2,72 %2+ 1,3 *2) -10,597 m2
3*(5,81 *2+5,42*2) 67,380 m2
-(1,47*2,72 %2+ 1,9 *2) -11,797 m2
3*(11,75*%2+6,04*2+0,5*6) 115,740 m2
-(0,6 2,72 *4+2*1,6+2*0,95) -11,628 m2
3*(42*%2+542%2) 57,720 m2
-2*%1,3%2+0,6 *2,72) -6,832 m2
3*(445*%2+542*%2)-13*2 56,620 m2
3*%(2,83*%2+5,42*2)-(2,72*%0,6+1,3 *2) 45,268 m2
0,88 * (1,84 *2+ 1,38 *%2) 5,667 m2
0,88 %(5,42*2+2,84%2)-0,4%2,72 13,450 m2
3*%(2,88*%2+542%2)-(0,95*2+0,8*2+0,6*2,72) 44,668 m2
3*(1,42*%2+2,47*%2)-0,8*2 21,740 m2
phvtki wokol zlewow technicznych
-0,8*1,3* 14 -14,560 m2
-1,3*(0,8 +0,47) * 2 -3,302 m2
klatka schodowa
3,08*%(2,72+5,92*2+1,35)-(1,4*2,1 +1,3*2+0,9 *2,05 *2) 39,773 m2
3,21 %(6,45*2)-(1,3*2) 38,809 m2
331 *%(6,25*%2+2,72)-(1,3*2+1,8*1,17) 45,672 m2
3,31 %(6,61 *2+2,72) 52,761 m2
3,08 *%(5,47*2+6,01 *2)-(2,1 *1,5+0,85*0,6 *3) 66,037 m2
RAZEM 910,225
1.6.5 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujagcymi "CERESIT CT 17" m2
(Orgbud W-wa)
poz.1.6.3 425,470 m2
RAZEM 425,470
1.6.6 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi "CERESIT CT 17" m2
(Orgbud W-wa)
poz.1.6.4 910,225 m2
RAZEM 910,225
1.6.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow m2
poz.1.6.3 425,470 m2
RAZEM 425,470
1.6.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian m2
poz.1.6.4 910,225 m2
RAZEM 910,225
1.6.9 Tynki wewngtrzne zwykte - piwnica, poddasze - kat.Ill/wap.suchogasz/ wykonane m2
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Nr . Opis robot i obliczenia jm. Hos¢ / liczba
pozycji
wnetrze szaf wngkowych
0,62 *1,5* (28 + 16) 40,920 m2
L5*(1,3*¥9+0,78*11+0,9*2+0,5) 33,870 m2
0,95 *2,1 *2 3,990 m2
2,72%0,6 * 2 3,264 m2
0,95*2 1,900 m2
02%2%*2,1 0,840 m2
(2,44 *3,08-2%2,1)*2 6,630 m2
RAZEM 91,414
1.6.10 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynkow,farba emulsyjna m2
poz.1.6.9 91,414 m2
RAZEM 91,414
1.7 Roboty wykonczeniowe
1.7.1 Montaz naktadek PVC na parapety m
piwnica
2,72 %14 38,080 m
RAZEM 38,080
1.7.2 Odtluszczanie rozpuszezalnikami konstrukcji penosciennych- przygotowanie m2
powierzchni pod klejenie lustra
0,6*1*2 1,200 m2
RAZEM 1,200
1.7.3 Przyklejenie lustra na klej - zlicowanie z ptytkami kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.7.4 Montaz dozownika na mydto automatycznego, bezdotykowego kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.7.5 Montaz pojemnika na recznik papierowy wykonany ze stali chromowanej kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.7.6 Montaz pojemnika na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.7.7 Montaz kosza na $mieci, wykonany ze stali nierdzewnej kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.7.8 Mycie i sprzatanie pomieszczen po robotach malarskich m2
piwnica
7,15+ 11,84 +60+6,46+3,74+ 11,37 +3,36 +15,34 *3 +1545+31,6 +31,49 + 391,970 m2
70,54 +22,76 + 24,12 + 15,34 + 3,19+ 12,45+ 11,58 + 3,51
klatka schodowa
16,10+ 17,46 + 16,96 + 17,74 68,260 m2
RAZEM 460,230
1.8 Instalacje sanitarne
1.8.1 Dostawa i montaz systemu nawiewnego N5 oraz systemy wywiewnego W5
1.8.1.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2
obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztattek do 55%
(133 * 0,68 + 438 * 0,85) * 0,66 305,408 m2
RAZEM 305,408
1.8.1.2 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do m2
630 mm przy udziale ksztattek do 35%
(133 %0,32+438 *0,15+ 197 + 14) * 0,66 210,712 m2
RAZEM 210,712
1.8.1.3 Plyty z welny mineralnej z zewngtrznym plaszczem z folli aluminiowej, do izolacji m2
kanatéw wentylacyjnych, grubosci 100 mm, lambda = 0,039 W/mK
(133 +438+197 + 14) * 0,66 516,120 m2
RAZEM 516,120
1.8.1.4 Rozebranie sufitow podwieszanych i konstrukcji m2
58,68 58,680 m2
RAZEM 58,680
1.8.1.5 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami gipsowymi m2
58,68 58,680 m2
RAZEM 58,680
1.8.1.6 Dwukrotne malowanie farba emulsyjna z gruntowaniem plyt gipsowych, m2
spoinowanych, szpachlowanych
58,68 58,680 m2
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Nr . Opis robot i obliczenia jom. Hos¢ / liczba
pozycji
RAZEM 58,680
1.8.1.7 Usunigcie z budynku materiatow rozbiorkowych m3
sufity podwieszane
poz.1.8.1.4 * 0,05 2,934 m3
RAZEM 2,934
1.8.1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 25 km m3
poz.1.8.1.7 2,934 m3
RAZEM 2,934
1.8.1.9 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
poz.1.8.1.7 2,934 m3
RAZEM 2,934
1.8.2 Wentylacja
1.8.2.1 Centrale wentylacyjne
1.8.2.1.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna NWS5 parter: V= 20900 m3/h; moc szt.
odzysku energii 36,8 kW /36,8 kW; masa zestawu okoto 901 kg, cisnienie
dyspozycyjne 500 Pa
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.1.2 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna NWS5 parter: V= 3000 m3/h; moc szt.
odzysku energii 36,8 kW /36,8 kW; masa zestawu okoto 141 kg, ci$nienie
dyspozycyjne 500 Pa
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.1.3 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna NW5a piwnica: Vn= 4500 m3/h; Vw= szt.
2600 m3/h; moc odzysku energii 34,9 kW /49,5 kW; masa zestawu okoto 369 kg,
cisnienie dyspozycyjne 450 Pa
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.1.4 | Grupa pompowa do centrali NWS5a piwnica kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.2.1.5 | Wyposazenie i osprzgt dla central wentylacyjnych - akcesoria, regulatory silnika i kpl.
systemy automatyki
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.2.1.6 | Chlodnica kanatowa freonowa o mocy 8.3 kW z jednostka skraplajaca szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.1.7 | Chtodnica kanatowa freonowa o mocy 9.7 kW z jednostka skraplajaca szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.1.8 | Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu z izolacja.Srednica rurociggu m
25,4 mm
15 15,000 m
RAZEM 15,000
1.8.2.1.9 | Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu z izolacja.Srednica rurociagu m
12,7 mm
15 15,000 m
RAZEM 15,000
1.82.2 Automatyka
1.8.2.2.1 | Uklad automatyki VAV sterujacej do NW5 kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.2.2.2 | Uklad automatyki VAV sterujacej do NW5a kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.823 Wentylatory
1.8.2.3.1 | Wentylator kanatowy, Dp max 350 Pa, srednica 150/160 mm, Vmax =530 m3/h szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.2.3.2 | Wentylator na dachu do dygestorium szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.824 Klapy przeciwpozarowe
1.8.2.4.1 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna o obwodzie do 2000 mm, o klasie odpornosci szt.
ogniowej EIS60
I+1+1+1+1+1+1+3 10,000 szt.
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Nr . Opis robot i obliczenia jm. Hos¢ / liczba
pozycji
RAZEM 10,000
1.8.2.4.2 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna o obwodzie do 2000 mm, o klasie odpornosci szt.
ogniowej EIS120
I+1+1 3,000 szt.
RAZEM 3,000
1.8.2.4.3 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna o obwodzie do 4000 mm, o klasie odpornosci szt.
ogniowej EIS120
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.4.4 | Klapa przeciwpozarowa kotowe o $rednicy do 315 mm, o klasie odporno$ci ogniowej szt.
EIS120
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.82.5 Przewody i ksztaltki
1.8.2.5.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2
obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztattek do 55%
(133 * 0,68 +438 * 0,85) * 0,34 157,332 m2
RAZEM 157,332
1.8.2.5.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej prostokatne typ A/l o m2
obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztattek do 55%
2%0,25/2%3,14*22 17,270 m2
RAZEM 17,270
1.8.2.5.3 | Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do m2
630 mm przy udziale ksztattek do 35%
(133 %0,32+438 *0,15+ 197 + 14) * 0,34 108,548 m2
RAZEM 108,548
1.8.2.5.4 | Plyty z welny mineralnej z zewngtrznym plaszczem z folli aluminiowej, do izolacji m2
kanatéw wentylacyjnych, grubosci 100 mm, lambda = 0,039 W/mK
0,34 * (133 +438 + 197 + 14) + 17,27 283,150 m2
RAZEM 283,150
1.8.2.5.5 | Czerpnie prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.5.6 | Wyrzutnie terenowa szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.2.5.7 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodach do 4500 mm szt.
11 11,000 szt.
RAZEM 11,000
1.8.2.5.8 | Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe o $rednicy do 315 mm szt.
75 75,000 szt.
RAZEM 75,000
1.8.2.5.9 | Regulator przeptywu o obwodzie do 2400 mm szt.
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
1.8.2.5.10 | Anemostaty kwadratowe o obwodzie do 2000 mm szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.2.5.11 | Skrzynka rozpre¢zna do anemostatu szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.2.5.12 | Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000 szt.
mm
70 70,000 szt.
RAZEM 70,000
1.8.2.6 Regulacja i uruchomienie wentylacji
1.8.2.6.1 | Regulacja instalacji wentylacji w piwnicy kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.2.6.2 | Regulacja instalacji wentylacji na parterze kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.2.6.3 | Uruchomienie instalacji w piwnicy kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.2.6.4 | Uruchomienie instalacji na parterze kpl.
1 1,000 kpl.
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przez spawanie. Grubos¢ Scianek do 4,5 mm

Nr . Opis robot i obliczenia jm. Hos¢ / liczba
pozycji
RAZEM 1,000
1.8.3 Klimatyzacja
1.8.3.1 System VRF -1 - jednostka zewngtrzna 56 kW szt. 1 kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.83.2 System VRF -1 - jednostka wewngtrzna - jednostki $cienne klimatyzatory: 5,6 kW kpl.
szt. 6; 7,3 kW szt. 3; 4,5 kW szt. 2; pilot do sterowania bluetooth
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.833 System VRF_-1 - automatyka kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.83.4 Napehienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem kpl.
chtodniczym.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.83.5 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku kpl.
metylu przez rurociagi
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.8.3.6 Rurociagi z rur do instalacji obiegu klimatyzacji, o $rednicy nominalnej 6,35 mm m
49,9 49,900 m
RAZEM 49,900
1.83.7 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji, o $rednicy nominalnej 10 mm m
69,93 69,930 m
RAZEM 69,930
1.8.3.8 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji, o $rednicy nominalnej 12,7 mm m
49,35 49,350 m
RAZEM 49,350
1.83.9 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji, o $rednicy nominalnej 15 mm m
46,67 46,670 m
RAZEM 46,670
1.8.3.10 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji,o $rednicy nominalnej 20 mm m
44,22 44,220 m
RAZEM 44,220
1.8.3.11 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji,o $rednicy nominalnej 22 mm m
42,51 42,510 m
RAZEM 42,510
1.8.3.12 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji, o $rednicy nominalnej 28 mm m
7,14 7,140 m
RAZEM 7,140
1.8.3.13 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji,o srednicy nominalnej 35 mm m
14,62 14,620 m
RAZEM 14,620
1.8.3.14 | Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji, o §rednicy nominalnej 40 mm m
40,68 40,680 m
RAZEM 40,680
1.8.3.15 Syfony do skroplin z blokada mechaniczng szt.
9 9,000 szt.
21 21,000 szt.
RAZEM 30,000
1.84 CT
1.8.4.1 Rurociagi
1.8.4.1.1 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicach nominalnych 32 mm, faczonych m
przez spawanie. Grubo$¢ $cianek do 3,25 mm
16 16,000 m
RAZEM 16,000
1.8.4.1.2 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicach nominalnych 50 mm, faczonych m
przez spawanie. Grubos¢ $cianek do 3,65 mm
2 2,000 m
RAZEM 2,000
1.8.4.1.3 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicach nominalnych 65 mm, faczonych m
przez spawanie. Grubos¢ $cianek do 3,65 mm
2 2,000 m
RAZEM 2,000
1.8.4.1.4 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o §rednicach nominalnych 100 mm, faczonych m
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czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociagach,sred.zewngtrz.20 mm

Nr . Opis robot i obliczenia jm. Hos¢ / liczba
pozycji
180 180,000 m
RAZEM 180,000
1.8.4.1.5 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o §rednicach nominalnych 125 mm, taczonych m
przez spawanie. Grubos¢ $cianek do 4,5 mm
13 13,000 m
RAZEM 13,000
1.8.4.1.6 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o §rednicach nominalnych 150 mm, faczonych m
przez spawanie. Grubos¢ Scianek do 5,0 mm
1 1,000 m
RAZEM 1,000
1.8.4.1.7 | Izolacja rurociagdw otulinami PE grubosci izolacji 20 mm, $rednicy rurociagu 32 m
mm
16 16,000 m
RAZEM 16,000
1.8.4.1.8 | Izolacja rurociaggdw otulinami PE grubosci izolacji 40 mm, $rednicy rurociagu 50 m
mm
2 2,000 m
RAZEM 2,000
1.8.4.1.9 | Izolacja rurociagdw otulinami PE grubosci izolacji 40 mm, Srednicy rurociagu 65 m
mm
2 2,000 m
RAZEM 2,000
1.8.4.1.10 | Izolacja rurociagdw otulinami PE grubosci izolacji 80 mm, $rednicy rurociagu 100 m2
mm
180 180,000 m2
RAZEM 180,000
1.8.4.1.11 | Izolacja rurociaggow otulinami PE grubosci izolacji 120 mm, $rednicy rurociagu 125 m2
mm
13 13,000 m2
RAZEM 13,000
1.8.4.1.12 | Izolacja rurociagdw otulinami PE grubosci izolacji 120 mm, $rednicy wewn. m2
rurociagu 169 mm
1 1,000 m2
RAZEM 1,000
1.8.4.1.13 | Proby szczelnosci instalacji CT z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
16+2+2+180+ 14 214,000 m
RAZEM 214,000
1.8.4.1.14 | Proba instalacji centralnego ogrzewania,na goraco z dokonaniem regulacji szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.4.2 Armatura
1.8.4.2.1 | Zawor rownowazacy z brazu DN25, PN 25 sko$ne utozenie wrzeciona szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.42.2 | zawor rownowazacy z zeliwa szarego DN8O, PN 16 szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.5 Instalacja wodociagowa
1.8.5.1 Rurociagi z rur polietylenowych 20x2,8 mm - Rura PE-Xc m
59,4 59,400 m
RAZEM 59,400
1.85.2 Izolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi PE, grubo$¢ izolacji 6 mm, m
$rednica wew. 22 mm
324 32,400 m
RAZEM 32,400
1.853 Izolacja rurociagdéw otulinami jednowarstwowymi PE, grubos$¢ izolacji 25 mm, m
$rednica wew. 22 mm
27 27,000 m
RAZEM 27,000
1.8.5.4 Zawory odcinajace do ptuczek ustgpowych o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.5.5 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
I+1+2 14,000 szt.
RAZEM 14,000
1.85.6 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow szt.
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4+7 11,000 szt.
RAZEM 11,000
1.8.5.7 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow szt.
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociagach,sred.zewngtrz.25 mm
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.5.8 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow szt.
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociagach,sred.zewnetrz.32 mm
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.5.9 Proba szczelnosci instalacji wodociaggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m
budynkach niemieszkalnych
59,4 59,400 m
RAZEM 59,400
1.8.5.10 Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych m
poz.1.8.5.9 59,400 m
RAZEM 59,400
1.8.6 Instalacja kanalizacyjna
1.8.6.1 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych,na m
$cianach w budynkach niemieszkalnych
6 6,000 m
RAZEM 6,000
1.8.6.2 Rurociagi zrur PP HT o $rednicy 50 mm m
6+8,5 14,500 m
RAZEM 14,500
1.8.6.3 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych podejsc.
o srednicy 32 mm o polaczeniach klejonych - natrysk
1 1,000 | podejsc.
RAZEM 1,000
1.8.6.4 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych podejsc.
o érednicy 32 mm o potaczeniach klejonych - umywalki, zlewy
4+7 11,000 | podejsc.
RAZEM 11,000
1.8.6.5 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych podejsc.
o srednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych - ustgpy
2 2,000 | podejsc.
RAZEM 2,000
1.8.6.6 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne $rednicy 50 mm o poltaczeniu weiskowym szt.
14 14,000 szt.
RAZEM 14,000
1.8.6.7 Odprowadzenie skroplin z cetrali wentylacyjnej o $rednicy 32 mm szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.6.8 Montaz pompek skroplin szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.6.9 Syfony do skroplin z blokada mechaniczng szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.8.6.10 | Dostawa i montaz pomporozdrabniacza kpl.
5 5,000 kpl.
RAZEM 5,000
1.8.6.11 Przepompownia kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.6.12 | Rurociag z rur HDPE kanalizacyjnych $rednica rur 40 mm m
1,5 1,500 m
RAZEM 1,500
1.8.7 Armatura sanitarna
1.8.7.1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
2 2,000 szt.
7 7,000 | szt
RAZEM 9,000
1.8.7.2 Zlewozmywak stalowy szt.
7 7,000 szt.
RAZEM 7,000
1.8.7.3 Montaz stelazu do miski ustgpowej kpl.
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2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.8.7.4 Zamontowanie uste¢pu dla os. niepetnosprawnych na elemencie montazowym kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.7.5 Zamontowanie ustgpu na elemencie montazowym kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.7.6 Montaz stelazu do umywalki kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
1.8.7.7 Zamontowanie umywalki dla os. niepelnospranych na elemencie montazowym kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.7.8 Zamontowanie umywalki na elemencie montazowym kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.8.7.9 Baterie natryskowe montowane na $cianie, §rednica nominalna 15 mm szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.7.10 | Oczomyjka szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.8.7.11 Wpusty podtogowy DN50 szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.9 Instalacje elektryczne
1.9.1 Oprawy o$wietleniowe
1.9.1.1 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych 60x60 cm nastropowych, kpl.
1P20/44, 4668Im, 42.4W
27 +12 39,000 kpl.
RAZEM 39,000
1.9.12 Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych 60x60 cm nastropowych, kpl.
1P20/44,36411m, 29.2W
49 49,000 kpl.
RAZEM 49,000
1.9.13 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych 60x60 cm nastropowych, IP44, kpl.
4140lm, 27W, z czujka ruchu
8 8,000 kpl.
RAZEM 8,000
1.9.14 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych fi 28 cm nastropowych, IP54, kpl.
2400lm, 24W z czujka ruchu
13+1 14,000 kpl.
RAZEM 14,000
1.9.1.5 Montaz opraw liniowych natynkowych IP65 40001m, 22W kpl.
17 17,000 kpl.
RAZEM 17,000
1.9.1.6 Montaz czujnikéw ruchu szt.
12 12,000 szt.
RAZEM 12,000
1.9.1.7 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego - 1h , auto test kpl.
10+3 13,000 kpl.
RAZEM 13,000
1.9.1.8 Montaz na gotowym podtozu opraw awaryjnych nadtynkowych kpl.
2+17+8+2+2 31,000 kpl.
RAZEM 31,000
1.9.2 Kable, przewody
1.9.2.1 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2 (N2XHzo 3x1,5mm?2) m
826 826,000 m
RAZEM 826,000
1922 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2 (N2XHzo 3x2,5mm?2) m
1747 1 747,000 m
RAZEM 1747,000
1923 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2 (N2XHzo 5x2,5mm?2) m
340 340,000 m
RAZEM 340,000
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1924 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 10 mm2 (N2XHzo 5x4) m
14 14,000 m
11 11,000 m
RAZEM 25,000
1925 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 10 mm2 (N2XHzo 5x6) m
32 32,000 m
RAZEM 32,000
1.9.2.6 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 25 mm?2 (5xHO07V-K 1x25mm?2) m
830 830,000 m
RAZEM 830,000
1.92.7 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm?2) m
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP
kat.6A
4600 4 600,000 m
RAZEM 4 600,000
1928 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju 10 mm2 (5xHO7V-K 1x10 mm2) m
12 12,000 m
RAZEM 12,000
1.9.29 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 150 mm2 (5xHO7V-K 1x150 mm?2) m
231 231,000 m
RAZEM 231,000
1.9.2.10 | Przewody izolowane o przekroju do 10 mm2 (JZ-600YCY 4x2,5 mm?2) m
58 58,000 m
RAZEM 58,000
1.9.2.11 Przewody izolowane o przekroju do 10 mm2 (JZ-600YCY 5x1,0 mm2) m
78 78,000 m
RAZEM 78,000
1.9.2.12 Rura sztywna bezhalogenowa fi22, samogasnaca, 320N, AL 7035 m
190 190,000 m
RAZEM 190,000
1.9.2.13 | Rura sztywna bezhalogenowa fi35, samogasnaca, 320N, AL 7035 m
64 64,000 m
RAZEM 64,000
1.9.2.14 Przewdd o przekroju LgY 4 mm?2 m
34 34,000 m
RAZEM 34,000
1.9.2.15 Przewdd o przekroju LgY 10 mm?2 m
55 55,000 m
RAZEM 55,000
1.9.3 Osprzet elektroinstalacyjny
1.9.3.1 Rozbudowa rozdzielni RS 1.1 szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1932 Rozbudowa rozdzielni RS 1.2 Szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.3.3 Rozbudowa rozdzielni RW.I1.1, RW.II.2, RPPOZ szt.
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
1934 Montaz paneli krosowych 6A 24 port szt.
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
1935 Listwa dwudzielna kablowa m
138 138,000 m
RAZEM 138,000
1.9.3.6 Montaz gniazda komputerowego RJ 45 szt.
48+2+2 52,000 szt.
RAZEM 52,000
1.93.7 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych instalacyjnych o $rednicy do 60 szt.
mm
3+9 12,000 szt.
RAZEM 12,000
1.9.3.8 Puszki taczeniowe szt.
150 150,000 szt.
RAZEM 150,000
1.93.9 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych pojedynczych szt.
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12+10 22,000 szt.
RAZEM 22,000
1.9.3.10 | Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podwdjnych szt.
4 4,000 szt.
60 60,000 szt.
RAZEM 64,000
1.9.3.11 Montaz na gotowym podlozu lacznikéw instalacyjnych schodowych szt.
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
1.9.3.12 | Przepusty kablowe dachowe szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.3.13 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 400 mm m
przyspawane
3+11+4 18,000 m
RAZEM 18,000
1.9.3.14 Korytka metalowe do 30 cm m
137 137,000 m
39 39,000 m
RAZEM 176,000
1.9.3.15 | Koryto zakret 90st szt.
5 5,000 szt.
3 3,000 szt.
RAZEM 8,000
1.9.3.16 | trojnik, czwornik koryta szt.
151+1+12 164,000 szt.
RAZEM 164,000
1.9.3.17 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe szt.
przykregcane. Obciazalno$¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm?2 - Gniazdo 400 V,
P44 pojedyncze z przestona stykow
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
1.9.3.18 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe szt.
przykrecane. Obcigzalno$é 32 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 400 V,
P44 pojedyncze z przestona stykow
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
1.9.3.19 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe szt.
przykregcane. Obciazalnos$¢ 32 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm?2 - Gniazdo 230 V,
P44 pojedyncze z przestona stykow
6+1 7,000 szt.
RAZEM 7,000
1.9.3.20 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe szt.
przykrecane. Obciazalno$¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm?2 - Gniazdo 230 V,
IP20, DATA, z przestong stykow
51 51,000 szt.
RAZEM 51,000
1.93.21 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe szt.
przykrecane. Obcigzalno$é 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP20, pojedyncze zwykte, z przestona stykow
55+12+5+4 76,000 szt.
RAZEM 76,000
1.9.3.22 Panel porzadkujacy 1U szt.
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
1.9.3.23 Patchpanel do $wiattowodu 24 Porty LC szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.3.24 | Przelacznica $wiattowodowa 1U/19 szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.3.25 Listwa zasilajaca 19" 9x230V szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.9.3.26 Szyna uziemiajaca 7x16 mm2 szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
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1.9.4 Pomiary
1.9.4.1 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych pkt
plaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy pomiar
39+49+8+14+17+12+13 +31 183,000 pkt
pomiar
RAZEM 183,000
1.9.42 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia o ilosci pomiar
fazdo 1
73 73,000 | pomiar
RAZEM 73,000
1.943 Sprawdzenie sieci LAN szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.5 System oddymiania klatek schodowych
1.9.5.1 Prace instalacyjne
1.9.5.1.1 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci otw.
przebicia do 1/2 ceg. - §r. rury do 25 mm
4 4,000 otw.
RAZEM 4,000
1.9.5.1.2 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur m
60 60,000 m
RAZEM 60,000
1.9.5.1.3 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
60 60,000 m
RAZEM 60,000
1.9.5.1.4 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
0,001 * 60 0,060 m3
RAZEM 0,060
1.9.5.1.5 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - RG20 m
10 10,000 m
RAZEM 10,000
1.9.5.1.6 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu betonowym
10 10,000 m
RAZEM 10,000
1.9.5.1.7 | Ukladanie okablowania - przewéd YDYp 4x1.5 m kabla
2500 2500,000 | mkabla
RAZEM 2500,000
1.9.5.1.8 | Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu m
- HDGs PH90 3x1.5
10 10,000 m
RAZEM 10,000
1.9.5.1.9 | Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu m
- HDGs PH90 3x2.5
30 30,000 m
RAZEM 30,000
1.9.5.1.10 | Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu m
- HTKSH PH90 3x2x0.8
70 70,000 m
RAZEM 70,000
1952 Montaz urzadzen
1.9.5.2.1 | Montaz centrali oddymiania 8A szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.5.2.2 | Montaz akumulatora bezobslugowego 12V/5Ah szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
1.9.5.2.3 | Montaz przyciskow oddymiania szt.
4 4,000 Szt.
RAZEM 4,000
1.9.52.4 | Montaz przycisku przewietrzania szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.5.2.5 | Montaz czujki pogodowej szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.9.5.2.6 | Podfaczenie sitownika klapy oddymiajacej szt
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1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.9.5.2.7 | Montaz elektromechanicznych elementow - naped drzwiowy szt
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
1.9.5.2.8 | Montaz elektromechanicznych elementéw - ryglowanie drzwi szt
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.9.52.9 | Montaz na gotowym podtozu puszek potaczeniowych szt.
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
1953 Uruchomienie systemu
1.9.5.3.1 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresow lin.
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
1.9.5.3.2 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.9.5.3.3 | Praca probna systemu - proby pomontazowe sitownikow szt
3 3,000 szt
RAZEM 3,000
2 Roboty remontowe na potrzeby dostosowania pomieszczen A37/A37a dla Laboratorium Analiz Funkcjonalnych w Pracowni
Korozji Wysokotemperaturowej
2.1 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych 60x60 cm nastropowych, kpl.
1P20/44, 4668Im, 42.4W
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
2.2 Montaz gniazda komputerowego RJ 45 szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
2.3 Montaz na gotowym podtozu Iacznikéw instalacyjnych podwdjnych szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
24 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe szt.
przykrecane. Obcigzalno$é 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP20, pojedyncze zwykte, z przestona stykow
4 4,000 Szt.
RAZEM 4,000
2.5 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2 (N2XHzo 3x1,5mm?2) m
15 15,000 m
RAZEM 15,000
2.6 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach m2
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe, o klasie
odpornosci ogniowej EI30
parter
32%542-(1,3*%2,1) 14,614 m2
RAZEM 14,614
2.7 Dwukrotne malowanie farba emulsyjna z gruntowaniem plyt gipsowych, m2
spoinowanych, szpachlowanych
poz.2.6 * 2 29,228 m2
RAZEM 29,228
2.8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone z ocieznicami m2
1,3%2,1 %1 2,730 m2
RAZEM 2,730
29 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowane o $rednicy do m2
200 mm przy udziale ksztattek do 55%
2,7 2,700 m2
RAZEM 2,700
2.10 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do m2
315 mm przy udziale ksztaltek do 55%
9,0 9,000 m2
RAZEM 9,000
2.11 Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160 mm - fi 125 szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
2.12 Skrzynka rozprezna do anemostatu szt.
2 2,000 szt.
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RAZEM 2,000
2.13 Wentylator chemoodporny na dachu do dygestorium szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
2.14 Uktad automatyki VAV sterujacej kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
2.15 Uktad automatyki CAV sterujacej kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
2.16 Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodach ponad 4500 mm szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
2.17 Montaz klimatyzatoréw typu split o mocy 4,0 kW szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
2.18 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji, o $rednicy nominalnej 40 mm m
1 1,000 m
RAZEM 1,000
2.19 Syfony do skroplin z blokada mechaniczng szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
3 Roboty remontowe na potrzeby dostosowania pomieszczen A46/A47 dla Laboratorium Analiz Funkcjonalnych w Pracowni
Wieloskalowej Analizy Powierzchni
3.1 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych 60x60 cm nastropowych, kpl.
1P20/44, 4668Im, 42.4W
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
32 Montaz gniazda komputerowego RJ 45 szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
33 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych podwdjnych szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
3.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe szt.
przykrecane. Obcigzalno$é 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 - Gniazdo 230 V,
IP20, pojedyncze zwykte, z przestona stykow
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
35 Przewody izolowane bezhalogenowe o przekroju do 2,5 mm2 (N2XHzo 3x1,5mm?2) m
10 10,000 m
RAZEM 10,000
3.6 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach m2
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe, o klasie
odpornosci ogniowej EI30
32*(3,2+1,5)-(1,1 *2,1) 12,730 m2
RAZEM 12,730
3.7 Dwukrotne malowanie farba emulsyjna z gruntowaniem plyt gipsowych, m2
spoinowanych, szpachlowanych
poz.3.6 * 2 25,460 m2
RAZEM 25,460
3.8 Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe, przeszklone z o$cieznicami m2
1,07 * 2,08 2,226 m2
RAZEM 2,226
3.9 Rura spiro fi 100 m2
22 2,200 m2
RAZEM 2,200
3.10 Rura elastyczna typu flex fi 100 m2
0,42 *%3,14*2%*0,1 0,264 m2
RAZEM 0,264
3.11 zawor wentylacyjny fi 100 szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
3.12 Montaz klimatyzatorow typu split o mocy 3,5 kW szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
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3.13 Rurociagi z rur do instalacji klimatyzacji, o $rednicy nominalnej 40 mm m
1 1,000 m
RAZEM 1,000
3.14 Syfony do skroplin z blokada mechaniczna szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
4 Remont kotlowni wraz ze studnia schladzajaca w pomieszczeniu B011/B012 w piwnicy czesci B budynku nr 23 - prawo opcji nr 1
4.1 Kotlownia
4.1.1 Montaz kotta grzewczego 6bar 3-ciagowy stojacy szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
4.12 Palnik gazowy-olejowy z drogg gazowa 1 1/2” z oddzielnym zespotem pompy oleju kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
4.13 Regulator kotta szt.
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
4.1.4 Sterownik systemu grzewczego - zestaw modutu HK/WW szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
4.1.5 zestaw modutu bufora szt.
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
4.1.6 Zbiornik buforowy - 2500 dm3 kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
4.1.7 Uruchomienie kotta - 6bar 3-ciagowy kociot grzewczy, stojacy kpl.
2 2,000 kpl.
RAZEM 2,000
4.1.8 Pompy obiegowa DN65, Klasa cisnienia kotnierza: PN 6/10, poboér mocy silnika (P1) szt.
0.6 kW
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
4.1.9 Pompy obiegowa DN30, Klasa ci$nienia kolnierza: PN 10, poboér mocy silnika (P1) szt.
0.12 kW
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
4.2 Studnia schladzajaca
4.2.1 Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
- skucie fragmentu posadzki w miejscu wykonania studni
3,14%2%2%0,8*2 20,096 m3
RAZEM 20,096
422 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez m3
wzgledu na glebokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
3,14 *%2%2%1 %2 25,120 m3
RAZEM 25,120
423 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm i glebokosci 1,5 m w szt.
gotowym wykopie
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
424 Uzupekienie elementdéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego - m3
wylewka wokot studni
3,14%2%2%15%2-314*%12*%12*1,5%2 24,115 m3
RAZEM 24,115
4.2.5 Uszczelnienie posadzki w piwnicy. Izolacja powierzchni posadzek z jastrychem m2
zespolonym.
3,14%2%2%2-3/14%12*%1,2%2 16,077 m2
RAZEM 16,077
4.2.6 Usunigcie z budynku materialéw rozbiérkowych m3
25,12 +20,096 45216 m3
RAZEM 45,216
4.2.7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 25 km m3
45,216 45,216 m3
RAZEM 45,216
4.2.8 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
45,216 45216 m3
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RAZEM 45,216
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