

Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Dotyczy postępowania: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkoły podstawowej w Korycinie” Nr postępowania: GK.271.7.2025

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Część 1: Remont istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Korycinie

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Wydłużenie okresu gwarancji
1.	GRIN BUDOWNICTWO SP. Z O.O., Białystok	10 280 327,70 zł	72 miesięcy
2.	HURTOWNIA KAMIENIA NATURALNEGO NORBERT KALINOWSKI, Dąbrowa Białostocka	9 596 144,76 zł	72 miesięcy
3.	KDBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Białostocka	6 981 176,50 zł	72 miesięcy
4.	KM Budownictwo M MOKRZEWSKI T. KOZICZ SC, ŁAPY	5 881 860,00 zł	72 miesięcy
5.	MK-BUD sp. z o.o., BIAŁYSTOK	9 297 391,65 zł	72 miesięcy
6.	Sokołowscy Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa	10 916 250,00 zł	72 miesięcy

Część 2: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Korycinie wraz z zagospodarowaniem terenu

1.	BDB Sp. z o.o. Jarosław	259 950,00 zł	48 miesięcy
2.	KDBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Białostocka	356 482,29 zł	48 miesięcy
3.	P.P.H.U."TOSIA" Karol Zyśk Zaręby Kościelne	194 549,10 zł	48 miesięcy
4.	Sokołowski Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa	184 500,00 zł	48 miesięcy
5.	SWING Sp. z o.o. Białystok	217 095,00 zł	48 miesięcy

Część 3: Dostawa i montaż pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci sond pionowych

1.	DBM Daniel Borowski Narewka	1 822 764,72 zł	120 miesięcy
2.	KDBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Białostocka	1 155 708,00 zł	120 miesięcy
3.	KM Budownictwo M MOKRZEWSKI T. KOZICZ SC, ŁAPY	1 439 100,00 zł	120 miesięcy
4.	Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha Radziłów	1 879 698,30 zł	120 miesięcy
5.	Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych i C.O. Andrzej Stepanczenko Białystok	1 720 770,00 zł	120 miesięcy

Mirosław Lech-Wójt