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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| INFORMACJE WSTEPNE OGOLNE

1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Modernizacja Oddziatu Wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku A, znajdujacego
sie w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu”.

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej 5. Budynek
zlokalizowany jest na dziatce o numerze wg wpisu z ewidencji: dz. nr 6/50, AM-16; obreb Kartowice.

Mapa orientacyjna:




TP 30 /25-modernizacja Oddzialu Wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku A,
znajdujacego sie w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we
Wroctawiu

Obszar inwestycji
LEGENDA —
Wejécie ey porta: ek Pryied ekt Ciorsh Zakatnyeh,
= 5 ‘ do budynku P;f}ﬁ ‘ Ip. Il Oddzial Choréb Zakaznych
Wojewédzki Szpital Specjalistyczny Budynki £ 1l p. 10ddziat Chorob Zakaznych

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu ‘ Plac zabaw e )
’—] T " | bud,A2”
fereny zielone e - =
Y — parter: Punkt informacyjny, Centraina Izba Przyjec,
I Nocna i $wiateczna opieka zdrowotna,
[o7%ire| Miejsca parkingowe = RTG, TK, RM, Poradnia Chirurgii Ogolnej
4243 Ip. IV Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

VI Oddzial Chorob Wewnetrznych, Reumatologii
i Geriatrii,
Osrodek Zywienia Klinicznego

11 p. VIl Oddzial Gastroenterologii, Hepatologii
Il p. Il Oddzial Neurologii z Pododdzialem Udarowym

........ Ogrodzenie

Zakres inwestycji, odziat
wewnetrzny IX

parter: Punkt informacyjny, Izba Przyje¢ dla Dzieci,
Pracownia RTG dia dzieci, Poradnie specjalistyczne,

X1 Oddzial Pediatryczny - Gastroenterologii Dziecigcej © I -

Ip. Xil Oddzial Psychiatryczny dla Dzieci | Miodziezy, = i) Sy Dgoine) -
Xil Oddziat Rehabilitacji Ogélnoustrojowej, o) Ip. v';ogdfmnc"w“ Wewngtrznych, Reumatologii
Poradnie Specjalistyczne o eriatrl

1l p. XIV Oddziat Pediatryczny - Pulmonologii = 11 p. X Oddzial Choréb Wewngtrznych

1 Alergologil, o 1l p. X Oddziat Choréb Wewnetrznych
XV Oddzial Pediatryczny - Nefrologii z Pododdzialem E
Neurologil, [72)

>

Oérodek Rehabilitacji Dziennej, DOK,
Pracownia Fizjoterapii

il p. XVI Oddziat Immunologii Kliniczne] | Pediatril,
XVil Oddzial Anestezjologil i Intensywnej Terapii
Noworodkow i Dzieci,
XVIIl Oddzial Neonatologiczny

ul.Koszarowa gm‘jﬁé&:‘;‘;ﬂ“‘;

3. Tryb udzielenia zamdwienia
Tryb Podstawowy
4. Podstawa merytoryczna opracowania
1) Umowa na roboty budowlane zawarta z Zamawiajgcym;

2) Dokumentacja Projektowa

3) Wszystkie inne materiaty i zgody uzyskane przez Zamawiajgcego w procesie postepowania jak
rowniez uzyskane w trakcie trwania inwestycji jezeli ich pozyskanie jest niezbedne do
zakonczenia inwestycji zgodnie z jej celem i przeznaczeniem.

4) Wszystkie wymagane przepisy prawa w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 31 marca 2024 r. poz. 725)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
lecznicza (Dz.U. z 2022, poz.402);

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. — o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U.2024.1411 z 25 wrzesnia 2024 r,;
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej; (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 402 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r.,, Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, Nr 120, poz. 1126);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r, poz. 188);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2023.822 z dnia 23 grudnia 2024 r.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,
z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz. 873 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215);

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2021 r. 222
z podiniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r.,, poz. 1587
z poiniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r, poz. 54);

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U.Z 2022 r. 1816 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021, poz.
2454);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz.
1194 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);
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Uwaga:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 2024 poz. 1061 z pdzniejszymi
zmianami).

W przypadku stwierdzenia nieaktualnosci ktéregos z ww. przepiséw prawa nie zwalnia to
Wykonawcy od stosowania sie do obowigzujgcych przepiséw i wytycznych w zakresie norm lub
rownowaznych.

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalniajg Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne, zwigzane z wykonaniem
zamierzenia inwestycyjnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych
obowigzujgcych aktéw prawnych, przepiséw majgcych zastosowanie przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

I CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka obiektu izakres zadania

IX Oddziat Wewnetrzny jest istniejgcg jednostkg szpitalng, ktéra zajmuje sie diagnostyka,

leczeniem oraz monitorowaniem pacjentdw z szerokim spektrum schorzen narzadéw wewnetrznych.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie modernizacji

oddziatu z zapleczem diagnostyczno — przyjeciowym i administracyjno — gospodarczym wraz z ciggami

komunikacyjnymi niezbednymi dla obstugi ruchu pacjentéw pomiedzy oddziatem tézkowym,

a zapleczem diagnostyczno — przyjeciowym i administracyjnym.

Modernizacja oddziatu jest elementem dziatan Szpitala nakierowanych na wprowadzanie

rozwigzan majacych na celu stworzenie placéwki nowoczesnej i przyjaznej pacjentowi. Inwestycja

w duzej mierze przyczyni sie do poprawy funkcjonowania catej jednostki, podniesienia efektywnosci

i jakosci sprawowanej opieki medycznej, a takze zapewni komfort i bezpieczenstwo pacjentom oraz

personelowi.

2. Opis robot budowlanych

1) Roboty przygotowawcze.

a)

W ramach robét przygotowawczych przewiduje sie w szczegdélnosci:

Zorganizowanie w miejscach udostepnionych przez Zamawiajgcego zaplecza budowy, w tym
socjalnego i sanitarnego, powierzchni sktadowych oraz zapewnienie kontenerdw
magazynowych o tacznej powierzchni nie mniejszej niz 50 m?2, przeznaczonych do
przechowania w okresie modernizacji wyposazenia Oddziatu IX, ktére nie bedzie podlegato
utylizacji;

Przeniesienie do konteneréw magazynowych, elementéw wyposazenia przeznaczonego do
przechowania wskazanych przez Zamawiajcego;
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c) Utylizacja pozostatych elementéw wyposazenia;

d) Zabezpieczenie istniejgcych elementéw obiektu, ktdre mogty by ulec zniszczeniu w trakcie

prowadzenia prac.
2) Roboty budowlane architektura.

W ramach zadnia przewiduje sie rowniez:

a) Uszczelnienie dachu i wykuszy w miejscach gdzie powstajg zacieki na Sciankach, osuszenie,

odgrzybienie $cian w miejscach powstania zaciekédw, wymiana orynnowania, obrdbki

blacharskiej w miejscach gdzie powstajg zacieki;

b) Podczas wykonania $cian dziatowych i sufitéw podwieszanych w miejscach, gdzie

przewidziane jest zawieszanie/montaz przedmiotéw tj. panele nadtdzkowe, szafki wiszace,

systemowe podwieszane parawany sufitowe itp. nalezy zamontowac profile odpowiedniej

nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu.

3) Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji sanitarnych, instalacji

elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji gazéw medycznych. Szczegétowy

opis zakresu robdt instalacyjnych stanowi dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla poszczegdlnych branz. Wykonujgc roboty budowlane

branzy sanitarnej nalezy:

a) Przewidzie¢ etapowanie prac montazowych z uwagi na wymiane czesci istniejgcych i

bedgcych w ciggtej eksploatacji instalacji wodnych. Nalezy wykonaé i uzgodni¢ z

Uzytkownikiem doktadny harmonogram prac dotyczacych wtgczenia nowych instalacji w

istniejace;

b) Wszelkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych rodzajéw

instalacji, nalezy zachowac¢ szczegdlng starannosé¢ w zakresie umozliwiajgcym pdzniejszg

eksploatacje, konserwacje i wykonywanie biezgcych napraw instalacji;

c) Prowadzi¢ instalacje pod tynkiem w sScianach, w warstwie posadzki, w przestrzeni sufitéw

podwieszanych, w szybach instalacyjnych lub w przypadku koniecznosci na powierzchni $cian,

sufitdw lub posadzek i obudowywaé $ciankami typu lekkiego z ptyt g-k;

d) Przewody elektryczne zasilajgce rolety zewnetrzne — Refleksole poprowadzone nadtynkowo

w korytkach elektrycznych nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci przewodu zasilajgcego z obowigzujgcg normg lub réwnowazng dedykowang dla

szpitali nalezy wymienié na wtasciwe.

e) Zapewni¢ wifasciwy dostep do krytycznych elementow instalacji (np. zawory, skrzynki

rozdzielcze, elementy pomiarowe, regulacyjne itp.) poprzez drzwiczki rewizyjne;

f) Zabezpieczy¢ ppoz., zgodnie z projektem przejscia przewoddw przez przegrody budowlane

i strop oddzielenia pozarowego.

g) Zapewnic zsieciowanie i wspdtprace wszystkich instalacji teletechnicznych z istniejgcymi w

Szpitalu.
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4)

5)

6)

1.

2.

4.

UWAGA: Zamawiajgcy rozszerza zakres przedmiotu zamdwienia o wykonanie adaptacji
pomieszczenia niepetnigcego dotychczas funkcji pomieszczenia higieniczno — sanitarnego na
toalete dla niepetnosprawnych. Przedmiotowe pomieszczenie znajduje sie poza obszarem
objetym modernizacjg Oddziatu Wewnetrznego nr IX, w jego bezposrednim sgsiedztwie, na 2
pietrze w taczniku pomiedzy budynkami A i A1 na Oddziale Sanitarno — Epidemiologicznym.
Zadanie nalezy zrealizowaé na podstawie odrebnego opracowania pn. ,Projekt wykonania
toalety dla niepetnosprawnych - budynek A-1, tacznik 2 Pietro”, stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opracowania.

UWAGA: Zamawiajgcy wprowadza zmiane do dokumentacji projektowej polegajacg na zamianie
stelazy podtynkowych WC do montazu w Sciance G-K na WC KOMPAKTY.

UWAGA: Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do montazu nieujetych w przedmiarze robét
dozownikéw na ptyn dezynfekcyjny. Rodzaj — typ ,dozownikdw na ptyn dezynfekcyjny” oraz
pozostatego wyposazenie sanitariatéw, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

11 SZCZEGOLOWY OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
W STOSUNKU DO WYKONAWCY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamodwienia realizowany bedzie na terenie, ktéry stanowi integralng czesé
infrastruktury czynnego Szpitala, gdzie prowadzona jest dziatalnos¢ lecznicza z uwagi na co
koniecznym jest, aby wykonywanie robdt budowlanych nie kolidowato z biezgcym
funkcjonowaniem Szpitala i z istniejgcg infrastrukturg. Wszelkie dziatania Wykonawcy majace
wptyw na funkcjonowanie obiektu muszg by¢ na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym, dotyczy to
w szczegolnosci wytgczen energii elektrycznej i wody. Prace zwigzane z duzym hatasem
(wyburzenia, skuwanie, itp.) muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, aby maksymalnie
zminimalizowa¢ ich ucigzliwos¢ i nie mogg by¢ wykonywane w godzinach nocnych tj. od 22°° do
6°° oraz w dni wolne od pracy. W czasie prowadzenia prac drogi komunikacyjne w obrebie Szpitala
muszg by¢ wolne od przeszkdd, odpowiednio zabezpieczone, a takze na biezgco sprzatane.

Organizacje robot budowlanych nalezy dostosowac tak, aby wszystkie media w budynku ,A”
pozostaty czynne. W uzgodnieniu z Zamawiajagcym, Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj
koszt, w przypadku koniecznosci wykona rozwigzania tymczasowe niezbedne dla funkcjonowania
Szpitala oraz zastepcze w przypadku wtaczenia urzadzen Ilub instalacji. Wykonawca
o ewentualnych przerwach mogacych mieé¢ wptyw na ciggtos$¢ pracy Szpitala ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajgcego z minimum pieciodniowym wyprzedzeniem i uzyskaé zgode
Zamawiajacego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem najwyzszych
standarddéw higieny, funkcjonalnosci i estetyki, a takze z nalezytg starannoscig w ich wykonaniu
oraz wtasciwg organizacjg pracy. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadaé
wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajagce na uzycie ich w szpitalu. Materiaty nie
zatwierdzone przez Zamawiajgcego nie mogg znajdowac sie na terenie Szpitala.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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3)

4)

9)

Zapewnienia, zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczeristwa pozarowego zaréwno na budowie, (terenie prowadzonych
prac), jak i w innych sytuacjach pozostajgcych w zwigzku z prowadzonymi pracami,
a w szczegdlnosci do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stanowit
zagrozenia dla osdb trzecich.

Przejecia od Zamawiajgcego placu budowy w Umownym terminie.

Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na wiasny koszt zaplecza budowy, w tym socjalnego
i sanitarnego.

Zorganizowania we wtasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
udostepnionych przez Zamawiajgcego.

Wywiezienia i utylizacji na wtasny koszt i wtasnym staraniem wszystkich odpadéw powstatych
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.

Sporzadzenia wszystkich oznakowan, réwniez tymczasowych w okresie realizacji robot
budowlanych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji obiektu, w tym oznaczenia drég
ewakuacyjnych ppoz. oraz wyposazenia pomieszczen objetych zakresem modernizacji
w niezbedny sprzet ppoz.

Odpowiedzialnosci za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i oznakowania placu
budowy, Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy, dokonuje ich kontroli oraz
wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci
te Wykonawca podejmuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Oddzielenia obszaru prowadzonych robét budowlanych od uzytkowanej czesci Szpitala,
ostonami tymczasowymi, uszczelnionymi na tgczeniach w celu przeciwdziatania
przedostawania sie pytéw powstatych w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych.

Zminimalizowania uciazliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko
i sasiednich uzytkownikow.

10) Prowadzenia robdt oraz poruszania sie wylacznie po terenie przekazanym przez

Zamawiajgcego.

11) Wiasciwego zabezpieczenia, kazdorazowo po zakoriczonym dniu pracy, terenu robdt oraz

materiatdw i srodkdédw produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy przed
uszkodzeniami, kradziezg, dostepem osdb trzecich.

12) Utrzymywania terenu budowy oraz otoczenia w nalezytym stanie i usuwania na biezgco

zbednych materiatéw, odpadéw budowlanych oraz odpaddédw komunalnych. Wykonawca jest
wytwaorcg oraz posiadaczem wszystkich odpaddow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy i jest zobowigzany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowigzuje sie do
postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okreslonymi w ustawie o odpadach oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony
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Srodowiska (m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1973 z pdin. zm.), w tym do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpaddw, do
prowadzenia selektywnej zbidrki odpaddéw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajgcych
odbidor odpaddéw przez przedsiebiorce, ktéry postepuje z odpadami w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi we wtasciwych przepisach prawnych.

13) Przekazania zwrotnego, po realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu terenu budowy oraz
jego otoczenia w nalezytym stanie nadajgcym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogdlnej
czystosci i w stanie nie gorszym, niz przed przejeciem

14) Przeszkolenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, ale nie pdzniej niz w terminie
gotowosci do korcowego odbioru robdét personelu obstugi i personelu technicznego
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen.

15) Rozliczanie sie z Zamawiajgcym ze zdemontowanych materiatéw i urzadzen podlegajgcych
odzyskowi - jesli nie zostang wbudowane ponownie. Materiaty i urzagdzenia odzyskane i nie
wbudowane ponownie zostang przekazane Zamawiajagcemu na jego pisemny whniosek.
Pozostata cze$¢ zostanie zutylizowana przez Wykonawce na jego koszt.

16) Wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach (forma
papierowa i cyfrowa) forma cyfrowa musi byé w plikach pdf jak i edytowalnych. Nos$nik cyfrowy
typu pendrive USB.

17) Zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy przedstawiciela Wykonawcy petnigcego funkcje
koordynatora catosci zadania oraz Kierownika budowy w branzy budowlano — konstrukcyjnej,
zobligowanego do przebywania na terenie realizacji przedmiotu Umowy podczas wykonywania
robot budowlanych w petnym wymiarze godzin oraz kierownikdw robét branzy sanitarne; i
branzy elektrycznej zobligowanych do przebywania na terenie realizacji przedmiotu Umowy
podczas wykonywania robot branzowych, petnigcych przypisane im funkcje techniczne zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
poin. zm.). Inwestor dopuszcza tgczenie funkcji Koordynatora catosci zadania z funkcjg
Kierownika budowy.

18) Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robdt budowlanych (zwanego
dalej HRF), realizacji robot bedacych przedmiotem Umowy oraz do dokonywania aktualizacji
HRF na polecenie Zamawiajgcego w przypadku zmiany Zrodet finansowania Inwestycji lub
wysokosci finansowania w czasie trwania Umowy.

19) Przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego propozycji rozwigzan materiatowych w postaci
wypetnionego Whniosku materiatowego, do wykazu Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do weryfikacji, czy
zaproponowane materiaty spetniajg wymagania Zamawiajacego oraz dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, w przypadku wykrycia przez Zamawiajgcego
niezgodnosci ze zfozonymi i zaakceptowanymi zaproponowanymi przez Wykonawce
materiatami, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca przedstawi poprawiony wykaz
odpowiednio do zastrzezen Zamawiajgcego.
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20) Stosowania podczas realizacji robot wytgcznie wyrobow i materiatdéw posiadajgcych aktualne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

21) Dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzoréw na zgdanie Zamawiajgcego.

22) Uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji oraz ponoszenia
wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych,
wytwarzania, transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

23) Uzyskania pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy przez wszystkie stuzby.

24) Dokonywania w okresie gwarancji przegladéw konserwacyjnych, serwisu i napraw
wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz wymiany materiatéw eksploatacyjnych w tych
urzgdzeniach, ktére wymagane sg przez ich producentéw, odpowiednie urzedy lub
obowigzujgce przepisy prawa w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce zgodnie
z harmonogramem gwarancyjno — serwisowym, sporzadzonym przez Wykonawce oraz
zatgczonym do dokumentacji powykonawczej.

25) W przypadku awarii Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przywrdcenia funkcji
danego oraz sgsiednich pomieszczen (jezeli zachodzi taka potrzeba).

26) Uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz informowania z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni
roboczych przedstawiciela Zamawiajgcego o koniecznos$ci dokonania przerw zasilania we
wszelkie media obiektéw Zamawiajgcego.

27) Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno — koordynacyjnych w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

28) Zapewnienia swojej kadrze szkolen z zakresu BHP, (przedstawienia na zagdanie Zamawiajacego
dokumentow potwierdzajgcych odbycie szkolen) oraz niezbednego wyposazenia ochrony
indywidualnej (buty ochronne, kamizelki odblaskowe, kaski itp.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie wykonywanych prac
i/lub w zwigzku z tymi pracami.

IV INFORMACJE OGOLNE

1. Terminy realizacji zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzuje sie odebrad teren budowy, (plac budowy) w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, na podstawie protokotu przekazania placu budowy.

2) Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia odbioru
terenu budowy.

3) Zakonczenie realizacji catosci przedmiotu Umowy nastgpi w terminie 5 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.
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Udzielona gwarancja stanowi Kryterium nr 2 oceny ofert. Termin udzielonej gwarancji bedzie
wynikat ze ztozonej oferty przez Wykonawce. Minimalna udzielona gwarancja to 36 miesiecy (3
lat).

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie przebiegata zgodnie ze szczegdtowymi terminami,
przewidzianymi w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym (HRF).

2. Harmonogram Robét Budowlanych

1)

6)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu szczegdétowego
HRF, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy, jak réwniez do jego
aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego
zadania. Niezaleznie od powyzszego, kazdorazowo w przypadku zaistnienia okolicznosci
powodujgcych potrzebe zmiany HRF, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia takiej
aktualizacji i przedstawienia jej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy zatwierdzi HRF,
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedifozenia HRF do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi
do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane
w Dokumentacji projektowej lub Umowie. Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia
tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego HRF w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Procedura zatwierdzania HRF przez
Zamawiajgcego stosowana jest odpowiednio do kazdej jego aktualizacji.

Harmonogram musi uwzglednia¢ niezbedne terminy na akceptacje przez Zamawiajgcego.
Akceptacja dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci jego
aktualizacji w przypadku zasadnosci uzupetnienia, o ktérym decyduje Zamawiajacy.

Harmonogram musi zawierad realne terminy, nie moze przekracza¢ termindw, ktére wynikaja
z HRF. Przyjety dokument bedzie stanowit podstawe do kontrolowania zaawansowania prac
w stosunku do uptywajgcego terminu.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowywac Raporty Miesieczne na podstawie przyjetego
harmonogramu w czasie przesztym i w ramach planowania prac i wykonanych robdt
budowlanych w ramach efektywnego postepu pracy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, zamoéwien
uzupetniajgcych lub zaméwienn dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej
kolejnosci do sporzadzenia nowego harmonogramu, ktoéry realnie okresli terminy zadania.

Harmonogram musi by¢ narzedziem do weryfikowania postepu prac i musi by¢ kazdorazowo
omawiany na naradach technicznych.

3. Spotkania i Narady

1)

Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo organizacji Spotka oraz Narad w czasie wszystkich
etapéw realizacji prac budowlanych i nadzorowania inwestycji, w tym takze w trakcie
odbioréw.

Miejsce spotkan bedzie ustalane na biezgco. Nalezy przyja¢ jednak zasade, ze spotkania beda
odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego od pierwszego etapu az do momentu zakonczenia
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3)

4)

5)

prac budowlanych. Mozliwe jest réwniez uzgodnienie spotkania online, tylko za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sporzgdzanie notatek z kazdej z Narad Budowlanej oraz
Koordynacyjnej. Notatka musi zawierac:

e strone tytutowa z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania;
o liste uczestnikdéw wraz z podpisami;
e wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania.

Wykonawca bedzie wysytat Zamawiajgcemu notatke nie pdiniej niz 1 dzieA roboczy po
spotkaniu, Zamawiajacy zgtosi uwagi do notatki w ciggu 5 dni roboczych od terminu spotkania.
Wykonawca wprowadzi zgtoszone uwagi do notatki w ciggu 2 dni roboczych.

Narady budowy beda odbywaty sie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie od momentu
podpisania Umowy przez Wykonawce, do momentu koricowego odbioru robét.

Uczestnicy:

e Przedstawiciele Zamawiajacego;

e Inspektor/Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego;

e Przedstawiciel Wykonawcy — Koordynator catosci zadania;
o Kierownik budowy;

e Kierownik robdt sanitarnych (wg potrzeb);

e Kierownik robdt elektrycznych (wg potrzeb);

e inne wymagane osoby z zespotu Wykonawcy.

Gfowne cele:

e Przedstawianie przez Wykonawce planu realizacji robdt i ustalanie szczegétow realizacji
z Zamawiajgcym. Przedstawianie propozycji zmian oraz usprawniania procesu
inwestycyjnego. Celem spotkan jest czesciowe uzgadnianie planu i harmonogramu,
przy wspoétudziale uzytkownikow;

e Prezentacja przekazywanych przez Wykonawce planéw ze zrealizowanej czesci oraz
planowanej realizacji zgodnie z harmonogramem na najblizsze dwa tygodnie do przodu;

e Omoéwienie jakosci wykonanych robét oraz uwag Zamawiajgcego;
e Weryfikacja uzupetnienia uwag;

e Omawianie postepu prac budowlanych w stosunku do Harmonogramu. W razie
koniecznosci uzgodnienie planéw naprawczych;

e Uaktualnienie zakresu przekazywanej dokumentacji dla najblizszych cykli iteracyjnych;

e Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzet do prezentacji danych.
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4. Nadzor Inwestorski

1) W imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzki zwigzane z kompleksowym nadzorem kontrolg

Zadania inwestycyjnego oraz jego rozliczeniem koricowym petni¢ bedzie Wykonawca Nadzoru

Inwestorskiego.

2) Wykonawca zapewni mozliwos¢ wstepu na teren inwestycji przez przedstawicieli

Zamawiajacego.

5. Odbiory robot

Procedury odbiorowe reguluje Umowa na roboty budowlane oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (,STWiIORB”).

6. Pozostate informacje

1)

2)

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego i srodki na
ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie Szpitala.

Roboty nie podlegajg pozwoleniu na budowe. Wykonawca zadania uzyska odpowiednie
opinie, uzgodnienia oraz decyzje, jezeli takie bedg wymagane w swietle obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Oferta powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniaé
obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno — budowlane, przepisy
powigzane, normy i rownowazne.

Zamawiajgcy informuje, Ze parking znajdujacy sie na ternie Szpitala jest ptatny,
Wykonawca ma mozliwo$¢ zakupu 5 kart w cenie 30,00 PLN za sztuke, jest to optata
jednorazowa. Cena miesiecznego abonamentu dla jednej karty wynosi brutto 150,00
PLN. Powyzej 5 kart obowigzuja zasady ogoélne zgodnie z regulaminem
parkingu. Cennik udostepniony jest na stronie internetowej Szpitala w linku NASZ
SZPITAL - Odptatny parking.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie optaty towarzyszace zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz koszty nieujete w przedmiarze robot, wyliczone
metoda kalkulacji wiasnej na podstawie zatgczonych do OPZ opracowan, koszt wynajmu
konteneréw magazynowych, ktére postuzg do przechowania wyposazenie O/IX, ktére nie
bedzie podlegato utylizacji, itp.

Przed zawarciem Umowy Wykonawca ztozy kosztorys ofertowy, wykonany w oparciu
o przedmiar robot oraz pozostata dokumentacje postepowania. Kosztorys bedzie miat
charakter pomocniczy i nie bedzie miat wptywu na okoliczno$¢, ze wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czyta¢ i traktowaé, jako cato$¢ opisujgcy
szczegdtowo cate zadanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielne okreslenie
wszystkich prac koniecznych do realizacji zamdéwienia. Nieuwzglednienie tych prac
w ofercie obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawg do roszczenia praw do
dodatkowego wynagrodzenia.
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8)

Dokumentacja projektowa bedzie znajdowad sie w Sekcji Inwestycji i Remontéw - Dziatu
Technicznego oraz u Wykonawcy na budowie.

9) Zamawiajacy umozliwia dokonanie wstepnej wizji lokalnej miejsca realizacji prac w celu

uzyskania informacji , ktére mogg by¢ przydatne do przygotowania oferty na realizacje
zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

V DOKUMENTACJA ZAWIERAJACA SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegdtowy opis zakresu robét budowlanych zawarty jest w petnobranzowej dokumentac;ji

projektowej wykonawczej, opracowanej przez pracownie projektowg ARCHIMMODICUS Sp. z 0. 0. sp.

k., pn. :

,Remont (modernizacja) Oddziatu Wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku A,

znajdujacego sie w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu”.

1.

o vk wnN

Projekt wykonawczy branza architektoniczno — budowlana sktadajgcy sie z:
1) A-01 RZUT I PIETRA — INWENTARYZACIA;

) A-02 RZUT | PIETRA — WYBURZENIA;

) A-03 RZUT | PIETRA — PROJEKT;

) A-04 PRZEKROJ A-A;

) AW-01 WYKONCZENIE POSADZEK-RZUT;

)

)

)

A U1 B W N

AW-02 SUFITY-RZUT;

AW-03 WYKONCZENIE SCIAN-RZUT;

AW-04 OCHRONA SCIAN | NAROZNIKOW-RZUT;

9) AW-05 ZESTAWIENIE TABLICZEK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ;

10) AW-06 LOKALIZACJA TABLICZEK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ-RZUT;
11) AW-07 ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI WYKONCZENIA;

12) Z-01 ZESTAWIENIE DRZWI;

13) Z-02 ZESTAWIENIE WITRYN;

14) 7-03 ZESTAWIENIE OKIEN;

15) ZESTAWIENIE ARMATURY, BIALEGO MONTAZU | WYPOSAZENIA tAZIENEK;
Projekt wykonawczy instalacje sanitarne.

00

Projekt wykonawczy instalacje elektryczne i teletechniczne.
Projekt wykonawczy gazy medyczne.

Projekt wykonawczy technologii medyczne;.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzach:
1) BRANZA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA);

2) INSTALACIJE SANITARNE;

3) INSTALACIJE ELEKTRYCZNE;

4) GAZY MEDYCZNE;

Przedmiary w branzach:

1) BRANZA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA);

2) INSTALACJE SANITARNE;

3) INSTALACIJE ELEKTRYCZNE;
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4) GAZY MEDYCZNE.
oraz opracowanie pn.:
8. ,Projekt wykonania toalety dla niepetnosprawnych - budynek A-1, fgcznik 2 Pietro WC”.



