
115,0*0,01*2,0700585*1,2Wykop702Minus objętość-505*1,29696702702Płyta fundamentowa gr.30cm84,5*0,3Płyta fundamentowa gr.40cm42,2*0,4Płyta fundamentowa gr.30cm425*0,3Płyta fundamentowa gr.40cm60*0,4Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm8,1Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm8,1582,15Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm7,1*0,1Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm4,7*0,1Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm10,4*0,3Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm10,6*0,3Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm7,1*0,3Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm4,7*0,3Zbrojenie dolne wg rys. nr 1a5,7774Zbrojenie dolne wg rys. nr 25,2117Stopa pod zadaszenie nr 1 - ściana na 2,65*1,04*2stopie, gr.30cm, h=1,04mStopa pod zadaszenie nr 2 - ściana na 4,08*1,04*2stopie, gr.30cm, h=1,04mŚciana przy oknach ukośnych6,7*2Stopa pod zadaszenie nr 1 - ściana na 2,65*1,04*0,3stopie, gr.30cm, h=1,04mStopa pod zadaszenie nr 2 - ściana na 4,08*1,04*0,3stopie, gr.30cm, h=1,04mŚciana przy oknach ukośnych6,7*0,3Zbrojenie wg rys. 200,066Zbrojenie wg rys. 210,102Ściana przy oknach ukośnych0,1301Słup żelbetowy S1, 30x30, h=3,43m, szt.17(3,43*0,3*4)*17Słup żelbetowy S2, 30x30, h=3,43m, szt.1(3,43*0,3*4)Słup żelbetowy S3, 30x34, h=3,43m, szt.1(3,43*0,3*2+3,43*0,34*2)Słup żelbetowy S4, 30x30, h=3,43m, szt.4(3,43*0,3*4)*4Słup żelbetowy S5, 30x65/77, h=3,43m, szt.1(3,43*0,65+3,43*0,77+3,43*0,3*2)Słup żelbetowy S6, 30x60, h=3,43m, szt.13(3,43*0,6*2+3,43*0,3*2)*13Słup żelbetowy S7, 30x60/60, h=3,43m, szt.2(3,43*0,6*4)*2Słup żelbetowy 30x60, szt.10, h=1,93m(0,3*1,93*2+0,6*1,93*2)*10Słup żelbetowy 30x60, szt.5, h=3,38m(0,3*3,38*2+0,6*3,38*2)*5Słup żelbetowy 30x60, szt.8, h=2,27m(0,3*2,27*2+0,6*2,27*2)*8Słup żelbetowy 30x120, szt.1, h=2,27m(0,3*2,27*2+1,2*2,27*2)Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=2,27m(0,6*2,27*4)Słup żelbetowy 30x60, szt.1, h=7,27m(0,6*7,27*2+0,3*7,27*2)Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=7,27m(0,6*7,27*4)SK 30x30, ścianka kolankowa hśr=2,20m, (0,3*2,2*4)*18szt.18Słup żelbetowy S1, 30x30, h=3,43m, szt.17(3,43*0,3*0,3)*17Słup żelbetowy S2, 30x30, h=3,43m, szt.1(3,43*0,3*0,3)Słup żelbetowy S3, 30x34, h=3,43m, szt.1(3,43*0,3*0,34)Słup żelbetowy S4, 30x30, h=3,43m, szt.4(3,43*0,3*0,3)*4Słup żelbetowy S5, 30x65/77, h=3,43m, szt.1(3,43*0,77*0,3)Słup żelbetowy S6, 30x60, h=3,43m, szt.13(3,43*0,6*0,3)*13Słup żelbetowy S7, 30x60/60, h=3,43m, szt.2(3,43*0,6*0,3+3,43*0,3*0,3)*2Słup żelbetowy 30x60, szt.10, h=1,93m(0,3*1,93*0,6)*10Słup żelbetowy 30x60, szt.5, h=3,38m(0,3*3,38*0,6)*5Słup żelbetowy 30x60, szt.8, h=2,27m(0,3*2,27*0,6)*8Słup żelbetowy 30x120, szt.1, h=2,27m(0,3*2,27*1,2)Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=2,27m(0,6*2,27*0,3+2,27*0,3*0,3)Słup żelbetowy 30x60, szt.1, h=7,27m(0,6*7,27*0,3)Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=7,27m(0,6*7,27*0,3+0,3*0,3*7,27)SK 30x30, ścianka kolankowa hśr=2,20m, (0,3*2,2*0,3)*18szt.18Słup żelbetowy S1, 30x30, h=3,43m, szt.170,4129Słup żelbetowy S2, 30x30, h=3,43m, szt.10,0445Słup żelbetowy S3, 30x34, h=3,43m, szt.10,0448Słup żelbetowy S4, 30x30, h=3,43m, szt.40,3041Słup żelbetowy S5, 30x65/77, h=3,43m, szt.10,0969Słup żelbetowy S6, 30x60, h=3,43m, szt.131,3505Słup żelbetowy S7, 30x60/60, h=3,43m, szt.20,1702Słup żelbetowy 30x60, szt.10, h=1,93m0,2548Słup żelbetowy 30x60, szt.5, h=3,38m0,2166Słup żelbetowy 30x60, szt.8, h=2,27m0,2088Słup żelbetowy 30x120, szt.1, h=2,27m0,0497Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=2,27m0,0496Słup żelbetowy 30x60, szt.1, h=7,27m0,0898Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=7,27m0,2114SK 30x30, ścianka kolankowa hśr=2,20m, szt.188fi16(2,2*8*0,00159)*18strzemiona fi8 co 15cm(15*1,2*0,000395)*18Przekrój VIII-VIII 30x50, h=11,89m, szt.2(11,89*0,3*2+11,89*0,5*2)*2Przekrój VII-VII,  h=3,40m, obwód 6,85m6,85*3,4Przekrój VI-VI, h=1,75m, gr.30cm, obwód 21,75*1,7521,75mPrzekrój V-V, h=12,60m, obwód 5,05m12,6*5,05Przekrój IV-IV - I-I, h=10,80m, obwód 5,05m10,8*5,05*2+11,32*2*2Przekrój VIII-VIII 30x50, h=11,89m, szt.2(11,89*0,3*0,5)*2Przekrój VII-VII,  h=3,40m, obwód 6,85m6,85*3,4*0,3Przekrój VI-VI, h=1,75m, gr.30cm, obwód 21,75*1,75*0,321,75mPrzekrój V-V, h=12,60m, obwód 5,05m12,6*5,05*0,3Przekrój IV-IV - I-I, h=10,80m, obwód 5,05m10,8*5,05*0,3*2+11,32*2*0,3Płyta mocowania krzyża gr.25cm3,23,2*0,251,4276Poz.1.11.30x45, l=4,66m(0,45*4,66*2+0,3*4,16)Poz.1.12.30x30, l=3,00m, szt.2(0,3*3*2+0,3*2,5)*2Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*3,16*2+0,3*2,66l=3,16m)Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*2,76*2+0,3*2,26l=2,76m)Poz.1.13.30x35, l=3,90m(0,35*3,9*2+0,3*3,4)Poz.1.14.30x30, l=5,09m(0,3*5,09*2+0,3*4,34)Poz.1.15.30x40, l=4,65m(0,4*4,65*2+0,3*4,05)Poz.1.16.30x30, l=3,60m(0,3*3,6*2+0,3*3)Poz.1.17.30x40, l=7,58m(0,4*7,58*2+0,3*6,38)Poz.1.18.35x90, l=6,57m(0,9*6,57*2+0,35*5,97)Poz.1.19.30x90, l=5,35m(0,9*5,35*2+0,3*5,35)Poz.1.20.30x30, l=7,01m(0,3*7,01*2+0,3*5,91)Poz.1.21.30x60, l=7,45m, szt.2(0,6*7,45*2+0,3*6,9)*2Poz.1.11.30x45, l=4,66m(0,45*4,66*0,3)Poz.1.12.30x30, l=3,00m, szt.2(0,3*3*0,3)*2Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*3,16*0,3)l=3,16mBelki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*2,76*0,3)l=2,76mPoz.1.13.30x35, l=3,90m(0,35*3,9*0,3)Poz.1.14.30x30, l=5,09m(0,3*5,09*0,3)Poz.1.15.30x40, l=4,65m(0,4*4,65*0,3)Poz.1.16.30x30, l=3,60m(0,3*3,6*0,3)Poz.1.17.30x40, l=7,58m(0,4*7,58*0,3)Poz.1.18.35x90, l=6,57m(0,9*6,57*0,35)Poz.1.19.30x90, l=5,35m(0,9*5,35*0,3)Poz.1.20.30x30, l=7,01m(0,3*7,01*0,3)Poz.1.21.30x60, l=7,45m, szt.2(0,6*7,45*0,3)*2Poz.1.11.30x45, l=4,66m0,088Poz.1.12.30x30, l=3,00m, szt.20,039*2Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, 0,045l=3,16mBelki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, 0,039l=2,76mPoz.1.13.30x35, l=3,90m0,061Poz.1.14.30x30, l=5,09m0,075Poz.1.15.30x40, l=4,65m0,060Poz.1.16.30x30, l=3,60m0,020Poz.1.17.30x40, l=7,58m0,077Poz.1.18.35x90, l=6,57m0,193Poz.1.19.30x90, l=5,35m0,108Poz.1.20.30x30, l=7,01m0,044Poz.1.21.30x60, l=7,45m, szt.20,154*2Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 1,8*0,95+1,8*0,3+6*06x17,5x27, szer.0,95m,175*0,95Spocznik gr.24cm, +1,052,5Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 5,1*0,95+5,1*0,3+15*15x17,5x27, szer.0,95m0,175*0,95Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 1,15*1,2+1,15*0,3+4*4x17,5x29, szer.1,20m0,175*1,2Spocznik gr.24cm, +0,702,2Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 6*1,2+6*0,3+17*0,1717x17,5x29, szer.1,20m5*1,2Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 1,8*0,95*0,24+(1/2*0,6x17,5x27, szer.0,95m175*0,27*0,95)*6Spocznik gr.24cm, +1,052,5*0,24Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 5,1*0,95*0,24+(1/2*0,15x17,5x27, szer.0,95m175*0,27*0,95)*15Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 1,15*1,2*0,24+(1/2*0,4x17,5x29, szer.1,20m175*0,29*1,2)*4Spocznik gr.24cm, +0,702,2*0,24Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 6*1,2*0,24+(1/2*0,1717x17,5x29, szer.1,20m5*0,29*1,2)*17Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 0,0426x17,5x27, szer.0,95mPoz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 0,06915x17,5x27, szer.0,95mPoz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 0,0484x17,5x29, szer.1,20mPoz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 0,17317x17,5x29, szer.1,20mW1 30x30, l=175,00m - parter175*0,3*2W1 30x30, l=175,00m - piętro175*0,3*2W1 30x30, l=175,00m - parter175*0,3*0,3W1 30x30, l=175,00m - piętro175*0,3*0,31,0703*248Płyta nad parterem, gr.24cm17+345Płyta nad parterem, gr.24cm(17+345)*0,24Wg rys. nr 4Zbrojenie dołem3,8562Wg rys. nr 5Zbrojenie górne2,5262Parter h=3,20m(68+5,45+5,2+2,75+4,1+7,7+3,75+20,5+10,6+6,1+9,45+9,9*2)*3,2-1,2*2,65*2-1*2,2*4-2,5*2,65-0,9*2,65-4*2,65-1*1,8*2-1*2,7*2-1*2*2-1,8*2-1*2-1,2*2-1*2*3-1,8*2-2,1*2,1-1*2*2PIĘTRO37,1+14,1+87+13,6+5+16,4+17,9+33,4+32,3+18,5+8+13,5+5+10+15,1+3+4,5+9,5+7,5Dach nad częścią nieużytkowąMurałta 20x20, l=33,30m(17,65+15,65)*0,24Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyMurłata 20x20, l=13,75m(9,75+4)*0,24Dach nad częścią nieużytkowąMurłata 20x20, l=33,30m(17,65+15,65)Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyMurłata 20x20, l=13,75m(9,75+4)Dach nad częścią nieużytkowąMurłata 20x20, l=33,30m(17,65+15,65)*0,2*0,2Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyMurłata 20x20, l=13,75m(9,75+4)*0,2*0,2Dach nad częścią nieużytkowąPłatew 20x40, l=27,68m(16,74+10,94)Płatew kalenicowa 20x40, l=20,88m20,88Dach nad wejściem bocznymPłatew 20x40, l=12,23m(5,99+6,24)Płatew kalenicowa 20x40, l=9,55m9,55Dach nad kaplicąPłatew 20x80, l=19,98m(8,88+11,1)Płatew 20x40, l=24,71m(12,81+11,9)Płatew 20x20, l=6,99m(4+2,99)Płatew kalenicowa 20x40, l=31,94m31,94Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyPłatew kalenicowa 20x40, l=5,03m5,03Płatew krawędziowa 20x36, l=18,80m(6,95+11,85)Dach nad częścią nieużytkowąPłatew 20x40, l=27,68m(16,74+10,94)*0,2*0,4Płatew kalenicowa 20x40, l=20,88m20,88*0,2*0,4Dach nad wejściem bocznymPłatew 20x40, l=12,23m(5,99+6,24)*0,2*0,4Płatew kalenicowa 20x40, l=9,55m9,55*0,2*0,4Dach nad kaplicąPłatew 20x80, l=19,98m(8,88+11,1)*0,2*0,8Płatew 20x40, l=24,71m(12,81+11,9)*0,2*0,4Płatew 20x20, l=6,99m(4+2,99)*0,2*0,2Płatew kalenicowa 20x40, l=31,94m31,94*0,2*0,4Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyPłatew kalenicowa 20x40, l=5,03m5,03*0,2*0,4Płatew krawędziowa 20x36, l=18,80m(6,95+11,85)*0,2*0,36Dach nad częścią nieużytkowąKrokiew 8x24, l=303,70m(1,65+3,25*2+4,85+6,45+8,06*3+9,65+11,26*2+11,63+10,9+10,55+10,17+9,81+9,45+9,09+8,73+8,36+7,63*2+7,27*2+6,91*2+6,54*2+6,18*2+4,68*3+2,34*2+7+5,79+5,42+5,05+4,33+4,18+3,61+2,88+2,51+3,19+2,15+1,79+1,42+1,06+0,72+0,33)Dach nad wejściem bocznymKrokiew 8x24, l=130,33m(2*1,07+2*3,42+2*5,76+2*8,1+2*8,91+7,7+12,67+6,49+10,65+5,29+8,66+4,09+6,66+2,87+4,67+1,67+2,79+0,8*2)Dach nad kaplicąKrokiew 8x28, l=649,25m(4*14,52+12,97+1,07+2,19+3,31+4,43+11,31+5,54+10,89+6,66+10,47+7,78+10,07+8,91+2*9,66+2*9,25+2*8,84+2*8,41+2*8+2*7,59+2*7,18+2*6,79+2*6,36+2*5,95+2*6,02+2*6,43+2*6,86+2*7,86+2*8,99+2*10,13+2*9,93+8,91+12,32+9,32+3*14,52+9,73+10,14+2*3,68+2*2,55+2*1,41+3,89+4*5,3+4,2+4*5,36+3,1+1,97+2*0,85+3,04+4,89+6,76+8,61+8,19+8,92+9,66+10,24)Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyKrokiew 8x16, l=57,17m(17*2,61+3*2,43+3*0,77+2*1,6)Dach nad częścią nieużytkowąKrokiew 8x24, l=371,06m(1,65+3,25*2+4,85+6,45+8,06*3+9,65+11,26*2+11,63+10,9+10,55+10,17+9,81+9,45+9,09+8,73+8,36+7,63*2+7,27*2+6,91*2+6,54*2+6,18*2+4,68*3+2,34*2+7+5,79+5,42+5,05+4,33+4,18+3,61+2,88+2,51+3,19+2,15+1,79+1,42+1,06+0,72+0,33)*0,08*0,24Dach nad wejściem bocznymKrokiew 8x24, l=130,33m(2*1,07+2*3,42+2*5,76+2*8,1+2*8,91+7,7+12,67+6,49+10,65+5,29+8,66+4,09+6,66+2,87+4,67+1,67+2,79+0,8*2)*0,08*0,24Dach nad kaplicąKrokiew 8x28, l=649,25m(4*14,52+12,97+1,07+2,19+3,31+4,43+11,31+5,54+10,89+6,66+10,47+7,78+10,07+8,91+2*9,66+2*9,25+2*8,84+2*8,41+2*8+2*7,59+2*7,18+2*6,79+2*6,36+2*5,95+2*6,02+2*6,43+2*6,86+2*7,86+2*8,99+2*10,13+2*9,93+8,91+12,32+9,32+3*14,52+9,73+10,14+2*3,68+2*2,55+2*1,41+3,89+4*5,3+4,2+4*5,36+3,1+1,97+2*0,85+3,04+4,89+6,76+8,61+8,19+8,92+9,66+10,24)*0,08*0,28Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyKrokiew 8x16, l=57,17m(17*2,61+3*2,43+3*0,77+2*1,6)*0,08*0,160,16Dach nad częścią nieużytkowąKrokiew koszowa 15x28, l=16,53m(8,74+7,79)Krokiew krawędziowa 12x24, l=47,37m(13,3+19,89+14,18)Dach nad wejściem bocznymKrokiew koszowa 15x28, l=23,81m(13,88+9,93)Krokiew krawędziowa 12x24, l=25,32m(11,43+13,89)Dach nad kaplicąKrokiew krawędziowa 12x24, l=55,08m(12,67+15,91+14,52+11,98)Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyKrokiew krawędziowa 8x16, l=3,53m3,53Dach nad częścią nieużytkowąKrokiew koszowa 15x28, l=16,53m(8,74+7,79)*0,15*0,28Krokiew krawędziowa 12x24, l=47,37m(13,3+19,89+14,18)*0,12*0,24Dach nad wejściem bocznymKrokiew koszowa 15x28, l=23,81m(13,88+9,93)*0,15*0,28Krokiew krawędziowa 12x24, l=25,32m(11,43+13,89)*0,12*0,24Dach nad kaplicąKrokiew krawędziowa 12x24, l=55,08m(12,67+15,91+14,52+11,98)*0,12*0,24Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyKrokiew krawędziowa 8x16, l=3,53m3,53*0,08*0,162Wyłaz dachowy 78x1201Dach nad częścią nieużytkowąMurłata 20x20, l=33,30m33,3*0,2*4Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyMurłata 20x20, l=13,75m13,75*0,2*4Dach nad częścią nieużytkowąKrokiew 8x24, l=303,70m303,7*0,08*2+303,7*0,24*2Dach nad wejściem bocznymKrokiew 8x24, l=130,33m130,33*0,08*2+130,33*0,24*2Dach nad kaplicąKrokiew 8x28, l=649,25m649,25*0,08*2+649,25*0,28*2Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyKrokiew 8x16, l=57,17m57,17*0,08*2+57,17*0,16*2Dach nad częścią nieużytkowąPłatew 20x40, l=27,68m27,68*0,2*2+27,68*0,4*2Płatew kalenicowa 20x40, l=20,88m20,88*0,2*2+20,88*0,4*2Dach nad wejściem bocznymPłatew 20x40, l=12,23m12,23*0,2*2+12,23*0,4*2Płatew kalenicowa 20x40, l=9,55m9,55*0,2*2+9,55*0,4*2Dach nad kaplicąPłatew 20x80, l=19,98m19,98*0,2*2+19,98*0,8*2Płatew 20x40, l=24,71m24,71*0,2*2+24,71*0,4*2Płatew 20x20, l=6,99m6,99*0,2*4Płatew kalenicowa 20x40, l=31,94m31,49*0,2*2+31,94*0,4*2Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyPłatew kalenicowa 20x40, l=5,03m5,03*0,2*2+5,03*0,4*2Płatew krawędziowa 20x36, l=18,80m(6,95+11,85)Dach nad częścią nieużytkowąKrokiew koszowa 15x28, l=16,53m16,53*0,15*2+16,53*0,28*2Krokiew krawędziowa 12x24, l=47,37m47,37*0,12*2+47,37*0,24*2Dach nad wejściem bocznymKrokiew koszowa 15x28, l=23,81m23,81*0,15*2+23,81*0,28*2Krokiew krawędziowa 12x24, l=25,32m25,32*0,12*2+25,32*0,24*2Dach nad kaplicąKrokiew krawędziowa 12x24, l=55,08m55,08*0,12*2+55,08*0,24*2Zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicyKrokiew krawędziowa 8x16, l=3,53m3,53*0,08*2+3,53*0,16*21161,30Powierzchnia dachu głównego155,6+83,9+245,2+257,3+78,3+46,9Zadaszenie nad wejściem18,9+35,2921,30921,30Dach921,30Mury zewnętrzne pod murłatę3,6*1+2,65*1Szczyty i okapy - dach główny53,76+1,15+3,3+75,9+20,62Szczyty i okapy - dach nad wejściem11,3+10,65Zadaszenie nad wejściem 15 stopni15 stopni(18,9+35,2)*0,05*0,4Dach główny20 stopni77*0,05*0,445 stopni173*0,05*0,4Mury zewnętrzne pod murłatę(3,6*1,22+2,65*1,1)*0,05*0,4Zadaszenie nad wejściem 15 stopni15 stopni(18,9+35,2)Dach główny20 stopni7745 stopni173Mury zewnętrzne pod murłatę3,6*1,22+2,65*1,1Okap + Szczyt+ Boki muru 176,68*0,65+0,7*1,2*2+0,9*1,2Kosze(15,1+12,6+4,6)*0,5Kalenica(20,66+9,75+31)*0,5Obróbka blacharska dach-ściana(4,2+9,5+1,3+14+5,8)*0,545,2+24+24,7+10+18,5+2,718,43,6+13,9+35,9+2,65+14,14,5*21,2+4,17+5,45+1,2+6,3725Pod płytą485Poza płytą (opaska przeciwwysadzinowa)97,15*1582,15582,15485Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm7,1Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm4,7Płyta gr.40cm częśc pod wieżą21Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm10,4*0,3Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm10,6*0,3Płyta gr.40cm częśc pod wieżą28*0,4Pod płytą485Opaska obwodowa99*1(9,7+1)*0,9Płyta po obwodzie0,9*95O6 100x180, szt.1 (okno wyłazowe)0,78*1,18O1 100x220, szt.31*2,2*3O2 100x220, szt.31*2,2*3O3 100x180, szt.11*1,8O4 100x180, szt.11*1,8O5 100x300, szt.21*3*2BRAMA B1 210x2102,1*2,1BRAMA B2 250x2702,5*2,7BRAMA B3 400x2704*2,7D15 106x2701D16 130x2701D17 130x2701D15 90/200+620,9*2,62D16 30+90/200+621,2*2,62D17 90+30/200+621,2*2,62ZEWNĘTRZNEP1 596/727x300(((5,96+7,27)*3)/2)P2 694x55527,65P4 335x2704,45*2,7P5 270x6892,7*6,89WEWNĘTRZNEP3 300x4123*4,12P5 270x2152,7*2,1513,2+3,6+6+21,96+8,6596,2849,6167,544,3+3,971,841,245,9Minus pasy EI60 z wełny-21,3402,90402,9070+6,6+1,4402,90O1 100x220, szt.3(1*2+2,2*2)*0,3*3O2 100x220, szt.3(1*2+2,2*2)*0,3*3O3 100x180, szt.1(1*2+1,8*2)*0,3O4 100x180, szt.1(1*2+1,8*2)*0,3O5 100x300, szt.2(1*2+3*2)*0,3*2BRAMA B2 250x270(2,5+2,7*2)*0,3BRAMA B3 400x270(4+2,7*2)*0,3D15 106x270(1,06+2,7*2)*0,3D16 130x270(1,3+2,7*2)*0,3D17 130x270(1,3+2,7*2)*0,3ZEWNĘTRZNEP1 596/727x30012,2*0,3P2 694x55514,1*0,3P4 335x270(3,35+2,7*2)*0,3P5 689x270(6,89+2,7*2)*0,3402,90*5402,9045,03O1 100x220, szt.3(1*2+2,2*2)*3O2 100x220, szt.3(1*2+2,2*2)*3O3 100x180, szt.1(1*2+1,8*2)O4 100x180, szt.1(1*2+1,8*2)O5 100x300, szt.2(1*2+3*2)*2BRAMA B2 250x270(2,5+2,7*2)BRAMA B3 400x270(4+2,7*2)D15 106x270(1,06+2,7*2)D16 130x270(1,3+2,7*2)D17 130x270(1,3+2,7*2)ZEWNĘTRZNE PRZEGRODY STRUKTURALNEP1 596/727x30012,2*0,3P2 694x55514,1*0,3P4 335x270(3,35+2,7*2)*0,3P5 689x270(6,89+2,7*2)*0,36,65+3+2,75+6,6Pasy z wełny mineralnej 2m5+5,9+4,3+6,121,321,3Część ściany między budynkami 21,3projektowanym i istniejącym - od poziomu 0,0021,3*521,322,2+16,738,90Ściany402,90Ościeża45,034,6+67,9+6,8+26,7+13+2,9+29,5+2,1+2,9+1,2+2,2+2,8+11,9+9,8+1,1+30,3+3,1+29,3Powierzchnia ścian tynkowanych402,90Tynk biały-248,10Ościeża45,034*28Kolor biały(4,5+0,9)*2+5*2Kolor grafitowy - słupy duże(17,3+19,5*0,4*2+8,3)*2Kolor grafitowy - słupy małe(5,7*2+10,5*0,3*2)*2Belki(3,3*0,7*2+3,3*0,65)*2Kolor biały(4,5+0,9)*2+5*2Kolor grafitowy - słupy duże(17,3+19,5*0,4*2+8,3)*2Kolor grafitowy - słupy małe(5,7*2+10,5*0,3*2)*2Belki(3,3*0,7*2+3,3*0,65)*278*9702Ściany działowe parteru, gr.11,5cm, h=3,39m(2,7+6,3+1,3*2+3,8+2,5+2,65+3,6+2,27*2+3,4+5,4+4,1+1,7+2,1+2,6+2,15+1,7)*3,39-1,06*2,1*11-0,96*2,1106x210, szt.111,46*1196x210, szt.11,36Na płycie fundamentowej485Parter0.01.Wiatrołap3,60.02.Korytarz30,750.03.Biuro20,850.04.Archiwum11,830.05.Przedsionek WC7,60.06.WC niepełnosprawnych5,10.07.WC2,20.08.WC1,750.09.Przedsionek WC1,90.10.Pom. socjalne9,550.11.Portiernia9,350.12.Pom. gospodarcze3,250.13.Pomieszczenie kapłana6,80.14.Klatka schodowa do pom. technicznych7,40.15.Kaplica96,750.16.Pom. gospodarcze13,750.17.Pom. przyjęcia zwłok9,70.18.Zaplecze11,750.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok50,30.20.Schowek8,250.21.Pom. socjalne8,750.22.Komunikacja11,10.23.Prysznic20.24.Przedsionek2,750.25.WC1,450.26.Warsztat61,90400,38400,38400,38400,38400,38Parter0.04.Archiwum11,830.05.Przedsionek WC7,60.06.WC niepełnosprawnych5,10.07.WC2,20.08.WC1,750.09.Przedsionek WC1,90.10.Pom. socjalne9,550.11.Portiernia9,350.12.Pom. gospodarcze3,250.14.Klatka schodowa do pom. technicznych7,40.16.Pom. gospodarcze13,750.17.Pom. przyjęcia zwłok9,70.18.Zaplecze11,750.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok50,30.20.Schowek8,250.21.Pom. socjalne8,750.22.Komunikacja11,10.23.Prysznic20.24.Przedsionek2,750.25.WC1,450.26.Warsztat61,900.01.Wiatrołap3,60.02.Korytarz30,750.03.Biuro20,850.13.Pomieszczenie kapłana6,8Parter0.15.Kaplica96,75Parter0.01.Wiatrołap3,10.02.Korytarz27,1-1,06*4-0,95*2-1,360.03.Biuro3,95+0,65+6,40.04.Archiwum12,950.10.Pom. socjalne12,45-1,06*20.11.Portiernia11,9-1,060.13.Pomieszczenie kapłana11,8-1,06*20.14.Klatka schodowa do pom. technicznych10,450.15.Kaplica7,9+25-1,8-1,06+0,25*4*20.18.Zaplecze12,65-1,8-1,060.20.Schowek11,20.21.Pom. socjalne10,90.22.Komunikacja18,55-1,06*4400,38Piętro I1.01.Komunikacja7,611.02.Serwerownia11,941.03.Pom. techniczne89,721.04.Antresola11,81121,08121,08121,08Piętro I1.01.Komunikacja7,611.02.Serwerownia11,941.03.Pom. techniczne89,721.04.Antresola11,81Piętro I1.01.Komunikacja10-1,06*21.02.Serwerownia141.03.Pom. techniczne56-1,061.04.Antresola7,9121,08165165Parter0.01.Wiatrołap, h=3,20m8,7*3,2Minus część przegrody P5-6*2,70.02.Korytarz + piętro35,1*3,2+9,8*2+3,6*3+2,13*3Minus przegroda P3-4,12*2,7Minus część przegrody P5-3*2,7-2*2,7Minus drzwi-1,36*2,1-1,06*2,1*5-1,06*2,1*50.03.Biuro18,75*3,2Minus przegroda P3-4,12*2,7Minus przegroda P4-(1,37+3,13)*2,70.04.Archiwum14*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.05.Przedsionek WC11,65*3,2Minus drzwi-1,06*2,1*3-1,36*2,10.06.WC niepełnosprawnych9,25*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.07.WC6,35*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.08.WC5,4*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.09.Przedsionek WC5,85*3,2Minus drzwi-1,06*2,1*20.10.Pom. socjalne12,5*3,2Minus drzwi-1,06*2,1*2Minus okno-1*2,20.11.Portiernia13*3,2Minus drzwi-1,06*2,1*2Minus okno-1*2,20.12.Pom. gospodarcze7,75*3,2Minus drzwi-0,96*2,20.13.Pomieszczenie kapłana11,8*3,2Minus drzwi-1,06*2,1*20.14.Klatka schodowa do pom. technicznych11,4*3,2Minus drzwi-1,06*2,1*20.15.Kaplica + antresola((((3,29+10,35)*9,95)/2))*2+45,5*2Minus drzwi-1,36*2,1-1,06*2,1-1,8*2,1-1*2,7*20.16.Pom. gospodarcze14,7*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.17.Pom. przyjęcia zwłok12,3*3,2Minus drzwi-1,06*2,1Minus brama-2,5*2,7-2,1*2,10.18.Zaplecze14,5*3,2Minus drzwi-1,8*2,1*2-1,06*2,10.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok29,2*3,2Minus brama-2,1*2,1Minus drzwi-1,8*2,1-1,06*2,1Minus okna-1*2,2*20.20.Schowek12,3*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.21.Pom. socjalne12*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.22.Komunikacja20,3*3,2Minus drzwi-1,6*2,1-1,06*2,1*40.23.Prysznic5,6*3,2Minus drzwi-1,06*2,10.24.Przedsionek6,8*3,2Minus drzwi-1,06*2,1*2-0,96*2,10.25.WC4,85*3,2Minus drzwi-0,96*2,10.26.Warsztat32*3,2Minus brama-4*2,7Minus drzwi-1,06*2,1Minus okna -1*1,8*2Piętro I1.01.Komunikacja16,54+6,7+3,7+3,35+28,1+3+11,1+7,11Minus drzwi-1,06*2,1*2Minus okna -1*2,21.02.Serwerownia5,8+5,4+8,25+13,31Minus drzwi-1,06*2,11.03.Pom. techniczne10,02+9,35+9,55+25,2+18,35+17,89+25,1+18,4+7,35+16,5+2,77+4,42+5,72Minus drzwi-1,06*2,1*2Minus okna -1*2,2Pomieszczeni dodatkowo izolowane 33,3+13,15+6,75+11,7+16,5Minus drzwi-1,06*2,11450,54Słup 30x30, h=3,00m, szt.20,3*3*4*27,2Parter0.01.Wiatrołap3,60.02.Korytarz30,750.03.Biuro20,850.04.Archiwum11,830.05.Przedsionek WC7,60.06.WC niepełnosprawnych5,10.07.WC2,20.08.WC1,750.09.Przedsionek WC1,90.10.Pom. socjalne9,550.11.Portiernia9,350.12.Pom. gospodarcze3,250.13.Pomieszczenie kapłana6,80.14.Klatka schodowa do pom. technicznych7,40.15.Kaplica96,750.16.Pom. gospodarcze13,750.17.Pom. przyjęcia zwłok9,70.18.Zaplecze11,750.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok50,30.20.Schowek8,250.21.Pom. socjalne8,750.22.Komunikacja11,10.23.Prysznic20.24.Przedsionek2,750.25.WC1,450.26.Warsztat61,90Piętro1.01.Komunikacja45 stopni25,0320 stopni1,61.02.Serwerownia45 stopni20,081.03.Pom. techniczne45 stopni87,6820 stopni52,47Pomieszczeni dodatkowo izolowane 45 stopni9,4820 stopni183,46Pustka nad holem20 stopni15,96Pustka nad kaplicą45 stopni150,05Pozostała część poddasza45 stopni1420 stopni19,9980,09Parter - płytki do wysokości 2,00m0.05.Przedsionek WC11,65*2-1,06*2*3-1,36*20.06.WC niepełnosprawnych9,25*2-1,06*20.07.WC6,3*2-1,06*20.08.WC5,4*2-1,06*20.09.Przedsionek WC5,85*2-1,06*2*20.12.Pom. gospodarcze7,75*2-0,96*20.16.Pom. gospodarcze14,7*2-1,06*20.17.Pom. przyjęcia zwłok12,3*2-1,1*2-1,5*2-1,06*2*20.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok29,2*2-1*2*2-2,1*2-1,8*2-1,06*20.23.Prysznic5,6*2-1,06*20.24.Przedsionek6,8*2-0,96*2-1,06*2*20.25.WC4,9*2-0,96*20.26.Warsztat31,95*2-1*1,1*2-1,06*2-4*2233,7233,7233,7233,7Przyjęto 50% powierzchni z paneli ściennych,pozostała część malowana0.15.Kaplica + antresola212,45*0,5106,23Pomieszczeni dodatkowo izolowane nad 33,3+13,15+6,75+11,domem pogrzebowym7+16,5Minus drzwi-1,06*2,179,1779,1779,1779,1779,1779,17Drzwi(1,06+2,1*2)Drzwi(1,06+2,1*2)*0,3Piętro1.01.Komunikacja45 stopni25,0320 stopni1,61.02.Serwerownia45 stopni20,081.03.Pom. techniczne45 stopni87,6820 stopni52,47Pomieszczeni dodatkowo izolowane 45 stopni9,4820 stopni183,46Pustka nad holem20 stopni15,96Pustka nad kaplicą45 stopni150,05386,77386,77386,77386,77386,77386,77Drzwi D1 106x208 (90x200), szt.71,06*2,08*7Drzwi D2 106x208 (90x200) EI301,06*2,08Drzwi D3 106x208 (90x200), szt.51,06*2,08*5Drzwi D4 106x208 (90x200) EI301,06*2,08Drzwi D5 96x208 (80x200)0,96*2,08Drzwi D6 96x208 (80x200)0,96*2,08Drzwi D7 96x208 (80x200)0,96*2,08Drzwi D8 96x208 (80x200), szt.30,96*2,08*3Drzwi D9 106x208 (80x200)1,06*2,08Drzwi D10 106x208 (80x200)1,06*2,08D11 106x2081D11 106x2081,06*2,08D12 106x2081D13 136x2081D14 196x2081D12 106x2081,06*2,08D13 136x2081,36*2,08D14 196x2081,96*2,08980,09980,09Ściany1450,54Słupy 7,2Minus płytki-233,70Minus panele ścienne-106,231117,811,5*224+410+3Piętro2,0+6,0+2,0+6,0parter + pion2,0+3,0+3,0+3,0+3,0+4,0+4,0+3,0+3,044,00015,46024,0035,44043,24054,66064,990786,930812,09091,1101,1113,391212,231,017,931,028,131,0314,281,041,61,051,851,0622,651,0743,171,0832,5101120110210310410510610780810911011111211,0111,0211,0311,0411,0511,0621,0731,0812,0*11,02,0*101,83*(15,0)1,7*(4,0+4,0)1,1*(3,0+3,0)0,9*(3,0+3,0)0,7*(3,0+3,0)27,45+13,60+6,6+24,+4,21,83*(10,0)1,7*(2,0+2,0)1,1*(3,0+3,0)0,9*(2,0+2,0)0,7*(3,0+3,0)18,30+6,8+6,6+3,6+4,22,4+2,12+3,610,7*11,01,0*11,01,1*(5,0+5,0)0,7*(3,0+3,0)2*3,14*0,09*(2,5)2*3,14*0,075*(6,5)2*3,14*0,0625*(9,0)2*3,14*0,05*(4,0+2,0)11,0+4,21,41+3,06+3,53+1,881,1*(5,0+5,0)0,7*(3,0+3,0)2*3,14*0,09*(8,2)2*3,14*0,075*(3,0)2*3,14*0,05*(6,0+2,0)11+4,24,63+1,41+2,512*3,14*0,09*(11,0)0,7*(5,0)2*3,14*0,075*(18,0+3,0)2*3,14*0,0625*(4,0)2*3,14*0,05*(4,0)9,89+1,57+1,262*3,14*0,075*(18,0+3,0)2*3,14*0,0625*(2,0)2*3,14*0,05*(5,50)9,89+0,79+1,730,9*(8,0)0,9*(5,0)0,8*(7,0+3,5)0,8*(9,5)0,6*(3,0+9,5)2*3,14*0,075*(3,0)2*3,14*0,05*(6,0+3,0+5,5)3+98,4+7,6+7,51,41+4,550,8*(7,0+3,5)0,8*(9,5)0,6*(8,5+3,0)0,5*(2,5+5,0)2*3,14*0,065*(3,0)2*3,14*0,05*(3,5+2,5)4+618,4+7,6+6,9+3,751,22+1,882*3,14*0,05*(11,00)2*3,14*0,04*(6,5)3,45+1,632*3,14*0,0625*(3,5)2*3,14*0,1*(9,0)1,37+5,65piwnica 1parter2piętro 12+2piętro 23+2piętro 32Piętro 4piwnica 2parter1piętro 11piętro 22piętro 3Piętro 45piwnica 5+2parter1piętro 12piętro 22piętro 31+1Piętro 414+11+1411*1,011,0*0,1*0,08131+41,60+19,4+28,2+1910,0530,0910,2410,0610,1010,1210,1610,1910,2110,2310,2610,1610,2310,0910,1210,1910,2615*2+1*2+7*2+2*2+4*2+4*1parter3pietro1(5+1+7+2+4+4)*1,5160(46,50)*0,5*1,2110(12,0)*0,5*1,0(12,0+46,50)*0,5*0,232,00+6,5+5,0+3,033,9-5,8531*1,52,0*2,54,0*1,5piony9*12,05+1+7+7+6+2skropliny34piony910,530,910,2410,610,1010,1210,1610,1910,2110,2310,2610,510,610,710,910,1210,1610,2410,192,50,264,00,610,810,910,2510,06119*1,59*10,0(9,0+78,0+41,0+65,0)*2,8*1,0(9,0+78,0+41,0+65,0)*0,25*1,01,2*1,2*0,2*848,25540,40-(48,25+48,25+2,3)-3,14*0,55*0,55*8*2,0540,40-426,406,0*1,514,0+4,0+20,0+10,0+4,0+4,0+16,0+2,0+2,0+2,020,0+21,065,0040,00*5,0030,0*0,13,00200,00-50,0016,5*1,2*1,016,0*1,16,00*0,2*1,016,0*0,2*1,019,80-(3,2+3,2)19,80-13,4(27,0+15,0+22,0)*1,4(27,0+15,0+22,0)*0,213,0*0,2*1,089,60-(12,8*2)89,60-64,0(27,0+15,0+22,0)50,0*2,52,06,0*1,2*1,050,0*0,162,7*0,2*0,86,5*0,2*0,84,5*0,2*0,8*235,0*0,2*1,00,5*0,5*0,2*51,0*1,0*0,2*250,*0,1134,0-100,001108,50*0,5362,00-87,00-70,00205,00*0,2*0,1516,0+22,8+15,7+22,877,30*0,2*0,1575,0+38,50+75,041,5++37,0075,0+38,50+75,041,5++37,00173,0+47,0+55,0+10,50+89,0+10,507,0+40,0+30,077,00*0,2*0,15700*0,011400/100002,2*2,2*0,6*98,0*972,0*0,25*0,252,0*2,0*91,3*2,0*92,2*2,2*0,6*912,0+27,0+27,066,00*0,20*0,2066,0014,0+15,5+13,042,5*1,0zrębki150,00*0,2grys50,00*0,2zrębki150,00grys50,0017,0*0,5*1,227,0*0,5*1,217,027,09+52,1*2,0*92,1*2,0*5(2,83+2,0+1,26*2,0+1,08*2,0+2,73*2,0)44,0*0,0214,97*0,025115,0/2,5+213,0/2,5+255,0*0,3*0,3*1,0115,013,064,0*0,5*1,264,002,6*1,6*1464,0*0,6(2,6+7,45+2,5+2,53++4,06+2,6)*1,664,0*0,0273,0*0,02564,0*0,6*2(2,6+7,45+2,5+2,53++4,06+2,6)*1,6*264,00

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-10-02 Wojciech Chroszcz, kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: DOM PRZEDPOGRZEBOWY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W NOWYM 
TARGU - ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 1159/13 Z DN
13.12.2013 DLA BUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM 
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI)

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności 
publicznej
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania

Adres obiektu budowlanego: 34-400 Nowy Targ, ul. Lotników
części dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13,17254/15, 17255/14, 17256/3, 
17259/3, 17260/10, 17261/6
obręb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Nowy Targ
Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-10-02
Nazwa jednostki opracowującej: Glob Projekt Sp. z o.o.

Chabówka 86A
34-720 Chabówka
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 Rozebranie ogrodzeń
2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym
3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Wykopy
4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm - ziemia na odkład do 

wykonania nasypów
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV - ziemia 

na odkład do wykonania nasypów
1.2.2 Zasypki
6 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 20˙m
7 Dostawa kruszywa do wykonania zasypki
8 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, koparka 0,60˙m3,
10 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych samochód 5-10˙t
1.3 Roboty konstrukcyjne
1.3.1 Płyta fundamentowa
11 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty 

fundamentowe
12 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty 

fundamentowe zbrojone, beton C30/37
13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm, stabilizowane mechanicznie (gr.40cm)
14 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, stabilizowane mechanicznie (+25cm)
15 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
16 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe
17 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe, beton C30/37
18 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
1.3.2 Ściany żelbetowe
19 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
20 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste, C20/25
21 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
1.3.3 Słupy żelbetowe
22 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne
23 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne, C25/30
24 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do fi 16˙mm
1.3.4 Wieża żelbetowa
25 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, słupy prostokątne
26 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, wieża, beton 

C20/25
27 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe
28 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe, C20/25
29 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do fi 16˙mm
1.3.5 Belki
30 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki
31 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki i podciągi, C20/25
32 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20˙mm
1.3.6 Schody żelbetowe
33 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie
34 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste
35 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
1.3.7 Wieniec
36 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, wieniec
37 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, C25/30
38 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 12-20˙mm
39 Analogia kotwy do murłat, kotwa M16
1.3.8 Płyta stropowa
40 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe
41 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe, C25/30
42 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
1.3.9 Ściany murowane
43 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 30˙cm
1.3.10 Dach
1.3.10.1 Więźba dachowa
44 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe
45 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt
46 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, drewno klasy GL27
47 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt
48 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno klasy GL27
49 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt
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50 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno klasy GL27
51 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt
52 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały, drewno klasy GL27
53 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
54 Osadzenie okien w połaci dachowej, dostawa i osadzenie okna
55 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - 

impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO
56 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki
1.3.10.2 Dach (VII)
57 Folie paroprzepuszczalna, układane na krokwiach - kontrłaty 8x2cm
58 Deskowanie pełne dachu, gr.4cm
59 Analogia. Ułożenie na deskowaniu pełnym membrany separacyjnej dachowej przeznaczonej pod pokrycie z blachy na 

rąbek
60 Analogia. Pokrycie dachów blachą powlekaną na rąbek
61 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej i szczytowej gr.25mm
62 Podsufitki drewniane, szkielet z łat
63 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm
64 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
1.3.10.3 Pozostałe elementy dachowe
65 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
66 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne, rynna 10x10cm
67 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne, rynna 15x15cm
68 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury prostokątne, rura spustowa 10x10cm
69 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury prostokątne, rura spustowa 15x15cm
70 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, zbiorniczki przy rynnach, blacha grubości 0.55˙mm
1.4 Posadzka na gruncie (II)
1.4.1 Podbudowy
71 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm, stabilizowane mechanicznie (gr.40cm)
72 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, stabilizowane mechanicznie (+25cm)
1.4.2 Izolacje przeciwwodne
73 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, układana na podbudowie
74 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, układane na styropianie XPS
75 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
76 Izolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych
1.4.3 Izolacje cieplne
77 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje poziome, gr.warstw styropianu 30cm
78 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje poziome, gr.warstw styropianu 10cm - opaska 

przeciwwysadzinowa
79 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje poziome, gr.warstw styropianu 2cm - dylatacja
80 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS, izolacje pionowe, gr.warstw styropianu 30cm
1.5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
1.5.1 Stolarka zewnętrzna
81 Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach, Uw 1,1 

[W/m2*K], kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
82 Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, 

Uw 0,8 [W/m2*K], kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
83 Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, 

Uw 0,9 [W/m2*K], kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
84 Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, panel stały, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, Uw 0,9 [W/m2*K],

kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
85 Bramy garażowe podnoszone/segmentowe mechanicznie, konstrukcja, stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor 

grafitowy RAL 7021, sterowanie automatyczne, Uw 1,3 [W/m2*K]
86 Ościeżnice stalowe z blachy gr.1,5cm, kolor grafitowy RAL 7021, zgodnie z zestawieniem drzwi
87 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, drzwi przeszklone z naświetlem górnym , szyba hartowana bezpieczna o klasie P4, rama 

stalowa, poszycie blacha stalowa ocynkowana 0,8mm, wypełnienie pianką poliuretanową, malowane proszkowo, kolor 
grafitowy RAL 7021, Uw 1,3 [W/m2*K], zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

88 Analogia.Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne
89 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm
1.5.2 Przegrody strukturalne
90 Analogia. Przegrody strukturalne aluminiowe, Uw 0,9 [W/m2*K], kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki 

okiennej
1.5.3 Elewacja (VI)
1.5.3.1 Izolacja cieplna styropian
91 Osłony okien i drzwi folią polietylenową
92 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
93 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
94 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
95 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej
96 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian, gr.30cm
97 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr.5cm
98 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany
99 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
101 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
1.5.3.2 Izolacja wełną mineralną - ściana EI30
102 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
103 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
104 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
105 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - wełna mineralna gr.30cm
106 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu
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107 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany
1.5.3.3 Wykończenie elewacja
108 Ruszty drewniane pod deskę elewacyjną na ścianach surowych, podłoże betonowe
109 Analogia. Okładzina ścian zewnętrznych deską elewacyjną z drewna naturalnego
110 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 

podłoże podkładowej masy tynkarskiej
111 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor złamanej bieli
112 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor szary/ciemny grafit
113 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ościeżach, szerokości do 30˙cm,
1.5.3.4 Wykończenie wieża/słupy
114 Ruszty drewniane pod deskę elewacyjną na ścianach surowych, podłoże betonowe
115 Analogia. Okładzina ścian zewnętrznych deską elewacyjną z drewna naturalnego
116 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 

podłoże podkładowej masy tynkarskiej
117 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor złamanej bieli
118 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor ciemny grafit
1.5.3.5 Rusztowania
119 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
120 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
121 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
1.6 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
1.6.1 Ściany działowe
1.6.1.1 Ściany działowe
122 Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 11,5˙cm
123 Ułożenie nadproży prefabrykowanych
1.6.2 Posadzka (II, III i IIIa)
1.6.2.1 Posadzka na gruncie (II)
124 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, układana na wierzchu płyty fundamentowej
125 Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji, styropian gr.10cm
126 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
127 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka cementowa zbrojona gr. 10 mm (70mm)
128 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka cementowa zbrojona - dodatek za pogrubienie o 10 mm 

(+60mm)
129 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
130 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
131 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe szkliwione matowe, 60x60cm, kolor jasny szary
132 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe szkliwione matowe, 80x80cm, kolor jasny szary
133 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe szkliwione matowe, 120x120cm, kolor jasny szary 

oraz grafitowy
134 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
135 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg
1.6.2.2 Posadzka (III)
136 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa (warstwa na stropie i na styropianie)
137 Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji, styropian gr.5cm
138 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka cementowa, gr. 10 mm (50mm)
139 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka cementowa - dodatek za pogrubienie o 10 mm (+40mm)
140 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe szkliwione matowe, 60x60cm, kolor jasny szary
141 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
142 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg
1.6.2.3 Posadzka (IIIa)
143 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa (warstwa na stropie i na styropianie)
144 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej gr.20cm
145 Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo, podłoga z płyty OSB 22mm
1.6.3 Tynki
1.6.3.1 Ściany
146 Ręczne przygotowanie podłoża
147 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
1.6.3.2 Słupy
148 Ręczne przygotowanie podłoża
149 Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 30x30 cm sposobem maszynowym; mieszanka wapienna 

lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.6.3.3 Sufity
150 Ręczne przygotowanie podłoża
151 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
1.6.4 Okładziny ścienne - płytki
152 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie podłoża
153 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa
154 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
155 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, płytki ceramiczne 60x60cm do wysokości 2,00m w kolorze 

szarym
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156 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina epoksydowa
1.6.5 Okładziny ścienne - panele ścienne
157 Ruszty drewniane pod panele ścienne na ścianach surowych, podłoże betonowe
158 Analogia. Panele ścienne w odcieniach naturalnego drewna
1.6.6 Izolacje wewnętrzne
1.6.6.1 Izolacja ściany wewnętrznej - poddasze
159 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
160 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, grunt uniwersalny pod przyklejenie płyt izolacyjnych 

styropianowych
161 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
162 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków
163 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach, płyty gr.20˙cm na zaprawie klejowej do styropianu
164 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5˙sz/m2 do podłoża z gazobetonu
165 Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, na zaprawie klejowej
166 Ochrona narożników wypukłych, prostych, na zaprawie klejowej
167 Zatapianie jednej warstwy siatki  na ościeżach, na zaprawie klejowej
1.6.6.2 Izolacja stropu między krokwiami wełna mineralna - poddasze
168 Izolacje cieplne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej skalnej gr.20cm, układanymi w połaci dachu 

krokwiowego
1.6.6.3 Izolacja stropu pod krokwiami wełna mineralna - poddasze
169 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, grunt uniwersalny pod przyklejenie płyt izolacyjnych 

styropianowych
170 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
171 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków
172 Analogia. Przyklejenie płyt styropianowych na stropie, płyty gr.20˙cm na zaprawie klejowej do styropianu
173 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5˙sz/m2 do podłoża z gazobetonu
174 Zatapianie jednej warstwy siatki  na sufitach, belkach na zaprawie klejowej do styropianu
1.6.7 Stolarka wewnętrzna
175 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, kolor RAL 7021, szklenie pojedyńcze, szyba hartowana 

bezpieczna o klasie P4
176 Ościeżnice stalowe z blachy gr.1,5cm, kolor grafitowy RAL 7021, zgodnie z zestawieniem drzwi
177 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drzwi pełne, poszycie blacha stalowa ocynkowana 0,8mm, wypełnienie wełną mineralną, 

malowane proszkowo, kolor grafitowy RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
178 Ościeżnice stalowe ukryta z blachy gr.1,5cm, zgodnie z zestawieniem drzwi
179 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drzwi pełne, poszycie płyta HDF, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, okleina CPL w 

kolorze drewna naturalnego, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
1.6.8 Roboty malarskie
1.6.8.1 Malowanie sufitów
180 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
181 Malowanie matowymi farbami lateksowymi wewnętrznych tynków bez gruntowania, 2-krotne, kolor biały
1.6.8.2 Malowanie ścian i słupów
182 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
183 Malowanie matowymi farbami lateksowymi wewnętrznych tynków, bez gruntowania, 2-krotne, kolor biały/szary
2 INSTALACJA HVAC
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
2.1.1 Źródło CO i CWU
2.1.1.1 Źródło ciepła pompy ciepła i kocił gazowy
184 Montaż pompy ciepła -dwie jednostk zewnętrzne (parametry zgodnie z projektem) jedna wewnętrzna 34 kW
185 Bufor 500 dm3 CO
186 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z 

podgrzewaczem), pojemność do 200 dm3 wra z grzałką elektryczną
187 Zawór spustowy o śr. nominalnej 15 mm
188 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.,
2.1.1.2 Kody CPV: 45331100-7

Armatura na obiegach
189 Rozdzielacz do kotłów i instalacji DN 100
190 Zawór spustowy Dn˙20˙mm
191 Odpowietrznik automatyczny pionowy
192 Zawory dn 25
193 Filtr Dn25
194 Zawór zwrotny Fi˙25˙mm
195 Zawory dn 32
196 Filtr Dn32
197 Zawór zwrotny Fi˙32˙mm
198 Zawory dn 40
199 Filtr Dn 40
200 Zawór zwrotny Fi˙40˙mm
201 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej
202 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montażu pompy
203 Naczynia przeponowe do c.w.u.
204 Naczynia przeponowe do CO
205 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
206 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
207 Zabezpieczenie stanu wody
208 Zawór napełniania zładu
209 Zawór bezpieczeństwa
210 Zawór trójdrogowy z siłownikiem
2.1.1.3 Kody CPV: 45331110-0

Automatyka i uruchomienie kotłowni
211 Wykonanie AKPiA kotłowni
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2.1.2 Instalacja CO
2.1.2.1 Ruraż
212 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych, Dn 40˙mm
213 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych, Dn 32˙mm
214 Płukanie instalacji c.o.
215 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
216 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
2.1.2.2 Izolacje termiczne
217 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 28-48˙mm
2.1.2.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia podłogowe
218 Układ wężownicy ślimakowy
219 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 75˙mm
220 Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 75˙mm
2.1.2.4 Kody CPV: 45331100-7

Armatura odcinająca i regulacyjna podłogowa
221 Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, natynkowe
222 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania
223 Skrzynki podłączeniowe termostatów
224 Układ pomiarowy temperatury miejscowy
225 Układy regulacji -siłowniki termiczne
2.1.2.5 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia grzewcze
226 Aparat grzewczo-wentylacyjny Kurtyna powietrzna elektryczna
227 Grzejniki stalowe, CV122-60 0,9 m
228 Grzejniki stalowe, CV33-6- 1,2 m
229 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
2.1.2.6 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Armatura odcinająca i regulacyjna grzejnikowa
230 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
231 Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
232 Głowice termostatyczne
233 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
234 Zawór  Fi˙25˙mm
2.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Instalacja wentylacja
2.2.1 Układ CW-NW-1 Kaplica
2.2.1.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna
235 Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz

nagrzewnicę glikolową o mocy 6,0 kW Qn=2600 m3/h Qw=2600m3/h
2.2.1.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wyrzutowy
236 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A/I, A/II Frapol, układ kanałowy, obwód do 2060 mm
237 Wyrzutnie dachowe prostokątne obwód do 2520 mm
238 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, obwód do 4400 

mm
239 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
2.2.1.3 Układ czerpny
240 Czerpnia ścienna obwód do 3200 mm
241 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, obwód do 4400 

mm
242 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
2.2.1.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
243 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
244 Przepustnica 1-płaszczyznowa, prostokątna, stalowa, ocynkowana obwód do 3200 mm
245 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 600x315
246 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 400x250
247 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 300x250
248 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 250x200
249 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
250 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
251 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm,
2.2.1.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
252 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
253 Przepustnica 1-płaszczyznowa, prostokątna, stalowa, ocynkowana obwód do 3200 mm
254 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 600x315
255 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 400x250
256 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 300x250
257 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 250x200
258 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
259 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
260 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm,
2.2.1.6 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
261 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
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262 Przebicie otworów w ścianach
2.2.2 Układ CW-NW-2 Zaplecze kaplicy
2.2.2.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna
263 Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz

nagrzewnicę elektryczną o mocy 2,0 kW Qn=350 m3/h Qw=350m3/h
2.2.2.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wyrzutowy
264 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A/I, A/II Frapol, układ kanałowy, obwód do 1000 mm
265 Wyrzutnie dachowe prostokątne, obwód do 1300 mm
266 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
267 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
2.2.2.3 Układ czerpny
268 Czerpnia ścienna obwód do 1300 mm
269 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, obwód do 4400 

mm
270 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
2.2.2.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
271 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
272 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 300x250
273 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
274 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 180 mm
275 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 150 mm
276 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 125 mm
277 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,  fi 100 mm
278 Przepustnica stalowa, kołowa fi 100 mm
279 Przepustnica stalowa kołowa fii 180 mm
280 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
281 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm,
282 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
2.2.2.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
283 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
284 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 300x250
285 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
286 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 180 mm
287 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 150 mm
288 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,  fi 100 mm
289 Przepustnica stalowa, kołowa fi 100 mm
290 Przepustnica stalowa kołowa fii 180 mm
291 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
292 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm,
293 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
2.2.2.6 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
294 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
295 Przebicie otworów w ścianach
2.2.3 Układ CW-NW-3 Zaplecze socjalne
2.2.3.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna
296 Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz

nagrzewnicę elektryczną o mocy 1,0 kW Qn=150 m3/h Qw=150m3/h
2.2.3.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wyrzutowy
297 Podstawy dachowe stalowe kołowe układ kanałowy, fi do 250 mm
298 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów, fi do 200 mm
299 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 180 mm
300 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
2.2.3.3 Układ czerpny
301 Czerpnia ścienna obwód do 1300 mm
302 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
303 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
2.2.3.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
304 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 150 mm
305 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 125 mm
306 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,  fi 100 mm
307 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
308 Anemostaty okrągłe
309 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
2.2.3.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
310 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 150 mm
311 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 125 mm
312 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,  fi 100 mm
313 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
314 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
2.2.3.6 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
315 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
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316 Przebicie otworów w ścianach
2.2.4 Układ CW-NW-4 Zaplecze socjalne
2.2.4.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna
317 Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz

nagrzewnicę glikolową o mocy 3,0 kW Qn=610 m3/h Qw=510m3/h
2.2.4.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wyrzutowy
318 Podstawy dachowe stalowe prostokątne,
319 Wyrzutnie dachowe prostokątne
320 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 250x200
321 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm,
2.2.4.3 Układ czerpny
322 Czerpnia ścienna obwód do 1300 mm
323 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,250x200
324 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
2.2.4.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
325 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x200
326 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
327 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 150x150
328 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 150 mm
329 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,  fi 100 mm
330 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
331 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych z dyszami
332 Przepustnica stalowa fi 160 mm
333 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
334 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
2.2.4.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
335 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x200
336 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,200x150
337 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 150x150
338 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 150x100
339 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 125 mm
340 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 100 mm
341 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
342 Anemostaty okrągłe
343 Przepustnica stalowa fi 160 mm
344 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową Alu Lamella
345 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
2.2.4.6 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
346 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
347 Przebicie otworów w ścianach
2.2.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewna pom 0,06 i 0,07
348 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 100 mm
349 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%,80 mm
350 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
351 Wentylatory Q 100 m3/h
352 Anemostaty okrągłe
353 Podstawy dachowe stalowe kołowe
354 Wywietrzaki dachowe  do 200 mm
2.2.6 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewna pom 0,26
355 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 150 mm
356 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 200 mm
357 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
358 Wentylatory Q 400 m3/h
359 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
360 Podstawy dachowe stalowe kołowe
361 Wywietrzaki dachowe  do 200 mm
2.3 Instalacja klimatyzacji
2.3.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przewody
362 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 

połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙15˙mm
363 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 

połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙9,52˙mm
364 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 

połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙10˙mm
365 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 

połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙8˙mm
366 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm
367 Syfon skroplin
368 Przedmuchanie  urządzeń i instalacji chłodniczych
369 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 0,5 tys. kcal/h
370 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu  i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
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371 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
2.3.2 Kody CPV: 45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Klimatyzatory
372 Agregat chłodnicz 3x2,0 W
373 Jednostka zewnętrzna 17,0 W
374 Jednostka zewnętrzna 2,0 W
375 Jednostki wewnętrzne ścienna 6000W
376 Jednostki wewnętrzne sufitowa 2,0 W
377 Jednostki wewnętrzne sufitowa 3,0 W
2.3.3 Kody CPV: 45210000-2

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją klimatyzacji
378 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
379 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
380 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 3 cegły
381 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi do 25˙mm
382 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
383 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
384 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ
385 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

DODATEK ZA DALSZE 9 KM
3 INSTALACJE WOD-KAN
3.1 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalacja wody
3.1.1 Kody CPV: 45332200-5

Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia
386 Łącznik kompensacyjny o śr. nominalnej 20 mm
387 Wodomierz montowany na konsoli o śr. nominalnej 25 mm + 2 zawory odcinające o śr. 32 mm
388 Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
389 Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
390 Zawory przelotowe z funkcją spustową, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
3.1.2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Rurociągi
391 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 20˙mm
392 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 25˙mm
393 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 32˙mm
394 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 40˙mm
395 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 50˙mm
396 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm
397 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
398 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 

(rurociąg o śr. do 65 mm)
399 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 

(rurociąg o śr. do 65 mm)
3.1.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje
400 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 20˙mm
401 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 25˙mm
402 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 32˙mm
403 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 40˙mm
404 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 50˙mm
3.1.4 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Armatura
405 Baterie umywalkowe
406 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych
407 Bateria zmywakowa,
408 Bateria do mycia natryskowa
409 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
410 Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm
411 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
412 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
413 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
3.1.5 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją wod-kan
414 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
415 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
416 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
417 Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
418 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
419 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
3.2 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
3.2.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
420 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 

0,15˙m3, grunt kategorii I-II
421 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
422 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
423 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
424 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 

(75˙KM)
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425 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
3.2.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach
426 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
427 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm
428 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
429 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
430 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm
431 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
432 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
433 Analogia zawór napowietrzjący
434 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
3.2.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia
435 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
436 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
437 Zlewozmywak
438 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm
439 Odwodnienia liniowe
440 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
441 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
442 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla niepełnosprawnych
3.2.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji
443 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
444 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
445 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
446 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 Zasilanie
4.1.1 Montaż rozdzielni i linii WLZ
447 Zeszyt 11 1991r.Montaż rozdzielni  RG
448 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni R1
449 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni R2
450 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni RW
451 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni RK
452 Zeszyt 11 1991r. Montaż szafy RT
453 Montaż UPSa 10 kW
454 Montaż wyłącznika PWP
455 Montaż przycisku PWP
456 Montaż sygnalizatora PWP
457 Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m
458 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
459 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm
460 Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6 m
461 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKY 4x35 mm2
462 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
463 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
464 Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podłoże: beton
465 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
466 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura 

Fi 16 mm
467 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura 

Fi 36 mm
468 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 4x35 mm2 , PWP - RG
469 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , RG - R1
470 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , RG- R2
471 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , RG- RW
472 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , R2 - RK
473 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , RG - pompa ciepła 1
474 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , RG - pompa ciepła 2
475 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 3x2,5 mm2 , RG - jednostka wewnętrzna pomp ciepła
476 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x6 mm2 , RG - szafa SO
477 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód HDGs 4x2,5 mm2
478 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar 

pierwszy
479 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar 

pierwszy
4.2 Instalacje elektryczne - parter
4.2.1 Instalacja gniazd wtyczkowych
480 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
481 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
482 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton
483 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
484 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura 

Fi 16 mm
485 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód YDY 5x2,5 mm2
486 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód YDY 3x2,5 mm2
487 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 

podłożu betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
488 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
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489 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo 1f podwójne
490 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo 1f hermetyczne
491 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo 3f
492 Wypusty zasilające bramę garażową
493 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar 

pierwszy
494 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar 

pierwszy
4.2.2 Instalacja oświetlenia
495 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
496 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
497 Wykucie bruzd
498 Zaprawianie bruzd
499 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód YDY 3x1,5 mm2
500 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 

podłożu betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
501 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
502 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 

1-biegunowy
503 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 

świecznikowy
504 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 

schodowy
505 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 

krzyżowy dwubiegunowy
506 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
507 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 1
508 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 3
509 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 4
510 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 5
511 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 6
512 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 10
513 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 11
514 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 12
515 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 13
516 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 14
517 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 15
518 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 16
519 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 17
520 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 18
521 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar 

pierwszy
4.3 Instalacje elektryczne - poddasze
4.3.1 Instalacja gniazd wtyczkowych
522 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
523 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
524 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton
525 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
526 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura 

Fi 16 mm
527 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód YDY 5x2,5 mm2
528 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód YDY 3x2,5 mm2
529 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 

podłożu betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
530 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
531 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo 1f podwójne
532 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo 1f hermetyczne
533 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo 3f
534 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar 

pierwszy
535 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar 

pierwszy
4.3.2 Instalacja oświetlenia
536 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
537 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
538 Wykucie bruzd
539 Zaprawianie bruzd
540 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód YDY 3x1,5 mm2
541 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 

podłożu betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
542 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
543 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 

1-biegunowy
544 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 

świecznikowy
545 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 

schodowy
546 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
547 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 2
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548 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 4
549 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 5
550 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 6
551 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 7
552 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 10
553 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 11
554 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 13
555 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 14
556 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 16
557 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar 

pierwszy
4.4 Instalacja gniazd dedykowanych
4.4.1 Instalacja gniazd
558 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
559 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
560 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton
561 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
562 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura 

Fi 16 mm
563 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód YDY 3x2,5 mm2
564 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 

podłożu betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
565 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
566 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo DATA
567 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar 

pierwszy
4.5 Instalacja odgromowa i uziemiająca
4.5.1 Instalacja odgromowa i uziemiająca
568 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na ścianie z 

betonu
569 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą
570 Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-5,0 (42 kg)
571 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
572 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z betonu, wykonanie ręczne pręt o 

średnicy do 10 mm
573 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz kontrolnych, połączenie drut - płaskownik
574 Montaż osłon przewodów uziemiających o długości osłony do 2 m, rodzaj podłoża beton
575 Układanie bednarki, w fundanencie przez przyspawanie do konstrukcji, przekrój bednarki do 200 mm2
576 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2
577 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
4.6 Instalacja fotowoltaiczna
4.6.1 Instalacja fotowoltaiczna
578 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni DC
579 Montaż inwertera
580 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozłącznika pożarowego DC
581 Montaż stelaży na dachu
582 Montaż paneli fotowoltanicznych
583 Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podłoże: beton
584 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
585 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura 

Fi 20 mm
586 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura 

Fi 36 mm
587 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 16 mm2
588 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, kabel solarny 6 mm2
589 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, kabel HDGs 2x2,5 mm2
590 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
591 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar 

pierwszy
592 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar 

pierwszy
5 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
5.1 Instalacja telefoniczna
593 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
594 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
595 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: beton
596 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
597 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 

11
598 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, kabel FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6e
599 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 

podłożu betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
600 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
601 Montaż do gotowego podłoża gniazd,  gniazdko pojedyńcze RJ 45
602 Pomiary ułożonych kabli
5.2 Instalacja okablowania strukturalnego
603 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
604 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
605 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: beton
606 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
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607 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 

11
608 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, kabel FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6e
609 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 

podłożu betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
610 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
611 Montaż do gotowego podłoża gniazd,  gniazdko pojedyńcze RJ 45
612 Pomiary ułożonych kabli
5.3 Instalacja domofonowa
613 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 40 mm
614 Montaż przepustów rurowych hermetycznych na ścianie średnica rury do 40 mm
615 Montaż rozdzielni RD
616 Montaż stacji zewnętrznej
617 Montaż stacji wewnętrznej
618 Wykucie bruzd dla rur RIP11, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: beton
619 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 11 

mm
620 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
621 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, kabel FTP 4x2x0,5 mm2 6e
622 Układanie kabli wielożyłowych, kabel YDY 2x 1,5 mm2
623 Pomiary ułożonych kabli
5.4 Instalacja monitoringu
624 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
625 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
626 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: beton
627 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
628 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 

11
629 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, kabel FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6e
630 Montaż  kamer monitoringu na elewacji budynku
631 Montaż kamery wewnętrznej
632 Pomiary ułożonych kabli
5.5 Instalacja głośnikowa
633 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
634 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
635 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: beton
636 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
637 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 

11
638 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód 2x2,5 mm2
639 Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na ścianie
640 Instalowanie głośników zewnętrznych 1-kierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych, na ścianie z betonu
641 Montaż na przewodach wtyków głośnikowych, liczba zacisków - 1
642 Zainstalowanie urządzeń dyspozytorskich - mikrofon z podstawką
643 Pomiary ułożonych kabli
5.6 Instalacja dzwonu elektronicznego
644 Montaż rozdzielni sterowania dzwonem elektronicznym RDZ
645 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm
646 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
647 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: beton
648 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
649 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 

11
650 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód 2x2,5 mm2
651 Instalowanie głośników zewnętrznych 1-kierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych, na ścianie z betonu
652 Montaż na przewodach wtyków głośnikowych, liczba zacisków - 1
653 Pomiary ułożonych kabli
6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1 Roboty ziemne
654 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy

pod wpusty, studnię, przykanaliki
655 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
656 Podłoża betonowe, grubość 20˙cm - pod wpusty, studnie
657 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypka przykanalików, kanałów
658 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
659 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III
660 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t
6.2 Roboty montażowe
661 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm,
662 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE
663 Studzienki kanalizacyjne systemowe 315mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE
664 Studzienki kanalizacyjne systemowe 315˙mm, właz D400
665 Studzienki kanalizacyjne systemowe 315˙mm, właz C250
666 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu
667 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
668 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
669 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm



strona nr: 14

Nr Nazwa działu robót
670 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm
6.3 Zbiornik bezodpływowy
671 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II
672 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
673 Podłoża betonowe, grubość 10˙cm
674 Zbiorniki
675 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi˙800˙mm
676 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60˙kg
677 Analogia dostawa, montaż i uruchomienie centrali deszczowej wraz z orurowaniem
678 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM
679 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III
680 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
7 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1 Roboty ziemne
681 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy

pod wpusty, studnię, przykanaliki
682 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1˙m,

głębokość do 3˙m
683 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
684 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypka przykanalików, kanałów
685 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
686 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III
687 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t
7.2 Roboty montażowe
688 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
689 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm
8 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA
8.1 Roboty ziemne
690 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy

pod wpusty, studnię, przykanaliki
691 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
692 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypka przykanalików, kanałów
693 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
694 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III
695 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t
8.2 Roboty montażowe
696 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙63˙mm
697 Analogia punkt poboru wody
9 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA HYDRANTOWA (zbiornik)
9.1 Roboty ziemne
698 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy

pod wpusty, studnię, przykanaliki
699 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
700 Podłoża betonowe, grubość 20˙cm -
701 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
702 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III
703 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t
9.2 Roboty montażowe
704 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙63˙mm
705 Wykonanie punktu poboru wody
9.3 Zbiornik bezodpływowy
706 Zbiorniki  100˙m3
707 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi˙1200˙mm
708 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60˙kg
10 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĄTRZNEGO
10.1 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
709 Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m
710 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4 m
711 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot DVK 50
712 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKY 5x4 mm2
713 Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do słupów i słupków, kabel YKY 5x4 mm2
714 Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6 m
715 Wykopy ręczne dla fundamentów słupów 6m
716 Wykopy ręczne dla fundamentów słupków
717 Montaż fundamentów słupów
718 Montaż fundamentów słupków
719 Montaż słupków oświetleniowych
720 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup 6m
721 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa parkowa
722 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe
723 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TB1
724 Obróbka na sucho kabli  do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50 mm2
725 Montaż szafy oświetleniowej SO
726 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego
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727 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
728 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4
729 Obsługa geodezyjna
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 Utwardzenia
11.1.1 Nawierzchnia utwardzona 1
11.1.1.1 Roboty ziemne
730 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm
731 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości
732 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
733 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 

samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
734 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
11.1.1.2 Obramowanie
735 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
736 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
737 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
11.1.1.3 Podbudowy
738 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
739 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
740 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
741 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
11.1.1.4 Nawierzchnia
742 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm na podbudowie filtracyjnej., kostka dwuteownik 

20x16,5˙cm,
11.1.2 Nawierzchnia utwardzona 2 i 3
11.1.2.1 Roboty ziemne
743 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm
744 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości
745 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
746 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 

samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
747 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
11.1.2.2 Obramowanie
748 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
749 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
11.1.2.3 Podbudowy
750 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
751 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
752 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
753 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
754 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm
11.1.2.4 Nawierzchnia
755 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14˙cm jasna
756 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14˙cm ciemna
11.1.3 Nawierzchnia utwardzona 4
11.1.3.1 Roboty ziemne
757 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm
758 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości
759 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
760 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 

samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
761 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
11.1.3.2 Obramowanie
762 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
763 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
11.1.3.3 Podbudowy
764 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
765 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
766 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
767 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
11.1.3.4 Nawierzchnia
768 Chodniki z płyt betonowych 70x140x8
11.2 Zieleń
11.2.1 Nasadzenia
769 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów do połowy 

dąb błotny 'green pillar' (wysokość sadzonki min. 4m)
770 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów do połowy 

brzoza omszona 'yellow wings" (wysokość sadzonki min. 3m)
771 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów do połowy 

cypryśnik błotny
772 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów całkowitą, 

bukszpan drobnolistny 'wintergreen'
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773 Obsadzenie dereń biały 'elegantissima'
11.2.2 Trawniki
774 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
775 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
776 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
777 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie płaskim, grunt niezadarniony
778 Ręczne rozrzucenie mieszanki nawozów
779 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
780 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
11.2.3 Gazony
781 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
782 Rowki pod obrzeże
783 Ławy pod obrzeże
784 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm
785 Analogia Agrowłóknina
786 Analogia podłoże ze zrębków drzewnych
787 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV
788 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
789 Analogia wypełnienie ziemią urodzajną wraz z materiałem
11.2.4 Donice
790 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
791 Rowki pod obrzeże
792 Ławy pod obrzeże
793 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm
794 Analogia Agrowłóknina
795 Analogia podłoże ze zrębków drzewnych
796 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV
797 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
798 Analogia wypełnienie ziemią urodzajną wraz z materiałem
11.2.5 Podłoża
799 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
800 Analogia Agrowłóknina
801 Analogia podłoże ze zrębków drzewnych
802 Analogia podłoże z grysu ozdobnego
803 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV
804 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
11.3 Mała architektura
11.3.1 Ławki
805 Ławki parkowe dostawa i montaża
11.3.2 Kosz na śmieci
806 Kosze na śmieci parkowe dostawa i montaża
11.4 Ogrodzenie
11.4.1 Ogrodzenie wewnętrzne słupowo panelowe
807 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy

pod wpusty, studnię, przykanaliki
808 Cokoły z fundamentami, betonowe
809 Cokoły z fundamentami, dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm różnicy wysokości
810 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III
811 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t
812 Ogrodzenia z siatki w ramach pomiędzy słupami na gotowych cokołach, słupy betonowe o wysokości do 2.0˙m,
813 Ogrodzeniaz przęseł pomiędzy słupami na gotowych cokołach, osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników
814 Ściany żelbetowe, proste
815 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
816 Słupy przybramowe z fundamentami
817 Brama przesuwna szerkości 7,0 m
818 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 

żebrowane
11.4.2 Ogrodzenie zewnętrzne panelowe z deską
819 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.2 m, kategoria gruntu V-VI
820 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych  stopy
821 Ogrodzenie panelowe z deską wys 2,0 m
822 Słupy przybramowe z fundamentami
823 Brama przesuwna szerkośc i4,0 m
11.4.3 Ogrodzenie zewnętrzne słupowo panelowe
824 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy

pod wpusty, studnię, przykanaliki
825 Cokoły z fundamentami, betonowe
826 Cokoły z fundamentami, dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm różnicy wysokości
827 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III
828 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t
829 Ogrodzeniaz przęseł pomiędzy słupami na gotowych cokołach, osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników
830 Ściany żelbetowe, proste
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831 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
832 Słupy przybramowe z fundamentami
833 Brama rozwierna szerkości 4,5 m
834 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 

żebrowane
835 Okładziny  kamienne obrabianych, na ścianach
836 Nakrywy z elementów kamiennych
12 WYPOSAŻENIE
12.1 Zaplecze
837 Dostawa i montaż zabudowa meblowa socjalna
12.2 Wyposażenie pom. przygotowani zwłok 0.19
838 Dostawa i montaż Stół do toalety pośmiertnej
839 Dostawa i montaż   Komora chłodnicza na 3 ciała
12.3 Wyposażenie pom. przygotowani zwłok 0.16
840 Dostawa i montaż Stanowisko do mycia
12.4 Toalety
841 Dostawa i montaż luster bezpiecznych
842 Dostawa i montaż lusteo dla niepełnosprawnych
843 Dostawa i montaż uchwyt na papier
844 Dostawa i montaż szczotki WC
845 Dostawa i montaż uchwyty na mydło
846 Dostawa i montaż uchwyt dla niepełnosprawnych
12.5 Kaplica
847 Wycieraczka do obuwia dużą
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys DOM PRZEDPOGRZEBOWY NA CMENTARZU 
KOMUNALNYM W NOWYM TARGU - ZMIANA 
DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 1159/13 Z 
DN 13.12.2013 DLA BUDOWY CMENTARZA 
KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP 
REALIZACJI)

1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1 KNR 231/818/4 Rozebranie ogrodzeń m 115,00

2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

115,0*0,01*2,0 2,300000

RAZEM: 2,300000 m3 2,30

3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 
samochodem dostawczym m3 2,30

1.2 Grupa Roboty ziemne

1.2.1 Element Wykopy

4 KNRW 
201/119/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek, grubość warstwy do 15˙cm - ziemia na odkład do 
wykonania nasypów

Wyliczenie ilości robót:

700 700,000000

RAZEM: 700,000000 m2 700,00

5 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV - ziemia na odkład 
do wykonania nasypów

Wyliczenie ilości robót:

585*1,2 702,000000

RAZEM: 702,000000 m3 702,00

1.2.2 Element Zasypki

6 KNR 201/230/2 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość
do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

Wykop 702 702,000000

Minus objętość -505*1,2 -606,000000

RAZEM: 96,000000 m3 96,00

7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa kruszywa do wykonania zasypki

Wyliczenie ilości robót:

96 96,000000

RAZEM: 96,000000 m3 96,00

8 KNRW 
201/221/1 (2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 
10˙m

Wyliczenie ilości robót:

96 96,000000

RAZEM: 96,000000 m3 96,00

9 KNRW 
201/203/8 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,60˙m3,

Wyliczenie ilości robót:

702 702,000000

RAZEM: 702,000000 m3 702,00

10 KNRW 
201/210/3 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

702 702,000000

RAZEM: 702,000000 m3 702,00
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1.3 Grupa Roboty konstrukcyjne

1.3.1 Element Płyta fundamentowa

11 KNNR 2/102/2 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji 
monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa gr.30cm 84,5*0,3 25,350000

Płyta fundamentowa gr.40cm 42,2*0,4 16,880000

RAZEM: 42,230000 m2 42,23

12 KNNR 2/109/4 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym 
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty 
fundamentowe zbrojone, beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa gr.30cm 425*0,3 127,500000

Płyta fundamentowa gr.40cm 60*0,4 24,000000

RAZEM: 151,500000 m3 151,50

13 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm, stabilizowane mechanicznie (gr.40cm)

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm 8,1 8,100000

Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm 8,1 8,100000

RAZEM: 16,200000 m2 16,20

14 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości, stabilizowane mechanicznie (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

582,15 582,150000

RAZEM: 582,150000 m2 582,15 25

15 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm 7,1*0,1 0,710000

Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm 4,7*0,1 0,470000

RAZEM: 1,180000 m3 1,18

16 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm 10,4*0,3 3,120000

Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm 10,6*0,3 3,180000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30

17 KNNR 2/107/2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
stopy fundamentowe, beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm 7,1*0,3 2,130000

Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm 4,7*0,3 1,410000

RAZEM: 3,540000 m3 3,54

18 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 
14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie dolne wg rys. nr 1a 5,7774 5,777400

Zbrojenie dolne wg rys. nr 2 5,2117 5,211700

RAZEM: 10,989100 t 10,99

1.3.2 Element Ściany żelbetowe

19 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1 - ściana na 2,65*1,04*2

stopie, gr.30cm, h=1,04m 5,512000

Stopa pod zadaszenie nr 2 - ściana na 4,08*1,04*2

stopie, gr.30cm, h=1,04m 8,486400

Ściana przy oknach ukośnych 6,7*2 13,400000

RAZEM: 27,398400 m2 27,40

20 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
ściany proste, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1 - ściana na 2,65*1,04*0,3

stopie, gr.30cm, h=1,04m 0,826800

Stopa pod zadaszenie nr 2 - ściana na 4,08*1,04*0,3

stopie, gr.30cm, h=1,04m 1,272960

Ściana przy oknach ukośnych 6,7*0,3 2,010000

RAZEM: 4,109760 m3 4,11
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21 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 
14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie wg rys. 20 0,066 0,066000

Zbrojenie wg rys. 21 0,102 0,102000

Ściana przy oknach ukośnych 0,1301 0,130100

RAZEM: 0,298100 t 0,298

1.3.3 Element Słupy żelbetowe

22 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

Słup żelbetowy S1, 30x30, h=3,43m, szt.17 (3,43*0,3*4)*17 69,972000

Słup żelbetowy S2, 30x30, h=3,43m, szt.1 (3,43*0,3*4) 4,116000

Słup żelbetowy S3, 30x34, h=3,43m, szt.1 (3,43*0,3*2+3,43*0,3

4*2) 4,390400

Słup żelbetowy S4, 30x30, h=3,43m, szt.4 (3,43*0,3*4)*4 16,464000

Słup żelbetowy S5, 30x65/77, h=3,43m, szt.1 (3,43*0,65+3,43*0,77

+3,43*0,3*2) 6,928600

Słup żelbetowy S6, 30x60, h=3,43m, szt.13 (3,43*0,6*2+3,43*0,3

*2)*13 80,262000

Słup żelbetowy S7, 30x60/60, h=3,43m, szt.2 (3,43*0,6*4)*2 16,464000

Słup żelbetowy 30x60, szt.10, h=1,93m (0,3*1,93*2+0,6*1,93

*2)*10 34,740000

Słup żelbetowy 30x60, szt.5, h=3,38m (0,3*3,38*2+0,6*3,38

*2)*5 30,420000

Słup żelbetowy 30x60, szt.8, h=2,27m (0,3*2,27*2+0,6*2,27

*2)*8 32,688000

Słup żelbetowy 30x120, szt.1, h=2,27m (0,3*2,27*2+1,2*2,27

*2) 6,810000

Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=2,27m (0,6*2,27*4) 5,448000

Słup żelbetowy 30x60, szt.1, h=7,27m (0,6*7,27*2+0,3*7,27

*2) 13,086000

Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=7,27m (0,6*7,27*4) 17,448000

SK 30x30, ścianka kolankowa hśr=2,20m, (0,3*2,2*4)*18

szt.18 47,520000

RAZEM: 386,757000 m2 386,76

23 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
słupy prostokątne, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Słup żelbetowy S1, 30x30, h=3,43m, szt.17 (3,43*0,3*0,3)*17 5,247900

Słup żelbetowy S2, 30x30, h=3,43m, szt.1 (3,43*0,3*0,3) 0,308700

Słup żelbetowy S3, 30x34, h=3,43m, szt.1 (3,43*0,3*0,34) 0,349860

Słup żelbetowy S4, 30x30, h=3,43m, szt.4 (3,43*0,3*0,3)*4 1,234800

Słup żelbetowy S5, 30x65/77, h=3,43m, szt.1 (3,43*0,77*0,3) 0,792330

Słup żelbetowy S6, 30x60, h=3,43m, szt.13 (3,43*0,6*0,3)*13 8,026200

Słup żelbetowy S7, 30x60/60, h=3,43m, szt.2 (3,43*0,6*0,3+3,43*0,

3*0,3)*2 1,852200

Słup żelbetowy 30x60, szt.10, h=1,93m (0,3*1,93*0,6)*10 3,474000

Słup żelbetowy 30x60, szt.5, h=3,38m (0,3*3,38*0,6)*5 3,042000

Słup żelbetowy 30x60, szt.8, h=2,27m (0,3*2,27*0,6)*8 3,268800

Słup żelbetowy 30x120, szt.1, h=2,27m (0,3*2,27*1,2) 0,817200

Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=2,27m (0,6*2,27*0,3+2,27*0,

3*0,3) 0,612900

Słup żelbetowy 30x60, szt.1, h=7,27m (0,6*7,27*0,3) 1,308600

Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=7,27m (0,6*7,27*0,3+0,3*0,3

*7,27) 1,962900

SK 30x30, ścianka kolankowa hśr=2,20m, (0,3*2,2*0,3)*18

szt.18 3,564000

RAZEM: 35,862390 m3 35,86
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24 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do fi 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Słup żelbetowy S1, 30x30, h=3,43m, szt.17 0,4129 0,412900

Słup żelbetowy S2, 30x30, h=3,43m, szt.1 0,0445 0,044500

Słup żelbetowy S3, 30x34, h=3,43m, szt.1 0,0448 0,044800

Słup żelbetowy S4, 30x30, h=3,43m, szt.4 0,3041 0,304100

Słup żelbetowy S5, 30x65/77, h=3,43m, szt.1 0,0969 0,096900

Słup żelbetowy S6, 30x60, h=3,43m, szt.13 1,3505 1,350500

Słup żelbetowy S7, 30x60/60, h=3,43m, szt.2 0,1702 0,170200

Słup żelbetowy 30x60, szt.10, h=1,93m 0,2548 0,254800

Słup żelbetowy 30x60, szt.5, h=3,38m 0,2166 0,216600

Słup żelbetowy 30x60, szt.8, h=2,27m 0,2088 0,208800

Słup żelbetowy 30x120, szt.1, h=2,27m 0,0497 0,049700

Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=2,27m 0,0496 0,049600

Słup żelbetowy 30x60, szt.1, h=7,27m 0,0898 0,089800

Słup żelbetowy 30x60/60, szt.1, h=7,27m 0,2114 0,211400

SK 30x30, ścianka kolankowa hśr=2,20m,

szt.18

8fi16 (2,2*8*0,00159)*18 0,503712

strzemiona fi8 co 15cm (15*1,2*0,000395)*1

8 0,127980

RAZEM: 4,136292 t 4,136

1.3.4 Element Wieża żelbetowa

25 KNNR 2/103/4 
(2)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji 
monolitycznych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

Przekrój VIII-VIII 30x50, h=11,89m, szt.2 (11,89*0,3*2+11,89*0

,5*2)*2 38,048000

Przekrój VII-VII,  h=3,40m, obwód 6,85m 6,85*3,4 23,290000

Przekrój VI-VI, h=1,75m, gr.30cm, obwód 21,75*1,75

21,75m 38,062500

Przekrój V-V, h=12,60m, obwód 5,05m 12,6*5,05 63,630000

Przekrój IV-IV - I-I, h=10,80m, obwód 5,05m 10,8*5,05*2+11,32*2*

2 154,360000

RAZEM: 317,390500 m2 317,39

26 KNNR 2/110/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym 
wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, wieża, beton 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Przekrój VIII-VIII 30x50, h=11,89m, szt.2 (11,89*0,3*0,5)*2 3,567000

Przekrój VII-VII,  h=3,40m, obwód 6,85m 6,85*3,4*0,3 6,987000

Przekrój VI-VI, h=1,75m, gr.30cm, obwód 21,75*1,75*0,3

21,75m 11,418750

Przekrój V-V, h=12,60m, obwód 5,05m 12,6*5,05*0,3 19,089000

Przekrój IV-IV - I-I, h=10,80m, obwód 5,05m 10,8*5,05*0,3*2+11,3

2*2*0,3 39,516000

RAZEM: 80,577750 m3 80,58

27 KNNR 2/101/7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta mocowania krzyża gr.25cm 3,2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,20

28 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
płyty stropowe, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

3,2*0,25 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,80

29 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do fi 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,4276 1,427600

RAZEM: 1,427600 t 1,428
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1.3.5 Element Belki

30 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, belki

Wyliczenie ilości robót:

Poz.1.11.30x45, l=4,66m (0,45*4,66*2+0,3*4,1

6) 5,442000

Poz.1.12.30x30, l=3,00m, szt.2 (0,3*3*2+0,3*2,5)*2 5,100000

Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*3,16*2+0,3*2,66

l=3,16m ) 2,694000

Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*2,76*2+0,3*2,26

l=2,76m ) 2,334000

Poz.1.13.30x35, l=3,90m (0,35*3,9*2+0,3*3,4) 3,750000

Poz.1.14.30x30, l=5,09m (0,3*5,09*2+0,3*4,34

) 4,356000

Poz.1.15.30x40, l=4,65m (0,4*4,65*2+0,3*4,05

) 4,935000

Poz.1.16.30x30, l=3,60m (0,3*3,6*2+0,3*3) 3,060000

Poz.1.17.30x40, l=7,58m (0,4*7,58*2+0,3*6,38

) 7,978000

Poz.1.18.35x90, l=6,57m (0,9*6,57*2+0,35*5,9

7) 13,915500

Poz.1.19.30x90, l=5,35m (0,9*5,35*2+0,3*5,35

) 11,235000

Poz.1.20.30x30, l=7,01m (0,3*7,01*2+0,3*5,91

) 5,979000

Poz.1.21.30x60, l=7,45m, szt.2 (0,6*7,45*2+0,3*6,9)*

2 22,020000

RAZEM: 92,798500 m2 92,80

31 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
belki i podciągi, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Poz.1.11.30x45, l=4,66m (0,45*4,66*0,3) 0,629100

Poz.1.12.30x30, l=3,00m, szt.2 (0,3*3*0,3)*2 0,540000

Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*3,16*0,3)

l=3,16m 0,284400

Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, (0,3*2,76*0,3)

l=2,76m 0,248400

Poz.1.13.30x35, l=3,90m (0,35*3,9*0,3) 0,409500

Poz.1.14.30x30, l=5,09m (0,3*5,09*0,3) 0,458100

Poz.1.15.30x40, l=4,65m (0,4*4,65*0,3) 0,558000

Poz.1.16.30x30, l=3,60m (0,3*3,6*0,3) 0,324000

Poz.1.17.30x40, l=7,58m (0,4*7,58*0,3) 0,909600

Poz.1.18.35x90, l=6,57m (0,9*6,57*0,35) 2,069550

Poz.1.19.30x90, l=5,35m (0,9*5,35*0,3) 1,444500

Poz.1.20.30x30, l=7,01m (0,3*7,01*0,3) 0,630900

Poz.1.21.30x60, l=7,45m, szt.2 (0,6*7,45*0,3)*2 2,682000

RAZEM: 11,188050 m3 11,19

32 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 
14-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Poz.1.11.30x45, l=4,66m 0,088 0,088000

Poz.1.12.30x30, l=3,00m, szt.2 0,039*2 0,078000

Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, 0,045

l=3,16m 0,045000

Belki do zazbrojenia jak poz. 1.12.30x30, 0,039

l=2,76m 0,039000

Poz.1.13.30x35, l=3,90m 0,061 0,061000

Poz.1.14.30x30, l=5,09m 0,075 0,075000

Poz.1.15.30x40, l=4,65m 0,060 0,060000

Poz.1.16.30x30, l=3,60m 0,020 0,020000

Poz.1.17.30x40, l=7,58m 0,077 0,077000

Poz.1.18.35x90, l=6,57m 0,193 0,193000

Poz.1.19.30x90, l=5,35m 0,108 0,108000

Poz.1.20.30x30, l=7,01m 0,044 0,044000

Poz.1.21.30x60, l=7,45m, szt.2 0,154*2 0,308000

RAZEM: 1,196000 t 1,196
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1.3.6 Element Schody żelbetowe

33 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, schody proste na płycie

Wyliczenie ilości robót:

Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 1,8*0,95+1,8*0,3+6*0

6x17,5x27, szer.0,95m ,175*0,95 3,247500

Spocznik gr.24cm, +1,05 2,5 2,500000

Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 5,1*0,95+5,1*0,3+15*

15x17,5x27, szer.0,95m 0,175*0,95 8,868750

Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 1,15*1,2+1,15*0,3+4*

4x17,5x29, szer.1,20m 0,175*1,2 2,565000

Spocznik gr.24cm, +0,70 2,2 2,200000

Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 6*1,2+6*0,3+17*0,17

17x17,5x29, szer.1,20m 5*1,2 12,570000

RAZEM: 31,951250 m2 31,95

34 KNNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
schody proste

Wyliczenie ilości robót:

Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 1,8*0,95*0,24+(1/2*0,

6x17,5x27, szer.0,95m 175*0,27*0,95)*6 0,545063

Spocznik gr.24cm, +1,05 2,5*0,24 0,600000

Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 5,1*0,95*0,24+(1/2*0,

15x17,5x27, szer.0,95m 175*0,27*0,95)*15 1,499456

Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 1,15*1,2*0,24+(1/2*0,

4x17,5x29, szer.1,20m 175*0,29*1,2)*4 0,453000

Spocznik gr.24cm, +0,70 2,2*0,24 0,528000

Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 6*1,2*0,24+(1/2*0,17

17x17,5x29, szer.1,20m 5*0,29*1,2)*17 2,245650

RAZEM: 5,871169 m3 5,87

35 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 
14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 0,042

6x17,5x27, szer.0,95m 0,042000

Poz.1.10. Schody żelbetowe gr.24cm 0,069

15x17,5x27, szer.0,95m 0,069000

Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 0,048

4x17,5x29, szer.1,20m 0,048000

Poz.1.22. Schody żelbetowe gr.24cm 0,173

17x17,5x29, szer.1,20m 0,173000

RAZEM: 0,332000 t 0,332

1.3.7 Element Wieniec

36 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, wieniec

Wyliczenie ilości robót:

W1 30x30, l=175,00m - parter 175*0,3*2 105,000000

W1 30x30, l=175,00m - piętro 175*0,3*2 105,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

37 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
wieniec, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

W1 30x30, l=175,00m - parter 175*0,3*0,3 15,750000

W1 30x30, l=175,00m - piętro 175*0,3*0,3 15,750000

RAZEM: 31,500000 m3 31,50

38 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 
12-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,0703*2 2,140600

RAZEM: 2,140600 t 2,141

39 KNR 202/1218/3 Analogia kotwy do murłat, kotwa M16

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48

1.3.8 Element Płyta stropowa

40 KNNR 2/101/7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta nad parterem, gr.24cm 17+345 362,000000

RAZEM: 362,000000 m2 362,00
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41 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
płyty stropowe, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Płyta nad parterem, gr.24cm (17+345)*0,24 86,880000

RAZEM: 86,880000 m3 86,88

42 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 
14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Wg rys. nr 4

Zbrojenie dołem 3,8562 3,856200

Wg rys. nr 5

Zbrojenie górne 2,5262 2,526200

RAZEM: 6,382400 t 6,38

1.3.9 Element Ściany murowane

43 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu 
komórkowego, grubość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter h=3,20m (68+5,45+5,2+2,75+

4,1+7,7+3,75+20,5+1

0,6+6,1+9,45+9,9*2)*

3,2 522,880000

-1,2*2,65*2 -6,360000

-1*2,2*4 -8,800000

-2,5*2,65 -6,625000

-0,9*2,65 -2,385000

-4*2,65 -10,600000

-1*1,8*2 -3,600000

-1*2,7*2 -5,400000

-1*2*2 -4,000000

-1,8*2 -3,600000

-1*2 -2,000000

-1,2*2 -2,400000

-1*2*3 -6,000000

-1,8*2 -3,600000

-2,1*2,1 -4,410000

-1*2*2 -4,000000

PIĘTRO 37,1+14,1+87+13,6+

5+16,4+17,9+33,4+3

2,3+18,5+8+13,5+5+

10+15,1+3+4,5+9,5+

7,5 351,400000

RAZEM: 800,500000 m2 800,50

1.3.10 Grupa Dach

1.3.10.1 Element Więźba dachowa

44 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Murałta 20x20, l=33,30m (17,65+15,65)*0,24 7,992000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Murłata 20x20, l=13,75m (9,75+4)*0,24 3,300000

RAZEM: 11,292000 m2 11,29

45 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, 
robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Murłata 20x20, l=33,30m (17,65+15,65) 33,300000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Murłata 20x20, l=13,75m (9,75+4) 13,750000

RAZEM: 47,050000 m 47,05

46 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, 
materiały, drewno klasy GL27

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Murłata 20x20, l=33,30m (17,65+15,65)*0,2*0,

2 1,332000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Murłata 20x20, l=13,75m (9,75+4)*0,2*0,2 0,550000

RAZEM: 1,882000 m3 1,88
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47 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Płatew 20x40, l=27,68m (16,74+10,94) 27,680000

Płatew kalenicowa 20x40, l=20,88m 20,88 20,880000

Dach nad wejściem bocznym

Płatew 20x40, l=12,23m (5,99+6,24) 12,230000

Płatew kalenicowa 20x40, l=9,55m 9,55 9,550000

Dach nad kaplicą

Płatew 20x80, l=19,98m (8,88+11,1) 19,980000

Płatew 20x40, l=24,71m (12,81+11,9) 24,710000

Płatew 20x20, l=6,99m (4+2,99) 6,990000

Płatew kalenicowa 20x40, l=31,94m 31,94 31,940000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Płatew kalenicowa 20x40, l=5,03m 5,03 5,030000

Płatew krawędziowa 20x36, l=18,80m (6,95+11,85) 18,800000

RAZEM: 177,790000 m 177,79

48 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, 
drewno klasy GL27

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Płatew 20x40, l=27,68m (16,74+10,94)*0,2*0,

4 2,214400

Płatew kalenicowa 20x40, l=20,88m 20,88*0,2*0,4 1,670400

Dach nad wejściem bocznym

Płatew 20x40, l=12,23m (5,99+6,24)*0,2*0,4 0,978400

Płatew kalenicowa 20x40, l=9,55m 9,55*0,2*0,4 0,764000

Dach nad kaplicą

Płatew 20x80, l=19,98m (8,88+11,1)*0,2*0,8 3,196800

Płatew 20x40, l=24,71m (12,81+11,9)*0,2*0,4 1,976800

Płatew 20x20, l=6,99m (4+2,99)*0,2*0,2 0,279600

Płatew kalenicowa 20x40, l=31,94m 31,94*0,2*0,4 2,555200

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Płatew kalenicowa 20x40, l=5,03m 5,03*0,2*0,4 0,402400

Płatew krawędziowa 20x36, l=18,80m (6,95+11,85)*0,2*0,3

6 1,353600

RAZEM: 15,391600 m3 15,39
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49 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, 
robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Krokiew 8x24, l=303,70m (1,65+3,25*2+4,85+6

,45+8,06*3+9,65+11,

26*2+11,63+10,9+10,

55+10,17+9,81+9,45

+9,09+8,73+8,36+7,6

3*2+7,27*2+6,91*2+6

,54*2+6,18*2+4,68*3

+2,34*2+7+5,79+5,4

2+5,05+4,33+4,18+3,

61+2,88+2,51+3,19+

2,15+1,79+1,42+1,06

+0,72+0,33) 303,700000

Dach nad wejściem bocznym

Krokiew 8x24, l=130,33m (2*1,07+2*3,42+2*5,

76+2*8,1+2*8,91+7,7

+12,67+6,49+10,65+

5,29+8,66+4,09+6,66

+2,87+4,67+1,67+2,7

9+0,8*2) 130,330000

Dach nad kaplicą

Krokiew 8x28, l=649,25m (4*14,52+12,97+1,07

+2,19+3,31+4,43+11,

31+5,54+10,89+6,66

+10,47+7,78+10,07+

8,91+2*9,66+2*9,25+

2*8,84+2*8,41+2*8+2

*7,59+2*7,18+2*6,79

+2*6,36+2*5,95+2*6,

02+2*6,43+2*6,86+2*

7,86+2*8,99+2*10,13

+2*9,93+8,91+12,32

+9,32+3*14,52+9,73

+10,14+2*3,68+2*2,5

5+2*1,41+3,89+4*5,3

+4,2+4*5,36+3,1+1,9

7+2*0,85+3,04+4,89

+6,76+8,61+8,19+8,9

2+9,66+10,24) 649,250000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Krokiew 8x16, l=57,17m (17*2,61+3*2,43+3*0

,77+2*1,6) 57,170000

RAZEM: 1 140,450000 m 1 140,45
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50 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, 
materiały, drewno klasy GL27

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Krokiew 8x24, l=371,06m (1,65+3,25*2+4,85+6

,45+8,06*3+9,65+11,

26*2+11,63+10,9+10,

55+10,17+9,81+9,45

+9,09+8,73+8,36+7,6

3*2+7,27*2+6,91*2+6

,54*2+6,18*2+4,68*3

+2,34*2+7+5,79+5,4

2+5,05+4,33+4,18+3,

61+2,88+2,51+3,19+

2,15+1,79+1,42+1,06

+0,72+0,33)*0,08*0,2

4 5,831040

Dach nad wejściem bocznym

Krokiew 8x24, l=130,33m (2*1,07+2*3,42+2*5,

76+2*8,1+2*8,91+7,7

+12,67+6,49+10,65+

5,29+8,66+4,09+6,66

+2,87+4,67+1,67+2,7

9+0,8*2)*0,08*0,24 2,502336

Dach nad kaplicą

Krokiew 8x28, l=649,25m (4*14,52+12,97+1,07

+2,19+3,31+4,43+11,

31+5,54+10,89+6,66

+10,47+7,78+10,07+

8,91+2*9,66+2*9,25+

2*8,84+2*8,41+2*8+2

*7,59+2*7,18+2*6,79

+2*6,36+2*5,95+2*6,

02+2*6,43+2*6,86+2*

7,86+2*8,99+2*10,13

+2*9,93+8,91+12,32

+9,32+3*14,52+9,73

+10,14+2*3,68+2*2,5

5+2*1,41+3,89+4*5,3

+4,2+4*5,36+3,1+1,9

7+2*0,85+3,04+4,89

+6,76+8,61+8,19+8,9

2+9,66+10,24)*0,08*

0,28 14,543200

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Krokiew 8x16, l=57,17m (17*2,61+3*2,43+3*0

,77+2*1,6)*0,08*0,16 0,731776

0,16 0,160000

RAZEM: 23,768352 m3 23,77

51 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i 
koszowe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Krokiew koszowa 15x28, l=16,53m (8,74+7,79) 16,530000

Krokiew krawędziowa 12x24, l=47,37m (13,3+19,89+14,18) 47,370000

Dach nad wejściem bocznym

Krokiew koszowa 15x28, l=23,81m (13,88+9,93) 23,810000

Krokiew krawędziowa 12x24, l=25,32m (11,43+13,89) 25,320000

Dach nad kaplicą

Krokiew krawędziowa 12x24, l=55,08m (12,67+15,91+14,52+

11,98) 55,080000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Krokiew krawędziowa 8x16, l=3,53m 3,53 3,530000

RAZEM: 171,640000 m 171,64
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52 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i 
koszowe, materiały, drewno klasy GL27

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Krokiew koszowa 15x28, l=16,53m (8,74+7,79)*0,15*0,2

8 0,694260

Krokiew krawędziowa 12x24, l=47,37m (13,3+19,89+14,18)*

0,12*0,24 1,364256

Dach nad wejściem bocznym

Krokiew koszowa 15x28, l=23,81m (13,88+9,93)*0,15*0,

28 1,000020

Krokiew krawędziowa 12x24, l=25,32m (11,43+13,89)*0,12*0

,24 0,729216

Dach nad kaplicą

Krokiew krawędziowa 12x24, l=55,08m (12,67+15,91+14,52+

11,98)*0,12*0,24 1,586304

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Krokiew krawędziowa 8x16, l=3,53m 3,53*0,08*0,16 0,045184

RAZEM: 5,419240 m3 5,42

53 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

54 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, dostawa i osadzenie okna

Wyliczenie ilości robót:

Wyłaz dachowy 78x120 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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55 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem 
metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia 
NRO

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią nieużytkową

Murłata 20x20, l=33,30m 33,3*0,2*4 26,640000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Murłata 20x20, l=13,75m 13,75*0,2*4 11,000000

Dach nad częścią nieużytkową

Krokiew 8x24, l=303,70m 303,7*0,08*2+303,7*

0,24*2 194,368000

Dach nad wejściem bocznym

Krokiew 8x24, l=130,33m 130,33*0,08*2+130,3

3*0,24*2 83,411200

Dach nad kaplicą

Krokiew 8x28, l=649,25m 649,25*0,08*2+649,2

5*0,28*2 467,460000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Krokiew 8x16, l=57,17m 57,17*0,08*2+57,17*

0,16*2 27,441600

Dach nad częścią nieużytkową

Płatew 20x40, l=27,68m 27,68*0,2*2+27,68*0,

4*2 33,216000

Płatew kalenicowa 20x40, l=20,88m 20,88*0,2*2+20,88*0,

4*2 25,056000

Dach nad wejściem bocznym

Płatew 20x40, l=12,23m 12,23*0,2*2+12,23*0,

4*2 14,676000

Płatew kalenicowa 20x40, l=9,55m 9,55*0,2*2+9,55*0,4*

2 11,460000

Dach nad kaplicą

Płatew 20x80, l=19,98m 19,98*0,2*2+19,98*0,

8*2 39,960000

Płatew 20x40, l=24,71m 24,71*0,2*2+24,71*0,

4*2 29,652000

Płatew 20x20, l=6,99m 6,99*0,2*4 5,592000

Płatew kalenicowa 20x40, l=31,94m 31,49*0,2*2+31,94*0,

4*2 38,148000

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Płatew kalenicowa 20x40, l=5,03m 5,03*0,2*2+5,03*0,4*

2 6,036000

Płatew krawędziowa 20x36, l=18,80m (6,95+11,85) 18,800000

Dach nad częścią nieużytkową

Krokiew koszowa 15x28, l=16,53m 16,53*0,15*2+16,53*

0,28*2 14,215800

Krokiew krawędziowa 12x24, l=47,37m 47,37*0,12*2+47,37*

0,24*2 34,106400

Dach nad wejściem bocznym

Krokiew koszowa 15x28, l=23,81m 23,81*0,15*2+23,81*

0,28*2 20,476600

Krokiew krawędziowa 12x24, l=25,32m 25,32*0,12*2+25,32*

0,24*2 18,230400

Dach nad kaplicą

Krokiew krawędziowa 12x24, l=55,08m 55,08*0,12*2+55,08*

0,24*2 39,657600

Zadaszenie nad wejściem głównym do

kaplicy

Krokiew krawędziowa 8x16, l=3,53m 3,53*0,08*2+3,53*0,1

6*2 1,694400

RAZEM: 1 161,298000 m2 1 161,30

56 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania 
preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

1161,30 1 161,300000

RAZEM: 1 161,300000 m2 1 161,30
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1.3.10.2 Element Dach (VII)

57 KNR AT 9/103/2 Folie paroprzepuszczalna, układane na krokwiach - kontrłaty 
8x2cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia dachu głównego 155,6+83,9+245,2+2

57,3+78,3+46,9 867,200000

Zadaszenie nad wejściem 18,9+35,2 54,100000

RAZEM: 921,300000 m2 921,30

58 KNNR 2/403/1 Deskowanie pełne dachu, gr.4cm

Wyliczenie ilości robót:

921,30 921,300000

RAZEM: 921,300000 m2 921,30

59 KNR 15/517/1 Analogia. Ułożenie na deskowaniu pełnym membrany separacyjnej 
dachowej przeznaczonej pod pokrycie z blachy na rąbek

Wyliczenie ilości robót:

921,30 921,300000

RAZEM: 921,300000 m2 921,30

60 NNRNKB 
202/525/4 (2)

Analogia. Pokrycie dachów blachą powlekaną na rąbek

Wyliczenie ilości robót:

Dach 921,30 921,300000

Mury zewnętrzne pod murłatę 3,6*1+2,65*1 6,250000

RAZEM: 927,550000 m2 927,55

61 KNR K 5/102/4 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej i szczytowej 
gr.25mm

Wyliczenie ilości robót:

Szczyty i okapy - dach główny 53,76+1,15+3,3+75,9

+20,62 154,730000

Szczyty i okapy - dach nad wejściem 11,3+10,65 21,950000

RAZEM: 176,680000 m 176,68

62 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zadaszenie nad wejściem 15 stopni

15 stopni (18,9+35,2)*0,05*0,4 1,082000

Dach główny

20 stopni 77*0,05*0,4 1,540000

45 stopni 173*0,05*0,4 3,460000

Mury zewnętrzne pod murłatę (3,6*1,22+2,65*1,1)*

0,05*0,4 0,146140

RAZEM: 6,228140 m3 6,23

63 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zadaszenie nad wejściem 15 stopni

15 stopni (18,9+35,2) 54,100000

Dach główny

20 stopni 77 77,000000

45 stopni 173 173,000000

Mury zewnętrzne pod murłatę 3,6*1,22+2,65*1,1 7,307000

RAZEM: 311,407000 m2 311,41

64 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Okap + Szczyt+ Boki muru 176,68*0,65+0,7*1,2*

2+0,9*1,2 117,602000

Kosze (15,1+12,6+4,6)*0,5 16,150000

Kalenica (20,66+9,75+31)*0,5 30,705000

Obróbka blacharska dach-ściana (4,2+9,5+1,3+14+5,8

)*0,5 17,400000

RAZEM: 181,857000 m2 181,86

1.3.10.3 Element Pozostałe elementy dachowe

65 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

45,2+24+24,7+10+18

,5+2,7 125,100000

RAZEM: 125,100000 m 125,10



strona nr: 31

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

66 NNRNKB 
202/517/7 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej, rynny prostokątne, rynna 10x10cm

Wyliczenie ilości robót:

18,4 18,400000

RAZEM: 18,400000 m 18,40

67 NNRNKB 
202/517/8 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej, rynny prostokątne, rynna 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:

3,6+13,9+35,9+2,65+

14,1 70,150000

RAZEM: 70,150000 m 70,15

68 NNRNKB 
202/519/6 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, 
rury prostokątne, rura spustowa 10x10cm

Wyliczenie ilości robót:

4,5*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

69 NNRNKB 
202/519/7 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, 
rury prostokątne, rura spustowa 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:

1,2+4,17+5,45+1,2+6

,37 18,390000

RAZEM: 18,390000 m 18,39

70 NNRNKB 
202/517/9 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej, zbiorniczki przy rynnach, blacha grubości 0.55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

5 5,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

1.4 Grupa Posadzka na gruncie (II)

1.4.1 Element Podbudowy

71 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm, stabilizowane mechanicznie (gr.40cm)

Wyliczenie ilości robót:

Pod płytą 485 485,000000

Poza płytą (opaska przeciwwysadzinowa) 97,15*1 97,150000

RAZEM: 582,150000 m2 582,15

72 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości, stabilizowane mechanicznie (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

582,15 582,150000

RAZEM: 582,150000 m2 582,15 25

1.4.2 Element Izolacje przeciwwodne

73 KNR 202/605/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, układana na 
podbudowie

Wyliczenie ilości robót:

582,15 582,150000

RAZEM: 582,150000 m2 582,15

74 KNR 202/605/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, układane na 
styropianie XPS

Wyliczenie ilości robót:

485 485,000000

RAZEM: 485,000000 m2 485,00

75 KNR 202/605/2 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm 7,1 7,100000

Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm 4,7 4,700000

Płyta gr.40cm częśc pod wieżą 21 21,000000

RAZEM: 32,800000 m2 32,80

76 KNR 202/605/7 
(2)

Izolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych

Wyliczenie ilości robót:

Stopa pod zadaszenie nr 1, gr.30cm 10,4*0,3 3,120000

Stopa pod zadaszenie nr 2, gr.30cm 10,6*0,3 3,180000

Płyta gr.40cm częśc pod wieżą 28*0,4 11,200000

RAZEM: 17,500000 m2 17,50
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1.4.3 Element Izolacje cieplne

77 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje 
poziome, gr.warstw styropianu 30cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod płytą 485 485,000000

RAZEM: 485,000000 m2 485,00

78 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje 
poziome, gr.warstw styropianu 10cm - opaska przeciwwysadzinowa

Wyliczenie ilości robót:

Opaska obwodowa 99*1 99,000000

RAZEM: 99,000000 m2 99,00

79 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje 
poziome, gr.warstw styropianu 2cm - dylatacja

Wyliczenie ilości robót:

(9,7+1)*0,9 9,630000

RAZEM: 9,630000 m2 9,63

80 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS, izolacje 
pionowe, gr.warstw styropianu 30cm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta po obwodzie 0,9*95 85,500000

RAZEM: 85,500000 m2 85,50

1.5 Grupa Roboty wykończeniowe zewnętrzne

1.5.1 Element Stolarka zewnętrzna

81 KNR 19/1022/5 
(1)

Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane, 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach, Uw 1,1 [W/m2*K],
kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót:

O6 100x180, szt.1 (okno wyłazowe) 0,78*1,18 0,920400

RAZEM: 0,920400 m2 0,92

82 KNR 19/1022/7 
(1)

Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, Uw 0,8 
[W/m2*K], kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki 
okiennej

Wyliczenie ilości robót:

O1 100x220, szt.3 1*2,2*3 6,600000

O2 100x220, szt.3 1*2,2*3 6,600000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

83 KNR 19/1022/7 
(1)

Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, Uw 0,9 
[W/m2*K], kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki 
okiennej

Wyliczenie ilości robót:

O3 100x180, szt.1 1*1,8 1,800000

O4 100x180, szt.1 1*1,8 1,800000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

84 KNR 19/1022/7 
(1)

Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, panel stały, jednodzielne, 
ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, Uw 0,9 [W/m2*K], kolor 
RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót:

O5 100x300, szt.2 1*3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

85 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone/segmentowe mechanicznie, 
konstrukcja, stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor 
grafitowy RAL 7021, sterowanie automatyczne, Uw 1,3 [W/m2*K]

Wyliczenie ilości robót:

BRAMA B1 210x210 2,1*2,1 4,410000

BRAMA B2 250x270 2,5*2,7 6,750000

BRAMA B3 400x270 4*2,7 10,800000

RAZEM: 21,960000 m2 21,96

86 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe z blachy gr.1,5cm, kolor grafitowy RAL 7021, 
zgodnie z zestawieniem drzwi

Wyliczenie ilości robót:

D15 106x270 1 1,000000

D16 130x270 1 1,000000

D17 130x270 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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87 KNNR 2/1104/5 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, drzwi przeszklone z naświetlem 
górnym , szyba hartowana bezpieczna o klasie P4, rama stalowa, 
poszycie blacha stalowa ocynkowana 0,8mm, wypełnienie pianką 
poliuretanową, malowane proszkowo, kolor grafitowy RAL 7021, 
Uw 1,3 [W/m2*K], zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

Wyliczenie ilości robót:

D15 90/200+62 0,9*2,62 2,358000

D16 30+90/200+62 1,2*2,62 3,144000

D17 90+30/200+62 1,2*2,62 3,144000

RAZEM: 8,646000 m2 8,65

88 NNRNKB 
202/521/2 (2)

Analogia.Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z
blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne m2

89 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 30-40˙cm m

1.5.2 Element Przegrody strukturalne

90 KNR 19/1024/11
(2)

Analogia. Przegrody strukturalne aluminiowe, Uw 0,9 [W/m2*K], 
kolor RAL 7021, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót:

ZEWNĘTRZNE

P1 596/727x300 (((5,96+7,27)*3)/2) 19,845000

P2 694x555 27,65 27,650000

P4 335x270 4,45*2,7 12,015000

P5 270x689 2,7*6,89 18,603000

WEWNĘTRZNE

P3 300x412 3*4,12 12,360000

P5 270x215 2,7*2,15 5,805000

RAZEM: 96,278000 m2 96,28

1.5.3 Grupa Elewacja (VI)

1.5.3.1 Element Izolacja cieplna styropian

91 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

13,2+3,6+6+21,96+8,

65 53,410000

96,28 96,280000

RAZEM: 149,690000 m2 149,69

92 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

49,6 49,600000

167,5 167,500000

44,3+3,9 48,200000

71,8 71,800000

41,2 41,200000

45,9 45,900000

Minus pasy EI60 z wełny -21,3 -21,300000

RAZEM: 402,900000 m2 402,90

93 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

402,90 402,900000

RAZEM: 402,900000 m2 402,90

94 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

402,90 402,900000

RAZEM: 402,900000 m2 402,90

95 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie 
listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

70+6,6+1,4 78,000000

RAZEM: 78,000000 mb 78,00

96 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie 
płyt styropianowych do ścian - styropian, gr.30cm

Wyliczenie ilości robót:

402,90 402,900000

RAZEM: 402,900000 m2 402,90
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97 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie 
płyt styropianowych do ościeży - styropian gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

O1 100x220, szt.3 (1*2+2,2*2)*0,3*3 5,760000

O2 100x220, szt.3 (1*2+2,2*2)*0,3*3 5,760000

O3 100x180, szt.1 (1*2+1,8*2)*0,3 1,680000

O4 100x180, szt.1 (1*2+1,8*2)*0,3 1,680000

O5 100x300, szt.2 (1*2+3*2)*0,3*2 4,800000

BRAMA B2 250x270 (2,5+2,7*2)*0,3 2,370000

BRAMA B3 400x270 (4+2,7*2)*0,3 2,820000

D15 106x270 (1,06+2,7*2)*0,3 1,938000

D16 130x270 (1,3+2,7*2)*0,3 2,010000

D17 130x270 (1,3+2,7*2)*0,3 2,010000

ZEWNĘTRZNE

P1 596/727x300 12,2*0,3 3,660000

P2 694x555 14,1*0,3 4,230000

P4 335x270 (3,35+2,7*2)*0,3 2,625000

P5 689x270 (6,89+2,7*2)*0,3 3,687000

RAZEM: 45,030000 m2 45,03

98 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

402,90*5 2 014,500000

RAZEM: 2 014,500000 szt 2 015

99 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

402,90 402,900000

RAZEM: 402,900000 m2 402,90

100 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

45,03 45,030000

RAZEM: 45,030000 m2 45,03

101 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

O1 100x220, szt.3 (1*2+2,2*2)*3 19,200000

O2 100x220, szt.3 (1*2+2,2*2)*3 19,200000

O3 100x180, szt.1 (1*2+1,8*2) 5,600000

O4 100x180, szt.1 (1*2+1,8*2) 5,600000

O5 100x300, szt.2 (1*2+3*2)*2 16,000000

BRAMA B2 250x270 (2,5+2,7*2) 7,900000

BRAMA B3 400x270 (4+2,7*2) 9,400000

D15 106x270 (1,06+2,7*2) 6,460000

D16 130x270 (1,3+2,7*2) 6,700000

D17 130x270 (1,3+2,7*2) 6,700000

ZEWNĘTRZNE PRZEGRODY

STRUKTURALNE

P1 596/727x300 12,2*0,3 3,660000

P2 694x555 14,1*0,3 4,230000

P4 335x270 (3,35+2,7*2)*0,3 2,625000

P5 689x270 (6,89+2,7*2)*0,3 3,687000

6,65+3+2,75+6,6 19,000000

RAZEM: 135,962000 mb 135,96

1.5.3.2 Element Izolacja wełną mineralną - ściana EI30

102 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Pasy z wełny mineralnej 2m 5+5,9+4,3+6,1 21,300000

RAZEM: 21,300000 m2 21,30

103 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

21,3 21,300000

RAZEM: 21,300000 m2 21,30

104 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

21,3 21,300000

RAZEM: 21,300000 m2 21,30
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105 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie
płyt do ścian - wełna mineralna gr.30cm

Wyliczenie ilości robót:

Część ściany między budynkami 21,3

projektowanym i istniejącym - od poziomu

0,00 21,300000

RAZEM: 21,300000 m2 21,30

106 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, 
przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

21,3*5 106,500000

RAZEM: 106,500000 szt 107

107 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie
warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

21,3 21,300000

RAZEM: 21,300000 m2 21,30

1.5.3.3 Element Wykończenie elewacja

108 KNR 202/9909/2 Ruszty drewniane pod deskę elewacyjną na ścianach surowych, 
podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

22,2+16,7 38,900000

RAZEM: 38,900000 m2 38,90

109 KNR 202/9910/1 Analogia. Okładzina ścian zewnętrznych deską elewacyjną z 
drewna naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

38,90 38,900000

RAZEM: 38,900000 m2 38,90

110 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 402,90 402,900000

Ościeża 45,03 45,030000

RAZEM: 447,930000 m2 447,93

111 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych - kolor złamanej bieli

Wyliczenie ilości robót:

4,6+67,9+6,8+26,7+1

3+2,9+29,5+2,1+2,9+

1,2+2,2+2,8+11,9+9,

8+1,1+30,3+3,1+29,3 248,100000

RAZEM: 248,100000 m2 248,10

112 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych - kolor szary/ciemny grafit

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ścian tynkowanych 402,90 402,900000

Tynk biały -248,10 -248,100000

RAZEM: 154,800000 m2 154,80

113 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, 
szerokości do 30˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 45,03 45,030000

RAZEM: 45,030000 m2 45,03

1.5.3.4 Element Wykończenie wieża/słupy

114 KNR 202/9909/2 Ruszty drewniane pod deskę elewacyjną na ścianach surowych, 
podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00

115 KNR 202/9910/1 Analogia. Okładzina ścian zewnętrznych deską elewacyjną z 
drewna naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00
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116 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Kolor biały (4,5+0,9)*2+5*2 20,800000

Kolor grafitowy - słupy duże (17,3+19,5*0,4*2+8,3

)*2 82,400000

Kolor grafitowy - słupy małe (5,7*2+10,5*0,3*2)*2 35,400000

Belki (3,3*0,7*2+3,3*0,65)*

2 13,530000

RAZEM: 152,130000 m2 152,13

117 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych - kolor złamanej bieli

Wyliczenie ilości robót:

Kolor biały (4,5+0,9)*2+5*2 20,800000

RAZEM: 20,800000 m2 20,80

118 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych - kolor ciemny grafit

Wyliczenie ilości robót:

Kolor grafitowy - słupy duże (17,3+19,5*0,4*2+8,3

)*2 82,400000

Kolor grafitowy - słupy małe (5,7*2+10,5*0,3*2)*2 35,400000

Belki (3,3*0,7*2+3,3*0,65)*

2 13,530000

RAZEM: 131,330000 m2 131,33

1.5.3.5 Element Rusztowania

119 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie 
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

78*9 702,000000

RAZEM: 702,000000 m2 702,00

120 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

702 702,000000

RAZEM: 702,000000 m2 702,00
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121 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    81 KNR 19/1022/5 (1) 2,2632

    82 KNR 19/1022/7 (1) 20,592

    83 KNR 19/1022/7 (1) 5,616

    84 KNR 19/1022/7 (1) 9,36

    85 KNNR 2/1106/3 92,6712

    86 KNNR 2/1104/1 4,62

    87 KNNR 2/1104/5 5,19

    88 NNRNKB 202/521/2 (2)

    89 NNRNKB 202/2143/3

    90 KNR 19/1024/11 (2) 154,048

    91 KNRW 202/923/1 31,88397

    92 KNR 23/2611/1 109,5888

    93 KNR 23/2611/2 26,67198

    94 KNR 23/2611/4 4,029

    95 KNR 23/2612/9 18,486

    96 KNR 23/2612/1 535,4541

    97 KNR 23/2612/2 71,82285

    98 KNR 23/2612/5 163,0135

    99 KNR 23/2612/6 246,25248

    100 KNR 23/2612/7 62,23146

    101 KNR 23/2612/8 29,9112

    102 KNR 23/2611/1 5,7936

    103 KNR 23/2611/2 1,41006

    104 KNR 23/2611/5 0,213

    105 KNR 23/2613/1 30,6294

    106 KNR 23/2613/5 8,6563

    107 KNR 23/2613/6 13,2699

    108 KNR 202/9909/2 31,898

    109 KNR 202/9910/1 164,936

    110 KNR 23/931/1 47,03265

    111 KNR 23/931/2 (1) 121,89153

    112 KNR 23/931/2 (1) 76,05324

    113 KNR 23/931/4 (1) 69,61638

    114 KNR 202/9909/2 6,56

    115 KNR 202/9910/1 33,92

    116 KNR 23/931/1 15,97365

    117 KNR 23/931/2 (1) 10,21904

    118 KNR 23/931/2 (1) 64,52243

Razem (r-g) 2 296,3

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 296,3/(3*1,00)*0,84 = 642,96 m-g 642,96

1.6 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

1.6.1 Grupa Ściany działowe

1.6.1.1 Element Ściany działowe

122 KNRW 
202/146/1 (2)

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany działowe parteru, gr.11,5cm, h=3,39m(2,7+6,3+1,3*2+3,8+

2,5+2,65+3,6+2,27*2

+3,4+5,4+4,1+1,7+2,

1+2,6+2,15+1,7)*3,3

9 175,737600

-1,06*2,1*11 -24,486000

-0,96*2,1 -2,016000

RAZEM: 149,235600 m2 149,24

123 KNRW 
202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

106x210, szt.11 1,46*11 16,060000

96x210, szt.1 1,36 1,360000

RAZEM: 17,420000 m 17,42

1.6.2 Grupa Posadzka (II, III i IIIa)

1.6.2.1 Element Posadzka na gruncie (II)

124 KNR 202/605/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, układana na 
wierzchu płyty fundamentowej

Wyliczenie ilości robót:

Na płycie fundamentowej 485 485,000000

RAZEM: 485,000000 m2 485,00 2
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125 KNNR 2/602/1 
(1)

Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji, styropian gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

0.01.Wiatrołap 3,6 3,600000

0.02.Korytarz 30,75 30,750000

0.03.Biuro 20,85 20,850000

0.04.Archiwum 11,83 11,830000

0.05.Przedsionek WC 7,6 7,600000

0.06.WC niepełnosprawnych 5,1 5,100000

0.07.WC 2,2 2,200000

0.08.WC 1,75 1,750000

0.09.Przedsionek WC 1,9 1,900000

0.10.Pom. socjalne 9,55 9,550000

0.11.Portiernia 9,35 9,350000

0.12.Pom. gospodarcze 3,25 3,250000

0.13.Pomieszczenie kapłana 6,8 6,800000

0.14.Klatka schodowa do pom. technicznych 7,4 7,400000

0.15.Kaplica 96,75 96,750000

0.16.Pom. gospodarcze 13,75 13,750000

0.17.Pom. przyjęcia zwłok 9,7 9,700000

0.18.Zaplecze 11,75 11,750000

0.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok 50,3 50,300000

0.20.Schowek 8,25 8,250000

0.21.Pom. socjalne 8,75 8,750000

0.22.Komunikacja 11,1 11,100000

0.23.Prysznic 2 2,000000

0.24.Przedsionek 2,75 2,750000

0.25.WC 1,45 1,450000

0.26.Warsztat 61,90 61,900000

RAZEM: 400,380000 m2 400,38

126 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

400,38 400,380000

RAZEM: 400,380000 m2 400,38

127 DC 20/104/1 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka 
cementowa zbrojona gr. 10 mm (70mm)

Wyliczenie ilości robót:

400,38 400,380000

RAZEM: 400,380000 m2 400,38

128 DC 20/104/3 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka 
cementowa zbrojona - dodatek za pogrubienie o 10 mm (+60mm)

Wyliczenie ilości robót:

400,38 400,380000

RAZEM: 400,380000 m2 400,38 6

129 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

400,38 400,380000

RAZEM: 400,380000 m2 400,38

130 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 
1:1

Wyliczenie ilości robót:

400,38 400,380000

RAZEM: 400,380000 m2 400,38
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131 DC 20/314/3 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe 
szkliwione matowe, 60x60cm, kolor jasny szary

Wyliczenie ilości robót:

Parter

0.04.Archiwum 11,83 11,830000

0.05.Przedsionek WC 7,6 7,600000

0.06.WC niepełnosprawnych 5,1 5,100000

0.07.WC 2,2 2,200000

0.08.WC 1,75 1,750000

0.09.Przedsionek WC 1,9 1,900000

0.10.Pom. socjalne 9,55 9,550000

0.11.Portiernia 9,35 9,350000

0.12.Pom. gospodarcze 3,25 3,250000

0.14.Klatka schodowa do pom. technicznych 7,4 7,400000

0.16.Pom. gospodarcze 13,75 13,750000

0.17.Pom. przyjęcia zwłok 9,7 9,700000

0.18.Zaplecze 11,75 11,750000

0.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok 50,3 50,300000

0.20.Schowek 8,25 8,250000

0.21.Pom. socjalne 8,75 8,750000

0.22.Komunikacja 11,1 11,100000

0.23.Prysznic 2 2,000000

0.24.Przedsionek 2,75 2,750000

0.25.WC 1,45 1,450000

0.26.Warsztat 61,90 61,900000

RAZEM: 241,630000 m2 241,63

132 DC 20/314/3 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe 
szkliwione matowe, 80x80cm, kolor jasny szary

Wyliczenie ilości robót:

0.01.Wiatrołap 3,6 3,600000

0.02.Korytarz 30,75 30,750000

0.03.Biuro 20,85 20,850000

0.13.Pomieszczenie kapłana 6,8 6,800000

RAZEM: 62,000000 m2 62,00

133 DC 20/314/6 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe 
szkliwione matowe, 120x120cm, kolor jasny szary oraz grafitowy

Wyliczenie ilości robót:

Parter

0.15.Kaplica 96,75 96,750000

RAZEM: 96,750000 m2 96,75

134 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na 
ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 
elementów

Wyliczenie ilości robót:

Parter

0.01.Wiatrołap 3,1 3,100000

0.02.Korytarz 27,1-1,06*4-0,95*2-1,

36 19,600000

0.03.Biuro 3,95+0,65+6,4 11,000000

0.04.Archiwum 12,95 12,950000

0.10.Pom. socjalne 12,45-1,06*2 10,330000

0.11.Portiernia 11,9-1,06 10,840000

0.13.Pomieszczenie kapłana 11,8-1,06*2 9,680000

0.14.Klatka schodowa do pom. technicznych 10,45 10,450000

0.15.Kaplica 7,9+25-1,8-1,06+0,2

5*4*2 32,040000

0.18.Zaplecze 12,65-1,8-1,06 9,790000

0.20.Schowek 11,2 11,200000

0.21.Pom. socjalne 10,9 10,900000

0.22.Komunikacja 18,55-1,06*4 14,310000

RAZEM: 166,190000 m 166,19

135 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg

Wyliczenie ilości robót:

400,38 400,380000

RAZEM: 400,380000 m2 400,38
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1.6.2.2 Element Posadzka (III)

136 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa (warstwa na
stropie i na styropianie)

Wyliczenie ilości robót:

Piętro I

1.01.Komunikacja 7,61 7,610000

1.02.Serwerownia 11,94 11,940000

1.03.Pom. techniczne 89,72 89,720000

1.04.Antresola 11,81 11,810000

RAZEM: 121,080000 m2 121,08 2

137 KNNR 2/602/1 
(1)

Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji, styropian gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

121,08 121,080000

RAZEM: 121,080000 m2 121,08

138 DC 20/104/1 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka 
cementowa, gr. 10 mm (50mm)

Wyliczenie ilości robót:

121,08 121,080000

RAZEM: 121,080000 m2 121,08

139 DC 20/104/3 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek, wylewka 
cementowa - dodatek za pogrubienie o 10 mm (+40mm)

Wyliczenie ilości robót:

121,08 121,080000

RAZEM: 121,080000 m2 121,08 4

140 DC 20/314/3 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu - płytki gresowe 
szkliwione matowe, 60x60cm, kolor jasny szary

Wyliczenie ilości robót:

Piętro I

1.01.Komunikacja 7,61 7,610000

1.02.Serwerownia 11,94 11,940000

1.03.Pom. techniczne 89,72 89,720000

1.04.Antresola 11,81 11,810000

RAZEM: 121,080000 m2 121,08

141 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na 
ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 
elementów

Wyliczenie ilości robót:

Piętro I

1.01.Komunikacja 10-1,06*2 7,880000

1.02.Serwerownia 14 14,000000

1.03.Pom. techniczne 56-1,06 54,940000

1.04.Antresola 7,9 7,900000

RAZEM: 84,720000 m 84,72

142 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg

Wyliczenie ilości robót:

121,08 121,080000

RAZEM: 121,080000 m2 121,08

1.6.2.3 Element Posadzka (IIIa)

143 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa (warstwa na
stropie i na styropianie)

Wyliczenie ilości robót:

165 165,000000

RAZEM: 165,000000 m2 165,00 2

144 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej 
gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

165 165,000000

RAZEM: 165,000000 m2 165,00

145 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo, 
podłoga z płyty OSB 22mm m2 165,00
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1.6.3 Grupa Tynki

1.6.3.1 Element Ściany

146 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Parter

0.01.Wiatrołap, h=3,20m 8,7*3,2 27,840000

Minus część przegrody P5 -6*2,7 -16,200000

0.02.Korytarz + piętro 35,1*3,2+9,8*2+3,6*3

+2,13*3 149,110000

Minus przegroda P3 -4,12*2,7 -11,124000

Minus część przegrody P5 -3*2,7-2*2,7 -13,500000

Minus drzwi -1,36*2,1-1,06*2,1*5-

1,06*2,1*5 -25,116000

0.03.Biuro 18,75*3,2 60,000000

Minus przegroda P3 -4,12*2,7 -11,124000

Minus przegroda P4 -(1,37+3,13)*2,7 -12,150000

0.04.Archiwum 14*3,2 44,800000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.05.Przedsionek WC 11,65*3,2 37,280000

Minus drzwi -1,06*2,1*3-1,36*2,1 -9,534000

0.06.WC niepełnosprawnych 9,25*3,2 29,600000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.07.WC 6,35*3,2 20,320000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.08.WC 5,4*3,2 17,280000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.09.Przedsionek WC 5,85*3,2 18,720000

Minus drzwi -1,06*2,1*2 -4,452000

0.10.Pom. socjalne 12,5*3,2 40,000000

Minus drzwi -1,06*2,1*2 -4,452000

Minus okno -1*2,2 -2,200000

0.11.Portiernia 13*3,2 41,600000

Minus drzwi -1,06*2,1*2 -4,452000

Minus okno -1*2,2 -2,200000

0.12.Pom. gospodarcze 7,75*3,2 24,800000

Minus drzwi -0,96*2,2 -2,112000

0.13.Pomieszczenie kapłana 11,8*3,2 37,760000

Minus drzwi -1,06*2,1*2 -4,452000

0.14.Klatka schodowa do pom. technicznych 11,4*3,2 36,480000

Minus drzwi -1,06*2,1*2 -4,452000

0.15.Kaplica + antresola ((((3,29+10,35)*9,95)

/2))*2+45,5*2 226,718000

Minus drzwi -1,36*2,1-1,06*2,1-1,

8*2,1-1*2,7*2 -14,262000

0.16.Pom. gospodarcze 14,7*3,2 47,040000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.17.Pom. przyjęcia zwłok 12,3*3,2 39,360000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

Minus brama -2,5*2,7-2,1*2,1 -11,160000

0.18.Zaplecze 14,5*3,2 46,400000

Minus drzwi -1,8*2,1*2-1,06*2,1 -9,786000

0.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok 29,2*3,2 93,440000

Minus brama -2,1*2,1 -4,410000

Minus drzwi -1,8*2,1-1,06*2,1 -6,006000

Minus okna -1*2,2*2 -4,400000

0.20.Schowek 12,3*3,2 39,360000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.21.Pom. socjalne 12*3,2 38,400000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.22.Komunikacja 20,3*3,2 64,960000

Minus drzwi -1,6*2,1-1,06*2,1*4 -12,264000

0.23.Prysznic 5,6*3,2 17,920000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

0.24.Przedsionek 6,8*3,2 21,760000

Minus drzwi -1,06*2,1*2-0,96*2,1 -6,468000

0.25.WC 4,85*3,2 15,520000

Minus drzwi -0,96*2,1 -2,016000

0.26.Warsztat 32*3,2 102,400000

Minus brama -4*2,7 -10,800000
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Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

Minus okna -1*1,8*2 -3,600000

Piętro I

1.01.Komunikacja 16,54+6,7+3,7+3,35+

28,1+3+11,1+7,11 79,600000

Minus drzwi -1,06*2,1*2 -4,452000

Minus okna -1*2,2 -2,200000

1.02.Serwerownia 5,8+5,4+8,25+13,31 32,760000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

1.03.Pom. techniczne 10,02+9,35+9,55+25,

2+18,35+17,89+25,1

+18,4+7,35+16,5+2,7

7+4,42+5,72 170,620000

Minus drzwi -1,06*2,1*2 -4,452000

Minus okna -1*2,2 -2,200000

Pomieszczeni dodatkowo izolowane 33,3+13,15+6,75+11,

7+16,5 81,400000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

RAZEM: 1 450,540000 m2 1 450,54

147 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna,

Wyliczenie ilości robót:

1450,54 1 450,540000

RAZEM: 1 450,540000 m2 1 450,54

1.6.3.2 Element Słupy

148 KNR AT 
32/205/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Słup 30x30, h=3,00m, szt.2 0,3*3*4*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

149 KNR AT 
32/202/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 30x30 
cm sposobem maszynowym; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20
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1.6.3.3 Element Sufity

150 KNR AT 
32/305/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Parter

0.01.Wiatrołap 3,6 3,600000

0.02.Korytarz 30,75 30,750000

0.03.Biuro 20,85 20,850000

0.04.Archiwum 11,83 11,830000

0.05.Przedsionek WC 7,6 7,600000

0.06.WC niepełnosprawnych 5,1 5,100000

0.07.WC 2,2 2,200000

0.08.WC 1,75 1,750000

0.09.Przedsionek WC 1,9 1,900000

0.10.Pom. socjalne 9,55 9,550000

0.11.Portiernia 9,35 9,350000

0.12.Pom. gospodarcze 3,25 3,250000

0.13.Pomieszczenie kapłana 6,8 6,800000

0.14.Klatka schodowa do pom. technicznych 7,4 7,400000

0.15.Kaplica 96,75 96,750000

0.16.Pom. gospodarcze 13,75 13,750000

0.17.Pom. przyjęcia zwłok 9,7 9,700000

0.18.Zaplecze 11,75 11,750000

0.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok 50,3 50,300000

0.20.Schowek 8,25 8,250000

0.21.Pom. socjalne 8,75 8,750000

0.22.Komunikacja 11,1 11,100000

0.23.Prysznic 2 2,000000

0.24.Przedsionek 2,75 2,750000

0.25.WC 1,45 1,450000

0.26.Warsztat 61,90 61,900000

Piętro

1.01.Komunikacja

45 stopni 25,03 25,030000

20 stopni 1,6 1,600000

1.02.Serwerownia

45 stopni 20,08 20,080000

1.03.Pom. techniczne

45 stopni 87,68 87,680000

20 stopni 52,47 52,470000

Pomieszczeni dodatkowo izolowane

45 stopni 9,48 9,480000

20 stopni 183,46 183,460000

Pustka nad holem

20 stopni 15,96 15,960000

Pustka nad kaplicą

45 stopni 150,05 150,050000

Pozostała część poddasza

45 stopni 14 14,000000

20 stopni 19,9 19,900000

RAZEM: 980,090000 m2 980,09

151 KNR AT 
32/302/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna,

Wyliczenie ilości robót:

980,09 980,090000

RAZEM: 980,090000 m2 980,09
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1.6.4 Element Okładziny ścienne - płytki

152 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany 
hydroizolacyjnej, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Parter - płytki do wysokości 2,00m

0.05.Przedsionek WC 11,65*2-1,06*2*3-1,3

6*2 14,220000

0.06.WC niepełnosprawnych 9,25*2-1,06*2 16,380000

0.07.WC 6,3*2-1,06*2 10,480000

0.08.WC 5,4*2-1,06*2 8,680000

0.09.Przedsionek WC 5,85*2-1,06*2*2 7,460000

0.12.Pom. gospodarcze 7,75*2-0,96*2 13,580000

0.16.Pom. gospodarcze 14,7*2-1,06*2 27,280000

0.17.Pom. przyjęcia zwłok 12,3*2-1,1*2-1,5*2-1,

06*2*2 15,160000

0.19.Przygotowywalnia i przechowalnia zwłok 29,2*2-1*2*2-2,1*2-1,

8*2-1,06*2 44,480000

0.23.Prysznic 5,6*2-1,06*2 9,080000

0.24.Przedsionek 6,8*2-0,96*2-1,06*2*

2 7,440000

0.25.WC 4,9*2-0,96*2 7,880000

0.26.Warsztat 31,95*2-1*1,1*2-1,06

*2-4*2 51,580000

RAZEM: 233,700000 m2 233,70

153 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany 
hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

233,7 233,700000

RAZEM: 233,700000 m2 233,70

154 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 
1:1

Wyliczenie ilości robót:

233,7 233,700000

RAZEM: 233,700000 m2 233,70

155 DC 20/304/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, płytki 
ceramiczne 60x60cm do wysokości 2,00m w kolorze szarym

Wyliczenie ilości robót:

233,7 233,700000

RAZEM: 233,700000 m2 233,70

156 DC 20/322/5 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina 
epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

233,7 233,700000

RAZEM: 233,700000 m2 233,70

1.6.5 Element Okładziny ścienne - panele ścienne

157 KNR 202/9909/2 Ruszty drewniane pod panele ścienne na ścianach surowych, 
podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 50% powierzchni z paneli ściennych,

pozostała część malowana

0.15.Kaplica + antresola 212,45*0,5 106,225000

RAZEM: 106,225000 m2 106,23

158 KNR 202/9910/2 Analogia. Panele ścienne w odcieniach naturalnego drewna

Wyliczenie ilości robót:

106,23 106,230000

RAZEM: 106,230000 m2 106,23

1.6.6 Grupa Izolacje wewnętrzne

1.6.6.1 Element Izolacja ściany wewnętrznej - poddasze

159 ZKNR C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczeni dodatkowo izolowane nad 33,3+13,15+6,75+11,

domem pogrzebowym 7+16,5 81,400000

Minus drzwi -1,06*2,1 -2,226000

RAZEM: 79,174000 m2 79,17

160 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, grunt 
uniwersalny pod przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

79,17 79,170000

RAZEM: 79,170000 m2 79,17



strona nr: 45

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

161 ZKNR C 1/101/9
(1)

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, 
przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

79,17 79,170000

RAZEM: 79,170000 m2 79,17

162 ZKNR C 
1/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność 
kołków

Wyliczenie ilości robót:

79,17 79,170000

RAZEM: 79,170000 m2 79,17

163 ZKNR C 1/102/5
(2)

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach, płyty gr.20˙cm na 
zaprawie klejowej do styropianu

Wyliczenie ilości robót:

79,17 79,170000

RAZEM: 79,170000 m2 79,17

164 ZKNR C 1/103/1 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 5˙sz/m2 do podłoża z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

79,17 79,170000

RAZEM: 79,170000 m2 79,17

165 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, na zaprawie
klejowej

Wyliczenie ilości robót:

79,17 79,170000

RAZEM: 79,170000 m2 79,17

166 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych, na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,06+2,1*2) 5,260000

RAZEM: 5,260000 m 5,26

167 ZKNR C 1/103/9
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ościeżach, na zaprawie 
klejowej

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,06+2,1*2)*0,3 1,578000

RAZEM: 1,578000 m2 1,58

1.6.6.2 Element Izolacja stropu między krokwiami wełna mineralna - 
poddasze

168 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny 
mineralnej skalnej gr.20cm, układanymi w połaci dachu 
krokwiowego

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

1.01.Komunikacja

45 stopni 25,03 25,030000

20 stopni 1,6 1,600000

1.02.Serwerownia

45 stopni 20,08 20,080000

1.03.Pom. techniczne

45 stopni 87,68 87,680000

20 stopni 52,47 52,470000

Pomieszczeni dodatkowo izolowane

45 stopni 9,48 9,480000

20 stopni 183,46 183,460000

Pustka nad holem

20 stopni 15,96 15,960000

Pustka nad kaplicą

45 stopni 150,05 150,050000

RAZEM: 545,810000 m2 545,81

1.6.6.3 Element Izolacja stropu pod krokwiami wełna mineralna - 
poddasze

169 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, grunt 
uniwersalny pod przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

386,77 386,770000

RAZEM: 386,770000 m2 386,77

170 ZKNR C 1/101/9
(1)

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, 
przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

386,77 386,770000

RAZEM: 386,770000 m2 386,77
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171 ZKNR C 
1/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność 
kołków

Wyliczenie ilości robót:

386,77 386,770000

RAZEM: 386,770000 m2 386,77

172 ZKNR C 1/102/5
(2)

Analogia. Przyklejenie płyt styropianowych na stropie, płyty 
gr.20˙cm na zaprawie klejowej do styropianu

Wyliczenie ilości robót:

386,77 386,770000

RAZEM: 386,770000 m2 386,77

173 ZKNR C 1/103/1 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 5˙sz/m2 do podłoża z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

386,77 386,770000

RAZEM: 386,770000 m2 386,77

174 ZKNR C 1/103/8
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na sufitach, belkach na zaprawie 
klejowej do styropianu

Wyliczenie ilości robót:

386,77 386,770000

RAZEM: 386,770000 m2 386,77

1.6.7 Element Stolarka wewnętrzna

175 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, kolor 
RAL 7021, szklenie pojedyńcze, szyba hartowana bezpieczna o 
klasie P4

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D1 106x208 (90x200), szt.7 1,06*2,08*7 15,433600

Drzwi D2 106x208 (90x200) EI30 1,06*2,08 2,204800

Drzwi D3 106x208 (90x200), szt.5 1,06*2,08*5 11,024000

Drzwi D4 106x208 (90x200) EI30 1,06*2,08 2,204800

Drzwi D5 96x208 (80x200) 0,96*2,08 1,996800

Drzwi D6 96x208 (80x200) 0,96*2,08 1,996800

Drzwi D7 96x208 (80x200) 0,96*2,08 1,996800

Drzwi D8 96x208 (80x200), szt.3 0,96*2,08*3 5,990400

Drzwi D9 106x208 (80x200) 1,06*2,08 2,204800

Drzwi D10 106x208 (80x200) 1,06*2,08 2,204800

RAZEM: 47,257600 m2 47,26

176 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe z blachy gr.1,5cm, kolor grafitowy RAL 7021, 
zgodnie z zestawieniem drzwi

Wyliczenie ilości robót:

D11 106x208 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

177 KNNR 2/1104/5 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drzwi pełne, poszycie blacha 
stalowa ocynkowana 0,8mm, wypełnienie wełną mineralną, 
malowane proszkowo, kolor grafitowy RAL 7021, zgodnie z 
zestawieniem stolarki drzwiowej

Wyliczenie ilości robót:

D11 106x208 1,06*2,08 2,204800

RAZEM: 2,204800 m2 2,20

178 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe ukryta z blachy gr.1,5cm, zgodnie z 
zestawieniem drzwi

Wyliczenie ilości robót:

D12 106x208 1 1,000000

D13 136x208 1 1,000000

D14 196x208 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

179 KNNR 2/1104/5 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drzwi pełne, poszycie płyta HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa otworowa, okleina CPL w kolorze drewna
naturalnego, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

Wyliczenie ilości robót:

D12 106x208 1,06*2,08 2,204800

D13 136x208 1,36*2,08 2,828800

D14 196x208 1,96*2,08 4,076800

RAZEM: 9,110400 m2 9,11

1.6.8 Grupa Roboty malarskie

1.6.8.1 Element Malowanie sufitów

180 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

980,09 980,090000

RAZEM: 980,090000 m2 980,09
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181 KNR 202/1505/1 Malowanie matowymi farbami lateksowymi wewnętrznych tynków 
bez gruntowania, 2-krotne, kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

980,09 980,090000

RAZEM: 980,090000 m2 980,09

1.6.8.2 Element Malowanie ścian i słupów

182 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 1450,54 1 450,540000

Słupy 7,2 7,200000

Minus płytki -233,70 -233,700000

Minus panele ścienne -106,23 -106,230000

RAZEM: 1 117,810000 m2 1 117,81

183 KNR 202/1505/1 Malowanie matowymi farbami lateksowymi wewnętrznych tynków, 
bez gruntowania, 2-krotne, kolor biały/szary

Wyliczenie ilości robót:

1117,81 1 117,810000

RAZEM: 1 117,810000 m2 1 117,81

2 Grupa INSTALACJA HVAC

2.1 Grupa Instalacja centralnego ogrzewania

2.1.1 Grupa Źródło CO i CWU

2.1.1.1 Element Źródło ciepła pompy ciepła i kocił gazowy

184 KNNR 4/503/1 Montaż pompy ciepła -dwie jednostk zewnętrzne (parametry 
zgodnie z projektem) jedna wewnętrzna 34 kW kpl 1

185 KNNR 4/508/1 Bufor 500 dm3 CO szt 2

186 KNR 35/121/5 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z 
kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z 
podgrzewaczem), pojemność do 200 dm3 wra z grzałką 
elektryczną kpl 1

187 KNNR 4/135/1 Zawór spustowy o śr. nominalnej 15 mm szt. 3

188 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.,
kpl 1

2.1.1.2 Element Armatura na obiegach

189 KNR 215/509/2 Rozdzielacz do kotłów i instalacji DN 100

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

190 KNNR 4/135/2 Zawór spustowy Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

191 KNR 215/415/5 Odpowietrznik automatyczny pionowy szt 4

192 KNR 215/408/3 
(1)

Zawory dn 25

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

193 KNNR 4/411/3 
(1)

Filtr Dn25
szt 2

194 KNR 215/408/3 
(1)

Zawór zwrotny Fi˙25˙mm
szt 2

195 KNR 215/408/4 
(1)

Zawory dn 32
szt 12

196 KNNR 4/411/4 
(1)

Filtr Dn32
szt 2

197 KNR 215/408/4 
(1)

Zawór zwrotny Fi˙32˙mm
szt 2

198 KNR 215/408/4 
(4)

Zawory dn 40

Wyliczenie ilości robót:

10+3 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

199 KNNR 4/411/5 
(1)

Filtr Dn 40
szt 6

200 KNR 215/408/4 
(2)

Zawór zwrotny Fi˙40˙mm
szt 6

201 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, 
wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej szt 5

202 KNR 35/112/4 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, 
wykonanie podejścia i montażu pompy szt 5
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203 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia przeponowe do c.w.u.
szt 1

204 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia przeponowe do CO
szt 1

205 KNRW 
215/530/3

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
szt 7

206 KNRW 
215/530/4

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
szt 7

207 KNRW 
215/524/1 (1)

Zabezpieczenie stanu wody
szt 1

208 KNRW 
215/524/1 (1)

Zawór napełniania zładu
szt 1

209 KNRW 
215/524/2

Zawór bezpieczeństwa
szt 1

210 KNR 31/307/6 Zawór trójdrogowy z siłownikiem kpl 7

2.1.1.3 Element Automatyka i uruchomienie kotłowni

211 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie AKPiA kotłowni
kpl. 1

2.1.2 Grupa Instalacja CO

2.1.2.1 Element Ruraż

212 KNR 31/101/3 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
mieszkalnych, Dn 40˙mm m 6,00

213 KNR 31/101/3 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
mieszkalnych, Dn 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2,0+6,0+2,0+6,0 16,000000

parter + pion 2,0+3,0+3,0+3,0+3,0

+4,0+4,0+3,0+3,0 28,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

214 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.
m 50,00

215 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach 
niemieszkalnych m 50,00

216 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach 
niemieszkalnych próba 4

2.1.2.2 Element Izolacje termiczne

217 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm 
(S), rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

44,00 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

2.1.2.3 Element Urządzenia podłogowe

218 KNR 31/301/1 Układ wężownicy ślimakowy

Wyliczenie ilości robót:

01 5,46 5,460000

02 4,0 4,000000

03 5,44 5,440000

04 3,24 3,240000

05 4,66 4,660000

06 4,99 4,990000

07 86,93 86,930000

08 12,09 12,090000

09 1,1 1,100000

10 1,1 1,100000

11 3,39 3,390000

12 12,23 12,230000

1,01 7,93 7,930000

1,02 8,13 8,130000

1,03 14,28 14,280000

1,04 1,6 1,600000

1,05 1,85 1,850000

1,06 22,65 22,650000

1,07 43,17 43,170000

1,08 32,51 32,510000

RAZEM: 276,750000 m2 276,75

219 KNR 31/308/1 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury 
w wężownicy w rozstawie 75˙mm m2 276,75

220 KNR 31/308/5 Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w 
wężownicy w rozstawie 75˙mm m2 276,75
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2.1.2.4 Element Armatura odcinająca i regulacyjna podłogowa

221 KNR 31/211/5 Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, natynkowe

Wyliczenie ilości robót:

0 1 1,000000

1 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

222 KNR 31/212/9 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania kpl 3

223 KNR 708/704/1 Skrzynki podłączeniowe termostatów

Wyliczenie ilości robót:

01 1 1,000000

02 1 1,000000

03 1 1,000000

04 1 1,000000

05 1 1,000000

06 1 1,000000

07 8 8,000000

08 1 1,000000

09 1 1,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

12 1 1,000000

1,01 1 1,000000

1,02 1 1,000000

1,03 1 1,000000

1,04 1 1,000000

1,05 1 1,000000

1,06 2 2,000000

1,07 3 3,000000

1,08 1 1,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30

224 KNR 708/102/1 Układ pomiarowy temperatury miejscowy układ 30

225 KNR 708/205/1 Układy regulacji -siłowniki termiczne układ 30

2.1.2.5 Element Urządzenia grzewcze

226 DC 15/408/1 (1) Aparat grzewczo-wentylacyjny Kurtyna powietrzna elektryczna szt 1

227 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, CV122-60 0,9 m
szt 4

228 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, CV33-6- 1,2 m
szt 1

229 KNRW 
215/436/1

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco) urz. 5

2.1.2.6 Element Armatura odcinająca i regulacyjna grzejnikowa

230 KNRW 
215/412/2

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
szt. 5

231 KNRW 
215/412/2

Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
szt. 5

232 KNR 35/215/4 Głowice termostatyczne szt. 5

233 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 5

234 KNRW 
215/411/3 (1)

Zawór  Fi˙25˙mm
szt 4,00

2.2 Grupa Instalacja wentylacja

2.2.1 Grupa Układ CW-NW-1 Kaplica

2.2.1.1 Element Centrala wentylacyjna

235 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w 
wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz 
nagrzewnicę glikolową o mocy 6,0 kW Qn=2600 m3/h 
Qw=2600m3/h szt 1

2.2.1.2 Element Układ wyrzutowy

236 DC 15/312/5 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A/I, A/II Frapol, układ 
kanałowy, obwód do 2060 mm szt 1

237 DC 15/310/9 Wyrzutnie dachowe prostokątne obwód do 2520 mm szt 1

238 DC 15/103/6 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, klasa szczelności A, obwód do 4400 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*11,0 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,00

239 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella m2 22,00

2.2.1.3 Element Układ czerpny

240 DC 15/309/7 Czerpnia ścienna obwód do 3200 mm szt 1
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241 DC 15/103/6 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, klasa szczelności A, obwód do 4400 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*10 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

242 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella m2 20,00

2.2.1.4 Element Układ nawiewny

243 DC 15/306/29 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne szt 1

244 DC 15/302/7 Przepustnica 1-płaszczyznowa, prostokątna, stalowa, ocynkowana 
obwód do 3200 mm szt 1,00

245 DC 15/103/6 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 600x315

Wyliczenie ilości robót:

1,83*(15,0) 27,450000

RAZEM: 27,450000 m2 27,45

246 DC 15/103/5 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 400x250

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(4,0+4,0) 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,60

247 DC 15/103/4 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 300x250

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(3,0+3,0) 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,60

248 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 250x200

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(3,0+3,0) 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

249 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(3,0+3,0) 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

250 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 8

251 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm,

Wyliczenie ilości robót:

27,45+13,60+6,6+24,

+4,2 75,850000

RAZEM: 75,850000 m2 75,85

2.2.1.5 Element Układ wywiewny

252 DC 15/306/29 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne szt 1

253 DC 15/302/7 Przepustnica 1-płaszczyznowa, prostokątna, stalowa, ocynkowana 
obwód do 3200 mm szt 1,00

254 DC 15/103/6 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 600x315

Wyliczenie ilości robót:

1,83*(10,0) 18,300000

RAZEM: 18,300000 m2 18,30

255 DC 15/103/5 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 400x250

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(2,0+2,0) 6,800000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

256 DC 15/103/4 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 300x250

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(3,0+3,0) 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,60

257 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 250x200

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(2,0+2,0) 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

258 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(3,0+3,0) 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20
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259 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 8

260 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm,

Wyliczenie ilości robót:

18,30+6,8+6,6+3,6+4

,2 39,500000

2,4+2,12+3,61 8,130000

RAZEM: 47,630000 m2 47,63

2.2.1.6 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie 
wentylacji

261 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

262 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 2

2.2.2 Grupa Układ CW-NW-2 Zaplecze kaplicy

2.2.2.1 Element Centrala wentylacyjna

263 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w 
wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz 
nagrzewnicę elektryczną o mocy 2,0 kW Qn=350 m3/h 
Qw=350m3/h szt 1

2.2.2.2 Element Układ wyrzutowy

264 DC 15/312/1 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A/I, A/II Frapol, układ 
kanałowy, obwód do 1000 mm szt 1

265 DC 15/310/7 Wyrzutnie dachowe prostokątne, obwód do 1300 mm szt 1

266 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,7*11,0 7,700000

RAZEM: 7,700000 m2 7,70

267 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella m2 7,70

2.2.2.3 Element Układ czerpny

268 DC 15/309/1 Czerpnia ścienna obwód do 1300 mm szt 1

269 DC 15/103/6 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, klasa szczelności A, obwód do 4400 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*11,0 11,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00

270 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella m2 11,00

2.2.2.4 Element Układ nawiewny

271 DC 15/306/13 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne szt 1

272 DC 15/103/4 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 300x250

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(5,0+5,0) 11,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00

273 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(3,0+3,0) 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

274 DC 15/106/6 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 180 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,09*(2,5) 1,413000

RAZEM: 1,413000 m2 1,41

275 DC 15/106/4 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,075*(6,5) 3,061500

RAZEM: 3,061500 m2 3,06

276 DC 15/106/3 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(9,0) 3,532500

RAZEM: 3,532500 m2 3,53

277 DC 15/106/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,  fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(4,0+2,0

) 1,884000

RAZEM: 1,884000 m2 1,88
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278 DC 15/301/1 Przepustnica stalowa, kołowa fi 100 mm szt 1

279 DC 15/301/4 Przepustnica stalowa kołowa fii 180 mm szt 1

280 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 7

281 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm,

Wyliczenie ilości robót:

11,0+4,2 15,200000

RAZEM: 15,200000 m2 15,20

282 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,41+3,06+3,53+1,88 9,880000

RAZEM: 9,880000 m2 9,88

2.2.2.5 Element Układ wywiewny

283 DC 15/306/13 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne szt 1

284 DC 15/103/4 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 300x250

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(5,0+5,0) 11,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00

285 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(3,0+3,0) 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

286 DC 15/106/6 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 180 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,09*(8,2) 4,634640

RAZEM: 4,634640 m2 4,63

287 DC 15/106/4 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,075*(3,0) 1,413000

RAZEM: 1,413000 m2 1,41

288 DC 15/106/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,  fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(6,0+2,0

) 2,512000

RAZEM: 2,512000 m2 2,51

289 DC 15/301/1 Przepustnica stalowa, kołowa fi 100 mm szt 1

290 DC 15/301/4 Przepustnica stalowa kołowa fii 180 mm szt 1

291 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 8

292 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm,

Wyliczenie ilości robót:

11+4,2 15,200000

RAZEM: 15,200000 m2 15,20

293 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,63+1,41+2,51 8,550000

RAZEM: 8,550000 m2 8,55

2.2.2.6 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie 
wentylacji

294 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

295 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 2

2.2.3 Grupa Układ CW-NW-3 Zaplecze socjalne

2.2.3.1 Element Centrala wentylacyjna

296 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w 
wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz 
nagrzewnicę elektryczną o mocy 1,0 kW Qn=150 m3/h 
Qw=150m3/h szt 1

2.2.3.2 Element Układ wyrzutowy

297 DC 15/312/11 Podstawy dachowe stalowe kołowe układ kanałowy, fi do 250 mm szt 1

298 DC 15/310/13 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów, fi do 200 
mm szt 1
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299 DC 15/106/6 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 180 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,09*(11,0) 6,217200

RAZEM: 6,217200 m2 6,22

300 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm m2 6,22

2.2.3.3 Element Układ czerpny

301 DC 15/309/1 Czerpnia ścienna obwód do 1300 mm szt 1

302 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(5,0) 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,50

303 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella m2 3,50

2.2.3.4 Element Układ nawiewny

304 DC 15/106/4 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,075*(18,0+3

,0) 9,891000

RAZEM: 9,891000 m2 9,89

305 DC 15/106/3 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(4,0) 1,570000

RAZEM: 1,570000 m2 1,57

306 DC 15/106/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,  fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(4,0) 1,256000

RAZEM: 1,256000 m2 1,26

307 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 1

308 DC 15/305/5 Anemostaty okrągłe szt 2,00

309 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

9,89+1,57+1,26 12,720000

RAZEM: 12,720000 m2 12,72

2.2.3.5 Element Układ wywiewny

310 DC 15/106/4 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,075*(18,0+3

,0) 9,891000

RAZEM: 9,891000 m2 9,89

311 DC 15/106/3 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(2,0) 0,785000

RAZEM: 0,785000 m2 0,79

312 DC 15/106/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,  fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(5,50) 1,727000

RAZEM: 1,727000 m2 1,73

313 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 3

314 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

9,89+0,79+1,73 12,410000

RAZEM: 12,410000 m2 12,41

2.2.3.6 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie 
wentylacji

315 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

316 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 2



strona nr: 54

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2.2.4 Grupa Układ CW-NW-4 Zaplecze socjalne

2.2.4.1 Element Centrala wentylacyjna

317 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w 
wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz 
nagrzewnicę glikolową o mocy 3,0 kW Qn=610 m3/h Qw=510m3/h szt 1

2.2.4.2 Element Układ wyrzutowy

318 DC 15/312/1 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, szt 1

319 DC 15/310/7 Wyrzutnie dachowe prostokątne szt 1

320 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 250x200

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(8,0) 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

321 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, m2 7,20

2.2.4.3 Element Układ czerpny

322 DC 15/309/1 Czerpnia ścienna obwód do 1300 mm szt 1

323 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,250x200

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(5,0) 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50

324 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella m2 4,50

2.2.4.4 Element Układ nawiewny

325 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x200

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(7,0+3,5) 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

326 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(9,5) 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,60

327 DC 15/103/2 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 150x150

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(3,0+9,5) 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

328 DC 15/106/4 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,075*(3,0) 1,413000

RAZEM: 1,413000 m2 1,41

329 DC 15/106/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,  fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(6,0+3,0

+5,5) 4,553000

RAZEM: 4,553000 m2 4,55

330 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

3+9 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

331 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych z dyszami szt 1

332 DC 15/301/3 Przepustnica stalowa fi 160 mm szt 1

333 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella

Wyliczenie ilości robót:

8,4+7,6+7,5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m2 23,50

334 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,41+4,55 5,960000

RAZEM: 5,960000 m2 5,96
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2.2.4.5 Element Układ wywiewny

335 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x200

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(7,0+3,5) 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

336 DC 15/103/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,200x150

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(9,5) 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,60

337 DC 15/103/2 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 150x150

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(8,5+3,0) 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 6,90

338 DC 15/103/2 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, 150x100

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(2,5+5,0) 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,75

339 DC 15/106/3 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,065*(3,0) 1,224600

RAZEM: 1,224600 m2 1,22

340 DC 15/106/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(3,5+2,5

) 1,884000

RAZEM: 1,884000 m2 1,88

341 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

4+6 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

342 DC 15/305/5 Anemostaty okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

343 DC 15/301/3 Przepustnica stalowa fi 160 mm szt 1

344 KNR 916/204/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym matą lamelową Alu Lamella

Wyliczenie ilości robót:

8,4+7,6+6,9+3,75 26,650000

RAZEM: 26,650000 m2 26,65

345 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,22+1,88 3,100000

RAZEM: 3,100000 m2 3,10

2.2.4.6 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie 
wentylacji

346 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

347 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 2

2.2.5 Element Układ wywiewna pom 0,06 i 0,07

348 DC 15/106/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(11,00) 3,454000

RAZEM: 3,454000 m2 3,45

349 DC 15/106/1 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%,80 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,04*(6,5) 1,632800

RAZEM: 1,632800 m2 1,63
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350 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,45+1,63 5,080000

RAZEM: 5,080000 m2 5,08

351 DC 15/413/1 Wentylatory Q 100 m3/h szt 1

352 DC 15/305/5 Anemostaty okrągłe szt 2

353 DC 15/312/10 Podstawy dachowe stalowe kołowe szt 1

354 DC 15/311/1 Wywietrzaki dachowe  do 200 mm szt 1

2.2.6 Element Układ wywiewna pom 0,26

355 DC 15/106/4 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(3,5) 1,373750

RAZEM: 1,373750 m2 1,37

356 DC 15/106/7 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział 
kształtek do 65%, fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,1*(9,0) 5,652000

RAZEM: 5,652000 m2 5,65

357 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,37+5,65 7,020000

RAZEM: 7,020000 m2 7,02

358 DC 15/413/1 Wentylatory Q 400 m3/h szt 1

359 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 2

360 DC 15/312/10 Podstawy dachowe stalowe kołowe szt 1

361 DC 15/311/1 Wywietrzaki dachowe  do 200 mm szt 1

2.3 Grupa Instalacja klimatyzacji

2.3.1 Element Przewody

362 KNR 35/201/3 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach 
budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 
połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg 
Fi˙15˙mm m 65,00

363 KNR 35/201/1 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach 
budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 
połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg 
Fi˙9,52˙mm m 65,00

364 KNR 35/201/1 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach 
budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 
połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg 
Fi˙10˙mm m 55,00

365 KNR 35/201/1 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach 
budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 
połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙8˙mm m 55,00

366 KNNR 4/110/2 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 55,00

367 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon skroplin
szt 4,00

368 KNR 724/513/1 Przedmuchanie  urządzeń i instalacji chłodniczych kpl 11,00

369 KNR 724/514/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych 
czynników, wydajność 0,5 tys. kcal/h kpl 11,00

370 KNR 724/515/1 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu  i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym kpl 11,00

371 KNR 724/516/1 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl 11,00

2.3.2 Element Klimatyzatory

372 KNR 724/153/1 Agregat chłodnicz 3x2,0 W szt 2

373 KNR 724/153/1 Jednostka zewnętrzna 17,0 W szt 1

374 KNR 724/153/1 Jednostka zewnętrzna 2,0 W szt 1

375 KNR 724/153/1 Jednostki wewnętrzne ścienna 6000W szt 2

376 KNR 724/153/1 Jednostki wewnętrzne sufitowa 2,0 W szt 1

377 KNR 724/153/1 Jednostki wewnętrzne sufitowa 3,0 W szt 1
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2.3.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z 
instalacją klimatyzacji

378 KNRW 
401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1 1,000000

parter 2 2,000000

piętro 1 2+2 4,000000

piętro 2 3+2 5,000000

piętro 3 2 2,000000

Piętro 4

RAZEM: 14,000000 szt. 14,00

379 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2 2,000000

parter 1 1,000000

piętro 1 1 1,000000

piętro 2 2 2,000000

piętro 3

Piętro 4 5 5,000000

RAZEM: 11,000000 szt. 11,00

380 KNRW 
401/335/13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej, o grubości 3 cegły

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 5+2 7,000000

parter 1 1,000000

piętro 1 2 2,000000

piętro 2 2 2,000000

piętro 3 1+1 2,000000

Piętro 4

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

381 KNR 403/1008/1 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na 
ścianie, rura Fi do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14+11+14 39,000000

RAZEM: 39,000000 szt 39,00

382 KNRW 
401/344/6

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

11*1,0 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

383 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 11,00

384 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km
DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z
UTYLIZACJĄ

Wyliczenie ilości robót:

11,0*0,1*0,08 0,088000

RAZEM: 0,088000 m3 0,09

385 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
DODATEK ZA DALSZE 9 KM m3 0,09 9,00

3 Grupa INSTALACJE WOD-KAN

3.1 Grupa Instalacja wody

3.1.1 Element Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia

386 KNRW 
215/430/3

Łącznik kompensacyjny o śr. nominalnej 20 mm
szt. 1

387 KNRW 
215/140/3

Wodomierz montowany na konsoli o śr. nominalnej 25 mm + 2 
zawory odcinające o śr. 32 mm kpl. 1

388 KNRW 
215/130/5

Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
szt. 1

389 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙32˙mm szt 2

390 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe z funkcją spustową, instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm szt 1

3.1.2 Element Rurociągi

391 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych 
Fi_zew. 20˙mm m 131,00

392 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych 
Fi_zew. 25˙mm m 41,60
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393 KNNR 4/112/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych 
Fi_zew. 32˙mm m 19,40

394 KNNR 4/112/4 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych 
Fi_zew. 40˙mm m 28,20

395 KNNR 4/112/5 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych 
Fi_zew. 50˙mm m 19,10

396 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów 
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm szt

397 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

131+41,60+19,4+28,

2+191 411,200000

RAZEM: 411,200000 m 411,20

398 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, 
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o 
śr. do 65 mm) m 411,20

399 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, 
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o 
śr. do 65 mm) prób. 1

3.1.3 Element Izolacje

400 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm 
(N), rurociąg Fi 20˙mm m 131,00

401 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm 
(S), rurociąg Fi 25˙mm m 41,60

402 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm 
(S), rurociąg Fi 32˙mm m 19,40

403 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm 
(S), rurociąg Fi 40˙mm m 28,20

404 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm 
(S), rurociąg Fi 50˙mm m 19,10

3.1.4 Element Armatura

405 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe

Wyliczenie ilości robót:

0,05 3 3,000000

0,09 1 1,000000

0,24 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

406 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych

Wyliczenie ilości robót:

0,06 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

407 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa,

Wyliczenie ilości robót:

0,10 1 1,000000

0,12 1 1,000000

0,16 1 1,000000

0,19 1 1,000000

0,21 1 1,000000

0,23 1 1,000000

0,26 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

408 KNRW 
215/137/4

Bateria do mycia natryskowa

Wyliczenie ilości robót:

0,16 1 1,000000

0,23 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

409 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,09 1 1,000000

0,12 1 1,000000

0,19 1 1,000000

0,26 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4
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410 KNRW 
215/130/1

Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

5*2+1*2+7*2+2*2+4*

2+4*1 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt. 42

411 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

parter 3 3,000000

pietro 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

412 KNRW 
215/132/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm szt 4

413 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm szt 4

3.1.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z 
instalacją wod-kan

414 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z 
betonu żwirowego o grubości do 30 cm szt. 9

415 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej szt. 11

416 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - 
śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm szt 9

417 KNR 
403/1008/10

Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m 
- śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm szt 11

418 KNRW 
401/344/6

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(5+1+7+2+4+4)*1,5 34,500000

RAZEM: 34,500000 m 34,50

419 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 34,50

3.2 Grupa Instalacja kanalizacji

3.2.1 Element Kanalizacja podposadzkowa

420 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

160 (46,50)*0,5*1,2 27,900000

110 (12,0)*0,5*1,0 6,000000

RAZEM: 33,900000 m3 33,90

421 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(12,0+46,50)*0,5*0,2 5,850000

RAZEM: 5,850000 m3 5,85

422 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
m 12,00

423 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32,00+6,5+5,0+3,0 46,500000

RAZEM: 46,500000 m 46,50

424 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość
do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

33,9-5,85 28,050000

RAZEM: 28,050000 m3 28,05

425 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 5,85

3.2.2 Element Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach

426 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31*1,5 46,500000

RAZEM: 46,500000 m 46,50

427 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00
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428 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*1,5 6,000000

piony 9*12,0 108,000000

RAZEM: 114,000000 m 114,00

429 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+1+7+7+6+2 28,000000

skropliny 3 3,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31

430 KNRW 
215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi˙75˙mm szt 2

431 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

piony 9 9,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

432 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych szt. 9

433 KNRW 
215/223/2

Analogia zawór napowietrzjący

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

434 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 9

3.2.3 Element Urządzenia

435 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

0,5 3 3,000000

0,9 1 1,000000

0,24 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 kpl. 5

436 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z 
syfonem podtynkowym

Wyliczenie ilości robót:

0,6 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1

437 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak

Wyliczenie ilości robót:

0,10 1 1,000000

0,12 1 1,000000

0,16 1 1,000000

0,19 1 1,000000

0,21 1 1,000000

0,23 1 1,000000

0,26 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

438 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,5 1 1,000000

0,6 1 1,000000

0,7 1 1,000000

0,9 1 1,000000

0,12 1 1,000000

0,16 1 1,000000

0,24 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

439 KNR 926/102/4 Odwodnienia liniowe

Wyliczenie ilości robót:

0,19 2,5 2,500000

0,26 4,0 4,000000

RAZEM: 6,500000 m 6,50
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440 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

0,6 1 1,000000

0,8 1 1,000000

0,9 1 1,000000

0,25 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4

441 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
kpl. 3

442 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

0,06 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1

3.2.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z 
instalacją kanalizacji

443 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z 
betonu żwirowego o grubości do 30 cm szt. 3

444 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej szt. 5

445 KNRW 
401/344/7

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

19*1,5 28,500000

9*10,0 90,000000

RAZEM: 118,500000 m 118,50

446 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 118,50

4 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Grupa Zasilanie

4.1.1 Element Montaż rozdzielni i linii WLZ

447 KNR 508/9903/2 Zeszyt 11 1991r.Montaż rozdzielni  RG szt 1,00

448 KNR 508/9903/6 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni R1 szt 1,00

449 KNR 508/9903/6 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni R2 szt 1,00

450 KNR 508/9903/6 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni RW szt 1,00

451 KNR 508/9903/6 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni RK szt 1,00

452 KNR 508/9903/6 Zeszyt 11 1991r. Montaż szafy RT szt 1,00

453 KNR 504/501/5 Montaż UPSa 10 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

454 KNR 508/9903/6 Montaż wyłącznika PWP szt 1,00

455 KNR 508/309/12 Montaż przycisku PWP szt 1,00

456 KNR 508/309/12 Montaż sygnalizatora PWP szt 1,00

457 KNR 201/701/3 
(2)

Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu
IV, głębokość rowu do 0.8 m m 25,00

458 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości 
do 0,4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,00

459 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,00

460 KNR 201/704/3 
(2)

Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6 m m 25,00

461 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel YKY 4x35 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 38,00

462 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 28,00

463 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 28,00

464 KNR 
403/1001/24

Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podłoże: 
beton m 206,00

465 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 206,00

466 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 
mm m 72,00

467 KNR 508/109/4 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 36 
mm m 134,00

468 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 4x35 mm2 , 
PWP - RG m 15,00

469 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , 
RG - R1 m 6,00
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470 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , 
RG- R2 m 14,00

471 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , 
RG- RW m 12,00

472 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , 
R2 - RK m 8,00

473 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , 
RG - pompa ciepła 1 m 30,00

474 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x10 mm2 , 
RG - pompa ciepła 2 m 32,00

475 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 3x2,5 mm2 , 
RG - jednostka wewnętrzna pomp ciepła m 28,00

476 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód YLY 5x6 mm2 , RG
- szafa SO m 17,00

477 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód HDGs 4x2,5 mm2 m 34,00

478 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 2,00

479 KNR 403/9901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy pom 9,00

4.2 Grupa Instalacje elektryczne - parter

4.2.1 Element Instalacja gniazd wtyczkowych

480 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 35,00

481 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 35,00

482 KNR 
403/1001/21

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton
m 780,00

483 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 780,00

484 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 
mm m 780,00

485 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód YDY 5x2,5 mm2 m 50,00

486 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód YDY 3x2,5 mm2 m 730,00

487 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 
betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 68,00

488 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 68,00

489 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem,
gniazdo 1f podwójne szt 54,00

490 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem,
gniazdo 1f hermetyczne szt 5,00

491 KNR 508/309/12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem,
gniazdo 3f szt 1,00

492 KNR 518/1206/4 Wypusty zasilające bramę garażową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

493 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 16,00

494 KNR 403/9901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy pom 1,00

4.2.2 Element Instalacja oświetlenia

495 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 30,00

496 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 30,00

497 KNR 
403/1001/21

Wykucie bruzd
m 835,00

498 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd m 835,00

499 KNR 508/209/1 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód YDY 
3x1,5 mm2 m 835,00

500 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 
betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 38,00

501 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 38,00

502 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych 
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 26,00
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503 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych 
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 3,00

504 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych 
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 8,00

505 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych 
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy 
dwubiegunowy szt 1,00

506 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 99,00

507 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

508 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

509 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

510 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 5
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00

511 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

512 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 10
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

513 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

514 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 12
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

515 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 13
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

516 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 14
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

517 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 15
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

518 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

519 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 17
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

520 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 18
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

521 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 8,00

4.3 Grupa Instalacje elektryczne - poddasze

4.3.1 Element Instalacja gniazd wtyczkowych

522 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 12,00

523 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 12,00

524 KNR 
403/1001/21

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton
m 565,00

525 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 565,00

526 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 
mm m 565,00

527 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód YDY 5x2,5 mm2 m 115,00

528 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód YDY 3x2,5 mm2 m 450,00

529 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 
betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 41,00

530 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 41,00

531 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem,
gniazdo 1f podwójne szt 32,00

532 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem,
gniazdo 1f hermetyczne szt 4,00

533 KNR 508/309/12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem,
gniazdo 3f szt 1,00

534 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 9,00

535 KNR 403/9901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy pom 5,00

4.3.2 Element Instalacja oświetlenia

536 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 10,00
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537 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 10,00

538 KNR 
403/1001/21

Wykucie bruzd
m 775,00

539 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd m 775,00

540 KNR 508/209/1 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód YDY 
3x1,5 mm2 m 775,00

541 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 
betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15,00

542 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 15,00

543 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych 
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 8,00

544 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych 
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 4,00

545 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych 
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 3,00

546 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 76,00

547 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

548 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

549 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 5
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

550 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

551 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 7
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

552 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 10
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

553 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

554 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 13
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14,00

555 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 14
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

556 KNR 508/515/12 Montaż na gotowym podłożu opraw, oprawa 16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

557 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 4,00

4.4 Grupa Instalacja gniazd dedykowanych

4.4.1 Element Instalacja gniazd

558 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 10,00

559 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 10,00

560 KNR 
403/1001/21

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton
m 80,00

561 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 80,00

562 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 
mm m 80,00

563 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód YDY 3x2,5 mm2 m 80,00

564 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 
betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

565 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 10,00

566 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem,
gniazdo DATA szt 10,00

567 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 4,00

4.5 Grupa Instalacja odgromowa i uziemiająca

4.5.1 Element Instalacja odgromowa i uziemiająca

568 KNR 508/601/12 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i 
dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na ścianie z betonu szt 212,00
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569 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 
10 mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 106,00

570 KNR 508/622/6 Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi 
kotwami, iglica IO-5,0 (42 kg) szt 1,00

571 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych, uniwersalnych krzyżowych szt 4,00

572 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na 
budynkach, podłoże z betonu, wykonanie ręczne pręt o średnicy do 
10 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 44,00

573 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz kontrolnych, 
połączenie drut - płaskownik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

574 KNR 508/621/3 Montaż osłon przewodów uziemiających o długości osłony do 2 m, 
rodzaj podłoża beton
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

575 KNR 508/608/4 Układanie bednarki, w fundanencie przez przyspawanie do 
konstrukcji, przekrój bednarki do 200 mm2 m 95,00

576 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w 
wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2 szt 4,00

577 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4,00

4.6 Grupa Instalacja fotowoltaiczna

4.6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

578 KNR 508/9903/6 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozdzielni DC szt 1,00

579 KNR 504/515/6 Montaż inwertera 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

580 KNR 508/9903/6 Zeszyt 11 1991r. Montaż rozłącznika pożarowego DC szt 1,00

581 KSNR 2/1201/6 Montaż stelaży na dachu szt 73,00

582 KNRW 
202/218/7

Montaż paneli fotowoltanicznych
szt 73,00

583 KNR 
403/1001/24

Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podłoże: 
beton m 145,00

584 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 145,00

585 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 20 
mm m 130,00

586 KNR 508/109/4 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 36 
mm m 15,00

587 KNR 508/204/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 
16 mm2 m 20,00

588 KNR 508/204/4 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, kabel solarny 6 
mm2 m 85,00

589 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
kabel HDGs 2x2,5 mm2 m 25,00

590 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,00

591 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 5,00

592 KNR 403/9901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach 
budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy pom 1,00

5 Grupa INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

5.1 Element Instalacja telefoniczna

593 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 12,00

594 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 12,00

595 KNR 
403/1001/11

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: 
beton m 95,00

596 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 95,00

597 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 95,00

598 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
kabel FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6e m 95,00

599 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 
betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

600 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 3,00

601 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd,  gniazdko pojedyńcze RJ 45 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

602 KNR 503/1301/1 Pomiary ułożonych kabli szt 3,00
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5.2 Element Instalacja okablowania strukturalnego

603 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 12,00

604 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 12,00

605 KNR 
403/1001/11

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: 
beton m 105,00

606 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 105,00

607 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 105,00

608 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
kabel FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6e m 105,00

609 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 
betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

610 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 4,00

611 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd,  gniazdko pojedyńcze RJ 45 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

612 KNR 503/1301/1 Pomiary ułożonych kabli szt 4,00

5.3 Element Instalacja domofonowa

613 KNR 403/1007/7 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 40 mm otwór 7,00

614 KNR 508/9902/2 Montaż przepustów rurowych hermetycznych na ścianie średnica 
rury do 40 mm szt 7,00

615 KNR 508/404/2 Montaż rozdzielni RD szt 1,00

616 KNR 508/404/2 Montaż stacji zewnętrznej szt 1,00

617 KNR 508/404/2 Montaż stacji wewnętrznej szt 2,00

618 KNR 
403/1001/15

Wykucie bruzd dla rur RIP11, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: beton
m 50,00

619 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 11 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,00

620 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 50,00

621 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, kabel FTP 4x2x0,5 mm2 
6e
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,00

622 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych, kabel YDY 2x 1,5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,00

623 KNR 503/1301/1 Pomiary ułożonych kabli szt 3,00

5.4 Element Instalacja monitoringu

624 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 10,00

625 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 10,00

626 KNR 
403/1001/11

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: 
beton m 245,00

627 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 245,00

628 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 245,00

629 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
kabel FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6e m 245,00

630 KNR 510/1005/7 Montaż  kamer monitoringu na elewacji budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

631 KNR 1325/106/6 Montaż kamery wewnętrznej szt 5,00

632 KNR 503/1301/1 Pomiary ułożonych kabli szt 12,00

5.5 Element Instalacja głośnikowa

633 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 5,00

634 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 5,00

635 KNR 
403/1001/11

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: 
beton m 90,00

636 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 90,00

637 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 90,00

638 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód 2x2,5 mm2 m 90,00
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639 KNR 506/803/9 Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na 
ścianie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

640 KNR 506/810/2 Instalowanie głośników zewnętrznych 1-kierunkowych na gotowych 
konstrukcjach wsporczych, na ścianie z betonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

641 KNR 506/708/1 Montaż na przewodach wtyków głośnikowych, liczba zacisków - 1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

642 KNR 506/1708/1 Zainstalowanie urządzeń dyspozytorskich - mikrofon z podstawką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

643 KNR 503/1301/1 Pomiary ułożonych kabli szt 9,00

5.6 Element Instalacja dzwonu elektronicznego

644 KNR 514/101/4 Montaż rozdzielni sterowania dzwonem elektronicznym RDZ
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

645 KNR 
403/1007/17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, 
długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 3,00

646 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 
mm szt 3,00

647 KNR 
403/1001/11

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: 
beton m 50,00

648 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 50,00

649 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p. t. w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVKL 11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,00

650 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
przewód 2x2,5 mm2 m 50,00

651 KNR 506/810/2 Instalowanie głośników zewnętrznych 1-kierunkowych na gotowych 
konstrukcjach wsporczych, na ścianie z betonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

652 KNR 506/708/1 Montaż na przewodach wtyków głośnikowych, liczba zacisków - 1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

653 KNR 503/1301/1 Pomiary ułożonych kabli szt 1,00

6 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1 Element Roboty ziemne

654 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod 
wpusty, studnię, przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

(9,0+78,0+41,0+65,0

)*2,8*1,0 540,400000

RAZEM: 540,400000 m3 540,40

655 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(9,0+78,0+41,0+65,0

)*0,25*1,0 48,250000

RAZEM: 48,250000 m3 48,25

656 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20˙cm - pod wpusty, studnie

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2*0,2*8 2,304000

RAZEM: 2,304000 m3 2,30

657 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm -
obsypka przykanalików, kanałów

Wyliczenie ilości robót:

48,25 48,250000

RAZEM: 48,250000 m3 48,25

658 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

540,40-(48,25+48,25

+2,3) 441,600000

-3,14*0,55*0,55*8*2,

0 -15,197600

RAZEM: 426,402400 m3 426,40

659 KNRW 
201/208/1 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

540,40-426,40 114,000000

RAZEM: 114,000000 m3 114,00

660 KNRW 
201/210/3 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t m3 114,00 18
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6.2 Element Roboty montażowe

661 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1000˙mm, szt 8

662 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PE szt 1

663 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe 315mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PE szt 6

664 KNNR 4/1417/2 
(3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe 315˙mm, właz D400
szt 1

665 KNNR 4/1417/2 
(3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe 315˙mm, właz C250
szt 6

666 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z 
osadnikiem bez syfonu szt 10

667 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,0*1,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

668 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,0+4,0+20,0+10,0+

4,0+4,0+16,0+2,0+2,

0+2,0 78,000000

RAZEM: 78,000000 m 78,00

669 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,0+21,0 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,00

670 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

65,00 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,00

6.3 Element Zbiornik bezodpływowy

671 KNRW 
201/215/7

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

40,00*5,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200,00

672 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30,0*0,1 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

673 KNRW 
218/510/2

Podłoża betonowe, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

674 KNR 225/301/2 Zbiorniki szt 1

675 KNRW 
218/523/1

Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi˙800˙mm
m 1,00

676 KNRW 
218/529/1

Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60˙kg
szt 1

677 KNR 707/101/1 Analogia dostawa, montaż i uruchomienie centrali deszczowej wraz
z orurowaniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

678 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na 
odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM

Wyliczenie ilości robót:

200,00-50,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m3 150,00

679 KNRW 
201/208/7 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III m3 50,00

680 KNRW 
201/210/4 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t m3 50,00 18
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7 Grupa INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1 Element Roboty ziemne

681 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod 
wpusty, studnię, przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

16,5*1,2*1,0 19,800000

RAZEM: 19,800000 m3 19,80

682 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami 
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1˙m, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

16,0*1, 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

683 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,00*0,2*1,0 3,200000

RAZEM: 3,200000 m3 3,20

684 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm -
obsypka przykanalików, kanałów

Wyliczenie ilości robót:

16,0*0,2*1,0 3,200000

RAZEM: 3,200000 m3 3,20

685 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

19,80-(3,2+3,2) 13,400000

RAZEM: 13,400000 m3 13,40

686 KNRW 
201/208/1 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

19,80-13,4 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,40

687 KNRW 
201/210/3 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t m3 6,40 18

7.2 Element Roboty montażowe

688 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1000˙mm szt 2

689 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm m 16,50

8 Grupa INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA

8.1 Element Roboty ziemne

690 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod 
wpusty, studnię, przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

(27,0+15,0+22,0)*1,4 89,600000

RAZEM: 89,600000 m3 89,60

691 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(27,0+15,0+22,0)*0,2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m3 12,80

692 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm -
obsypka przykanalików, kanałów

Wyliczenie ilości robót:

13,0*0,2*1,0 2,600000

RAZEM: 2,600000 m3 2,60

693 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

89,60-(12,8*2) 64,000000

RAZEM: 64,000000 m3 64,00

694 KNRW 
201/208/1 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

89,60-64,0 25,600000

RAZEM: 25,600000 m3 25,60
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695 KNRW 
201/210/3 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t m3 25,60 18

8.2 Element Roboty montażowe

696 KNNR 11/307/2 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(27,0+15,0+22,0) 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00

697 KNNRS 
4/1208/5

Analogia punkt poboru wody
kpl 2

9 Grupa INSTALACJA ZEWNĘTRZNA HYDRANTOWA (zbiornik)

9.1 Element Roboty ziemne

698 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod 
wpusty, studnię, przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

50,0*2,5 125,000000

2,0 2,000000

6,0*1,2*1,0 7,200000

RAZEM: 134,200000 m3 134,20

699 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,1 5,000000

62,7*0,2*0,8 10,032000

6,5*0,2*0,8 1,040000

4,5*0,2*0,8*2 1,440000

35,0*0,2*1,0 7,000000

0,5*0,5*0,2*5 0,250000

1,0*1,0*0,2*2 0,400000

RAZEM: 25,162000 m3 25,16

700 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

50,*0,1 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

701 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

134,0-100,00 34,000000

RAZEM: 34,000000 m3 34,00

702 KNRW 
201/208/1 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III m3 34,00

703 KNRW 
201/210/3 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t m3 34,00 18

9.2 Element Roboty montażowe

704 KNNR 11/307/2 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙63˙mm m 6,00

705 KNNRS 
4/1208/5

Wykonanie punktu poboru wody
kpl 2

9.3 Element Zbiornik bezodpływowy

706 KNR 225/301/2 Zbiorniki  100˙m3 szt 1

707 KNRW 
218/523/1

Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi˙1200˙mm
m 1,00

708 KNRW 
218/529/1

Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60˙kg
szt 1

10 Grupa INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĄTRZNEGO

10.1 Element Instalacja oświetlenia zewnętrznego

709 KNR 201/701/3 
(2)

Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu
IV, głębokość rowu do 0.8 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 280,00

710 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości 
do 0.4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 280,00 2,000

711 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot DVK 50
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 280,00

712 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel YKY 5x4 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 280,00

713 KNR 510/9944/2
(1)

Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do słupów i słupków, kabel YKY 
5x4 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 3,00 24,000
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714 KNR 201/704/3 
(2)

Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 280,00

715 KNR 201/707/2 
(1)

Wykopy ręczne dla fundamentów słupów 6m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,50 6,000

716 KNR 201/707/2 
(1)

Wykopy ręczne dla fundamentów słupków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,50 18,000

717 KNR 510/708/2 
(1)

Montaż fundamentów słupów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

718 KNR 510/708/2 
(1)

Montaż fundamentów słupków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18,00

719 KNNR 5/1007/3 Montaż słupków oświetleniowych kpl 18,00

720 KNR 510/709/4 
(1)

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup 6m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

721 KNR 510/1005/7 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym 
wysięgniku, oprawa parkowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

722 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w 
słupy latarń lub rury osłonowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 36,00

723 KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, 
bezpiecznikowa TB1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

724 KNR 510/603/7 Obróbka na sucho kabli  do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

725 KNNR 5/401/6 Montaż szafy oświetleniowej SO kpl 1,00

726 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia, 1-fazowego pomiar 24,00

727 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 
pomiar pierwszy pomiar 24,00

728 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek 24,00

729 Obsługa geodezyjna kpl 1,00

11 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.1 Grupa Utwardzenia

11.1.1 Grupa Nawierzchnia utwardzona 1

11.1.1.1 Element Roboty ziemne

730 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm m2 1 108,00

731 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 1 108,00 6

732 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI m2 1 108,00

733 KNR 404/1103/1 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

1108,50*0,5 554,250000

RAZEM: 554,250000 m3 554,25

734 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 554,25

11.1.1.2 Element Obramowanie

735 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 16,00

736 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

362,00 362,000000

-87,00 -87,000000

-70,00 -70,000000

RAZEM: 205,000000 m 205,00

737 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

205,00*0,2*0,15 6,150000

RAZEM: 6,150000 m3 6,15

11.1.1.3 Element Podbudowy

738 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15˙cm m2 1 108,00

739 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 1 108,00 5
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740 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 8˙cm m2 1 108,00

741 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 1 108,00 12

11.1.1.4 Element Nawierzchnia

742 KNR 231/9901/3 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm 
na podbudowie filtracyjnej., kostka dwuteownik 20x16,5˙cm, m2 1 108,00

11.1.2 Grupa Nawierzchnia utwardzona 2 i 3

11.1.2.1 Element Roboty ziemne

743 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm m2 267,00

744 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 267,00 6

745 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI m2 267,00

746 KNR 404/1103/1 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę m3 267,00

747 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 267,00

11.1.2.2 Element Obramowanie

748 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

16,0+22,8+15,7+22,8 77,300000

RAZEM: 77,300000 m 77,30

749 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

77,30*0,2*0,15 2,319000

RAZEM: 2,319000 m3 2,32

11.1.2.3 Element Podbudowy

750 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

75,0+38,50+75,0 188,500000

41,5++37,00 78,500000

RAZEM: 267,000000 m2 267,00

751 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 267,00 5

752 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 8˙cm m2 267,00

753 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 267,00 12

754 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12˙cm m2 267,00

11.1.2.4 Element Nawierzchnia

755 KNR 231/302/1 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14˙cm jasna

Wyliczenie ilości robót:

75,0+38,50+75,0 188,500000

RAZEM: 188,500000 m2 188,50

756 KNR 231/302/1 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14˙cm ciemna

Wyliczenie ilości robót:

41,5++37,00 78,500000

RAZEM: 78,500000 m2 78,50

11.1.3 Grupa Nawierzchnia utwardzona 4

11.1.3.1 Element Roboty ziemne

757 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

173,0+47,0+55,0+10,

50+89,0+10,50 385,000000

RAZEM: 385,000000 m2 385,00

758 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 385,00 6

759 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI m2 385,00
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760 KNR 404/1103/1 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę m3 385,00

761 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 385,00

11.1.3.2 Element Obramowanie

762 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

7,0+40,0+30,0 77,000000

RAZEM: 77,000000 m 77,00

763 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

77,00*0,2*0,15 2,310000

RAZEM: 2,310000 m3 2,31

11.1.3.3 Element Podbudowy

764 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15˙cm m2 385,00

765 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 385,00 5

766 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 8˙cm m2 385,00

767 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 385,00 12

11.1.3.4 Element Nawierzchnia

768 KNR 231/502/5 Chodniki z płyt betonowych 70x140x8 m2 385,00

11.2 Grupa Zieleń

11.2.1 Element Nasadzenia

769 KNR 221/303/10
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów do połowy dąb błotny 
'green pillar' (wysokość sadzonki min. 4m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 35

770 KNR 221/303/10
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów do połowy brzoza 
omszona 'yellow wings" (wysokość sadzonki min. 3m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

771 KNR 221/303/10
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów do połowy cypryśnik 
błotny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14

772 KNR 221/303/4 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów całkowitą, bukszpan 
drobnolistny 'wintergreen'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 280

773 KNR 221/413/1 
(1)

Obsadzenie dereń biały 'elegantissima'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 35

11.2.2 Element Trawniki

774 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

700*0,01 7,000000

RAZEM: 7,000000 m3 7,00

775 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 7,00

776 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 7,00 19

777 KNR 221/201/1 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie 
płaskim, grunt niezadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 400,00

778 KNR 221/210/1 Ręczne rozrzucenie mieszanki nawozów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1400/10000 0,140000

RAZEM: 0,140000 ha 0,14

779 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1 400,00

780 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 400,00



strona nr: 74

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

11.2.3 Element Gazony

781 KNRW 
201/215/4

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,2*2,2*0,6*9 26,136000

RAZEM: 26,136000 m3 26,14

782 KNR 231/401/8 Rowki pod obrzeże

Wyliczenie ilości robót:

8,0*9 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,00

783 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeże

Wyliczenie ilości robót:

72,0*0,25*0,25 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

784 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm m 72,00

785 KNR 911/101/2 
(2)

Analogia Agrowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0*9 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

786 KNR 221/502/5 Analogia podłoże ze zrębków drzewnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 36,00

787 KNRW 
201/208/4 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV m3 26,14

788 KNRW 
201/210/2 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po terenie lub 
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t m3 26,14

789 KNR 221/218/2 Analogia wypełnienie ziemią urodzajną wraz z materiałem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,0*9 23,400000

RAZEM: 23,400000 m3 23,40

11.2.4 Element Donice

790 KNRW 
201/215/4

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,2*2,2*0,6*9 26,136000

RAZEM: 26,136000 m3 26,14

791 KNR 231/401/8 Rowki pod obrzeże

Wyliczenie ilości robót:

12,0+27,0+27,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,00

792 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeże

Wyliczenie ilości robót:

66,00*0,20*0,20 2,640000

RAZEM: 2,640000 m3 2,64

793 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

66,00 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,00

794 KNR 911/101/2 
(2)

Analogia Agrowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

14,0+15,5+13,0 42,500000

RAZEM: 42,500000 m2 42,50

795 KNR 221/502/5 Analogia podłoże ze zrębków drzewnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 42,50

796 KNRW 
201/208/4 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

42,5*1,0 42,500000

RAZEM: 42,500000 m3 42,50

797 KNRW 
201/210/2 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po terenie lub 
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t m3 42,50

798 KNR 221/218/2 Analogia wypełnienie ziemią urodzajną wraz z materiałem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 42,50
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11.2.5 Element Podłoża

799 KNRW 
201/215/4

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

zrębki 150,00*0,2 30,000000

grys 50,00*0,2 10,000000

RAZEM: 40,000000 m3 40,00

800 KNR 911/101/2 
(2)

Analogia Agrowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

zrębki 150,00 150,000000

grys 50,00 50,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

801 KNR 221/502/5 Analogia podłoże ze zrębków drzewnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 150,00

802 KNR 221/502/5 Analogia podłoże z grysu ozdobnego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 50,00

803 KNRW 
201/208/4 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV m3 40,00

804 KNRW 
201/210/2 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po terenie lub 
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t m3 40,00

11.3 Grupa Mała architektura

11.3.1 Element Ławki

805 KNR 221/607/1 Ławki parkowe dostawa i montaża
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 11

11.3.2 Element Kosz na śmieci

806 KNR 221/607/1 Kosze na śmieci parkowe dostawa i montaża
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 5

11.4 Grupa Ogrodzenie

11.4.1 Element Ogrodzenie wewnętrzne słupowo panelowe

807 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod 
wpusty, studnię, przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

17,0*0,5*1,2 10,200000

27,0*0,5*1,2 16,200000

RAZEM: 26,400000 m3 26,40

808 KNRW 
202/1801/2

Cokoły z fundamentami, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

17,0 17,000000

27,0 27,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

809 KNRW 
202/1801/6

Cokoły z fundamentami, dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm 
różnicy wysokości m 44,00 5

810 KNRW 
201/208/1 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III m3 26,40

811 KNRW 
201/210/3 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t m3 26,40 18

812 KNRW 
202/1805/6

Ogrodzenia z siatki w ramach pomiędzy słupami na gotowych 
cokołach, słupy betonowe o wysokości do 2.0˙m,

Wyliczenie ilości robót:

9+5 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

813 KNRW 
202/1805/11

Ogrodzeniaz przęseł pomiędzy słupami na gotowych cokołach, 
osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników

Wyliczenie ilości robót:

2,1*2,0*9 37,800000

2,1*2,0*5 21,000000

RAZEM: 58,800000 m2 58,80

814 KNRW 
202/207/1 (2)

Ściany żelbetowe, proste

Wyliczenie ilości robót:

(2,83+2,0+1,26*2,0+

1,08*2,0+2,73*2,0) 14,970000

RAZEM: 14,970000 m2 14,97
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815 KNRW 
202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton 
podawany pompą m2 14,97 42

816 KNRW 
202/1807/3

Słupy przybramowe z fundamentami
szt 2

817 KNRW 
202/1808/9

Brama przesuwna szerkości 7,0 m
kpl 1

818 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

44,0*0,02 0,880000

14,97*0,025 0,374250

RAZEM: 1,254250 t 1,25

11.4.2 Element Ogrodzenie zewnętrzne panelowe z deską

819 KNR 201/312/12 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość 
do 1.2 m, kategoria gruntu V-VI

Wyliczenie ilości robót:

115,0/2,5+2 48,000000

13,0/2,5+2 7,200000

RAZEM: 55,200000 szt 55

820 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych  stopy

Wyliczenie ilości robót:

55,0*0,3*0,3*1,0 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,95

821 KNNR 2/1603/3 Ogrodzenie panelowe z deską wys 2,0 m

Wyliczenie ilości robót:

115,0 115,000000

13,0 13,000000

RAZEM: 128,000000 m 128,00

822 KNRW 
202/1807/3

Słupy przybramowe z fundamentami
szt 2

823 KNRW 
202/1808/9

Brama przesuwna szerkośc i4,0 m
kpl 1

11.4.3 Element Ogrodzenie zewnętrzne słupowo panelowe

824 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod 
wpusty, studnię, przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

64,0*0,5*1,2 38,400000

RAZEM: 38,400000 m3 38,40

825 KNRW 
202/1801/2

Cokoły z fundamentami, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

64,00 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00

826 KNRW 
202/1801/6

Cokoły z fundamentami, dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm 
różnicy wysokości m 64,00 5

827 KNRW 
201/208/1 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III m3 38,40

828 KNRW 
201/210/3 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t m3 38,40 18

829 KNRW 
202/1805/11

Ogrodzeniaz przęseł pomiędzy słupami na gotowych cokołach, 
osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników

Wyliczenie ilości robót:

2,6*1,6*14 58,240000

RAZEM: 58,240000 m2 58,24

830 KNRW 
202/207/1 (2)

Ściany żelbetowe, proste

Wyliczenie ilości robót:

64,0*0,6 38,400000

(2,6+7,45+2,5+2,53+

+4,06+2,6)*1,6 34,784000

RAZEM: 73,184000 m2 73,18

831 KNRW 
202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton 
podawany pompą m2 73,18 17

832 KNRW 
202/1807/3

Słupy przybramowe z fundamentami
szt 2

833 KNRW 
202/1808/9

Brama rozwierna szerkości 4,5 m
kpl 1
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834 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

64,0*0,02 1,280000

73,0*0,025 1,825000

RAZEM: 3,105000 t 3,11

835 KNR 221/609/7 Okładziny  kamienne obrabianych, na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

64,0*0,6*2 76,800000

(2,6+7,45+2,5+2,53+

+4,06+2,6)*1,6*2 69,568000

RAZEM: 146,368000 m2 146,37

836 KNNR 2/1802/2 
(1)

Nakrywy z elementów kamiennych

Wyliczenie ilości robót:

64,00 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00

12 Grupa WYPOSAŻENIE

12.1 Element Zaplecze

837 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zabudowa meblowa socjalna
mb 12,00

12.2 Element Wyposażenie pom. przygotowani zwłok 0.19

838 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż Stół do toalety pośmiertnej
kpl 1

839 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż   Komora chłodnicza na 3 ciała
kpl 1

12.3 Element Wyposażenie pom. przygotowani zwłok 0.16

840 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż Stanowisko do mycia
kpl 1

12.4 Element Toalety

841 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż luster bezpiecznych
kpl 11

842 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lusteo dla niepełnosprawnych
kpl 1

843 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier
kpl 3

844 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotki WC
kpl 3

845 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyty na mydło
kpl 12

846 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt dla niepełnosprawnych
kpl 4

12.5 Element Kaplica

847 KNRW 
202/1219/3

Wycieraczka do obuwia dużą
szt 3,00


