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Przebudowa lazienki na parterze Dziennego Domu Pomocy w Mikolowie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wymagania ogolne
1. Dane ogdlne

1.1.  Inwestycja: Przebudowa tazienki na parterze Dziennego Domu Pomocy
w Mikotowie przy ul. 3 Maja 12

1.2. Zamawiajacy: Gmina Mikotow
Rynek 16, 43-190 Mikotow

1.3. Wykonawca: Pracownia Architektury i Regkodzieta ,,PAR”,
ul. Konstytucji 3 Maja 55, 43-190 Mikotow

2. Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia objete opracowaniem znajduja si¢ na parterze budynku Dziennego Domu
Pomocy w Mikotowie przy ul. 3 Maja 12.

W trakcie prac obj¢tych niniejszymi specyfikacjami obiekt bedzie czynny, co nalezy
uwzgledni¢ przy organizacji robot.

Wykaz szczegéltowych specyfikacji technicznych:
Poza niniejszymi wymaganiami og6lnymi, jednolitymi dla wszystkich robot w ramach
projektowanego zagospodarowania, dla poszczeg6lnych etapdw inwestycji opracowano
nastepujace specyfikacje szczegdtowe:

e SST-B1 — Roboty rozbidérkowe i demontazowe

e SST-B2 — Roboty betonowe i zabezpieczenie antykorozyjne

¢ SST-B3 — Roboty stalowe

e SST-B4 — Oktadziny $cienne

e SST-B5 — Sufity podwieszane

e SST-B6 — Stolarka drzwiowa

e SST-B7 — Montaz wyposazenia

e SST-KD - Instalacje wod-kan i grzewcza

e SST-E — Instalacje elektryczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe¢ do opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko za zgoda
Inzyniera, w przypadku niewielkich, drugorzednych robot.

Wymagania podane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych sa wazniejsze od
wymagan niniejszej specyfikacji i w przypadku wystapienia w obu tych dokumentach
ewentualnych rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegotowej specyfikacji
technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inzyniera.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami szczegotowymi, a takze wszelkich robot dodatkowych,
jakie moga okazac¢ si¢ konieczne w trakcie realizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym oraz ogdélnymi definicjami obowiazujacymi w jezyku polskim.
Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

1.4.1. Inzynierze lub inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong
przez Zamawiajacego osobg upowazniong do nadzoru nad realizacja robot i
wystgpowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach zwiazanych z realizacja umowy,
1.4.2. Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez
Wykonawce do kierowania robotami i wyst¢gpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
zwiazanych z realizacja umowy,

1.4.3. dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ t¢ czgs¢ dokumentacji,
ktora dostarcza Zamawiajacemu biuro projektow,

1.4.4. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie robot budowlanych
wraz z zalaczonym projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czg$ciowych 1 koncowych, a takze dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzace
realizacji obiektu (w tym takze dokumentacj¢ opracowana przez Wykonawceg)
zaaprobowane przez Inzyniera,

1.4.5. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ponadto w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek przestrzegania
obowiazujacych przepisOw wydanych zardéwno przez organy administracji panstwowej,
jak 1 samorzadowej, a takze praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace
wynikna¢ z tamania ustaw, rozporzadzen, patentow itp. spadaja na Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze
poda lokalizacje punktow gltéwnych obiektu i reperéw, przekaze mu dziennik budowy
oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za jego stan.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwila dokonania konicowego odbioru roboét i
podpisania odpowiedniego protokotu.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowia zataczniki do umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z
nich sa obowiazujace tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

e ustalenia umowy,

e polecenia Inzyniera

e SST

o dokumentacja projektowa

e pozostate dokumenty
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie poinformowac Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub uzupetnien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na
rysunkach warto$ci liczbowe s wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakonczenia |
koncowego odbioru ma obowiazek zabezpieczenia terenu budowy, polegajacego na
dostarczeniu, zainstalowaniu 1 utrzymywaniu w nalezytym stanie wszelkich niezbgdnych
urzadzen zabezpieczajacych, takich jak ogrodzenia, porgcze, tablice ostrzegawcze itp., a
takze zatrudnieniu oséb dozorujacych teren budowy.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zapoznac si¢ z przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska i
stosowac je w trakcie prowadzenia rob6dt. Uwzgledni je takze przy organizacji placu
budowy, dbajac zwlaszcza o to, by przechowywane materiaty nie mogty sta¢ si¢ zrodtem
zanieczyszczenia srodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy, utrzymujac we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska
materiatdéw, pomieszczenia zaplecza oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajac
mozliwo$¢ dojazdu samochodu pozarniczego w przypadku zaistnienia pozaru.
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Za wszelkie straty wynikle z powstania pozaru na skutek niewlasciwej realizacji robot lub
braku odpowiednich zabezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych sig na terenie
budowy, takich jak rurociagi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia ktérej$ z tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi jej
uzytkownikow i bedzie z nimi wspotpracowaé przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich
calkowity koszt.

Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale na skutek
prowadzenia robdt w mieniu 0sob lub instytucji.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewniajac swoim pracownikom oraz innym osobom
uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzgt ochronny oraz
dostep do urzadzen higienicznosanitarnych.

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi plan zachowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a nast¢pnie bedzie dbal o wykonywanie zalecen tego
planu.

2. Materialy

Stosowane materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczna, SST, oferta
Wykonawcy oraz zaleceniami Inzyniera.

Materiaty, ktorych cechy ulegaja z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy
cement, powinny posiada¢ dokumenty podajace okres ich przydatnosci do stosowania
oraz dat¢ produkcji. Przyjmuje si¢ za wystarczajace, jezeli taka informacja podana jest na
oryginalnym opakowaniu danego materiatu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow,
ktorych okres przydatnosci minat.

Wykonawca nie moze zmienia¢ materialow opisanych w wymienionych wyzej
dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody Inzyniera, a wszelkie zmiany musza mie¢
logiczne uzasadnienie i nie moga powodowac obnizenia jakos$ci robot ani pogorszenia
parametréw wykonywanych obiektow, zwtaszcza w zakresie bezpieczenstwa konstrukcii,
warunkow przeciwpozarowych oraz higieny 1 bezpieczenstwa zdrowia.

Zmiany zastosowanych materiatéw powodujace znaczacy wzrost kosztow inwestycji
(powyzej 1%) powinny by¢ potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ atesty Iub aprobaty techniczne (takie jak $wiadectwa ITB oraz oceny PZH),
dopuszczajace je do stosowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace pozyskiwania
materiatow (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych, a na zadanie InZyniera takze probki materiatow.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo, na
zadanie Inzyniera, Inwestora lub organéw kontrolujacych, winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajace przydatno$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu
budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych
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(protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje
geodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba 0 to, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 przydatnos$¢ do Roboét oraz byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania zostana wyznaczone w porozumieniu z Inzynierem na
terenie budowy lub poza nim.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ (finansowa, administracyjna i karna) za
zastosowanie materialow nie spetniajacych wymagan norm lub specyfikacji.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

[lo$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad terminowe przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
InZyniera.

Jesli przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania wytacznie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow lub sprzgtu.
Liczba wykorzystywanych jednostek srodkow transportu bedzie zapewnia¢ terminowe
prowadzenie robo6t zgodne z zasadami okreslonymi w umowie oraz dokumentacji

budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce srodki transportu beda spelnia¢ wymagania
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen oraz innych
parametrow. W razie koniecznosci zastosowania srodkdw transportu nie spetniajacych
wymagan, wykonawca uzyska we wlasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie
wszelkie ewentualne koszty, np. zwiazane z przywroceniem stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog.
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Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach
publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt.

5. Wykonanie robot
Przed rozpoczgciem robot Wykonawcea opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ztozony z czgséci opisowej 1 rysunkowej
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
e projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Inzyniera.
Wszelkie prace objete dokumentacja projektowa, a nie uwzglednione w SST, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow materiatow, ktére sa do nich
wykorzystywane, wskazéwkami Inzyniera oraz ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada si¢ z czgsci opisowej 1 graficzne;.

Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:

- wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,

- opis techniczny budynkéw tymezasowych, ogrodzen i drog dojazdowych,

- sposob dostarczenia materiatdw, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych
zbrojenia i innych,

- wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

- potrzeby 1 ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

- zasady o$wietlenia placu budowy 1 otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

- rodzaj 1 ilo§¢ podrgcznego sprzgtu gasniczego,

- warunki 1 miejsca sktadowania humusu 1 ziemi z wykopdéw a takze zasady

gromadzenia i usuwania odpadoéw z placu budowy,
- zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czg$¢ graficzna powinna obejmowac:

- granice placu budowy, linie ogrodzenia,

- usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk,

- drogi dojazdowe,

- punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do
punktéw odbioru, a takze odprowadzanie Sciekow,

- rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

5.2. Polecenia InZyniera
Wszystkie polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda realizowane przez
Wykonawce w czasie wyznaczonym przez Inzyniera pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Inzynier nie moze wymagac realizacji robot w sposob stwarzajacy zagrozenie, ani
wyznacza¢ termindéw, ktore nie sa realne z technicznego badz technologicznego punktu
widzenia, albo tez znaczaco przekraczaja mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslonej
w umowie ilo$ci zaangazowanych srodkow i ludzi.

6. Kontrola jakos$ci robot
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6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania rob6t oraz mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa gwarantujace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.2.1. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
InZzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bgda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

6.2.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan w
terminach okreslonych w programie zapewnienia jako$ci. Raporty beda sporzadzane na
formularzach dostarczonych przez Inzyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez niego
formie.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera
W celu kontroli jako$ci Inzynier ma prawo pobiera¢ probki i prowadzi¢ wtasne badania
oraz pomiary, a Wykonawca i producent materiatéw maja obowiazek utatwi¢ mu te
czynnosci oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badan ponosi Inzynier.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z dokumentacja
projektowa oraz SST oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materialy i wyroby musza by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej, SST oraz obowiazujacych przepiséw 1 polskich norm, zwtaszcza
odnoszacych si¢ do ich cech wytrzymato$ciowych, odpornosci na korozje (takze
biologiczna), wptywu na zdrowie uzytkownikow oraz odpornosci pozarowe;.
Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan moga by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci
oraz aprobaty techniczne, badZ umieszczenie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r.
InZynier okresli ktore z wyzej wymienionych dokumentdw sa potrzebne dla okreslonego
materiatu lub wyrobu.
Materialy nie spetniajace powyzszych wymagan zostana odrzucone 1 usunigte z terenu
budowy na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Dokumenty budowy
Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez
kierownika budowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, od chwili przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo
do dokonywania wpisow w dzienniku maja InZzynier oraz autorzy dokumentacji
projektowej
Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco, czytelnie, trwala technika, w porzadku
chronologicznym bez przerw, jeden pod drugim. Beda one dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Wszelkie protokoty 1 inne dokumenty, stanowiace zataczniki do dziennika budowy, beda
oznaczone kolejnymi numerami, data oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i
InZyniera.
Kolejnym dokumentem budowy jest ksiazka obmiarow, pozwalajaca na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego fragmentu robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Ponadto do dokumentéw budowy naleza raporty badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty materiatow i wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione
wyze] w niniejszej specyfikacji, takie jak:

e pozwolenie na budowg, wraz z dokumentacja projektowa,
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e protokoty przekazania terenu budowy

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokotly odbioru robot,

e protokoly z narad i notatki stuzbowe dotyczace spraw zwiazanych z budowa (np.

notatki z rozméw telefonicznych)

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Komplet dokumentow budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w
odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Sugeruje si¢ okresowe sporzadzanie kopii
nowopowstatych dokumentow, na przyktad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie, i
przechowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy
oraz Inzyniera.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, badz to z przechowywanych na terenie budowy kopii, badz — w przypadku
braku takiej kopii — w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie
musi si¢ znalez¢ adnotacja stwierdzajaca, iz jest to duplikat, data jego sporzadzenia oraz
podpisy Inzyniera i kierownika budowy.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, autorow dokumentacji
projektowej, przedstawicieli lokalnego nadzoru budowlanego, inspektorow odpowiednich
wladz panstwowych oraz innych 0so6b, upowaznionych do tego przez Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie
jego przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robot, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiardéw nalezy wpisywac do ksiazki obmiardw, uzupetniajac je w razie
potrzeby odpowiednimi szkicami, pozwalajacymi jednoznacznie ustali¢ zakres
dokonanego obmiaru.
Jakikolwiek btad, przeoczenie lub opuszczenie w ilo$ciach robot podanych w
przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych biedow lub pominigtych pozycji
zostanie dokonana wedtug ustalen Inzyniera.
Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiar ukonczonych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cia umozliwiajaca
dokonywanie miesi¢cznych platnosci na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o
wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow
Zasady okreslania ilo$ci wykonanych robot sa podane w odpowiednich SST i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (w przedmiarach).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany do obmiaru robot musza uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Zakup lub wynajem sprzgtu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktory ma rowniez
obowiazek zadbac o atestacje tych urzadzen, ktore tego wymagaja, i posiada¢ wazne
$wiadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dba¢ o wlasciwe przechowywanie
sprze¢tu stuzacego do obmiardéw i1 utrzymywaé go w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot.

8. Odbior robdt

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
¢ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwarancji).
Wykonawca zglasza gotowos¢ okreslonej czgsci robot do odbioru wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym fakcie Inzyniera. Odbior nalezy wykonaé
niezwlocznie, najpdzniej w ciagu trzech dni roboczych od daty wspomnianego
zgloszenia.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakos$ci oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym ciagu procesu budowlanego ulegna zakryciu, lub tez ich odbior stanie si¢
niemozliwy z innych powodow.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lub uzupeinien bez
hamowania og6lnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inzynier, w obecnosci
kierownika budowy.

8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosciowej 1 jakosciowej wykonanej czgéci robot, w
zakresie okreslonym w umowie. Czg$ciowego odbioru robot dokonuje Inzynier, w
obecnosci kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i ilo§ciowej rzeczywistego
wykonania rob6t objetych umowa.
Calkowite zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy.
Ostateczny odbidr robdt nastapi w terminie okre§lonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakofnczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych jest
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, w ktorej sktad
musi wejs¢ Inzynier 1 inni przedstawiciele Zamawiajacego, kierownik budowy oraz inne
osoby wyznaczone przez Wykonawce. Ocena robét jest dokonywana na podstawie
przedlozonych dokumentoéw oraz wizualnej oceny wykonanych robot z dokumentacja
projektowa 1 SST.
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W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacja zalecen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupetien.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i
uzupehniajacych, badz koniecznosci wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupehien,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali niezb¢dny zakres dodatkowych robot oraz
nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentacji projektowej i
SST, nie majacych wptywu na bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale
wykraczajacych poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokona¢ odbioru
oceniajac zmniejszenie wartosci obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robdt, sporzadzony

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiazek przygotowac nastgpujace

dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty odbiorow czgsciowych,

oryginaty dziennika budowy i ksiazki obmiarow,

wyniki pomiaré6w kontrolnych i badan laboratoryjnych,

atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajace jakosc¢ i cechy

zastosowanych materialow i elementow,

7. dokumentacje ewentualnych robo6t dodatkowych (takich jak przetozenie linii
kablowej lub rurociagu) oraz protokoty odbioru tych roboét i przekazania objetych
nimi obiektow ich wiascicielom,

8. geodezyjna dokumentacje powykonawcza robdt (w tym takze uzbrojenia terenu),

9. kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

ogakrwdE

8.5. Odbidr pogwarancyjny, po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Ten odbidr polega na ocenie wykonania robdt zwiazanych z usunigciem wad 1 usterek,
ktore ujawnia si¢ w okresie obowiazywania rekojmi lub gwarancji.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przedtozonych dokumentow oraz
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym ze
podstawowym dokumentem stwierdzajacym konieczno$¢ wykonania okreslonych robot
bedzie ksiazka obiektu budowlanego, uzupetniona w miarg potrzeby odpowiednimi
zalacznikami.

9. Podstawa platnoS$ci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu 1 przyjeta przez Zamawiajacego w
umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawceg w ofercie i przyjgta przez Zamawiajacego w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
danej roboty, okreslone w SST 1 dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe beda obejmowac:
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e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Ustawy
10.1.1.  Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 725 z
p6zniejszymi zmianami).
10.1.2. Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz.
1320 z p6zn. zm.).
10.1.3.  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U.
2004 nr 275, z p6zn. zm.).
10.1.4.  Ustawa z 21 grudnia 2020 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. 2024, poz. 1194
z p6zn. zm.).
10.1.5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 z

pozn. zm.).

10.1.6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2024,
poz. 320).

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z p6zniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zmiany rozporzadzenia w
sprawie sposobow deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023, poz.873).

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z 04 listopada 2021 —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2021, poz. 2088).

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn
podczas pracy (Dz.U.2003 Nr. 47 poz.401)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

10.2.7.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 12 lipca 2022 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2022, poz. 16709).

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii 22 grudnia 2022 r. — w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz Systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz. U. 2022, poz. 45).

10.3. Inne dokumenty i instrukcije

10.3.1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3.2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

10.3.3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

10.3.4. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PAR. 12.2024



