Zatacznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU G UNIWERSYTECKIEGO
DZIECIECEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BIALYMSTOKU NA POTRZEBY
KOMOR DUAL ROOM ADVANCE SYSTEM METABOLIC CHAMBER

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placéwek zdrowotnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

ADRES:
ul. Jerzego Waszyngtona 17, Biatystok,
Obreb 11 Srédmiescie dziatka nr ewidencyjny 1784/29, 1782/2.

ZAMAWIAJACY:
Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku
15 — 089 Biatystok, ul. Kilinskiego 1

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wytonienie wykonawcy robét polegajgcych na
dostosowaniu budynku G Uniwersyteckiego Dzieciecego Szpitala Klinicznego
w Biatymstoku do zainstalowania i uruchomienia komér dual room advance system
metabolic chamber.

Zamowienia sktada sie z dwoch zadan:

Zadanie 1 : wykonanie adaptacji pomieszczenia zmywalni na poziomie parteru (na
tej samej kondygnacji) oraz alokacja sprzetow zmywalni zgodnie z projektem
technologii.

Zadnie 2 : po dokonaniu alokacji, wykonanie nowych pomieszczen w celu
zainstalowania i uruchomienia komoér dual room advance system metabolic chamber
zgodnie z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz przedmiarami robot.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- Zamawiajgcy zgtosit do Prezydenta Miasta zamiar wykonywania robét budowlanych
okreslonych w zatgczonym projekcie wykonawczym.
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- W budynku prowadzi dziatalnos¢ Os$rodek Wspomagania Badan Klinicznych,
kuchnia szpitalna oraz apteka.

- Zamawiajgcy zamierza w odrebnym postepowaniu rozpoczecie przebudowe dwoch
kondygnacji budynku: +1 oraz +2.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa,

przedmiary robo6t, STWiIiOR z uwzglednieniem nizej wymienionych wytycznych.
Zamawiajacy na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego wymaga dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robét.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Ze wzgledu na utrzymanie ciggtosci prowadzonej dziatalnosci kuchni nalezy
utrzymac réwniez ciggtos¢ pracy wszystkich instalacji. Dopuszcza sie przerwy
w pracy instalacji tylko w godzinach nocnych od 22.00 do 4.00.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ prowadzenia prac budowlanych catg dobe, przy
zapewnieniu ciggtosci pracy zmywalni.

Zadanie 1:

Wykonanie adaptacji pomieszczen zmywalni w tym wykonanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, instalacji pary, instalaciji elektrycznych
i wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi
zamieszczonymi w zatgczonym projekcie technologii kuchni oraz z nizej
wymienionymi wytycznymi:

1. Wytyczne wykonawcze instalacji wodno-kanalizacyjnej:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,wytycznymi ogélnymi do projektu wodno-
kanalizacyjnego” w projekcie technologii oraz zgodnie z rysunkami w ww.
projekcie. Nalezy wykonacC przylgcza wody zimnej i cieptej w miejscach
wskazanych na rysunku technologii, wykona¢ kompletne odptywy
kanalizacyjne, odprowadzenie kondensatu, kratki w posadzce a takze
odwodnienia liniowe. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczag.

2. Wytyczne wykonawcze instalacji elektrycznej:
Nalezy zachowac istniejgce oswietlenie. Nalezy wykona¢ zasilanie zmywarki
tunelowej 400V zgodnie z zatgczong DTR. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
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3. Wytyczne wykonawcze instalacji wentylaciji:

Wentylacje pomieszczen nalezy wykonaé z wykorzystaniem istniejgcej
instalacji wentylacji mechanicznej. Do miejsca usytuowania zmywarki
tunelowej nalezy doprowadzi¢ wentylacje mechaniczng i zamontowac okap
centralny kondensacyjny z wykorzystaniem istniejgcej centrali wentylacyjne;.
Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy wykonaé zgodnie z
~wytycznymi do projektu wentylacji” w projekcie technologii oraz zgodnie z
rysunkami w ww. projekcie. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
dokumentacje powykonawczg.

4. Wytyczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania:
Zgodnie z wytycznymi w projekcie technologii.

5. Wytyczne wykonania instalacji pary:
Zmywarke tunelowg parowg nalezy podigczy¢ do istniejgcej instalacji pary
zgodnie z zatgczong DTR, poprzez wykonanie nowych odcinkoéw instalacji
pary. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

6. Wytyczne architektoniczno-budowlane:

Nalezy dokonac wyburzen istniejgcych scian dziatowych a nastepnie wykonac
nowe sciany dzialowe oraz drzwi zgodnie z wytycznymi architektoniczno-
budowlanymi w projekcie technologii oraz zgodnie z rysunkami w ww.
projekcie. Pozostate Sciany, posadzki i sufity pozostawi¢ bez zmian. Miejsca
uszkodzone po wykonaniu podigczen, nowych punktéow elektrycznych i
sanitarnych a takze po wyburzeniach nalezy naprawi¢ (odtworzy¢). Sufity
podwieszane, po demontazu w celu wykonania instalacji podsufitowych,
nalezy wymieni¢ na nowe.

7. Alokacji zmywarki tunelowej nalezy dokonac¢ zgodnie z zatgczonym projektem
technologii i DTR bedacg zatgcznikiem do projektu technologii. Wymaga sie,
aby przeniesienia zmywarki tunelowej dokonata firma serwisowa tj.: MIXTUM
z siedzibg w Rzezawie.

8. Nalezy rowniez alokowac urzgdzenia wymienione w tabeli 1 ,Wykaz urzadzen
gastronomicznych” projektu technologii poz. 1,3,4,5,6,9,11.

9. Nalezy zakupi¢ i zamontowaé nowy sprzet wymieniony w tabeli 1 ,Wykaz
urzgdzen gastronomicznych” projektu technologii poz. 2,7,8,10.



Zadanie 2.

Pomieszczenia w celu zainstalowania i uruchomienia komor dual room
advance system metabolic chamber nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
przedmiarami.

4. CZESC INFORMACYJNA — ZALACZNIKI:

Projekty wykonawcze adaptacji pomieszczen, STWIOR, przedmiary robot w
wersji elektroniczne;j
Projekt technologii w wersiji elektronicznej

OPRACOWAL.:
27.01.2025 r. mgr inz. Jacek Stowikowski



