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ST 00.00.00  Wymagania ogólne (Roboty przygotowawcze) - kod CPV 45200000-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru następujących robót:

 tytuł  robót:  Projekt  adaptacji  pomieszczeń  znajdujących się  w budynku G Uniwersyteckiego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego na potrzeby komór „Dual Room ADVANCE system metabolic
chamber (whole-body room calorimeter)"j 

 miejsce wykonania robót:   dz. nr ewid. gr.  1784/29/6,  ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-369
Białystok

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  stosowanych  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  Budowla -  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,  jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6.  Teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7.  Pozwolenie  na  budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.8.  Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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1.5.1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  poda lokalizację i  przekaże
dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  oraz  dwa  komplety  specyfikacji
technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i projektanta, którzy dokonają odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi.
W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  wszystkie  inne  środki  niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  zabezpieczenia przed:
a) wypadkami 
c) możliwością powstania pożaru

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   instalacji
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elektrycznych i sanitarnych w czasie trwania budowy.
O  fakcie  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z
terenu robót

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego(końcowego).

2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  przewiduje  możliwość
zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Miejsce  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  lub
bezpośrednio  po  dostarczeniu  wbudowane.  Za  przechowywane  materiały  w  całości  odpowiada
wykonawca.

3. Sprzęt
3.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym
użytkownikom  tras  komunikacyjnych.  Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących
ograniczeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów.  Przeciążenie  maszyny  i  innych  urządzeń
technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 

5. Wykonanie robót

Białystok, dnia 10 grudnia 2024 r.                                                   5



Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

t e l.     5 0 6    1 0   9 0   9 4
t e l.     5 0 9    3 4   3 4   3 8

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informował  inspektora  nadzoru o  swoich działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń i  inne  odnośne
dokumenty.
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót
wchodzących w skład zadania.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później
niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu
odbioru robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika  budowy  spoczywa  na  kierowniku  budowy  (robót).  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą
dokonywane na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz
technicznej strony budowy.
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i  specyfikacjami  technicznymi,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  wykonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót I terminie
obmiaru, co najmniej na 7  dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiarów będą wpisane do
księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz
KNNR-  ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej I kosztorysowej.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  kierownik  budowy  wpisem  do  dziennika  budowy  i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Po  skutecznym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  niemożliwe  jest  prowadzenie  jakichkolwiek  robót
dotyczących  przedmiotowego  miejsca  odbioru  chyba,  że  upłynie  okres  4  dni.  O  takim  zamiarze
wykonawca zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego
dokonuje się  dla zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak  przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny(końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbioru  robót  dokonuje  inspektor  nadzoru  po  pisemnym  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy
(wykonawcę) zakończenia danego etapu robót lub wszystkich robót w przypadku odbioru końcowego. Z
odbioru robót spisuje się stosowny protokół odbioru.  

9. Podstawa płatności
9.1.  Dla  robót  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  wykonawcę  i  przyjęta  przez
zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest:
- w przypadku robót uwzględnionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnożona przez ilość robót dodatkowych lub zaniechanych
- w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiarów i KNR-
ów lub KNNR- ów z uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Płatność nastąpi po wykonaniu robót  przez wykonawcę i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposób określony w umowie pomiędzy Inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą).

10. Dokumenty budowy
W  okresie  realizacji  zadania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,  przechowywania,
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy:
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót
b) ewentualne księgi obmiarów
c) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla  wbudowanych materiałów
d) protokołów odbioru robót
e) protokoły przekazania terenu budowy
f) protokoły z narad i ustaleń
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy związane
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00     poz. 1268,      Nr 5/01      poz. 42,      Nr 100/01      poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia   16  sierpnia  1999 r.    w

Białystok, dnia 10 grudnia 2024 r.                                                   7



Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

t e l.     5 0 6    1 0   9 0   9 4
t e l.     5 0 9    3 4   3 4   3 8

sprawie  warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  Nr 202 poz. 2072)

11.5.  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa z  dnia  26  września  2000  r.  w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r.  w  sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. Nr 63/00 póz. 735)

11.7.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  5  maja  1999r.  w  sprawie
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej,  wykonywania  robót  ziemnych budynków lub budowli  w sąsiedztwie  linii  kolejowych oraz
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99
póz. 476)

11.8.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania  niektórych
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)

11.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)

11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)

11.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)

11.12.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym
Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)
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ST 0001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne – kod CPV 45110000-1 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. tlen sprężony techniczny     
2.2.3. acetylen rozpuszczony techniczny       
2.2.4. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm                                 
2.2.5. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm            
2.2.6. gwoździe budowlane okrągłe gołe          

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. samochód samowyładowczy  do 5t           

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
Gruz  powinien  być  wywożony  z  zabezpieczoną  częścią  ładunkową  przed  wywiewaniem  drobnych
elementów gruzu czy wypadaniem większych elementów.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i   wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy  jego montaż i demontaż. 
Rozkuwać elementy żelbetowe wzdłuż zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia tych elementów, tak
aby nie spowodować runięcia płyt .  
W tym czasie nie prowadzić żadnych prac poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych.  
Po usunięciu na danym poziomie elementów żelbetowych, demontować konstrukcję nośną przez cięcie
palnikami.     
Rozbiórkę ścianek rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł. Nie dopuszcza się przewracania
tych ścian.  
Zdemontowane materiały opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 
Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu . 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić  ręcznie przy użyciu  narzędzi  nie powodujących drgań Stropy i
ściany  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,  łącznie  ze  ścianami  fundamentowymi.  Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z
otworów, oczyścić, i składować. 
Powstały  po  rozbiórce  wykop  zasypać  gruntem  piaszczystym  zagęszczanym  warstwami.  Wierzchnią
warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrożą bezpieczeństwu ludzi i konstrukcji.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
– założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Ilość robót związanych z montażem drabin stalowych liczymy w m

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Odbiór końcowy
robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót przedmiotowych i powinien być dokonany na
podstawie oceny aktualnego stanu robót.  W przypadku stwierdzenia usterek należy spisać protokół z
udziałem  inspektora  nadzoru  i  kierownika  budowy  lub  przedstawiciela  wykonawcy  bądź  inspektor
nadzoru powinien wpisać uwagi do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0002 Tynkowanie - kod CPV 45410000-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
„Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST  00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:

2.2 .1. Woda
Do  przygotowania  zapraw i  skrapiania  podłoża  stosować  można wodę  odpowiadającą  wymaganiom
normy PN-
88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw".  Bez  badań  laboratoryjnych  można
stosować
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów.
Wykonywanie  gładzi  gipsowych,  może  odbywać  się  na  podłożach  mineralnych,  takich  jak  tynki
cementowe,  cementowo-wapienne,  ściany  betonowe,  podłoża  gipsowe.  Należy  zwrócić  uwagę  na
działanie  korozyjne  gipsu  i  wilgoci  na  stal.  Szpachli  nie  należy  stosować  na  elementy  ze  stali,  a
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
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– packi  ząbkowane stalowe lub  z  tworzywa o  wysokości  ząbków 6-12 mm do  rozprowadzania
kompozycji klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– wkładki dystansowe,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  do przygotowywania

kompozycji klejących,
– gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– środkami transportu do przewozu materiałów,
– betoniarkami do przygotowania zapraw, 
– agregatem tynkarskim, 
– mieszarka do zapraw 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
– drobny sprzętem pomocniczym. 

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

– wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
– roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z  przeprowadzeniem

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby.
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

– wykonaniu ścianek działowych, 
– obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 
– instalacji i orurowań, 
– zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

5.2.  Wykonywanie gładzi szpachlowej  
Szpachlowanie  ścian  ma  na  celu  poprawienie  ich  właściwości  estetycznych  oraz technicznych. Do
wykonania  tych czynności używa się szpachli gipsowych  lub akrylowych. Przed  przystąpieniem  do
szpachlowania  należy  odpowiednio  przygotować  podłoże.  Od prawidłowego przygotowania zależy
efekt  końcowy  oraz  trwałość  wykonanych  prac.  Podłoże  kruche,   pylące   należy   zagruntować
odpowiednim mleczkiem gruntującym,   rysy  i   pęknięcia  należy pogłębić   i  poszerzyć.  Miejsca  te
wzmacnia  się wtapiając  siatkę z włókna szklanego zaprawą  gipsową.   Tak   przygotowane  podłoże
możemy  szpachlować  wcześniej  wybraną szpachlą.  Dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni  ściany
używamy  siatek   ściernych   lub specjalnego papieru  ściernego  o  numeracji  od  100 do 150.  Do
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy
szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),
– stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
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– jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych
przez dostawców,

– prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:
– przyczepności  okładziny,  która  przy  lekkim  opukiwaniu  nie  powinna  wydawać  głuchego

odgłosu,
– odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m

(nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2

mm na całej długości łaty),
– prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do l mm,
– grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także
dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są  uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac
okładzinowych i posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki
techniczne wykonania i odbioru robót  powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.
Zgodność  wykonania  okładzin  i  posadzek  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań
kontrolnych  wymienionych  w  punkcie  5.3  (w  przypadku  posadzek)  z  wymaganiami  i  tolerancjami
podanymi w pozostałych punktach.
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub posadzka nie powinna zostać przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej  rozwiązania - usunąć okładzinę i  wykonać ją

ponownie. Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 Roboty izolacyjne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
Wszystkie   materiały   do   wykonania   robót   hydroizolacyjnych   części   podziemnych   i  przyziemi
budynków  powinny  odpowiadać   wymaganiom  zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych Do  wykonywania
izolacji  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków służą  następujące materiały rolowe:

– papy  asfaltowe  na  tekturze   i   na   welonie   szklanym  oraz   papy  termozgrzewalne   i
samoprzylepne,

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC
oraz  membran  EPDM.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią   materiały  pomocnicze,   wykorzystywane  przy wykonywaniu
izolacji  i  stosowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  podstawowych materiałów hydroizolacyjnych,
takie jak: 

– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych. 
Bez   badań   laboratoryjnych   może   być   stosowana   tylko   wodociągowa   woda   pitna.  Woda
pochodząca  z  innych  źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom PN-EN  1008:2004 „Woda  zarobowa  do
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betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody zarobowej  do betonu,
w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu”.

2.2.4.Welna 

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. Do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe, urządzenia
do   mycia   hydrodynamicznego,   urządzenia   do  czyszczenia strumieniowo-ściernego,   termometry
elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża.
3.2.3. Do  przygotowania  zapraw  –  naczynia  i  wiertarki  z  mieszadłem  wolnoobrotowym, betoniarki. 
3.2.4.  Do  nakładania   izolacji   z   mas  powłokowych  –  pędzle,   szczotki,   wałki,   pace,   kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych.
3.2.5. Do cięcia taśm,  wkładek zbrojących,  materiałów rolowych i  blach – nożyczki,  nożyce, noże.
3.2.6. Do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem.
3.2.7. Do  układania  materiałów  rolowych  –  urządzenia  służące  do  odwijania  materiałów izolacyjnych
z rolek.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Środki  transportu  (pojazdy)  –  Od  Wykonawcy  wymaga  się  wykorzystywania  wystarczającej  ilości
pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami                 o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do  wykonywania   robót   hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej   i   przyziemiu  budynku można
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić  przyczynę
uszkodzenia  warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne
a także kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków wykonuje się
na podłożach:

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych  z  kamienia,  cegły  ceramicznej  budowlanej  pełnej,  klinkierowej,  betonowej  lub  z

bloczków betonowych,
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podłoża   pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i   przyziemi  budynków  powinny spełniać
następujące wymagania ogólne:

Białystok, dnia 10 grudnia 2024 r.                                                   15



Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

t e l.     5 0 6    1 0   9 0   9 4
t e l.     5 0 9    3 4   3 4   3 8

– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia  powinna  być  czysta,   odtłuszczona,   odpylona,   równa,   wolna  od  mleczka

cementowego,  bez  kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć  (luźne  części  należy usunąć,
wypukłości  powyżej  2  mm  zlikwidować  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub hydropiaskowanie,
a  ubytki  i  zagłębienia  o  głębokości  powyżej  2  mm  i  rysy  o szerokości  większej  niż  2  mm
wypełnić   zaprawą   naprawczą   zalecaną  przez producenta  wyrobów hydroizolacyjnych),  –
połączenia izolowanych powierzchni  poziomych i  pionowych powinny mieć wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na  szerokości  i
wysokości  co  najmniej  5  cm  od  krawędzi  (sposób  ich  wykonania powinien być  zgodny z
wymaganiami   producenta  podanymi   w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

– podłoże  powinno  być  suche  (wilgotność  nie  przekraczająca  5%)  lub  wilgotne odpowiednio
do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

– odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  określonych  w aprobacie
technicznej  lub  karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem do gruntowania
właściwym  dla  rodzaju  nakładanej   warstwy  izolacyjnej.   Powierzchnia  zagruntowana  przed
ułożeniem  izolacji  powinna  być  całkowicie  wyschnięta,  a  powłoka gruntująca   powinna   być
równomiernie  rozłożona  (ciągła)  i  wykazywać  dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych
Podłoża  betonowe  i   żelbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidłowej   współpracy  z hydroizolacją,
powinny być wykonane z następujących klas betonu:

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji  z laminatów z tworzyw sztucznych,   powłokach hydroizolacyjnych na bazie

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji  preparatów penetrujących. Do gruntowania
podłoży  betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów
zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych
Wyroby  murowe  w  podłożu  murowanym  powinny  mieć  wytrzymałość  co  najmniej  15 MPa, a mur
należy wykonać na zaprawie cementowej.
Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np.   poprzez wypełnienie spoin  lub  naniesienie
warstwy  zaprawy  cementowej,  a  następnie  zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż podano  w
instrukcji  producenta  materiałów izolacyjnych  wykorzystywanych  w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji  powinny być nie niŜsze niŜ +5°C
i  nie wyższe od +35°C.  Jednocześnie temperatury otoczenia i  podłoża powinny być co najmniej o 3°C
wyższe od panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi przez  producenta
stosowanych  preparatów,  w  czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym nasłonecznieniu i  wilgotności
powietrza  przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania  hydroizolacji   w  czasie
niesprzyjających  warunków atmosferycznych takich  jak   za   niska  temperatura   lub   zbyt   wysoka
wilgotność  powietrza  roboty  należy przeprowadzać pod namiotem,  stosując elektryczne dmuchawy
powietrza.   W  przypadku  silnego  wiatru  dopuszczalne  jest  układanie  izolacji  tylko  na  osłoniętej
powierzchni.  Roboty   hydroizolacyjne   podziemnych  części   budynków  znajdujących  się   poniżej
poziomu  gruntu  należy  prowadzić  w  wykopach  o  szerokości  nie  mniejszej  niŜ  60  cm.
Jeżeli  głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał
zwartych  jednorodnych,  odspajanych  mechanicznie)  lub  o  ścianach  pionowych  umocnionych
deskowaniem.  Rodzaj  umocowania  zależy  od  kategorii  gruntu  danego miejsca.
Przed  nałożeniem  izolacji  wodochronnej  poniżej  poziomu  terenu  należy  obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej  do co najmniej   30 cm poniżej  najniższego poziomu przewidzianej   do  wykonania
warstwy   hydroizolacji.   Obniżony   poziom  zwierciadła   wody  należy  utrzymać   przez  cały  okres
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wykonywania robót  hydroizolacyjnych  bądź  do  czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.5. Wymagania  dotyczące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i wodochronnych części
podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych”  ITB  część  C:
„Zabezpieczenia   i   izolacje.”   Zeszyt   5:   „Izolacje   przeciwwilgociowe   i   wodochronne  części
podziemnych  budynków”  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części podziemnych i przyziemi
budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej
(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),

– ściśle  przylegać  do  izolowanego  podłoża  –  nie  powinny  pękać,  a  ich  powierzchnia
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

– izolacja  pozioma  powinna  bez  przerw,  w  sposób  ciągły,  przechodzić  w  izolację pionową, –
rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być każdorazowo
projektowana,  przy  uwzględnieniu  istniejących  warunków gruntowo-wodnych  panujących  w
miejscu  posadowienia  budynku  oraz  jego  poziomu posadowienia,

– przy  wykonywaniu   izolacji   z   mas  hydroizolacyjnych   należy   na  bieżąco   (w  trakcie
nakładania  każdej  warstwy  izolacyjnej)  kontrolować  zużycie  materiału  tzn.  aplikować jedno
opakowanie  gotowego  wyroby  na  wcześniej  wydzielony  (o  określonej powierzchni) fragment
podłoża,

– izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu okalającego
terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

– niedopuszczalne   jest   łączenie   w   obrębie   izolacji   pionowych   i   poziomych   wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,

– miejsca przebić  izolacji   przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym
rejonie,

– w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane
odpowiednie  zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym
profilu na całej długości szczeliny).

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Po  zakończeniu  prac  montażowych  dwuteowników przeprowadza  się  kontrolę  wykonania,  która  jest
podstawą odbioru końcowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej i Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie
kontrole i korekty pokontrolne powinny być udokumentowane przez wykonawcę robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

Białystok, dnia 10 grudnia 2024 r.                                                   18



Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

t e l.     5 0 6    1 0   9 0   9 4
t e l.     5 0 9    3 4   3 4   3 8

ST 0004 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów - kod CPV 45421100-5

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
"Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

Wymagania techniczno-użytkowe stawiane oknom i drzwiom:

Odporność okna na obciążenie wiatrem
Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi pod obciążeniem wiatrem
według normy [6] nie powinno być większe niż 1/300 jego rozpiętości (zgodnie z normą [5] - klasa C
według wartości względnego ugięcia czołowego).

Sprawność działania skrzydeł
Ruch  skrzydeł  przy  otwieraniu  i  zamykaniu  okien  lub  drzwi  powinien  być  płynny,  bez  zahamowań  i
zaczepiania skrzydła o inne części okien i drzwi.
Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być większa
niż 
100 N według normy [8].

Przepuszczalność powietrza
Okna i  drzwi,  bez względu  na materiał,  z  jakiego zostały wykonane, zgodnie  z  [l]  powinny spełniać
następujące wymagania :

– współczynnik  infiltracji  powietrza  a  <,  0,3  m3 /(hmdaPa  2/3)  -  w  przypadku  okien  i  drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacją nawiewno-wywiewną lub klimatyzacją,

– współczynnik  infiltracji  powietrza  a  =  0,5  -1,0  m3 /(hmdaPa  2/3)  -  w  przypadku  okien  i  drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną,

–  współczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien nieotwieranych
(stałych).

Przepuszczalność powietrza klasyfikuje się według normy [3].

Wodoszczelność
Okna  i  drzwi,  bez  względu  na  materiał,  z  jakiego  zostały  wykonane,  powinny  zachować  całkowitą
szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy 4A , tj. nie mniej niż 150 Pa.
Wodoszczelność klasyfikuje się według normy.

Izolacyjność termiczna
Wartość  współczynnika  przenikania  ciepła  U  okien  i  drzwi  balkonowych  powinna  być  zgodna  z
wymaganiami 

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność  akustyczna  okien  i  drzwi  charakteryzuje  się  podstawowym  wskaźnikiem  oceny  R^  i
wskaźnikiem  uzupełniającym  RA w  zależności  od  równoważnego  poziomu  dźwięku  A na  zewnątrz
budynku i jest podana w normie.
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2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. drzwi jednoskrzydłowe
2.2.3. drzwi dwuskrzydłowe
2.2.4. okna 
2.2.5. kołki rozporowe plastikowe
2.2.6. dyble stalowe    
2.2.7. pianka poliuretanowa
2.2.8. podkładki pod szyby

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wymagania stawiane połączeniom okien i drzwiom ze ścianami budynku
Połączenia okien ze ścianami budynku powinny spełniać następujące wymagania:

– szczelności na przenikanie powietrza,
– szczelności na przenikanie wody opadowej,
– szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
– izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna,
– izolacyjności akustycznej na poziomie odpowiadającym izolacyjności  okna, powiększonej o 15

dB,
– odporności na promieniowanie UV,
– trwałości,
– estetyki,
– higieny.

5.3.Mocowanie drzwi
Montaż drzwi wewnętrznych  
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować ościeże, w którym będą montowane drzwi.  Po
wyjęciu drzwi z opakowania zabezpieczającego należy zdjąć skrzydło z ościeżnicy. Pierwszym krokiem
jest  wstawienie  ościeżnicy  w  ościeże,  w  którym  będą  montowane  drzwi.  Po  ustawieniu  ościeżnicy,
wstępnie  unieruchamiamy  ją  przy  pomocy drewnianych  klinów.  Poziomnicą  ustalamy pion  i  poziom
poszczególnych elementów ościeżnicy. Następnie, drewnianymi klinami stabilizujemy ościeżnicę. Bardzo
istotne jest zachowanie kątów prostych pomiędzy nadprożem, a słupami pionowymi ościeżnicy. Kolejnym
etapem  jest  wykonanie  otworów  na  kołki  montażowe  w  pionowych  elementach  ościeżnicy.  Należy
pamiętać o właściwym doborze grubości wiertła w stosunku do użytych kołków montażowych. Podczas
wiercenia  otworów można  użyć  drewnianego  klina,  zabezpieczy  to  ościeżnicę  przed  przypadkowym
uszkodzeniem.  Przez  tak  wykonane  otwory  montażowe  w  słupie  ościeżnicy,  od  strony  zawiasów
nawiercamy wiertłem otwory w ścianie. Należy pamiętać, aby głębokość nawiertu była odpowiednia do
długości  zastosowanych  kołków  montażowych.  W  przygotowane  otwory  wbijamy  kołki  rozporowe,
dokręcamy je z lekkim oporem. Można przystąpić do montażu skrzydła. Zdejmując folię zabezpieczającą
trzeba uważać aby nie uszkodzić powierzchni skrzydła. Skrzydło zakładamy na zawiasy i  dokręcamy
wkręty mocujące. Po zamontowaniu skrzydła, ponownie poziomnicą sprawdzamy ustawienie ościeżnicy.
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Sprawdzamy również  szerokości  szczelin  pomiędzy ościeżnicą  a  skrzydłem.  Ewentualne nierówności
likwidujemy luzując lub wbijając drewniane kliny. Jeżeli szczeliny mają jednakową szerokość, mocujemy
drugi słup ościeżnicy.  Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą wypełniamy pianą montażową. Pianę
należy dozować równomiernie i dokładnie. Po zastygnięciu piany, jej nadmiar trzeba usunąć. Na przykład
za pomocą nożyka introligatorskiego. 
 
Jeżeli  w  drzwiach  została  zastosowana  ościeżnica  regulowana,  należy  przygotować  do  montażu
(odpowiednio przyciąć) panele regulacyjne. Panele wsuwa się w kanały ościeżnicy. Należy pamiętać, aby
w  pierwszej  kolejności  zamontować  panel  górny.  Panele  regulacyjne  unieruchamiamy  przy  pomocy
drewnianych  klinów a  przestrzeń  pomiędzy  panelem  a murem wypełniamy pianą  montażową.  Pianę
nakładamy  punktowo  w  około  20  cm  odstępach.  Kolejnym  etapem  jest  przygotowanie  listew
wykończeniowych.  Listwy pionowe i  poziome składamy ze  sobą przy pomocy specjalnych łączników
mimośrodowych. W kanały, które są wycięte w panelach regulacyjnych i słupach ościeżnicy nakładamy
punktowo  silikon.  Po  nałożeniu  silikonu  zakładamy  wcześniej  przygotowane  i  zmontowane  listwy
wykończeniowe. Pozostaje już tylko zamontować klamkę, wyregulować blachę zamka i założyć zaślepki
maskujące w otwory po kołkach montażowych.  

Montaż drzwi zewnętrznych
Drzwi  wejściowe chronią  przed  wieloma czynnikami  zewnętrznymi dlatego  powinny być  mocne oraz
pewnie osadzone. Aby drzwi spełniały swoje funkcje, muszą być nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze
właściwie zamontować. Źle osadzone drzwi można łatwo wyrwać z ościeżnicą, przez niewystarczająco
uszczelnione  –  będzie  przedostawało  się  zimne  powietrze  i  wilgoć.  Ościeżnicę  drzwi  ustawiamy w
ościeży tak,  by po  bokach i  na  górze  została szczelina  –  około  1-2  cm z  każdej  strony.  Następnie
ościeżnicę klinujemy we właściwym położeniu. Rama ościeżnicy musi być dokładnie ustawiona w pionie i
w poziomie: nie może być przekoszona ani zwichrowana, gdyż wówczas drzwi nie będą do niej dobrze
przylegać lub będą się same otwierać albo zatrzaskiwać. Kliny powinny być umieszczone przy każdym
narożu,  a  dodatkowo w takich miejscach,  by odległość pomiędzy nimi była mniejsza niż  70 cm.  W
ustawionej  i  zaklinowanej  ościeżnicy  wiercimy  otwory,  a  następnie  śrubami  do  mocowania  drzwi
przykręcamy do ściany. Śrub nie można zbyt mocno dokręcać, by nie wygiąć ościeżnicy. Zanim szczelinę
wokół ościeżnicy wypełnimy pianką montażową, trzeba całe drzwi dokładnie osłonić folią, a ościeżnicę
okleić taśmą malarską. Uchronimy je w ten sposób przed zabrudzeniem. Ościeżnicę należy rozeprzeć
drewnianymi listwami, żeby rozprężająca się pianka montażowa jej nie wygięła. Z tego samego powodu
przed nałożeniem pianki lepiej  założyć i  zamknąć skrzydło drzwiowe, by usztywniło ościeżnicę. Kiedy
ościeżnica  jest  już  rozparta  i  odpowiednio  zabezpieczona,  wypełniamy pianką  montażową  szczeliny
pomiędzy ościeżnicą a ościeżą. Wzmocni ona mocowanie drzwi i będzie zapobiegać ucieczce ciepła z
wnętrza domu. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nożykiem. Zarówno od środka, jak i od
zewnątrz na uszczelnienie z pianki  nakładamy jeszcze silikon,  którego zadaniem jest  zabezpieczenie
szczeliny przed wnikaniem wody deszczowej z zewnątrz i przenikaniem pary wodnej z wnętrza domu w
ścianę wokół drzwi. Silikon rozprowadzamy szpachelką. Krawędzie ościeży trzeba wzmocnić narożnikami
z blachy. Jeśli drzwi są montowane w już wykończonym domu, wypełnione szczeliny można zakryć listwą
maskującą.  Na  koniec  trzeba  jeszcze  ściągnąć  folię,  odkleić  taśmę malarską,  zamocować  klamkę  i
zamek.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
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8.2 Odbiór robót- wymagania szczegółowe
Odbioru  wbudowania  drzwi  dokonuje  się  po  ich  ostatecznym  osadzeniu  na stałe.  Odbiór  osadzenia
ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.

– Ościeżnice powinny być  osadzone pionowo i  nie  wykazywać  luzów w miejscach połączeń  z
murem.

– Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż
3mm, a dwuskrzydłowych – 6mm.

– Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych
luzów.

– Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać.
– Szczelność  okna  sprawdza  się  przez  włożenie  w  dowolnym  miejscu  pomiędzy  ościeżnicą  a

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2cm: Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje
się wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za szczelne.

– Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą
wystawać ponad powierzchnię drewna.

– Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń.
– Przedmiot  reklamacji  w  czasie  odbiorów  powinny  stanowić  również  wszelkie  mechaniczne

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z
folii PVC, uszczelek i okuć.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0005 Pokrywanie podłóg i ścian - kod CPV  45430000-0

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 " Pokrywanie podłóg i ścian"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2 heterogeniczna wykładzina ścienna PVC
– grubość całkowita EN 428 - 0,92 mm
– grubość warstwy użytkowej EN429 – 0,10 mm
– ciężar całkowity – 1610 g/m2
– wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb
– reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, dO
– trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - ≥6
– odporność na zabrudzenia i chemikalia EN423 – dobra
– Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 μg/m3
– REACH 1907/2006/CE – tak

2.2.3 homogeniczna wykładzina w rolce z PVC;
– wykładzina bez zawartości ftalanów;
– zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 1058 1 – Typ 1; zawartość > 55%;
– zabezpieczająca powłoka poliuretanowa SMART TOP;
– klasa użytkowa PN EN 685 -34/43;
– grubość całkowita PN EN 428 – 2,0mm;
– grubość warstwy użytkowej – 2,0mm;
– klasa ścieralności PN EN 660-2 – grupa T;
– szerokość rolki EN-ISO 24341 – 2m;
– waga całkowita – 2800 g/m2;
– długość rolki EN-ISO 24341 – 25mb;
– reakcja na ogień PN EN 13501 – Bfls1;
– odporność na kółka PN EN 425 – bardzo dobra;
– klasa antypoślizgowości PN EN 13893, DIN 51130 – R9;
– pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 – 0,03mm;
– trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ≥ 6;
– przewodność cieplna PN EN12524 – 0,25W/(m.K);
– TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10μg/ m3;
– zastosowanie w pomieszczeniach mokrych – tak;
– nadaje się na ogrzewanie podłogowe – tak;
– odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra;
– odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie sprzyja wzrostowi;

2.2.8. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:
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– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonywania robót okładzinowych i posadzkowych należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek i powierzchni betonowych,
– packi  ząbkowane stalowe lub  z  tworzywa o  wysokości  ząbków 6-12 mm do  rozprowadzania

kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomice,
– wkładki dystansowe,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  do przygotowywania

kompozycji klejących,
– gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– wyciąg
– środek transportowy
– mechaniczne zacierarka
– listwy wibracyjne
– ręczne listwy i pace wygładzające
– packi stalowe 
– opryskiwacze

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Do  wykonywania  posadzek  z  wykładziny  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót
budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  oraz  po  zakończeniu  wszystkich  robót
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
5.3.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  wykładziny  powinna  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą.
Podłoże  sprawdzane  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinno  wykazywać
prześwitów większych  niż  2 mm. Odchylenie  powierzchni  podłoża  od  płaszczyzny  nie  powinny
przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe,  suche i  czyste.  Istniejące na podłożu nierówności,
wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy
starannie oczyścić i odkurzyć  
 

Białystok, dnia 10 grudnia 2024 r.                                                   24



Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

t e l.     5 0 6    1 0   9 0   9 4
t e l.     5 0 9    3 4   3 4   3 8

5.4. Warstwy wyrównawcze
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie
powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą –
5–7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową  łatą  przykładaną  w dowolnym miejscu,  nie powinna
wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od
płaszczyzny (poziomej  lub pochyłej)  nie powinny przekraczać  2 mm/m i  5 mm na całej  długości  lub
szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.5.  Wykonanie wykończenia z wykładziny 
5.5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 
Podłoże,  na którym może być  ułożona wykładzina,  powinno być suche,  twarde i  gładkie  do pomiaru
używamy  wyskalowanego  klina  oraz  łaty  niwelacyjnej  o  długości  2m  (różnica  poziomu  nie  może
przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu
cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i
niewielkich  nierówności  należy  je  przeszlifować  maszyną  jednotarczową  z  odpowiednią  tarczą.
Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Dylatacje  technologiczne/przeciwskurczowe  i  szczeliny  w  podłożu  powinny  być  wypełnione  i  trwale
zamknięte.
5.5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.
Po  dokonaniu  niezbędnych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  podłoża  przystępujemy  do
gruntowania.  W zależności  od  rodzaju  podłoża  dobieramy odpowiedni  grunt  (podłoże  nasiąkliwe  lub
nienasiąkliwe)  przystępujemy do  wylewania  masy.  Grubość  masy wygładzającej  powinna wynosić  w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy
specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw.
„mleczka cementowego”
5.5.3. Instalacja wykładzin 
Przed instalacją wykładzin  należy sprawdzić  numery serii  w  celu  uniknięcia różnic  w odcieniach  (do
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej  serii  produkcyjnej). Wykładzina przed
instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury
pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy
pomocy odpowiedniej  pacy z  grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej  na całym  wyznaczonym linią
podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1( na
mokry klej)  dociskamy wykładzinę  do  podłoża,  następnie  używając  walca  min  60kg  pozbywamy się
powietrza  spod  wykładziny  (najpierw  w  poprzek,  następnie  wzdłuż  arkusza).  Następnie  czynność
powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy rolką dociskową
przycisnąć  wykładzinę,  aby dokładnie  przylegała  w miejscu  łączenia  się  ściany z  podłogą.  Narożnik
wewnętrzny wykonujemy tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się dwóch ścian. Narożnik
zewnętrzny wykonujemy w ten sam sposób, łączenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac związanych
z docinaniem i  obróbką wykładzin,  przyklejamy cokół  klejem kontaktowym. Po upływie  24h możemy
przystąpić  do  prac  związanych  ze  „spawaniem  (zespalaniem)  wykładzin”.  Dopuszczalne  odchylenie
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej
długości lub szerokości pomieszczenia.  

5.5.4. Spawanie (zespajanie) wykładzin
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Pierwszą  czynnością,  jaką należy wykonać  jest  frezowanie  wykładziny.  Wykładzinę frezujemy na  2/3
grubości  wykładziny.  Prawidłowo i  fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej.
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub
automatu  spawalniczego  wprowadzamy  sznur  w  styki  wykładziny.  Kolejną  czynnością  jest  ścięcie
nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego
sznura  przy  pomocy noża  z  płytką.  Drugi  po ostygnięciu  sznura  bezpośrednio  na wykładzinie.  Zbyt
szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
W ramach odbioru robót nawierzchniowych należy odebrać materiały - bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy
odbiorze robót zakończonych  warstwy w następujących fazach robót:

– po przygotowaniu podłoża pod warstwę odsączającą
– po wykonaniu warstwy odsączającej
– kolejnych warstw podbudowy
– w ramach w/w odbiorów należy sprawdzić :

- materiały
- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, wygląd zewnętrzny
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie spustów
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także
dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są  uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac
posadzkowych. 
Zgodność  wykonania  posadzek  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych
wcześniej wymienionych (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych
punktach.
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania jest negatywny,  posadzka nie powinna zostać przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub posadzkę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny

lub posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć  posadzkę i wykonać je

ponownie. 
Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi środkami
zalecanymi przez producenta a w przypadku posadzek ceramicznych ponadto na uzupełnianiu ubytków
zaprawy do fugowania.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy związane
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0006 Roboty budowlane pozostałe wykończeniowe - kod CPV 45450000-6

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 "Roboty budowlane pozostałe wykończeniowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2  Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 

2.2.3.  Rolety  przeciwsłoneczne  rolety  wewnętrzne  kasetowe  zapobiegające  nasłonecznieniu
pomieszczeń  i  umożliwiające  zachowanie  intymności  w  pomieszczeniach  (odporne  na  tłuszcz,  brud,
odporne  na  czyszczenie  zaawansowanymi  środkami  chemicznymi  oraz  dezynfekcję  silnymi
chemikaliami)

2.2.4. Odbojnice i zabezpieczenie ścian
– odbojnice z teksturowaną pokrywą odporna na uderzenia, na profilu aluminiowym ciągłym;
– zabezpieczenie wszystkich naroży ścian narożnikami systemowymi 50x50mm z winylu do min.

200cm od wykończonej posadzki;

2.2.5. Lustra wklejane gr. 4mm 

2.2.6.Sufit podwieszany z płyt g-k z rusztem i modułowy 60x60cm
– płyty gispowo - kartonowe gr. 12,5mm GKFI
– profile stalowe zimnogięte- do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane

kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020  lub  gatunku  DX51D+Z  wg  PN-EN  10142+A1:  1997.  Kształtowniki  stalowe
powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką  cynkową  (nanoszoną
ogniowo) charakteryzującą się :
– grubością  ≥7μm  (100g/m2 lub  ≥19  μm  (275g/m2)  badaną  wg  PN-EN  ISO  2178:  1998

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
– przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
– wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

– akcesoria stalowe do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
– łączniki wzdłużne,
– uchwyty bezpośrednie długie,
– uchwyty bezpośrednie krótkie,
– kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
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– kołki szybkiego montażu,
– kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być  wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla  kształtowników
stalowych.

– inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
– taśmy spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna z  włókna szklanego,  perforowana

papierowa  –  do  wzmacniania  spoin  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin
narożnych i obwodowych,

– uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do
10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

– klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się  gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i
warunki  stosowania  określają  instrukcje  stosowania  opracowane  przez  poszczególnych
Producentów.

– wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych,  łączenia kształtowników
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm,

Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,5 mm x 55 mm,
Ø 4,2 mm x 70 mm,

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,9 mm x 11 mm,
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samo gwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali  nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samo gwintujące zabezpieczone przed korozją.

– masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy.
Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje
Producentów dla poszczególnych wyrobów.

– taśmy
Taśma do spoinowania z włókna szklanego
Taśma uszczelniająca z PCW

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0007 Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
" Roboty murarskie i murowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. wg przedmiaru  robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność klasy z zamówieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia  wymiarów,  kształtów  liczby  szczerb  i  pęknięć,  odporność  na  uderzenia,  przełomu  ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych lub z jednym pęknięciem o długości pow. 6mm
nie może przekraczać 10% badanych bloczków.
Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły
nie rozpadła się na kawałki. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być
wyższa niż 2szt na 15 sprawdzanych bloczków z partii.

2.2. Materiały – lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z
węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zatwierdzenie  receptur  na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa  cementowa  kl.  5  i  10  MPa   -  wykonana  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie  z
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.4.Zaprawa cienkowarstwowa 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie

Białystok, dnia 10 grudnia 2024 r.                                                   30



Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

t e l.     5 0 6    1 0   9 0   9 4
t e l.     5 0 9    3 4   3 4   3 8

spoiny grubości od 1 do 3mm.
Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej.
Mieszanka  taka  składa  się  ze  spoiwa  mineralnego  (cementu  lub  z  cementu  i  wapna),  spoiw
polimerowych,  drobnoziarnistych  wypełniaczy  mineralnych  (piasku)  o  uziarnieniu  do  1.0mm  oraz  z
dodatków i domieszek technologicznych.
Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane
domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża.
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych,  pustaków i  bloczków wg
zasad  określonych  w  PN-B/03002/1999.  Większość  zapraw  jest  przeznaczona  do  murowania  ścian
wewnętrznych  w  pomieszczeniach  w  środowisku  powietrzno-suchym  oraz  do  wznoszenia  murów
zewnętrznych,  nadziemnych  otynkowanych  lub  w inny sposób zabezpieczonych  przed  bezpośrednim
oddziaływaniem wody opadowej i mrozu
Tolerancje  wymiarowe  elementów  murowych,  przeinaczonych  do  murowania  na  cienkie  spoiny,  nie
powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5mm (zalecane ±1,0mm).
2.2.5. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN - 75 / B -12001 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%; 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu; 
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości ł,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie łub jej pękniecie. Dość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nic powinna być większa niż : 

– 2 na 15 sprawdzonych cegieł,
– 3 na 25 sprawdzonych cegieł,
– 5 na 40 sprawdzonych cegieł.

2.2.6.  Bloczki z betonu komórkowego 
 Odmiany : 06 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-66/B-06259. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. wyciąg
3.2.3. betoniarka wolnospadowa  150dm3 

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

Białystok, dnia 10 grudnia 2024 r.                                                   31



Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

t e l.     5 0 6    1 0   9 0   9 4
t e l.     5 0 9    3 4   3 4   3 8

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykona-
nych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powin-
ny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie fo-
lią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącz-
nie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:

– zakończyć roboty stanu surowego,
– oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
– sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

5.3 Mury z cegieł i bloczków 
Spoiny w murach:

– 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimalna 10 mm,

– 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

– liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów  nośnych  nie  powinna  być  większa  niż  15%
całkowitej liczby cegieł.

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady,
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej  się
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
Ścianki działowe
W ściankach działowych o grubości ¼ cegły i wysokości powyżej 2,5 m stosować zbrojenie z bednarki lub
z prętów okrągłych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykona-
nia w ścianie otworu drzwiowego, również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Bloczki
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:

– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
– wymiarów i kształtu bloczku,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.3. Zaprawy
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsysten-
cję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każ-
dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1m

– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1m długości

– na całej długości
1

15
2

30
Odchylenia górnej warstwy od poziomu

– na 1m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: do 100cm

- szerokość
- wysokość

ponad 100cm
 - szerokość
- wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
" Malowanie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Prace  malarskie  wykonać  zgodnie  z  uzgodnionym  z  Inwestorem  projektem  kolorystyki.   Materiały
stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie   znakiem   CE   co   oznacza,   że   dokonano   oceny   ich   zgodności   ze
zharmonizowana  normą  europejska  wprowadzona  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejska
aprobata   techniczna  lub  krajową  specyfikacja   techniczna   państwa  członkowskiego Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego,  uznana  przez  Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli
dotyczy  ona wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
– obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polska Norma

lub aprobata techniczna, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.  Materiały - lista
2.2.1  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczna PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka stokowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2.3 Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej  nie podaje inaczej,  -  na chłonnych podłożach
należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną  woda w stosunku 1:3–5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

– mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

– farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok
malarskich  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków.  Tworzy  na  malowanym  podłożu  barwna,
elastyczna powlokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoka odporność na działanie wody oraz
zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się duża odpornością  na zarysowania i
ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna.
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Dane techniczne
– Zużycie /podłoże równe/: 0,10÷0,20 l/m2
– Temperatura stosowania: +5 do +25 oC
– Czas schnięcia: 6 h
– Całkowite utwardzenie: 48 h
– Stopień połysku: jedwabisty
– Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm3
– -Konsystencja: gesta ciecz

2.2.4. Farba emulsyjna akrylowa
Farba  emulsyjna  przeznaczona  jest  do  długotrwałego  zabezpieczania  ścian  w  pomieszczeniach
szczególnie naraonych na rozwój grzybów pleśniowych.
Dane techniczne:

– lepkość 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 ÷ 9000 biała
– lepkość 20 +/- 2 C [mPas] - 6000÷9000 kolory
– gęstość 20 +/- 0,5 C [g/cm3] – 1,500÷1,550 biała
– gęstość 20 +/- 0,5 C [g/cm3]- 1,440÷1,520 kolory
– Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE
– (kat.A/a/FW)
– 75 g/l (2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera
– max. 30 g/l.

2.2.5 Farby do elementów stalowych
Farba  pęczniejąca  jest  niehigroskopijna,  nieulegającą starzeniu  oraz  niezmieniająca własności oraz
funkcjonalności  przez  co najmniej  20 lat  powłoka  ognioodporna  na  bazie  dyspersji  wodnej.  Podczas
działania płomienia produkt wytwarza izolującą piankę, która chroni zabezpieczana  powierzchnie  przed
działaniem płomienia.  Farba pęczniejąca może  stanowić podstawę  systemu ogniochronnego,  w skład
którego wchodzi:
1) antykorozyjna warstwa podkładowa
Uwaga  :  Warstwa  podkładowa  moze  byc  wykonywana  z  innych  farb  antykorozyjnych  rodzajów:
epoksydowa, ftalowe miniowa 60%, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa i styrenowa,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2) farba pęczniejąca do wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia,
pęczniejącej w warunkach pożarowych
3) farba - lakier - do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia
Uwaga : Warstwa nawierzchniowa może być take wykonywana z farby akrylowej dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.7. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki,  w   tym:  woda,   terpentyna,  benzyna  do   lakierów   i  emalii,   spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
– Wszystkie ww. materiały muszą mieć  własności   techniczne określone przez producenta  ub

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
– Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:  
– zapewnia swobodne oddychanie ścian, umożliwiające odparowanie wilgoci,  
– bazowym  środkiem  wiążącym  jest  –  mieszania  spoiwa  dyspersyjnego  i krzemianowego,  
– zawartość substancji stałych – ok. 58%,  
– gęstość – ok. 1,50 kg/dm3,  
– stopień połysku – matowy,  
– odporność  na  szorowanie  –  klasa  I  (wg  PN-C-81914  2002),  posiada  wysoką odporność  na

zażółcenie  oraz  zmywanie  i  szorowanie,  służy  do  wykonywania dekoracyjno-ochronnych
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powłok malarskich wewnątrz budynków,  
– temperatury stosowania od +5C do +25C.  

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. przybory malarskie

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport materiałów
Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  powłok  malarskich  pokrywczych  należy zakończyć roboty
budowlane stanu surowego.
Powierzchnie  betonowe  powinny  być oczyszczone  z  wystających  grudek  związanego  betonu  oraz
tłustych  plam  i  kurzu.  Wystające  elementy  metalowe,  których  nie  mona  usunąć powinny  być
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawa  cementowa  lub
specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć
tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa cementowa
i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  byc  pozbawiona  zanieczyszczeń a
wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podłoa  z  płyt  kartonowo-gipsowych  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt
powinny  byc  zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  naprawione  masa  szpachlowa,  na  która
wydano aprobatę techniczna.
Elementy drewniane należy oczyścić, odtłuścić i odpylić, a wszelkie defekty zaszpachlować. W przypadku
stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowna kontrole podłoży a wyniki
odnotować w formie protokołu kontroli

5.3.Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :

– podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
– w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował

spadek temperatury poniżej 0°C,
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– w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była
wysza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  swieżo  pomalowane,  nie
wyschnięte powierzchnie należy osłonic.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność podłoży  mineralnych  (tynki,  beton,  mur,  płyty
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa ni podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podłoży drewnianych nie większa ni12% Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na
podłozach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej ni 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednia wentylacje.
Podłoża  drewniane  przeznaczone  do  powłok  malarskich  lakierem  powinny  byc  oczyszczone,
odtłuszczone przeszlifowane.
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta i dobrze odtłuszczona oraz sucha. Nigdy
nie należy używac wody lub produktów zawierających wodę na surowe drewno, szczególnie gatunków
tropikalnych, gdy może ona uaktywnić substancje zawarte we włóknach tych gatunków drewna.
Dokładne przeszlifowanie kadej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdy pozwala uzyskać
dobra przyczepność pomiędzy warstwami oraz obojętne podłoże. Podłoże należy przeszlifować papierem
ściernym  o  gradacji  (ziarnistości)  180÷400.  Generalnie  surowe  podłoża  oraz  farby  gruntowe  należy
szlifować na sucho, aby uniknąć przenikania wilgoci do podłoża.
Powierzchnie stalowe celem zapewnienia długotrwałej funkcjonalności powłok oraz jej trwałego związania
z zabezpieczana powierzchnia stalowa, należy przygotować w następujący sposób:
1)  Profile  nie  malowane  –  powinny  być równe,  odpylone,  odtłuszczone  i  pozbawione  rdzy.  Stopień
oczyszczania powinien wynosić Sa21/2, według normy ISO 8501-1; 1996. Oczyszczona  powierzchnie
należy  zagruntować jedna  z  farb  przeciwkorozyjnych  podanych  w  Aprobacie  Technicznej.  Grubość
warstwy suchej zabezpieczenia antykorozyjnego
powinna wynosić minimum 60 urn.
2)  Profile  zagruntowane  –  w  przypadku  konstrukcji  stalowych  uprzednio  zagruntowanych  farba
przeciwkorozyjna  należy  uprzednio  sprawdzić,  czy  zastosowany  podkład  gruntujący  jest  zgodny  z
podkładami przeciwkorozyjnymi podanymi w Aprobacie Technicznej. Jeżeli zastosowany grunt odpowiada
jednemu z podkładów antykorozyjnych wymienionym w
Aprobacie Technicznej należy zmierzyć grubość warstwy podkładu oraz dokonać uzupełnię ewentualnych
ubytków  oraz  wymaganych  napraw.  Jeżeli  natomiast  konstrukcja  stalowa  zabezpieczona  jest  inna
powłoka  przeciwkorozyjna  zalecane  jest  sprawdzenie  przyczepności  farby  do  podłoża.  Sprawdzenie
przyczepności farby do podłoża można wykonać przy pomocy metody siatki naciec, bądź przy pomocy
palnika. Każdorazowo w tych przypadkach, jak równie w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany
jest kontakt z producentem farby bądź z jego przedstawicielem w Polsce.
3) Podkłady przeciwkorozyjne – farba antykorozyjna może zostać naniesiona na przygotowane uprzednio
podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metoda  natrysku do otrzymania grubości warstwy suchej ok. 60
urn, co odpowiada zużyciu ok. 150 g/m2. Oprócz tego warstwę podkładowa  mozna wykonać z innych
farb  antykorozyjnych  jak:  epoksydowa,  ftalowa  miniowa  60  %,  chlorokauczukowa  przeciwrdzewna
czerwona tlenkowa i styrenowa z zachowaniem warunków aplikacji jak wyej.

5.4.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki w pkt. 5.3.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
– ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń sanitarnych  oraz

armatury oświetleniowej,
– wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
– ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
– całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie mona wykona po: 

– wykonaniu białego montażu,
– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
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listew przyściennych i cokołów,
– oszkleniu okien, jesli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace  malarskie  należy  prowadzić zgodnie  z  instrukcja  producenta  farb  zawierająca informacje
wymienione w pkt. 5.4.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć
i osłonic.
Farby  można  nakładać pędzlem,  wałkiem  lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

5.4.1. Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem

– na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np.narożników) ze
względu na niska wydajność;

– nakładanie  farb  o  wysokiej  lepkości  (np.  tiksotropowych)  pędzlem  może  powodować
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;

– nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdy umożliwia dokładne wcieranie gruntu
w podłoże.

Nakładanie wałkiem:
– metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę

i duża wydajność;
– należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności

podłoża.
Natrysk powietrzny:

– metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
– należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby osunąć ewentualne zanieczyszczenia

mogące zatkać dysze pistoletu.

5.5.Wykonanie poszczególnych powłok:
5.5.1. Farba akrylowa
Przygotowane podłoże pkt. 5.2., zagruntować rozcieńczoną farba. Malować dwa razy przy użyciu  pędzla,
wałka lub natrysku wysokociśnieniowego pkt. 5.5. Nie malować powierzchni o temperaturze niższej  ni
+5°C.

5.5.2.Preparat gruntujący
Na odpowiednio przygotowane podłoże (pkt. 5.2.), wolne od pyłu i luźnych cząstek, zwilżone,  nanieść
przygotowana  zgodnie z instrukcja  producenta mieszaninę cementu i preparatu. Następnie mieszaninę
wciera za pomoc szczotki w wilgotne podłoże. Temperatura obróbki od+5 oC do +30°C.

5.5.3.Farba pęczniejąca
Na przygotowana  powierzchnie, z zachowaniem 24 godzinnego okresu schniecie farby antykorozyjnej,
mona rozpocząć nakładanie powłoki pęczniejącej. Przed rozpoczęciem prac należy zwrócić uwagę aby:

– powierzchnia aplikacji była wolna od kurzu i tłuszczów oraz nie była wilgotna – należy zwrócić
uwagę na punkt rosy,

– farba  została  dokładnie  wymieszana  (zalecane  jest  mieszanie  przy  pomocy  wiertarki  z
mieszadłem przez minimum 5 minut), farbę mona rozcieńczyć przez dodatek do 3% wody pitnej,

– prace zabezpieczające z farba wykonywane były przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C oraz
wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.

Grubości warstw zabezpieczenia ogniochronnego farba  należy przyjąć z tabel zawartych w Aprobacie
Technicznej  ITB  nr.  AT-15-3344/2000  w  zależnosci  od  rodzaju  profilu,  klasy  odporności  ogniowej,
współczynnika masywności U/A w [m~1] oraz temperatury krytycznej stali.
Współczynniki masywności dla profili znormalizowanych mona odczytać z tabel natomiast dla innych nie
ujętych w tabelach należy go obliczyć, zwracając uwagę na oddziaływanie płomienia na
konstrukcje (od jednego do czterech).

– w przypadku braku danych o temperaturze krytycznej stali należy przyjąć dla klasy odporności
ogniowej R15 i R30 temperaturę krytyczna 550°C a dla R60 temperaturę 500°C oraz odczytać
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wymagane grubości zabezpieczenia z tabel.
– nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metoda natryskowa. Metodę

natryskowa zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym do
210 bar, dyszy 0,58 - 0,68 mm bez filtra.

Po wykonaniu aplikacji należy zmierzyć grubość warstwy mokrej przy pomocy tzw. grzebienia, przy czym
wynik  pomiaru  tylko  jest  adekwatny  przy  pomiarach  warstwy  farby  nałożonej  na  utwardzonych
powłokach.
Pomiary powinny być wykonane w tych  samych punktach,  w których  dokonano pomiarów podkładu.
Powyższe należy odnotować celem dokonania pomiarów całego zestawu farb zabezpieczenia.
Czasookres schnięcia:

– sucha w dotyku po ok.: 5 godz.
– naniesienie kolejnych warstw farby po ok. 16 godz.
– lakier ochronny po ok. 5 dniach

(Czasookresy podane są przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotności względnej powietrza ok.
60% ±3%; przy niższych temperaturach oraz wyższej  wilgotności powietrza w/w czasookresy ulegają
wydłużeniu)

5.5.6. Lakier bezbarwny do drewna
Lakier należy nanosić w temperaturze powyżej +5oC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca
się  wykonanie  próby  w  niewielkiej  skali  celem  zoptymalizowania  parametrów  aplikacji  (wydajność,
rozlewność, czas schnięcia i inne). Temperatura lakieru powinna wynosić ok. 23oC z uwagi na optymalna
lepkość w tej temperaturze. Lakier nanosić na płaszczyzny pionowe trzykrotnie, na płaszczyzny poziome
dwu lub trzykrotnie. Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 200 μm. Ostateczna
grubość powłoki powinna wynosić min. 150 μm co odpowiada łącznemu naniesieniu ok. 0,35l/m2. Odstęp
czasu  miedzy  kolejnymi  zabiegami  jest  uzależniony  od  temperatury  i  wilgotności  otoczenia.  W
temperaturze +20oC i wilgotności względnej ok. 65% druga warstwę mona nakładać tego samego dnia
po 8 godzinach, trzecia w dniu następnym. W przypadku, gdy istotna jest wysoka estetyka wykończenia
drewna  zaleca  się  wykonać  pierwsze  naniesienie  cienka  warstwa,  a  po  wyschnięciu  przeszlifować
materiałem ściernym  o  gradacji  <240 celem  usunięcia  włosków.  Bezpośrednio  po  zakończeniu  prac
należy dokładnie oczyścić narzędzia natryskowe lub pędzel ksylenem lub nafta.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej
jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
– sprawdzenie odporności na wycieranie,
– sprawdzenie przyczepności powłoki, "
– sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z

odległości około 0,5m,
b)  sprawdzenie zgodności  barwy i  połysku -  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy i

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporną
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d)  sprawdzenie  przyczepności  powłok  na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych -  przez
wykonanie  skalpelem siatki  nacięć prostopadłych  o  boku oczka 5mm, p  10 oczek w każdą stronę a
następnie  przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać za dobrą,  jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie
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PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla;
powlokę  należy  uznać  za odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu oraz  jeżeli po  wyschnięciu  cała badana powłoka będzie  miała  jednakową  barwę  i  nie
powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu
z kontroli i badań. Ocena jakości powłok malarskich jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki
malarskie  należy uznać  za  wykonane  prawidłowo.  W  przypadku,  gdy,  którekolwiek  z  wymagań
stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole
kontroli i  badań  należy  określić zakres  prac, rodzaje  materiałów  oraz  sposoby  doprowadzenia  do
zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane
powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór robót malarskich 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt
budowlany  oraz  specyfikacje  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodność  wykonywania  robót  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań  kontrolnych
wymienionych  wcześniej  z  wymaganiami  norm,  aprobat  technicznych  i  podanymi  w  niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą
być  odebrane  pod  warunkiem, że odstępstwa  nie  obniżają  właściwości  użytkowych  i  komfortu  ich
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół  odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności  lub niezgodności
wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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