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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45000000-0 ST Wymagania ogdine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot przy
realizacji zadania ,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

W sktad Specyfikacji Technicznej wchodzg opracowania branzowych specyfikacji technicznych, ktére nalezy
rozpatrywaC facznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakosciowo realizacji inwestycji w
zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego inwestycji i procedur
towarzyszacych jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji robot, uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

a) umowa;

b) dokumentacja projektowa;

c) aktualne w dacie wykonywania robot Normy, ktdrych stosowanie przez przywofanie ich w SST jest

obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje ostrzejszych kryteridw jakosciowych;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt;

e) warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesci od A do E - Wydawnictwo Arkady,

Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan i sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a
dokumentacjg projektowg lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem
do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzajg Wykonawce. Odstepstwa
od wymagan podanych w specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla robdét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:
SST-01  CPV 45111200-0 Roboty ziemne

SST-02  CPV 45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia
SST-03  CPV 45262300-4 Betonowanie

SST-04 CPV 45262500-6 Roboty murowe

SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-06  CPV 44212000-9 Konstrukcje stalowe

SST-07  CPV 45261100-5 Konstrukcja dachowa drewniana
SST-08  CPV 45261210-9 Pokrycie dachu z blachodachowki
SST-09  CPV 45261320-3 Montaz rynien, rur spustowych oraz obrdbek blacharskich
SST-10  CPV 45421000-4 Stolarka budowlana
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SST-11
SST-12

CPV 45400000-1
CPV 45432130-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Posadzka z zywicy epoksydowej

1.4. Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
) obiekt matej architektury;

obiekt matej

nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

architektury a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzagce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowy nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

obiekt budowlany

krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

roboty minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

podstawowe wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

roboty zanikajace

roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robdt.

urzadzenia
budowlane

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do
dysponowania
nieruchomoscig na
cele budowlane

nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwolenie na

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie

budowe budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem architektoniczno-
budowy budowlanym, projektami technicznymi, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
powykonawcza wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

teren zamkniety

nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
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aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okreSla wtasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan,analiz obliczeniowych i ocen ekspertow

wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich whasciwosci

wyrob budowlany

wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organ samorzadu

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowego zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
pozn. zm.).

obszar nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

oddziatywania odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

obiektu terenu.

opfata kwota naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wiasciwy organ.

droga tymczasowa

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy

dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierownik budowy

osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktdrg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierdow
Budownictwa.

inspektor nadzoru

osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg, uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonuje samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie. Inwestor powierza jej nadzor nad budowa. Inspektor reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezagcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot i bierze
udziat w odbiorze gotowego obiektu.

projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

rejestr obmiarow

akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

materiaty wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do

wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

specyfikacjami  technicznymi

obmiar robot

pomiar robdt w celu weryfikacji ich wartoséci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

przedmiar robot

zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
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rekultywacja roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

usterki uchybienia w jakosci robot i wyroboéw usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpdzniej przed podpisaniem
protokotu odbioru

grupy, klasy, grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 .
kategorie robot w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r,, z pdzn. zm.).

umowa Jumowa rezultatu”, zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym
terminie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy technicznej.

normy europejskie |[normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik | systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien
Zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakoscé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
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wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robodt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opftaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢, wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementdw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
8




| III BIGPROJEKT "

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséV\{ ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagiji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat zgodnosci danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sy objete certyfikacjg okreslong w lit. a) i
spefniajg wymogi ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardéw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie czy tez oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych (SST) lub
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakosC i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi zgodno$¢ wykonania robét z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z:

a) umowa,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

c) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot budowlanych,

d) dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,

e) ofertg Wykonawcy.

Do obowigzkow Inspektor Nadzoru nalezy:

a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktére ulegty zakryciu,

b) sprawdzenie zgodnosci jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowigzujgcymi

w tym zakresie normami i przepisami.

c) sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,

zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos¢ oraz

dopuszczenie operatu do odbioru koncowego

d) sprawdzenie dokumentéw pozwalajgcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
c) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
d) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
e) protokoty odbiordéw czesciowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodne z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ3),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana w ofercie przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
C) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
zatwierdzong dokumentacja,
d) optaty/dzierzawy terenu,
€) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111200-0 SST-01 Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot ziemnych przy
realizacji zadania ,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych.

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- wykonanie wykopow w gruntach klasy 1-3

- odktad gruntu

- zasypanie fundamentéw

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

gtebokos¢ wykopu | réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej

wykop ptytki wykop, ktorego gtebokosc jest wieksza niz 1 m

wykop Sredni wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

odkfad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupeiniajace

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji
projektowe;j.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. W tym celu Wykonawca w
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przypadku wystepowania zréznicowanych poktadéw gruntu, rozdziela¢ bedzie grunty nieprzydatne do zasypek
(organiczne i plastyczne) od budowlanych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Sprzet potrzebny do wykonania prac to koparka podsiebierna, spycharka, topaty, szpadle,
urzadzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne), samochdd do wywozu nadmiaru gruntu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
b) Wykonawca winien wykonywa¢ wykopy z zachowaniem maksymalnych nachylen skarp. W przypadku
wykonywania wykopu o szerokosci wiekszej od zaktadanej w przedmiarach rob6t i mniejszym nachyleniu skarp,
Wykonawca na wilasny koszt dokona wywozu dodatkowej ilosci urobku wraz z jego utylizacjg i zastgpi go
zageszczong zasypka z piasku.
c) Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
d) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykopy mechaniczne wykonywac do gtebokosci o co
najmniej 20 cm mniejszej od projektowanej. Pogtebienie wykonac recznie.
e) W przypadku robdt zewnetrznych, wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na
wrazliwg strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu).
f) W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy je usungac i zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do 1,=0,98
badz betonem klasy C10/15.
g) Nalezy przestrzegac wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej, jezeli jest wykonana.
h) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka konieczno$C zastosowal urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu powodujacym ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt.

Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekdw itp. musi by¢ poprzedzona uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuznych rowkéw odwadniajacych 1-2 %, umozliwiajgcych szybki odptyw wod
z wykopu. Wody gruntowe i opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2. Wykopy i wytyczenie

W przypadku kiedy jest to wymagane, na czas trwania wykopow nalezy ustanowic staty nadzér geotechniczny oraz
geologiczny. Poszczegdlne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Geodete, Geologa i
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno obejmowac zgodnos¢ wykonania
robdt z dokumentacjg, prawidtowos$¢é wytyczenia w terenie, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdw,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega stan wykopow przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw
zasypki, sposob i jakos¢ zageszczania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkami obmiarowymi s3 m? ilosci wykopow i zasypki. Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z pozycjami w
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt ziemnych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :
a) wykopy
wyznaczenie zarysu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezienie na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
b) zasypki, nasypy
dostarczenie materiatu, zasypanie, zgeszczenie, wyrdwnanie terenu.
¢) transport
zatadowanie gruntu na S$rodki transportu, przewdz na wskazang odlegto$¢, wytadunek z rozplantowaniem,
utrzymanie drog na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262310-7 SST-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przy realizacji zadania ,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbior
robdt zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych.

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrole jako$ci robdt i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1. Stal zbrojeniowa asortyment
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale gatunku: B500SP oraz
S235JR.

2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
a) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10080:2007 i
PN-H-93220:2018-02.
b) Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
c) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10080:2007.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wedtug normy PN-EN 10027,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
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- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej

2.4. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.5. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego
w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdélnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na placu budowy zbrojenie moze by¢
transportowane recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu czterech zawiesi w
odpowiednim rozstawie. Dla pretéw o dtugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementow zelbetowych jest przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Warsztaty sg urzadzane na placu budowy, badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Mozliwe jest takze zamawianie u dostawcy zbrojenia pocietego i
pogietego na wymiar. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie,
giecie i posortowanie.

5.3. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace (przyczepnosc) betonu i stali w konstrukcji.
Nalezy usungc¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia gruntem, smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdzg
(lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal zabrudzong gruntem lub wyschnietym btotem nalezy oczysci¢ poprzez zmycie strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Prostowanie pretow

Prostowaniu poddaje sie stal sktadowana w kregach lub prety wykrzywione w czasie transportu lub nieprawidtowego
skladowania. Prostowanie wykonuje sie recznie lub mechanicznie. Prostowanie reczne stosuje sie przy pretach o
Srednicy do 20 mm wykrzywionych miejscowo. Prostowanie mechaniczne wykonuje sie uzyciu prosciarek
mechanicznych. Stanowisko pracy, miejsca zamontowania pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem. Wprowadzanie preta do urzadzenia mozliwe jest wylacznie po jego zatrzymaniu. Prosciarke
mozna uruchomic dopiero po opuszczeniu przez pracownikow ogrodzonego terenu.

5.5. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie
sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do
tego celu nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym lub przy matych Srednicach nozyce reczne. Ciecie zbrojenia
wykonywane jest recznie lub mechanicznie. Reczne ciecie dozwolone jest do Srednicy 20 mm Nozyce mechaniczne sg
instalowane w stanowisku wyposazonym w przyrzady do pomiaru dtugosci i przenosniki watkowe do transportu
pretow. Nozycami mechanicznymi mozna przecinaé jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Przy wiekszych ilosciach stali
zbrojeniowej stosuje sie nozyce do pretdw potgczone w linii technologicznej z prosciarkami.

5.6. Odgiecia pretow, haki

Promienie giecia pretdw wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1. Pociete prety sy wyginane zgodnie z rysunkami
zbrojenia podanymi w projekcie. Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla
strzemion obowigzujag wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i
pretow montazowych (pretéw gtadkich) powinna spetnia¢ warunki podane dla hakoéw. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Prety nalezy wyginac za pomocg gietarek mechanicznych. Przy mniejszych $rednicach i niewielkich
ilosciach mozliwe jest wyginanie reczne z wykorzystaniem trzpieni zamocowanych w blacie stotu zbrojarskiego. W
przypadku zbrojenia zamontowanego, wyginanie wykonuje sie kluczem zbrojarskim.

5.7. Montaz zbrojenia - wymagania ogolne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, oraz stali ktdra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego jak podano w projekcie. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktdrej wczesniej utozone elementy bedg
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan (lub odbiorze czesci
deskowania). Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety zbrojenia nalezy
uktadac¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

5.8. Montowanie zbrojenia

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletéw zbrojeniowych. Szkielety krotkich belek i stupdw mozna montowac na dwdch lub trzech koztach. Na tych
koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie nakfada
sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet
odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, faczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy
szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktadac¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu
oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie
prety nosne i na nich uktada sie, i od razu taczy, prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pozniej montuje sie prety
rozdzielcze w zagieciach pretow nosnych, a na koncu prety u gory ptyty. Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe
$cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie,
poczynajac od spodu, faczy z nimi prety poziome. Pionowe prety Scian i stupow przywigzuje sie do pretdw wystajgcych
z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Dtugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia
wymaganej grubosci otuliny betonowej nalezy zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety taczy sie
w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Pofgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W
deskowaniu mozna prety zgrzewac¢ za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki
state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna
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faczy¢ za pomocg spawania. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o Srednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty
pojedynczy lub podwojny badz wezly krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementdw zelbetowych powinno skifadac sie,
jesli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli
ten warunek nie moze byC spetniony, to odcinki pretow trzeba faczy¢ za pomoca spawania lub zaciskdw
mechanicznych. Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zaktad. Zaleca sie, aby potaczenia pretdw znajdowaty sie w
przekrojach, ktérych nos$nos$¢ pretéw nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich
wykonania s3 podane w PN-EN 1992-1-1:2008. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji
Projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1,0 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o $rednicy do 12mm,
przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

5.9. Zasady zbrojenia elementow

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych mozna ogdinie podzielic na nosne (nazywane tez gtéwnym) i uzupetniajace.
Zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane
jest jako technologiczne. Zbrojenie nalezy uktada¢ SciSle wedtug ustalen dokumentacji projektowej. W czesci
konstrukgji zbrojenie uzupetniajace przyjmowane jest takze na podstawie obliczen konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2. Kontrola jakosci zbrojenia

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm (np. wg PN-EN 10080:2007). Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Odbidr zbrojenia i
zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: £10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm

- dhugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm,

- odlegto$¢ od krawedzi elementu do krawedzi preta zbrojeniowego (otulina) zgodna z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.
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8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt zbrojarskich nastepuje na warunkach okre$lonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych, taczenie pretéw na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy oraz usuniecie ich z terenu
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunkoéw stali

PN-EN 10021:2009 - Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych

PN-EN 10027-1:2016-12 - Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 - Systemy oznaczania stali - System cyfrowy

PN-EN 10079:2009 - Terminologia wyrobdw stalowych

PN-EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne

PN-EN 10088-1:2014-12 - Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 10088-3:2015-01 - Stale odporne na korozje - Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy potwyrobow, pretéw,
walcowki, drutu, ksztattownikdw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 10168:2006 - Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz z opisem

PN-EN ISO 377:2017-09 - Stal i wyroby stalowe. Pobieranie i przygotowanie odcinkéw probnych i probek do badan
wiasnosci mechanicznych

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 - Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Cze$¢ 1: Prety, walcowka i drut
do zbrojenia betonu

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262300-4 SST-03 Betonowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych przy realizacji zadania ,Budowa budynku
garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

beton zwykty beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

mieszanka betonowa | mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

zaczyn cementowy | mieszanka cementu i wody.

zaprawa mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

nasigkliwos¢ betonu | stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

stopien symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.

wodoszczelnosci Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na
prébki betonowe.

stopien symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na

mrozoodpornosci dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania

prébek betonowych.

klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;
25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokoéci 30 cm, 30 — wytrzymatoS¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki
szesciennej o wymiarach bokdw 15x15x15 cm.
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wytrzymatosc wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
charakterystyczna Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
betonu na $ciskanie |zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

C

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu tych robdt nalezy wykorzystac takze:

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

- Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.

- Deklaracje zgodnosci partii materiatéw gotowych (wyrobéw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy
32,5, 42,5 ; 52,5 spetniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej
(oznaczenie symbolem N):

-325N

-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32,5R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C;S) do 60%,
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- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartos¢ C/AF + 2 x G:A < 20%,

- zawartosc glinianu tréjwapniowego C:A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosSci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo — wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaC wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

o dla grysow granitowych — do 16%,

o dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
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— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9:2022-07 lub PN-EN
933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2022-07 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda — wymagania i badania

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu — wymagania i badania

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

2.2, Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilosci piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednia wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreSlonymi w normie PN-EN
206+A2:2021-08 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A2:2021-08) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
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temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

- Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).

- Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

- Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i
faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i czesci elementéw. Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe i zbrojarskie oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:

— wybor skfadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposodb transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
29



| III BIGPROJEKT "

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkow, kotew, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ Zzadane w SST wymagania. Dozowanie sktadnikdbw do mieszanki betonowej powinno byé
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— £2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysokosS¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw  dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujagce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢ od
30do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
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niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uklfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wdwczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat
lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

5.7.1 Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych
naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
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uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Zfazowania nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukgji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i
10 MPa w $cianach,

- dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

- dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

5.7.2. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtoérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni
kontaktowej deskowan nalezy usungc wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali. Ptyty przed zainstalowaniem
maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po
30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.7.3. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania. Deskowania oraz podpory dla
wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie moga zostac pod tynkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m? betonu,

— 3 prdbki na dobe,

— 6 prdobek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza
wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 206+A2:2021-08. Prdbki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prdébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prdbki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc
na prébkach wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 liczba
probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci
na probkach wycietych z konstrukcji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A2:2021-08, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A2:2021-08:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czestos¢
badania wedtug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU Czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
statos¢ objetosci PN-EN 196-3:2006
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa Bezposrednio przed uzyciem
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000 kazdej dostarczonej partii
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i w

przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206+A2:2021-08 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA . . - -
Konsystencja PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane robocza
Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
BETON 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie | PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty i po
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace PN-EN 12504-4:2021-12 uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m’
betonu
4) Mrozoodpornos¢ PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m?
betonu
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m?
betonu

6.3. Kontrola deskowan
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:
— klasy drewna i jego wady (seki)
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— szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek £0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m*. Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrkg deskowania

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

W przypadku chudego betonu na podtozu gruntowym, ptaci sie za ustalong ilos¢ m* betonu wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 - Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.
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PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

PN-EN 933-2:2021-01 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2008 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6:2014-07 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7:2000 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 - Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2022-07 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2009 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 - Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2022-07 - Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1:2014-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpgiji
kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 - Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji betonu.

PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12504-1:2019-08 - Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262500-6 SST-04 Roboty murowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych przy realizacji zadania ,,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t murowych i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

- wykonaniem $cian zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH.

2.1. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Bloczki z betonu komorkowego M500 59x24x24 wedtug PN-EN 771-4+A1:2015-10.

2.2.2. Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12.
Materiaty do zaprawy murarskiej:
a) piasek spefniajgcy wymagania PN-EN 13139:2003 nie zawierajacy domieszek organicznych, o frakcjach: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
b) woda: czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008:2004, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkdéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie
wymaga ona wykonywania zadnych badan.
c) cement portlandzki, marki ,25”. Do wykonania robot nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkdw
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 197-2:2020-009.
Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci
wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywac w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.3. Warunki przechowywania i skfadowania.
2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
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2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wptywem opaddéw deszczu.
Uktada sie go w stosy o wysokosci warstw max. 8, zabezpieczajac je przed rozsunieciem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robot murowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i czesci elementéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Bloczki nalezy podczas
transportu utozy¢ $cile obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowaé z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
fadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Realizacja rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci. Bloczki lub plytki winny byc czyste i wolne od kurzu. Scianki
nalezy wznosi¢ w taki sposob, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny byly przesuniete o pét diugosci
elementu (bloczka, ptytki). Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem suchej
mieszanki zaprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki uklada¢ nalezy na suchym i rownym podtozu. Wilgotnosc
bloczkéw w chwili wbudowania nie moze by¢ wieksza niz 20%. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je zwilzy¢
woda, aby beton nie odciggat wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia Scian na zaprawie klejowej, nalezy prowadzi¢
prace w temperaturach nie nizszych niz +5,0 st. C i nie wyzszych niz +25,0 st. C. Grubo$¢ spoin przy wznoszeniu
muréw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosi¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. W
przypadku murdw z cienkimi spoinami wartosci te wynoszg odpowiednio od 0,5 do 3 mm i $rednio 2 mm. Mury nalezy
wykonywac tak, by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia byty
liniami prostymi. Stalowe oscieznice drzwi w nowo wznoszonych $écianach wewnetrznych nalezy osadza¢ w trakcie
wznoszenia tych Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

Sprawdzenie materiatow budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej
na materiale. Proba dorazna polega na ogledzinach, opukiwaniu i mierzeniu w zakresie wymiardw i ksztattu, liczby
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szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie, przetomu ze zwrdceniem uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku braku
mozliwosci okreslenia jakosci i klasy cegty/bloczkéw poprzez ogledziny nalezy poddac ja badaniom laboratoryjnym.

6.2. Prawidlowos¢ wykonania konstrukcji murowych z bloczkéw gazobetonowych

Sprawdzenie zgodnosci gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw i wielkosci otworéw przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
oraz poréwnanie z dokumentacjg. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiaréw.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z bloczkéw powinny miescic sie w granicach:

- najwieksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej grubosci $ciany 12cm wynosi +0mm. Pomiary
nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 772-16:2011,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

- odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2m

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian dla Scianek dziatowych na wys. kondygnacji <10mm i na wys.
$ciany <6mm,

- najwieksze odchylenie gdrnych powierzchni kazdej warstwy od poziomu <2mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej
dtugosci Sciany,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej dtugosci Sciany
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - pomiarow dokonuje sie w przypadku powstatych watpliwosci co do
zachowania wymaganych grubosci spoin. Grubo$¢ spoin winna wynosi¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Dopuszczalna odchytka do £3mm.

- sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za pomoca taty kontrolnej o dtugosci
2m oraz pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnia,

- sprawdzenie pionowosci krawedzi oraz kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo i zgodnie z
wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreSlony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robot murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest 1m? Sciany. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robodt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbidr robdt w zakresie wznoszenia $cian i pozostatych robot murarskich obejmuije:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci grubosci $cian z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci,
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wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiaggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
- oczyszczenie przygotowanie poditoza pod wykonanie robot,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddw,

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 772-16:2011 - Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 16: Okreslenie wymiardw.

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45320000-6 SST-05 Roboty izolacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych przy realizacji zadania ,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentéw,

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych posadzki

- wykonaniem izolacji cieplnej dachu

Specyfikacja nie obejmuje robot elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

2.1.1. Roztwor do gruntowania

Do gruntowania pod wszystkie typy powtok bitumicznych stosowac dyspersje bitumiczng rozciericzong wodg w
stosunku 1:1. Do gruntowania pod powioke z ptynnej folii stosowa¢ grunt zgodnie z instrukcjg producenta.
Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosowac na zimno.

2.1.2. Materiat do bitumicznych izolacji powtokowych

- do izolacji powtokowych typu lekkiego (powyzej zwierciadta wody gruntowej) stosowac dyspersje bitumiczng
(kauczukowo-asfaltowg).

- do izolacji powtokowych typu $redniego i ciezkiego (ponizej zwierciadta wody gruntowej) stosowa¢ masy
kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub dwuskfadnikowe dyspersyjne masy kauczukowo-asfaltowe.

Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosowac na zimno.
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2.1.3. Folia hydroizolacyjna

Do izolacji poziomej posadzek — folia ptaska, wodoszczelna, z pe gr. 20,30mm,

Wymagania techniczne:

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) = 100 N/mm,

- wytrzymatos¢ mechaniczna na rozciggane (wzdtuz i w poprzek) = 150N/50mm

- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu >300% (wzdtuz i w poprzek).

- wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy 2 kPa,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p = 150.000 (dla gr. 0,30mm) 600.000 (dla gr. 0,50mm),

2.1.4. Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zrdéznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.1.5. Ptyty termoizolacyjne styropianowe

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100 posadzka) majg zastosowanie jako izolacja
termiczna posadzkowa. Ukfadane s3 luzno lub na pidro i wpust. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$C potgczen. Szczegdtowe wymagania dla pilyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163+A2:2016-12.

2.1.6. Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej
Ptyty z welny mineralnej majg zastosowanie jako izolacja termiczna ostatniej kondygnacji. Uktadane sg ciasno
pomiedzy krokwiami. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13168:2001.

2.1.7. Folie paroizolacyjne

Folie montuje sie na ostatniej kondygnacji miedzy ptytami kartonowo-gipsowymi a termoizolacjg, Sg one stosowane po
cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby
wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrdstby wspdétczynnik przenikania ciepta dla przegrody.

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetnia¢
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i czesci elementéw. Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy
zatadowac¢ z catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot

5.1.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie pod izolacje winny by¢ rowne bez wgtebien, wypuktosci, pekniec i czyste. Nalezy usung¢ wszystkie luzne
czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z
szalunkiem itd. zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetni¢. Bezposrednio przed
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pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i ich Aprobatach Technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza — wytrzymato$¢ podtoza badana metodg ,pull-off”. Ilo$¢ i rozmieszczenie punktow
pomiarowych zalezy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 1 punkt na 100 do
150m? powierzchni. Srednia przyczepnos$¢ podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 1,5 N/mm?. Najnizszy pojedynczy
pomiar nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 N/mm2,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza,

- wieku betonu.

Miejsca przenikania przewoddw przez warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione w sposdb zapobiegajacy
przeciekom wody miedzy przewodem a izolacjg (kotnierz dociskowy). Podczas prowadzenia robdt oraz po ich
zakonczeniu nalezy chroni¢ materiaty izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Plyty izolacyjne (np. styropianowe) winne by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Wskazane jest uktadanie warstwy
izolacyjnej w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw ok. 20cm. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza
od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wieksza niz
80%.

5.1.2. Przygotowanie podktadu

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,

- powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byc¢ réwna, czysta i odpylona,

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

- pod izolacje foliowe elementdw posadowionych na podtozu gruntowym wykona¢ warstwe podktadowa gr. 10cm z
betonu C8/10 (jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej).

5.1.3. Gruntowanie podkfadu

- w elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy,

- podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany dyspersjg bitumiczng rozcienczong woda
w stosunku 1:1,

- przy gruntowaniu podktad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%,

- powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga warstwa moze byc
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C,

5.1.4. Wlasciwa powtoka izolacyjna

- powtoki bitumiczne naktadaé pedzlem, a przypadku izolacyjnych mas szpachlowych szpachlg stalowa,

- izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajacg do powierzchni
podktadu.

5.1.5. Izolacje foliowe

Szeroko$¢ zaktaddw folii ptaskiej zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Poszczegdlne arkusze
faczy¢ przez zgrzewanie lub klejenie wedtug instrukcji producenta. Folia winna by¢ wywinieta na Sciany co najmniej na
wysoko$¢ ptyty posadzki, przy czym zaleca sie wywiniecie z nadmiarem, ktéry winien by¢ usuniety po wykonaniu ptyty
posadzkowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatow dla ktdrych taki termin okre$lono wedtug danych na opakowaniu. Sprawdzenie materiatow
budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest 1m? powierzchni poziomej i pionowej. Jednostka obmiarowa dla pozostatych robdt jest
jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbidr izolacji odbywa sie w dwoch etapach:
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.

Kontroli podlega:

- jako$¢ wykonania podktadu pod izolacje (wytrzymatos¢, rownosc, czystosc, wilgotnosc)
- poprawnos$¢ spadkow podtoza

- poprawno$¢ zagruntowania podktadu

- jako$¢ materiatow,

- whasciwy dobdr lepiszczy, mas uszczelniajacych itp.

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych elementdw przez izolacje oraz
wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 13967+A1:2017-05 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13969:2006 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 14967:2007 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej.
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja.

PN-EN 13168:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
44212000-9 SST-06 Konstrukcje stalowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu konstrukcji
stalowych przy realizacji zadania ,,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- montazem konstrukcji stalowej (ptatew stalowa z dwuteownika)

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stal konstrukcja

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10025-1 do 6, PN-EN 10219-1 do 2, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i
wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementdéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mieC atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2. kaczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN ISO 2320:2016-02, a ponadto:

- Sruby w potaczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4016:2011,
PN-EN 15048-1:2016-09,

- $ruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5.
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2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania elementdw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2018-02, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12074:2004,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2019-07, PN-EN
13479:2017-08.

2.4. Pozostale materialy

- $ruby, podktadki, nakretki

- kotwy

- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementdw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegdtowe realizacji robot
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzedne
moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.2. Wytwarzanie konstrukgcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie
powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementow
wysytkowych powinien by¢ okre$lony przy sporzadzaniu rysunkdw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczaé
nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy
nanosi¢ w sposob trwaty, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych
przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem gatunku stali, asortymentu, witasnosci, wymiardw i
prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz
krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu powinny byc¢ czyste, bez nieréwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekdw
itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN
ISO 9692-2:2002 i PN-EN ISO 9013:2017-04. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢
zgodna z PN-EN 1011-1:2009 i PN-EN 1011-2:2004/A1:2005. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg
normy PN-EN ISO 9606-1:2017-10, a operatorzy automatéw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1SO
14732:2014-01. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktdrego uprawnienia i
zakres odpowiedzialnosci okreSlajg PN-EN 1090-2:2018-09 i PN-EN ISO 14731:2019-05. Badania kontrolne jakosci
procesu spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN ISO 15614-1:2017-08, PN-EN ISO 15613:2006.

Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w dokumentacji nie
okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potaczenia spawane blach weztowych dla elementdw taczonych na
montazu za pomocg S$rub sprezajgcych powinny by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub
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ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metodg magnetyczno-proszkowa dla spoin pachwinowych). Badania wizualne
winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono prawidtowo, ogledzin
ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskow itp.).
Kontroli jakoSci potaczern spawanych powinien dokona¢ personel majacy przynajmniej I stopien kwalifikacji i
odpowiedni certyfikat wedtug PN-EN ISO 9712:2022-09.

5.3. Skladanie i spawanie czesci w elementy wysylkowe

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, ktére po scaleniu
beda trudno dostepne. Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiarow
przekroju ksztattownikow spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla
materiatu o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzadowania
lub spoin sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wigczyc
w spoine projektowana, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do spoiny projektowane;.
Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania
prawidtowych ztgczy po spawaniu. Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcag montazu.

5.4. Montaz elementow stalowych na budowie
Montaz konstrukgji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robdt opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajgce identyfikacje dostawy. Przed
przystapieniem do montazu konstrukgcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementow
od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukgcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je ukfada¢ tak by oznaczenia byty widoczne, na podktadkach
drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez Wykonawce
zapewniajgcym statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem $rodkow
zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna cze$¢ konstrukgji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

Potozenie elementdw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego
sprzetu pomiarowego z dokfadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca szablonéw lub poprzez wiercenie przez
blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

- przed rozpoczeciem montazu no$no$¢ zakotwien powinna osiggng¢ warto$¢ odpowiednia do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji
okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2018-09.

- po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére mogq doznac¢ przypadkowych zmian potozenia
(np. dokreci¢ nakretki Srub).

- podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

- faczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa,
z tym, ze na kazda Srube kotwiacg powinny przypadac po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w
dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub
zaprawg cementowg klasy M20 na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod blachg podstawy.

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania i
w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

Montaz elementéw wysytkowych wykona¢ za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego do udzwigu
najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia oraz wymaganego wysiegu. Elementy
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wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposdb,
aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich stateczno$¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza
sie montaz lekkich elementéw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

State potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wiasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem. W pofaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac
2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.

5.5. Montaz na $ruby

Roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09. Montaz elementéw wysytkowych za pomoca $rub nalezy zawsze wykonac z zastosowaniem podktadki
pod teb $ruby i nakretke. Na kazdg ze $rub muszg przypadac dwa pakiety podktadek.

5.6. Montaz metoda spawania
Roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg PN-EN ISO
12944-5:2020-03) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wedlug PN-EN ISO 12944-2:2018-02 kategorii
korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomocg powtok malarskich wedtug PN-EN ISO
12944-5:2020-03 lub za pomocg ocynkowania wedtug PN-EN ISO 14713-1:2017-08. Wszystkie elementy powinny by¢
wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i
oczyszczone metoda strumieniowo-cierng do stopnia Sa 22 wedtug PN-ISO 8501-1:2008. Po dostarczeniu na teren
budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac koricowe powtoki zabezpieczajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych
norm lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreSlonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegétowe
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru robdt. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych SST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

a) kontrola stali,

b) sprawdzenie elementdw stalowych,

c) sprawdzenie potgczen,

d) sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale

mocowane,
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e) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdw stalowych z dokumentacjg projektowa,

f) kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montazu elementéw stalowych:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdw stalowych z dokumentacjg projektowa,

b) sprawdzenie potaczen,

c) kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
Tolerancje wykonania elementdw oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN
1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.
Odbidr elementéw konstrukgji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co
do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr elementéw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostkg obmiarowg jest t (tona). Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 1993-1-12:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-2:2007 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine - Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajace dla
konstrukgji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztdéw

PN-EN 1993-1-9:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-9: Zmeczenie

PN-EN 1993-1-10:2007/2010 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odpornosc¢
na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowa

PN-EN 1011-1:2009 - Spawanie - Zalecenia dotyczace spawania metali - Cze$¢ 1: Ogolne wytyczne dotyczace
spawania tukowego

PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 - Spawanie- Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych

PN-EN 10025-1 do 6 - Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1 do 6

PN-EN 10162:2005 - Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiardw i
przekroju poprzecznego

PN-EN 10219-1 do 2 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Cze$¢ 1 i 2
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PN-EN 12074:2004 - Materiaty dodatkowe do spawania - Wymagania dotyczace jakosci w procesie produkcji, dostaw i
dystrybucji materiatéw dodatkowych do spawania i proceséw pokrewnych

PN-EN 13479:2017-08 - Materiaty dodatkowe do spawania - Ogdélna norma wyrobu dotyczaca materiatéw dodatkowych
i topnikéw do spawania metali

PN-EN 14399-1 do 5 - Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych - Cze$¢ 1 do 5

PN-EN 15048-1:2016-09 - Zestawy Srubowe do potaczen niesprezanych - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 544:2018-02 - Materiaty dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw - Typ
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 2320:2016-02 - Czesci ztgczne - Nakretki stalowe samozabezpieczajgce - Wiasnosci funkcjonalne

PN-EN ISO 4016:2011 - Sruby z tbem szeéciokatnym -- Klasa doktadnoéci C

PN-EN ISO 9013:2017-04 - Ciecie termiczne - Klasyfikacja ciecia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i
tolerancje jakosci

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

PN-EN ISO 9692-2:2002 - Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania - Cze$S¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym

PN-EN ISO 9712:2022-09 - Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych
systemoéw malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 14174:2019-07 - Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania tukiem krytym i spawania
elektrozuzlowego - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z
zeliwa i stali - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej

PN-EN ISO 14731:2019-05 - Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢

PN-EN ISO 14732:2014-01 - Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych dla
zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali

PN-EN ISO 15613:2006 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopow niklu

PN-EN ISO 21952:2012 - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania
tukowego w ostonie gazu stali odpornych na pefzanie - Klasyfikacja

PN-ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45261100-5 SST-07 Konstrukcja dachowa drewniana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniu i montazu
drewnianej konstrukcji dachowej przy realizacji zadania , Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie drewnianej
konstrukgji wiezby dachowej nad budynkiem, a mianowicie:

- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

- zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony przeciwpozarowej do granicy NRO oraz $rodkami grzybo- i
owadobdjczymi,

- wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z ze stezeniami

- zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

- wykonanie tacenia potaci dachowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Drewno lite

Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 14081-1+A1:2019-11. Klasy
wytrzymatoéciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338:2016-16. Do konstrukcji drewnianych
stosuje sie drewno iglaste impregnowane ci$nieniowo przed szkodnikami biologicznymi i ogniem klasy C24 o
wymiarach wg projektu. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
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2.2, kaczniki mechaniczne
taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna,
sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami ogdélnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdbw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢é wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4. Folia wstepnego krycia

Folia powinna by¢ odporna na rozerwanie. Jest to widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po
otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z
rolki.

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonania i montazu konstrukcji drewnianej

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle,
szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementdw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegdtowe realizacji robot

5.1.1. Montaz konstrukcji nosnej

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu znacznej
liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci
nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt piléSniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢
+ 1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocag tasmy
stalowej. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdéw nie powinna rozni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrdbki koncow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki korncow elementéw. Potaczenia
krokwi w kalenicy powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzardw,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomocg wigzardw kratowych na pierscienie
zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych itp. Odchyiki
wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010. Elementy
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wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng
warstwg papy.

5.1.2. Deskowanie pofaci dachowej

Na deskowanie nalezy stosowac deski III klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia, bez murszu, o grubosci nie
mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie
deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne s3
otwory po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawg strong
(dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej
2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z
oflisami gdrne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

Deskowania stanowigce podkfad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy miedzy
deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz
4cm. Przy kryciu blacha cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (taczenie desek na styk).
Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny by¢
wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubki, tj. deskowania utozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na
styk.

5.1.3. tacenie potaci dachowej

Do otacenia potaci dachowej stosowac¢ kontrtaty o wymiarach co najmniej 20x50cm i taty o wymiarach minimum
38x50mm w rozstawie od 27cm do 35cm w zaleznosci od dtugosci fali stosowanej blachy pokryciowej. taty uktadac
strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 4,5
cm wieksza od gruboéci faty. Czota tat powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.1.4. Impregnacja drewna

Dostarczone drewno winno by¢ impregnowane cisnieniowo, w innym przypadku stosowac kapiele w roztworach
impregnujacych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wykonywania impregnacji elementéw wbudowanych
lub miejsc przecie¢, prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta Srodka, przy czym w
naktadania impregnatu pedzlem czynno$¢ tg wykonac co najmniej 3 razy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ zastosowanych materiatow, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatow dla ktorych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) doktadno$¢ montazu elementdw drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie gtadkosci ptaszczyzn,
b) taczenie elementéw drewnianych
c) sprawdzenie impregnacji Srodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi drewnianych
elementdw konstrukcji dachu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest m? ofacenia oraz m* elementéw konstrukcyjnych. Jednostkg obmiarowg dla pozostatych
robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - CzeS¢ 1-1: Postanowienia ogolne --
Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatosciowo o
przekroju prostokatnym - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica ~ Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu ~ Cze$¢ 1: Europejskie swierki, jodty,
sosny i daglezje

PN-EN 338:2016-16 - Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-C-04906:2015-10 - Srodki ochrony drewna - Ogodlne wymagania i badania

PN-EN ISO 4014:2022-12 - CzeSci ztaczne - Sruby z them szesciokatnym - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4016:2022-12 - Czesci ztaczne - Sruby z tbem szeSciokatnym - Klasy doktadnosci C

PN-EN ISO 4032:2013-06 - Nakretki szesciokatne (odmiana 1) - Klasy dokfadnosci A i B

PN-EN ISO 4033:2013-06 - Nakretki szeSciokgtne (odmiana 2) - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego - Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
54



| III BIGPROJEKT "

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45261210-9 SST-08 Pokrycie dachu z blachodachowki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce montazu pokrycia dachu
z blachodachéwki przy realizacji zadania ,,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- wykonaniem pokrycia z blachy dachéwkopodobnej powlekane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Blachodachéwka
Do wykonania pokrycia dachu stosowac blachodachéwke i akcesoria (pasy podrynnowe, gasiory, itp.) odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 508-1:2022-03.

2.2. kaczniki
Do wykonania potaczen pokrycia dachu stosowac taczniki systemowe wybranego systemu pokrycia dachu.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do montazu pokrycia dachowego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi. Do podstawowych narzedzi mozna zaliczyé: mtotek dekarski,
wkretarka akumulatorowa, nitownica, nozyce reczne i nibber.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementdw. Liczba $rodkdw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot

5.1.1. Wymagania ogdine dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010,

— réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rowno$¢ plaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.1.2. Wymagania szczegdlne dla podktadu z tat

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:

— faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

— pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi
pojedynczego profilu dachowki.

5.1.3. Pokrycie z blachodachéwki

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc
do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni
blach,

— blachodachdwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretow samonawiercajgcych do fat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkrecac za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajagc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny
by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie
krawedzi,

— przed montazem blach dachdwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢
do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac
od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachdw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie
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uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne
czesci fal.

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba zaprawowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe
Kontrolag miedzyoperacyjna i korcowg dotyczaca pokryc z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych
robdt z wymaganiami normy: PN-EN 508-1:2022-03 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) poprawnos$¢ wykonania robot zanikajgcych (utozenie paroizolacji, przygotowanie potaci pod utozenie
blachodachoéwki
c) jakosc¢ i kompletnos¢ wykonanych robot,
d) sprawdzenie szczelnosci pokrycia
e) prawidtowosci wykonania elementéw, poziomoéw i piondéw oraz estetyki wykonania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni potaci dachowej. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka
miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegotowe

Podczas odbioru pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na uzyte elementy pokrycia
dachowego,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- sprawdzi¢ mocowanie do podtoza,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen,

- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odgiec ztacz, itp.),

Czynnosci  odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 508-1:2022-03 - Wyroby do pokry¢ dachowych i okfadzin z metalu - Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje - Czes¢ 1: Stal

PN-B-02361:2010 — Pochylenia potaci dachowych

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45261320-3 SST-09 Montaz rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu rynien, rur
spustowych oraz obrébek blacharskich przy realizacji zadania ,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz rynien, rur
spustowych oraz obrdbek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

obrdbki blacharskie | wyprofilowane pasy blachy mocowane w celu ostoniecia i uszczelnienia potaczen w koszach,
przy okapach, wokdt komindw, okien potaciowych, lukarn, na styku ze Scian, w elewacjach na
czesciach wystajacych z lica np. gzymsy itp.

rynny koryta umieszczone z niewielkim spadkiem wzdtuz krawedzi okapu. Stuzg do zbierania wdd
sptywajacych z potaci dachu i odprowadzania ich do rur spustowych

rury spustowe elementy najczesciej o przekroju okraggtym, przymocowane w pionie do elewacji. Stuzg do
zbierania wody z rynien i odprowadzenia jej do kanalizacji deszczowej lub bezposrednio na
teren

kapinos zakonczenie blacharskiej obrdbki deski okapowej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana powtokami poliestrowymi

Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, blacha obustronnie ocynkowana metoda ogniowg - réwna warstwa cynku
(275g/m?), pokryta warstwa pasywacyjng o dziataniu antykorozyjnym, powlekana powtokami poliestrowymi. Arkusze o
wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm. Spoiwo cynowo-otowiane LC-60.

2.2. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:2006, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006. Uchwyty z blachy ocynkowanej,
malowane w kolorze rynien i rur spustowych.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
59



| III BIGPROJEKT "

3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania
robot. Do podstawowych narzedzi mozna zaliczy¢: miotek dekarski, wkretarka akumulatorowa, nitownica, nozyce
reczne i nibber.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementdw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowal z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wykonanie obrobek

Obrébki z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach wyrobdw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:2010. Obrébki blacharskie dostosowaé do rodzaju pokrycia. Robot nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu.

5.2. Rynny i rury spustowe

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztondw i sktadane w elementy wielocztonowe,

- faczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci,
- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 100 cm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cztondw i sktadane w elementy wielocztonowe,

- tgczone przy pomocy ztgczek

- ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m oraz zawsze w koncach i pod
kolankami, w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Szczegotowy zakres czynnosci kontrolnych

Zakres czynnoéci kontrolnych wykonania obrdbek blacharskich i orynnowania obejmuije:

- Sprawdzenie poprawnego wykonania spadkdw rynien do lejow spustowych,

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rynien i rur spustowych,

- Sprawdzenie poprawnego wykonania obrdbek blacharskich (np. czy pas nadrynnowy jest prawidtowo zamontowany i
przymocowany, czy jest zachowana ciggtos¢ spawow podczas tgczenia blach, czy zostaty wykonane kapinoski, itp.)

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
60



| III BIGPROJEKT "

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy
lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogdéw
odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni obrdbek blacharskich oraz metr biezacy rynien i rur spustowych. Jednostka
obmiarowga dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania

10.3. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45421000-4 SST-10 Stolarka budowlana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu stolarki
budowlanej przy realizacji zadania , Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- montazem stolarki drzwiowej

- montazem stolarki okiennej

- montazem bram segmentowych uchylnych wraz z automatyka

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Szczegdtowe wytyczne odnosnie rodzaju i wymiardw stolarki pokazano w dokumentacji projektowej. Wbudowac nalezy
stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreslone w dokumentaciji
projektowej nalezy traktowal wylacznie jako wartosci orientacyjne, ktoére nie moga zosta¢ uzyte jako wielkosci
zamowieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamowienia nowej stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia
weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosci po wczesniejszym przeprowadzeniu demontazu istniejgcej stolarki i
odpowiednim przygotowaniu otwordw. Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiarow z natury zestawienie
zamowieniowe stolarki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Zamdwienia mozna dokona¢ po
ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi i okna nalezy sktadowa¢ wedtug instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia sktadowych materiatéw przed kradzieza.

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do montazu stolarki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetnia¢
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi. Do podstawowych narzedzi mozna zaliczy¢ elektronarzedzia
reczne (elektowkretarki, wiertarka z udarem, miot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikéow z
silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do klejow i zapraw, pojemniki na klej, kielnie trojkatne,
kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, pace stalowe z grzebieniem do nakfadania kleju).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i czesci elementéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach
transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych

- usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegdtowe realizacji robot

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okienna

i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotgczonych $wiadectw
i atestdw. Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetdw, podokiennikow dokonac zgodnie z instrukcjg dostawcy —
producenta, lecz z zachowaniem warunkow zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej:

Wymiary zewnetrzne stolarki | liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
unktow
wysokos¢ szerokos¢ rpnocowania w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach:
_ . |- w odlegtosci 33cm od nadproza
150-200 6 polw pa_dprozu i progu w potowie | w odlegtoéci 33cm od progu
szerokosci
powyzej 200 |8 po 2 punkty w nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna
powyzej 150 |do 150 4 nie mocuje sie

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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150-200 8 po 1 w nadprozu i progu w potowie | w 3 punktach:
szerokosci - w odlegtosci 33cm od nadproza
.. .. - W 2 wysokosci
powyzej 200 |10 po 2 _punkty w nadprozu i progu - w odlegtoéci 33cm od progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ zastosowanych materiatow, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatow dla ktorych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) sposdb przygotowania osciezy otwordw do osadzenia stolarki (usuniecie tynku w miejscu osadzenia i
mocowania)
c) ilos¢ i jako$¢ tgcznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
d) pewno$¢ zakotwienia tgcznikéw mechanicznych w murze przez przeprowadzenie proby wyrywania,
e) stabilno$¢ zamontowania elementdw stolarki i $lusarki w murze,
f) poprawno$¢ osadzenia i regulacji stolarki,
g) poprawnosc dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych,
h) pionowo$¢ osadzenia stolarki,
i) szczelnos¢ i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z osciezami otwordw - stosowanie taSm wykonczeniowych,
j) szczelnos¢ i ciggtos¢ obrobek blacharskich (parapetéw zewnetrznych),
k) estetyke wykonczenia osciezy otwordw po osadzeniu stolarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni stolarki i sztuka. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka
miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegotowe

Podczas odbioru stolarki otworowej nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikow.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z rama okna czy futryng drzwi.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ szklenia (uszczelki, grubos¢ i rodzaj szkta)

- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc (przez kilkakrotne otwarcie
i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmdw, sprawdzic¢ ilos¢ i jako$¢ punktéw mocowania, oraz doktadnosc
wypetnienia piankg przestrzeni miedzy ramami a $cianami.

Czynnosci  odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45400000-1 SST-11 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt wykonczeniowych przy realizacji zadania ,,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt wykonczeniowych takich jak:
- wykonanie tynkow wewnetrznych,

- roboty malarskie,

- wylewki cementowe posadzkowe,

- utozenie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH.

2.1. Tynk cementowo-wapienny

2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode spetniajgcg wymagania normy PN-
EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegolnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, a do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.1.3. Wymagania szczegdtowe
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
b) Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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c) Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
w okresie maksymalnie 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki.

e) Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych oraz
cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

g) Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2. Gladz szpachlowa

Gladz gipsowa produkowana jest na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypetniacze mineralne oraz dodatki
poprawiajgce parametry robocze masy. Dzieki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobrg
urabialnos¢, jest plastyczna, fatwa w naktadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje sie réwniez
obrébce po zwigzaniu, czyli szlifowaniu. Dzieki mozliwosci naktadania za pomocg mechanicznych urzadzen
natryskowych pozwala na fatwiejszg i znacznie szybszg aplikacje gtadzi w pordwnaniu z metodg
tradycyjna. Gtadz to idealnie gtadka powierzchnia, o biatym, jednolitym kolorze, stanowigca doskonate podtoze pod
malowanie lub tapetowanie. Warstwa gipsu pozytywnie wplywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikdw
budynku, zapewniajgc korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie
na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe.
Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali,
a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen moggcych ostabi¢
przyczepno$C€. Bruzdy instalacyjne wypetni¢ gipsem budowlanym. Nieréwne podioza mineralne w szczegdlnosci
powierzchnie z pustakow i cegly (ceramicznej, silikatowej, z betonu komorkowego), nalezy wczesniej wyréwnac
tynkiem. Nie stosowac sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Szczegdtowe zalecenia dotyczace
przygotowania podfoza znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Rodzaj podtoza Wymagania Przygotowanie Sposdb gruntowania

tynki cementowe sezonowane przez okres ok. | powierzchnie oczyscic z zalecane gruntowanie

oraz cementowo-wapienne

2-4 tygodni, wilgotnosc¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metoda CM)

tynki gipsowe, prefabrykaty
gipsowe (bloczki)

sezonowane przez okres ok.
1-2 tygodni, wilgotnosc¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metodg CM)

kurzu, brudu, olejow,
thuszczow, resztek powtok
malarskich itp. Stabo
zwigzane czesci podtoza lub
zapraw murarskiej odku¢, a
fragmenty sypigce sie
oczysci¢ szczotkg druciang

preparatem gruntujgcym.
Preparat nanosi¢ pedzlem,
szczotka lub watkiem
malarskim. Pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia
(ok. 12 h, zaleznie od
warunkow zewnetrznych)

gruntowanie nie jest
wymagane

beton i zelbet

elementy monolityczne
sezonowane przez okres 4-6
miesiecy, wilgotnos¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metodg CM)

powierzchnie oczyscic z
kurzu, brudu, olejow,
thuszczow, resztek powtok
malarskich oraz srodkow
antyadhezyjnych. Stabo
zwigzane czesci podtoza
odkuc i oczysci¢ z pytu

zalecane gruntowanie
preparatem gruntujgcym.
Preparat nanosi¢ pedzlem,
szczotka lub watkiem
malarskim. Pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia
(ok. 24 h, zaleznie od
warunkow zewnetrznych)

2.3. Roboty malarskie

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby emulsyjne akrylowe. Przed przystgpieniem do malowania,

kolorystyke nalezy uzgodnic ze Zleceniodawca. Farby powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13300:2002.
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2.3.1. Materiaty pomocnicze

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode (do farb wapiennych),

- terpentyne i benzyne (do farb i emalii olejnych),

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Wylewki z zaprawy cementowej

Wylewki moga by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5. Zaleca
sie stosowaC gotowe, suche mieszanki, produkowane na bazie spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i
dodatkéw modyfikujgcych. Charakteryzujg sie plastycznoscig oraz dobrg przyczepnoscig, co czyni je wyrobem o
uniwersalnym zastosowaniu. tatwos¢ przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodujg, ze jest materiatem
bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym. Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe.

2.4.1. Wymagania techniczne

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: = 16 MPa.

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: = 4 MPa.

Maksymalna $rednica kruszywa: 2,0 mm.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg.

Minimalna/maksymalna grubo$¢ warstwy: 20 mm/50 mm.

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.
Czas dojrzewania: ok. 5 minut

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1 godziny.
Mozliwo$¢ wchodzenia przy temperaturze okoto 20°C: po okoto 48 godzinach.

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogding suchg mase wyrobu: <0,0002% (2ppm).

2.5. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych

2.5.1. Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 520+A1:2012,
Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaj piyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI)
Wymiary, Grubos$¢ w mm 9,5 £0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5 £0,5
tolerancje 12,5 +£0,5 15,0 0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5
15,0 £0,5 18,0 +0,5
18,0 +0,5
Szeroko$¢ w mm | 600.s 900 12005 1200.s
Dtugos¢ w mm 2000-4000-s 2000-4000.s 2000-4000-s 2000-4000.s
Prostopadtos¢, mm <125 10,5 do 13 <5 <5
Masa 1m?%/kg 9,5 mm <9,5 - - -
phyty grubosci: 45 5 m <125 10,5 do 13 <125 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
Wilgotno$¢, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
rownolegle <1,0 <1,0 <10 <1,0
Obcigz, niszczace | prostopadle > 600 > 600 > 600 > 600
ptyty w N R
réwnolegle > 180 > 180 > 180 > 180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min |- > 220 - > 20
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Nasigkliwo$¢, % - - <10 <10

Powierzchnia ptyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
gipsowego odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejania od rdzenia

2.5.2. Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitdw i obudow pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to
profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozja, zwykle ocynkowane. Profile te musza spetniac
wymagania normy PN-EN 14195:2015-02.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtdwne grupy:

- profile Scienne - przeznaczone do wykonywania lekkich Scianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i
UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

- profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdbw podwieszanych, obuddéw i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

- profile oscieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych,
na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.5.3. Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy réznorodne
wieszaki i tgczniki. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety,
blachowkrety samonawiercajgce lub wkrety do drewna. taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi
PN-EN 14566+A1:2012. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i taczniki zalecane przez dostawce systemu.

2.6. Siatki zbrojeniowe posadzkowe

Siatki zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretow zebrowanych walcowanych na zimno. Siatki zbrojeniowe wykonywane
sg W arkuszach standardowych oraz na specjalne zamdwienie w zakresie wymiardw zewnetrznych (Srednic i rozstawu
pretéow) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/-2mm) z pretow gtadkich lub zebrowanych o wymiarach @3 do g10mm i
oczkach od 100mm do 400mm. Siatki te stosowane sg do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach
przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie podfogowe itp. Siatki sg wigzane w pakiety o masie
maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreslajgca typ maty, ilos¢ i wage.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane powyzej materiaty stanowig propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamoéwien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.,
W porozumieniu z Zamawiajagcym lub Inspektorem Nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetnia¢
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i czesci elementéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowaé z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur” Instytutu Techniki Budowlanej. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatdw i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan (jezeli jest koniecznosc)
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw (jezeli wystepuja)
- wykonanie tynkow

- reperacje tynkdw po bruzdach i hakach

- Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

5.1.1. Zarabianie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
a) recznie:
Opakowanie 25 kg tynku rozmiesza¢ w okoto 6,8 | czystej wody az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min.
wymieszac¢ ponownie. Czas mieszania kazdej partii musi by¢ taki sam i nie dtuzszy niz 5 minut. Za kazdym razem
nalezy przygotowac tyle zaprawy, ile potrzeba na caty planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitosci
struktury i koloru.
b) maszynowo:
Tynk naktadac za pomoca agregatu tynkarskiego. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadta. Dozowanie
wody nastawic¢ na ok. 300 I/h. Nastepnie ustawi¢ plastyczna, ale nie za rzadkg konsystencje zaprawy.
Tynk natozy¢ na podtoze za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna i nadac strukture za pomoca pacy z
tworzywa sztucznego. Nie obrabia¢ ponownie wczesniej natozonej zaprawy. Stykajgce sie powierzchnie $cian tynkowac
w miare mozliwosci w ten sam dziernn w celu unikniecia rdznic z powodu wptywow warunkdw atmosferycznych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynkdw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgcji 1:1:2.

5.1.2. Pielegnacja tynku wewnetrznego.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnié¢
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z
dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢
umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~Wyciggniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkéw gipsowych
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nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie szklistej,
Zle chtonacej powierzchni tynku.

5.1.3. Wykonanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowac¢ wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna
zastosqwa(: szpachle akrylowe. S3 to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienkg warstwg o grubosci okoto
1mm. Srednio do wykonania gtadzi zuzywa sie ok. 0,8 kg na 1m? przy grubosci warstwy 1 mm.

Niedopuszczalne sg m.in. nastepujgce wady i usterki tynkow:

- widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow;

- wypryski i specznienia na powierzchni tynku;

- pekniecia powierzchni tynkéw;

- naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztworéw soli;

- trwate Slady zaciekow;

- odstawanie, odparzenia i pecherze (niedostateczna przyczepnos¢ tynku do podtoza);
- oraz wady wymienione przez producenta danego systemu;

5.2. Roboty malarskie

W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodza:

- zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem

- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow

- przestawienie i usuniecie rusztowan

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.

- powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatdw, sprzety itp.
Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed
zachlapaniem farbami.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choC czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka
bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkdw nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku
odkurzy¢. Przed malowaniem dokfadnie przeglada sie wszystkie Sciany (rowniez dziatowe), zwlaszcza przy oscieznicach
drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie
nalezy stosowac do tego celu mas silikonowych, poniewaz nie nadajg sie do malowania. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypeti¢ gtadzig tynkowa.

5.2.2. Wykonywanie powtok malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej
niz+5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadfa ponizej +0°C i nie wyzszej niz+22°C). Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C. Roboty malarskie farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona jest
nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb
wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
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malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.

Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (chyba, ze informacja znajdujaca sie na etykietach tych wyrobdw moéwi
inaczej) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne.

5.3. Wylewka z zaprawy cementowej

Przed przystgpieniem do wykonywania wylewki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robdt poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie robot zanikajgcych

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementow kotwigcych szalunki

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w statej wilgotnosci

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod Scistym nadzorem technicznym.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg wokdt $cian i stupdw, uktadajgc np. tasme z pianki poliuretanowej lub paski
styropianowe grubosci 5mm (10mm dla posadzki na ogrzewaniu podtogowym). Przed utozeniem podktadu
zwigzanego z podfozem w warstwie o grubosci powyzej 30mm, chtonne powierzchnie nalezy zagruntowac gruntem
uniwersalnym, a na podfozach o niskiej chtonnosci (np. beton wibrowany, lastriko) wykona¢ warstwe szczepna. Dla
podktadow ptywajgcych, na warstwach izolacji termicznej lub akustycznej nalezy utozy¢ folie budowlang PE np.
grubosci 0,2mm z zakladkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na Sciany) oraz utozy¢ stalowq siatke zbrojaca, np.
pret stalowy @4mm, rozstaw preta 10x10 do 15x15 cm lub @6mm i rozstaw 20x20 cm. Przy uktadaniu podktadu w
systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona woda i sprawdzona (przy normalnym ci$nieniu
roboczym). Na rurkach ogrzewania nalezy utozy¢ siatke stalowa. Miedzy poszczegdlnymi obwodami ogrzewania
podtogowego nalezy wykona¢ dylatacje. Podczas wykonywania prac przestrzegaC zalecen zawartych w projekcie
technicznym i wytycznych producenta instalacji grzewczej.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy

Zawarto$¢ worka 25 kg wsypac¢ do pojemnika z 2,0 - 2,5 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania
jednorodnej konsystencji (ilos¢ wody mozna dobra¢ dla uzyskania optymalnych wiasciwosci roboczych). Czas
mieszania ok. 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, lub ok. 5-6 minut w betoniarce. Nie wolno
dodawac wiecej wody niz zalecana iloS¢ (zbyt duza ilos¢ wody m.in. obniza wytrzymato$¢ wyrobu oraz zwieksza
skurcz). Wylewka betonowa moze by¢ przygotowywana rowniez w mieszarce przeptywowej lub pompie typu
mixokret. Nie miesza¢ z innymi produktami (poza dodatkiem plastyfikatordw do jastrychow wykonywanych na
ogrzewaniu podfogowym lub widkien polipropylenowych o dt. 10-20mm w iloéci ok. 0,6-0,9 kg na 1m® gotowej
zaprawy). Przygotowang zaprawe nalezy zuzy¢ w czasie okoto 1 godziny.

5.3.3. Wykonanie wylewki

Gotowg zaprawe nalezy zuzy¢ bezposrednio po przygotowaniu. Po roztozeniu zaprawe zageszczaC poprzez ubijanie, a
jej nadmiar Sciggna¢ tatg po wypoziomowanych wczesniej prowadnicach (np. rurkach, listwach). Prowadnice
niezwtocznie usunac, a powstate ubytki skropi¢ woda i uzupetni€ $wiezq zaprawa, wygtadzajac paca. Kolejne porcje
zaprawy uktadac jedna po drugiej, aby mogty potaczy¢ sie ze soba. Swiezg powierzchnie podktadu zacierac recznie
pacg lub mechanicznie zacieraczkg po wstepnym stwardnieniu zaprawy. Na wykonany podktad mozna wchodzi¢ po ok.
24-48 godzinach, w zaleznosSci od grubosci i uktadu warstw (zespolony lub ptywajacy). Petne obcigzenie mozliwe jest
po ok. 28 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci - optymalne warunki wigzania i wysychania to temp. 20°C
i wilgotno$¢ ok. 65% (nizsza temperatura wydtuza czas dojrzewania podktadu i osiggania wysokiej wytrzymatosci).
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych jest mozliwe po ok. 7 dniach (wilgotno$¢ ponizej 4%). Wykonywanie
izolacji, uktadanie wyktadzin, paneli itp. mozliwe jest po catkowitym wyschnieciu podktadu (wilgotnosci ponizej 2,5-2%
w zaleznosci od wymagan oktadziny). W trakcie wykonywania wylewki nalezy zatopi¢ w niej siatki zbrojeniowe w iloSci
zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Sufit podwieszany

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia ptyt. Mocujac piyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podiodze, ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien
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wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowq perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawa gipsowa.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kwote. Konstrukcje sufitbw moga
zostaC¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
(mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.1. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli tego wymagajg warunki
ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Phyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.4.2. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegétowe

6.2.1. Roboty tynkarskie

Wykonany tynk musi wykazywaé odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiadaé wymaganiom
okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

a) badania przygotowania podtozy

Stan podfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- rdwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

- chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu, ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene
wygladu.

b) badanie wykonanego tynku
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Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ wedtug normy PN-EN 1542:2000. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu
$wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy
i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 gramdéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem S$wiadczy o dostatecznej
przyczepno$ci. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem
Baronnie’'go metoda kwadracikowania jak wyzej.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig. Sprawdzenie
wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

6.2.2. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

6.2.3. Wykonanie wylewki cementowej

Badania podkfadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

" jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$¢ wykonania wylewki polega na sprawdzeniu:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2mm dtugosci taty
i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

6.2.4. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

Przed montazem powinna by¢ oceniona rowno$¢ powierzchni plyt, sprawdzone narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary piyt (zgodnosc z tolerancjg), a takze rodzaj piyt.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitow podwieszanych z dokumentacja
projektowg i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
oraz robdt ,zanikajacych”. W przypadku sufitdw podwieszanych szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos¢
montazu i rozmieszczenie rusztdw stalowych lub elementéw mocujgcych piyty. Powinny one by¢é mocowane wg
wytycznych projektow branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania.
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitéw,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji;

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowic¢ ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dt. ok.
2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od | Odchylenie przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzny i odchylenia kierunku poziomego pfaszczyzn od kata przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem | nie wieksze niz 2mm
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty | nie wiecej niz 3mm na catej
kontrolnej o dtugosci 2mb powierzchni ograniczonej Scianami,
belkami itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 197-1:2012 - Cement - CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 520+A1:2012 - Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
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PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2012 - taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan

10.3. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
76



| III BIGPROJEKT "

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45432130-1 SST-12 Posadzka z zywicy epoksydowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagdania dotyczace wykonania posadzki z
zywicy epoksydowej przy realizacji zadania ,Budowa budynku garazu OSP w Kotezach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzki z zywicy
epoksydowej, a mianowicie:

- zaimpregnowanie catego podtoza preparatem epoksydowym w celu jego wzmocnienia, jako warstwa sczepna,
dwukrotnie

- wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej gr. min. 4 mm,

- wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie cokotdw (faset) przysciennych z zywic epoksydowych z wyobleniem kata prostego (podtoga — $ciana)

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH.

2.1. Zywica epoksydowa

Zywica mineralno-epoksydowa typu szpachlowego oparta na bazie preparatu gruntujgcego, kompozycji zywicznej
(przeznaczonej do uzyskania masy podstawowej oraz do uzyskania warstwy zamykajacej). Jako wypetniacza przy
wykonywaniu posadzek stosuje sie piasek kwarcowy. Posadzki wykonane z zywic mineralno-epoksydowych
przeznaczone sg do stosowania w obiektach budownictwa przemystowego, w obiektach uzytecznosci publicznej i w
obiektach stuzby zdrowia, z wyjatkiem pomieszczenn zagrozonych zabrudzeniem krwig, Srodkami leczniczymi i
dezynfekcyjnymi, takich jak gabinety zabiegowe, sale operacyjne itp.

Posadzki mogg by¢ wykonywane w miejscach, w ktorych przewiduje sie wystepowanie obcigzen odpowiadajgcych
warunkom transportu ciezkiego, tj. obcigzen, jakie powodujg pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na o$ powyzej
50 kN, pojazdy na kotach twardych o nacisku powyzej 6kN oraz intensywny ruch pieszy.

Wiasciwosci techniczne:
Wyglad potyskujgca powierzchnia w odcieniu szarosci

Skurcz liniowy <0,2%
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Wytrzymatos¢ na zginanie > 19 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 35 MPa
Odpornosc¢ na Scieranie udarowe (aparat RS-1), ilo$¢ obrotow > 5000
Wsp6tczynnik tarcia kinetycznego ($liskos¢) dla powierzchni w

stanie:

- suchym > 0,45

- po zawilgoceniu > 0,30

- po zaoliwieniu > 0,15
Przyczepnos¢ do zagruntowanego podkiadu betonowego > 2,0 MPa
Chtonnos$¢ wody <1,0%
Wiasciwosci przeciwposlizgowe >R 11
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien posadzka trudno zapalna
3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania
robot.

Posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

— zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

— maszyny do rozktadania materiatu

— rozpylacze niskocisnieniowe

— gracy zgbkowanej

— watka okolcowanego

— pac prostych

— i rdznego rodzaju watkow z wiosiem krétkim lub dtugim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementdw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ $cisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowal z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
fadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Zaimpregnowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy ochronnej istniejgce podtoze nalezy zaimpregnowaé dwukrotnie
preparatem epoksydowym, ktéry spowoduje jego wzmocnienie i lepszg przyczepnos¢ warstwy ochronnej z istniejgcym
podtozem.

5.2. Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej

Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuje;

- utozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej wysycanej kruszywem w technologii zasypywanej,
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej posadzki.
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5.2.1. Przygotowanie mieszanki

Skfadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Sktadnik B
nalezy wla¢ do skiadnika A. Nalezy upewnic sie, ze pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim
urzadzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy
doktadnie miesza¢ przy $cianach i dnie pojemnika. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu sktadnikdw w czasie mieszania powinna wynosi¢
ok. +15°C. Nie obrabia¢ z opakowania dostawczego. Tak przygotowang mase przela¢ do czystego naczynia i jeszcze
raz przemieszac.

Dodanie piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy oraz utwardzacza do czystego pojemnika.
Nalezy uwazac aby skfadniki ciekte i state ulegty doktadnemu wymieszaniu.

Przy dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego nalezy zwrdci¢ uwage aby byt on suchy i miat temperature zblizong
do zywicy ok. +15°C.

5.2.2. Wykonanie powtoki

Po zagruntowaniu podtoza nalezy nanies¢ zywice w jednym przejsciu i rozprowadzi¢ rownomiernie watkiem z krétkim
wiosem. W zaleznosci od wymaganego stopnia szorstkosci na niezwigzanej zywicy mozna wykonac posypke z piasku
kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. Zuzycie piasku kwarcowego wynosi: 3-6 kg/m? w zaleznosci od
grubosci warstwy. Po zwigzaniu zywicy nadmiar piasku nalezy usung¢, zanim zostanie wykonane lakierowanie.
Bezwzglednie nalezy stosowac sie do instrukcji Producenta.

5.3. Wykonanie cokotow przysciennych

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem cokotdw przysciennych obejmuje;

- wykonanie cokotéw przysciennych z wyobleniem kata prostego - Sciana —podtoga zywicg epoksydowg,
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej cokotéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wytycznymi producenta materiatdw uzytych do wykonania posadzki z zywicy epoksydowej i
poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie ztozonych przez
Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jako$¢ zastosowanych materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z odpowiednig norma lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatdw, dla
ktérych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Szczegotowy zakres czynnosci kontrolnych

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

- Sprawdzenie jakosSci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju,

- Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci,

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkiadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny miec jednakowg szerokos$¢, a masa
dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, przez obserwacje kierunkdw
sptywu rozlanej wody,

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie powinno
przekracza¢ 2 mm,

- Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy
lub protokole zatagczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogow
odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za wykonane prawidtowo.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow czesciowych, podczas ktorych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie
uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacjg przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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