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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45000000-0 ST Wymagania ogólne

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

W  skład  Specyfikacji  Technicznej  wchodzą  opracowania  branżowych  specyfikacji  technicznych,  które  należy
rozpatrywać  łącznie.  Specyfikacja  Techniczna  precyzuje  pojęcia  i  relacje  pomiędzy  uczestnikami  procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakościowo realizacji inwestycji w
zakresie  określonym  w  punkcie  1.1.  i  nie  stanowi  szczegółowego  opisu  technicznego  inwestycji  i  procedur
towarzyszących jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji robót, uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego
kryterium:

a) umowa;
b) dokumentacja projektowa;
c)  aktualne  w  dacie  wykonywania  robót  Normy,  których  stosowanie  przez  przywołanie  ich  w  SST  jest
obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formułuje ostrzejszych kryteriów jakościowych;
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
e)  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  części  od  A  do  E  -  Wydawnictwo  Arkady,
Warszawa,

Wątpliwości  w  zakresie  uszeregowania  wymagań  i  sprzeczności  jakie  mogą  zachodzić  pomiędzy  Normami  a
dokumentacją projektową lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem
do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości obciążają Wykonawcę. Odstępstwa
od wymagań podanych w specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla  robót budowlanych objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:
SST-01 CPV 45111200-0 Roboty ziemne

SST-02 CPV 45262310-7 Przygotowanie i montaż zbrojenia

SST-03 CPV 45262300-4 Betonowanie

SST-04 CPV 45262500-6 Roboty murowe

SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-06 CPV 44212000-9 Konstrukcje stalowe

SST-07 CPV 45261100-5 Konstrukcja dachowa drewniana

SST-08 CPV 45261210-9 Pokrycie dachu z blachodachówki

SST-09 CPV 45261320-3 Montaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich

SST-10 CPV 45421000-4 Stolarka budowlana
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SST-11 CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SST-12 CPV 45432130-1 Posadzka z żywicy epoksydowej

1.4. Określenia podstawowe 

obiekt budowlany należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

obiekt małej 
architektury

należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe służące rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,
drabinki, śmietniki. 

tymczasowy 
obiekt budowlany

należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowa należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

roboty budowlane należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remont należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

roboty 
podstawowe

minimalny zakres  prac,  które po  wykonaniu  są  możliwe  do odebrania  pod względem ilości  i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót. 

urządzenia 
budowlane

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

teren budowy należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do 
dysponowania 
nieruchomością na
cele budowlane

należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu,  ograniczonego  prawa rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwolenie na 
budowę

należy  przez to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja 
budowy

należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem architektoniczno-
budowlanym,  projektami  technicznymi,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

dokumentacja 
powykonawcza

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

teren zamknięty należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: 
a)  obronności  lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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aprobata
techniczna

pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  przez  upoważnioną  jednostkę,  stwierdzająca  jego
przydatność dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne
wyrobu na podstawie badań,analiz obliczeniowych i ocen ekspertów

właściwy organ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości

wyrób budowlany wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,
wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

organ samorządu 
zawodowego

należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
późn. zm.). 

obszar 
oddziaływania 
obiektu

należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. 

opłata kwota należności  wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ. 

droga tymczasowa droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dziennik budowy dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy osoba  upoważniona  do  kierowania  robotami,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, którą może sprawować
osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane i  będąca  członkiem Izby  Inżynierów
Budownictwa.

inspektor nadzoru osoba  posiadająca  wykształcenie  techniczne,  praktykę  zawodową,  uprawnienia  budowlane  i
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonuje samodzielną funkcję techniczną w
budownictwie.  Inwestor  powierza  jej  nadzór  nad  budową.  Inspektor  reprezentuje  interesy
inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych robot i  bierze
udział w odbiorze gotowego obiektu. 

projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 

rejestr obmiarów akceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

laboratorium laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót. 

materiały wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

obmiar robót pomiar robót w celu weryfikacji  ich wartości  kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów
przyjętych  w  przedmiarze  robót  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych
przedmiarem 

przedmiar robót zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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rekultywacja roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

usterki uchybienia w jakości robót i wyrobów usuwane przez wykonawcę w toku realizacji budowy, przed
zgłoszeniem  gotowego  obiektu  budowlanego  do  odbioru  albo  najpóźniej  przed  podpisaniem
protokołu odbioru 

grupy, klasy, 
kategorie robót 

grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

umowa „umowa rezultatu”, zawiera zobowiązanie wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym
terminie obiektu  budowlanego,  wykonanego zgodnie z  projektem,  pozwoleniem na budowę i
zasadami wiedzy technicznej. 

normy europejskie normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Wspólny Słownik 
Zamówień

systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.  Obowiązuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych
Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe z  dniem 20 grudnia  2003 r.  Polskie  Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych,  a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie  będą  zgodne z  dokumentacją  projektową lub ST i  mają  wpływ  na niezadowalającą  jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,
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wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób  zatrudnionych  na budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
 
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi
dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną przez  siebie  metodę
wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty  związane z  dostarczeniem materiałów do robót,  chyba  że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy
lub z  innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być później  zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy,  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
8



4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w ST,  a  także  w  normach  i
wytycznych. 

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  Nadzoru
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program
zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inspektorowi Nadzoru, 
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów,  spoiw,  lepiszczy,
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie z  wymaganiami
zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  SST.  Minimalne wymagania co  do zakresu badań i  ich częstotliwości  są
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez
Inspektora Nadzoru. Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi
Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak  niż  w  terminie  określonym w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i  zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat zgodności danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte certyfikacją określoną w lit.  a)  i
spełniają wymogi ST. 

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
książki obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w innym czasie
określonym w umowie czy też oczekiwanym przez Wykonawcę.
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  lub
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym.  Jednostki  obmiaru  powinny zgodnie zgodne z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem
do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika  budowy.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu  o  gotowości  do  odbioru  Inspektor  Nadzoru potwierdzi  zgodność  wykonania robót  z
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z:

a) umową,
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych,
d) dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
e) ofertą Wykonawcy.

Do obowiązków Inspektor Nadzoru należy: 
a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
b) sprawdzenie zgodności jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi
w tym zakresie normami i przepisami.
c)  sprawdzenie  przygotowanego  i  przedstawionego  przez  Wykonawcę  do  odbioru  końcowego  operatu,
zawierającego wszystkie  wymagane dokumenty umowne i  ustawowe,  jego prawidłowość  i  kompletność oraz
dopuszczenie operatu do odbioru końcowego
d) sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i
Wykonawcy.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy
termin  odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że jakość wykonywanych robót  nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
c) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
e) protokoły odbiorów częściowych, 
f) recepty i ustalenia technologiczne, 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ), 
h)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  zgodne  z  SST  i  programem
zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i)  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji  kosztorysu.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  podana  w  ofercie  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w ST  i  w dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie
ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  opracowanie w uzgodnieniu  z  Inspektorem Nadzoru  projektu  czasowej  organizacji  ruchu na czas trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbędnych opinii  i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
c)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu  i
zatwierdzoną dokumentacją, 
d) opłaty/dzierżawy terenu, 
e) przygotowanie terenu, 
f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst  Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn.
zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45111200-0 SST-01 Roboty ziemne

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót ziemnych przy
realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
ziemnych.
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie wykopów w gruntach klasy 1-3
- odkład gruntu
- zasypanie fundamentów

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

głębokość wykopu różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi
urodzajnej

wykop płytki wykop, którego głębokość jest większa niż 1 m

wykop średni wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

odkład miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupełniające
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentacji
projektowej. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora  Nadzoru.  W  tym  celu  Wykonawca  w
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przypadku  występowania  zróżnicowanych  pokładów  gruntu,  rozdzielać  będzie  grunty  nieprzydatne  do  zasypek
(organiczne i plastyczne) od budowlanych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Wykonawca jest  zobowiązany do używania takiego sprzętu i
narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą
przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Roboty
należy prowadzić ręcznie.  Sprzęt potrzebny do wykonania prac to koparka podsiębierna, spycharka, łopaty, szpadle,
urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne), samochód do wywozu nadmiaru gruntu.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych  spełniają  wymóg  właściwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze
a) Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczne w planie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
b)  Wykonawca  winien  wykonywać  wykopy  z  zachowaniem  maksymalnych  nachyleń  skarp.  W  przypadku
wykonywania wykopu o szerokości większej od zakładanej w przedmiarach robót i mniejszym nachyleniu skarp,
Wykonawca  na  własny  koszt  dokona  wywozu  dodatkowej  ilości  urobku  wraz  z  jego  utylizacją  i  zastąpi  go
zagęszczoną zasypką z piasku.
c) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
d) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykopy mechaniczne wykonywać do głębokości o co
najmniej 20 cm mniejszej od projektowanej. Pogłębienie wykonać ręcznie.
e) W przypadku robót zewnętrznych, wszystkie roboty ziemne należy prowadzić w okresie suchym ze względu na
wrażliwą strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu).
f) W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem zagęszczonym do Is=0,98
bądź betonem klasy C10/15.
g) Należy przestrzegać wszystkich wskazań podanych w dokumentacji geotechnicznej, jeżeli jest wykonana.
h)  W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu
projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru  celem  podjęcia  odpowiednich
decyzji.

5.3. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca powinien  o  ile  zajdzie  taka  konieczność  zastosować  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód
gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów aby  powierzchniom gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu powodującym ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt.
Technologia  wykopu  musi  umożliwić  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.
Odprowadzenie wód do istniejących cieków itp. musi być poprzedzona uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Należy zachować odpowiedni spadek podłużnych rowków odwadniających 1-2 %, umożliwiających szybki odpływ wód
z wykopu. Wody gruntowe i opadowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2. Wykopy i wytyczenie
W przypadku kiedy jest to wymagane, na czas trwania wykopów należy ustanowić stały nadzór geotechniczny oraz
geologiczny.  Poszczególne  etapy  nadzoru  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy  przez  Geodetę,  Geologa  i
Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno obejmować zgodność wykonania
robót  z  dokumentacją,  prawidłowość  wytyczenia  w terenie,  rodzaj  i  stan  gruntu  w  podłożu,  wymiary  wykopów,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu  podlega  stan  wykopów  przed  zasypaniem,  materiały  do  zasypki,  grubość  i  równomierność  warstw
zasypki, sposób i jakość zagęszczania.
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
 

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostkami obmiarowymi są m3 ilości wykopów i zasypki.  Pozostałe jednostki przyjmować zgodnie z pozycjami w
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ziemnych następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Zamawiającym. 

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :
a) wykopy
wyznaczenie zarysu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezienie na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
b) zasypki, nasypy
dostarczenie materiału, zasypanie, zgęszczenie, wyrównanie terenu.
c) transport
załadowanie  gruntu  na  środki  transportu,  przewóz  na  wskazaną  odległość,  wyładunek  z  rozplantowaniem,
utrzymanie dróg na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju,  Pracy Technologii  z dnia 6 września 2021 r.  w sprawie sposobu prowadzenia
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45262310-7 SST-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót zbrojarskich w konstrukcjach żelbetowych przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór
robót zbrojarskich w konstrukcjach żelbetowych.
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- przygotowanie zbrojenia
- montaż zbrojenia
- kontrolę jakości robót i materiałów
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.

2.1. Stal zbrojeniowa asortyment
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacją projektową stale gatunku: B500SP oraz
S235JR.
 
2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

a) Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10080:2007 i
PN-H-93220:2018-02.
b) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
c) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym
okiem. 

 
2.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10080:2007.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu według normy PN-EN 10027,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
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- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki)
muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej

2.4. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą
być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego
w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych
urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie
oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie
trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP i  ruchu  drogowego.  Na  placu  budowy  zbrojenie  może  być
transportowane  ręcznie  lub  za  pomocą  żurawia,  w  poziomej  pozycji,  przy  wykorzystaniu  czterech  zawiesi  w
odpowiednim rozstawie. Dla prętów o długościach mniejszych niż 6m dopuszcza się podnoszenie pionowe żurawiem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Zbrojenie  elementów  żelbetowych  jest  przygotowywane  w  warsztatach  zbrojarskich,  wyposażonych  w  niezbędne
urządzenia  i  maszyny.  Warsztaty  są  urządzane  na  placu  budowy,  bądź  na  terenie  zaplecza  przedsiębiorstwa
wykonawczego (jako  tzw. zbrojarnie  centralne).  Możliwe jest  także zamawianie u dostawcy  zbrojenia  pociętego i
pogiętego na wymiar. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie,
gięcie i posortowanie.

5.3. Czyszczenie prętów
Zbrojenie powinno być  oczyszczone,  aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność)  betonu i  stali  w konstrukcji.
Należy usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia gruntem, smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą
(lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe
działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą oczyszcza się szczotkami drucianymi
ręcznie  lub  mechanicznie  lub  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów. Stal zabrudzoną gruntem lub wyschniętym błotem należy oczyścić poprzez zmycie strumieniem
wody.  Pręty  oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej  wody.  Możliwe są również  inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Prostowanie prętów
Prostowaniu poddaje się stal składowana w kręgach lub pręty wykrzywione w czasie transportu lub nieprawidłowego
składowania.  Prostowanie wykonuje się  ręcznie  lub  mechanicznie.  Prostowanie ręczne stosuje  się  przy prętach o
średnicy  do  20  mm  wykrzywionych  miejscowo.  Prostowanie  mechaniczne  wykonuje  się  użyciu  prościarek
mechanicznych. Stanowisko pracy, miejsca zamontowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy
zabezpieczyć ogrodzeniem. Wprowadzanie pręta do urządzenia możliwe jest wyłącznie po jego zatrzymaniu. Prościarkę
można uruchomić dopiero po opuszczeniu przez pracowników ogrodzonego terenu.

5.5. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie
się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do
tego celu nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym lub przy małych średnicach nożyce ręczne. Cięcie zbrojenia
wykonywane jest ręcznie lub mechanicznie. Ręczne ciecie dozwolone jest do średnicy 20 mm Nożyce mechaniczne są
instalowane w  stanowisku  wyposażonym w przyrządy  do pomiaru  długości  i  przenośniki  wałkowe  do  transportu
prętów. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Przy większych ilościach stali
zbrojeniowej stosuje się nożyce do prętów połączone w linii technologicznej z prościarkami.

5.6. Odgięcia prętów, haki
Promienie gięcia  prętów wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1.  Pocięte pręty  są wyginane zgodnie z rysunkami
zbrojenia  podanymi  w  projekcie.  Wymiaru  prętów  odgiętych  podano  wzdłuż  zewnętrznych  krawędzi  pręta.  Dla
strzemion obowiązują wymiary liczone po wewnętrznej  krawędzi  pręta.  Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i
prętów montażowych (prętów gładkich)  powinna spełniać  warunki  podane dla  haków.  Należy zwrócić  szczególną
uwagę przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe
podczas wyginania. Pręty należy wyginać za pomocą giętarek mechanicznych. Przy mniejszych średnicach i niewielkich
ilościach możliwe jest  wyginanie ręczne z wykorzystaniem trzpieni  zamocowanych w blacie stołu zbrojarskiego. W
przypadku zbrojenia zamontowanego, wyginanie wykonuje się kluczem zbrojarskim.

5.7. Montaż zbrojenia - wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej
smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej,  oraz  stali  która  była
wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju
elementu żelbetowego jak podano w projekcie. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiałów  po  wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym.  Ustawianie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonywane
według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą
umożliwiały  dalszy  montaż  zbrojenia.  Zbrojenie  należy  układać  po  odbiorze  deskowań  (lub  odbiorze  części
deskowania).  Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i
przemieszczeń podczas betonowania i  zagęszczania  mieszanki  betonowej.  Pręty,  siatki  i  szkielety  zbrojenia  należy
układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie.

5.8. Montowanie zbrojenia
Wygięte  pręty  zbrojeniowe  i  strzemiona  montuje  się  bezpośrednio  w  deskowaniu  lub  przygotowuje  w  postaci
szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych
kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada
się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet
odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy
szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu
oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się
pręty nośne i na nich układa się, i od razu łączy, pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty
rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe
ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie,
poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających
z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu zapewnienia
wymaganej grubości otuliny betonowej należy założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się
w szkielety,  stosując zgrzewanie,  spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i  spawane są sztywne. W
deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki
stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można
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łączyć za pomocą spawania. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty
pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się,
jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli
ten  warunek  nie  może  być  spełniony,  to  odcinki  prętów  trzeba  łączyć  za  pomocą  spawania  lub  zacisków
mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w
przekrojach,  których nośność prętów nie jest  całkowicie wykorzystana.  Rodzaje połączeń spajanych i  sposoby ich
wykonania są podane w PN-EN 1992-1-1:2008. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji
Projektowej.  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1,0 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm,
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

5.9. Zasady zbrojenia elementów
Zbrojenie  konstrukcji  żelbetowych  można  ogólnie  podzielić  na  nośne  (nazywane  też  głównym)  i  uzupełniające.
Zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane
jest  jako  technologiczne.  Zbrojenie  należy  układać  ściśle  według  ustaleń  dokumentacji  projektowej.  W  części
konstrukcji zbrojenie uzupełniające przyjmowane jest także na podstawie obliczeń konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2. Kontrola jakości zbrojenia
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm (np. wg PN-EN 10080:2007). Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i
zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Usytuowanie prętów: 
-  otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
-  rozstaw prętów w świetle: ±10 mm 
-  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm 
-  długość pręta między odgięciami: ±10 mm 
-  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%.
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm,
- odległość od krawędzi elementu do krawędzi pręta zbrojeniowego (otulina) zgodna z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
 

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
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8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.
 
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia
robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót zbrojarskich następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Zamawiającym. 

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- czyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, łączenie prętów na zakład
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i SST
- wykonanie badań i pomiarów
- czyszczenie terenu budowy z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz usunięcie ich z terenu
budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10021:2009 - Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych
PN-EN 10027-1:2016-12 - Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2:2015-07 - Systemy oznaczania stali - System cyfrowy
PN-EN 10079:2009 - Terminologia wyrobów stalowych
PN-EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne
PN-EN 10088-1:2014-12 - Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
PN-EN 10088-3:2015-01 - Stale odporne na korozję - Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, 
walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10168:2006 - Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz z opisem
PN-EN ISO 377:2017-09 - Stal i wyroby stalowe. Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań 
własności mechanicznych
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 - Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: Pręty, walcówka i drut 
do zbrojenia betonu 

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45262300-4 SST-03 Betonowanie

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem konstrukcji  betonowych i  żelbetowych  przy  realizacji  zadania  „Budowa budynku
garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

beton zwykły beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego  o
frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek
chemicznych.

mieszanka betonowa mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

zaprawa mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

nasiąkliwość betonu stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.

stopień 
wodoszczelności

symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody.
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na
próbki betonowe.

stopień 
mrozoodporności

symbol literowo-liczbowy (np.  F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności  na
działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych.

klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości
na  ściskanie.  Liczba  po  literze  C  oznacza  wytrzymałość  charakterystyczną  w  MPa;
25 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i
wysokości  30  cm,  30  –  wytrzymałość  charakterystyczna  w  MPa  przy  ściskaniu  próbki
sześciennej o wymiarach boków 15x15x15 cm.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
24



wytrzymałość 
charakterystyczna 
betonu na ściskanie 
C

wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych,  przechowywanych i  badanych
zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także:
- Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.
- Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża.
- Deklaracje zgodności partii materiałów gotowych (wyrobów budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.
- Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów stosowanych materiałów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być wprowadzone do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla której
zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (do  końca  okresu  ważności  tej  aprobaty  wydanej  do  31
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym Handlu  (EFTA)  –  stronie  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym
oraz  w Turcji,  o  ile  wyroby budowlane udostępniane  na rynku krajowym są  nieobjęte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji  technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich
właściwości  użytkowe umożliwiają  spełnienie  podstawowych wymagań  przez obiekty  budowlane zaprojektowane i
budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego
właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać  identyfikację producenta i  typu wyrobu,  kraju  pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatności do użytkowania). 

2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement – wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy
32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012.
Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej wytrzymałości wczesnej
(oznaczenie symbolem N):
- 32,5 N
- 42,5 N
- 52,5 N
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 32,5R
- 42,5R
- 52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
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- zawartość alkaliów do 0,6%, 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  PN-EN  197-1:2012.  Przed  użyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2016-12
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2016-12
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.,
- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.
Nie  dopuszcza  się  występowania w  cemencie  portlandzkim normalnie  i  szybko  twardniejącym,  większej  niż  20%
ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy
usunąć poprzez przesianie przez sito  o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku,  gdy wymienione badania
wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
-  cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie,
zabezpieczone z  boków przed opadami)  lub magazyny zamknięte (budynki  lub pomieszczenia  o szczelnym dachu
i ścianach);
-  cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do  pneumatycznego
załadunku i  wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli  objętości  cementu
znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia
oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów otwartych powinny być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed
ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty
do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.2. Kruszywo – wymagania i badania
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie
składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
–  3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do  kierunku
betonowania.
Do  betonów  klas  C25/30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  marki  50,  o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego,  a wyniki  badań spełniają  wymagania dotyczące
grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
– wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych – do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
– nasiąkliwość – do 1,2%,
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
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– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,1%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm pochodzenia  rzecznego lub  kompozycja  piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,2%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01,
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy  PN-EN 933-8+A1:2015-07,  PN-EN 933-9:2022-07 lub  PN-EN
933-10:2009.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla  każdej partii  kruszywa wyników jego pełnych badań wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2022-07 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda – wymagania i badania
Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę odpowiadającą  wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu – wymagania i badania
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
– napowietrzająco-uplastyczniających,
– przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów
oraz posiadać atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150
cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej
ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki
betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien  odpowiadać
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
–  z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilości piasku,
–  za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa zagęszczona przez  wibrowanie
charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę
betonową należy określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten wyznacza się  na podstawie uzyskanych wytrzymałości
betonu z  mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i  większych od wartości  przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
– 400 kg/m3 – dla betonu klas C20/25 i C25/30,
– 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych.
Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  w  warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st.  C),  średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie
należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość  powietrza  w mieszance betonowej  badana metodą ciśnieniową wg normy  PN-EN 206+A2:2021-08 nie
powinna przekraczać:
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
– metodą Ve-Be,
– metodą stożka opadowego.
Różnice  pomiędzy  założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  określonymi  w  normie  PN-EN
206+A2:2021-08 nie mogą przekraczać:
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A2:2021-08) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST,
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów,
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem
przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni
słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
28



temperaturze powyżej +5°C a poniżej  +35°C. Wyroby pakowane w worki  powinny być układane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na
miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
- Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
- Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować
mieszarek wolnospadowych).
- Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się
także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
- Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i
łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny  charakteryzować  się  jednakowymi
drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii  samochodu. Niedozwolone jest  stosowanie
samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i  poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót uwzględniające wszystkie  warunki,  w jakich będą
wykonywane roboty betonowe i zbrojarskie oraz projekty deskowań i rusztowań.

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę  szczegółowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
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– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów,
wpustów, sączków, kotew, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu,
który  może  zapewnić  żądane  w  SST  wymagania.  Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być
dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Wagi  powinny  być  kontrolowane  co  najmniej  raz  w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy
ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy
stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich  opróżnianie lub  pompy przystosowanej  do  podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny  zsypowej (do wysokości 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości;
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od
30 do 60 s.,
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy  w betonowaniu  należy  sytuować  w miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z  Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego
ze świeżym przez  usunięcie z  powierzchni  betonu stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy  szkliwa
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa
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niż 20 st.  C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego  betonu.  W  przypadku,  gdy  betonowanie
konstrukcji wykonywane jest  także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia,
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st.  C, zachowując
warunki  umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
układania i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej  7 dni. Temperatura
mieszanki  betonowej  w chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna być wyższa niż  35 st.  C.  Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat
lub folii.

5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i
co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania
5.7.1 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
– szybkość betonowania,
– sposób zagęszczania,
– obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i
przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy
uszczelnić  taśmami  z  tworzyw sztucznych albo  pianką.  Na wszystkich  wysuniętych,  eksponowanych zewnętrznych
narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową. Należy zwrócić szczególną uwagę na
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uszczelnienie  styków  ścian  z  dnem  deskowania  oraz  styków  deskowań  belek  i  poprzecznic.  Zfazowania  należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w ścianach, 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i
10 MPa w ścianach, 
- dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 
- dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

5.7.2.  Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed  przystąpieniem  do  prac
opisanych  poniżej  powinny  zostać  gruntownie  oczyszczone z  pozostałości  wcześniejszego  betonu,  brudu  i  innych
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni
kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. Płyty przed zainstalowaniem
mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po
30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

5.7.3. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.  Deskowania oraz podpory dla
wykonywanych  konstrukcji  płytowych  lub  belek  powinny  pozostać  na  miejscu,  do  czasu  gdy  beton  osiągnie
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie
przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich
nie mogą zostać pod tynkiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu wbudowanego  w konstrukcję  należy  w trakcie  betonowania  pobierać  próbki
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 3 próbki na dobę,
– 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą
wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy  przeprowadzić  badania  próbek  wyciętych z
konstrukcji.  Jeżeli  wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz
nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co
najmniej  jeden raz  w okresie  betonowania obiektu  oraz każdorazowo  przy  zmianie składników betonu,  sposobu
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
normą PN-EN 206+A2:2021-08. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni
zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Zaleca się badać mrozoodporność
na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 liczba
próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28
dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. Dopuszcza się badanie wodoszczelności
na próbkach wyciętych z konstrukcji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne
uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-EN 206+A2:2021-08,  a  także  gromadzenie,  przechowywanie i  okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i
niniejszą  SST  oraz  ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206+A2:2021-08:

Rodzaj
badania

Metoda badania
według

Termin lub częstość
badania

SKŁADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu 
czasu wiązania
stałość objętości
obecności grudek 
wytrzymałości

PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa
składu ziarnowego
kształtu ziaren
zawartości pyłów
zawartości zanieczyszczeń
wilgotności

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków i 
domieszek

PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA
BETONOWA

Urabialność PN-EN 206+A2:2021-08 Przy rozpoczęciu robót

Konsystencja PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą

Zawartość powietrza PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie
na próbkach

PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii betonu

2) Wytrzymałość na ściskanie 
– badania nieniszczące PN-EN 12504-4:2021-12

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasiąkliwość PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu

4) Mrozoodporność PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu

5) Przepuszczalność wody PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu

6.3. Kontrola deskowań
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:
– klasy drewna i jego wady (sęki)
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– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w stosunku  do  wielkości  założonych  w projekcie  technologicznym
deskowań:

a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnice w grubości desek ±0,2 cm,
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):
- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż -0,5 cm,
- +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,
- -0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm.

Deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3. Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju
równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

W przypadku chudego betonu na podłożu gruntowym, płaci się za ustaloną ilość m3 betonu według ceny jednostkowej,
która  obejmuje  wyrównanie  podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie  betonu,  oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2013-11 - Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2012 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek.
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PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych.
PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego.
PN-EN 932-5:2012 - Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności i 
odtwarzalności.
PN-EN 933-1:2012 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda
przesiewowa.
PN-EN 933-2:2021-01 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego – 
Nominalne wymiary otworów sit badawczych.
PN-EN 933-3:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości.
PN-EN 933-4:2008 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 
kształtu.
PN-EN 933-5:2000 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-6:2014-07 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 
Wskaźnik przepływu kruszyw.
PN-EN 933-7:2000 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości muszli – 
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.
PN-EN 933-8+A1:2015-07 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-EN 933-9:2022-07 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek –
Badanie błękitem metylenowym.
PN-EN 933-10:2009 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
PN-EN 1097-3:2000 - Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości.
PN-EN 1097-6:2022-07 - Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości.
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1:2014-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badania.
PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej.
PN-EN 480-6:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji.
PN-EN 480-10:2011 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach.
PN-EN 1008-1:2004 - Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12504-1:2019-08 - Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i 
badanie wytrzymałości na ściskanie.

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45262500-6 SST-04 Roboty murowe

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót murowych przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót murowych i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie
robót związanych z:
- wykonaniem ścian zewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH.

2.1. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego M500 59x24x24 według PN-EN 771-4+A1:2015-10. 

2.2.2. Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12.
Materiały do zaprawy murarskiej: 

a) piasek spełniający wymagania PN-EN 13139:2003 nie zawierający domieszek organicznych, o frakcjach: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  piasek  średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
b)  woda:  czysta,  odpowiadająca  wymogom normy  PN-EN 1008:2004,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,
związków  organicznych  i  innych  substancji  zabronionych  w  normie.  Musi  pochodzić  ze  źródeł  dokładnie
przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ nie
wymaga ona wykonywania żadnych badań.
c) cement portlandzki,  marki  „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej  samej marki  bez dodatków
mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 197-2:2020-09.

Niedopuszczalna jest  obecność w cemencie ziaren o twardości  uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości
większej niż 20%. Cement należy przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1.  Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
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2.3.2. Materiał budowlany należy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wpływem opadów deszczu.
Układa się go w stosy o wysokości warstw max. 8, zabezpieczając je przed rozsunięciem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał  stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem  uszkodzeniami  opakowania,  zawilgoceniem  i  opadami  atmosferycznymi.  Bloczki  należy  podczas
transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu
oraz  przed  opadami  deszczu.  Ładunek  niepakietowany  należy  załadować  z  całkowitym  zapełnieniem  przestrzeni
ładunkowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Realizacja robót murowych
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami
sztuki murarskiej. Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i grubości spoin.
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. Bloczki lub płytki winny być czyste i wolne od kurzu. Ścianki
należy wznosić w taki sposób, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny były przesunięte o pół długości
elementu (bloczka, płytki). Bloczki należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem suchej
mieszanki  zaprawy klejowej,  na bazie  cementu.  Bloczki  układać należy na suchym i  równym podłożu.  Wilgotność
bloczków w chwili wbudowania nie może być większa niż 20%. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je zwilżyć
wodą, aby beton nie  odciągał wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia ścian na zaprawie klejowej, należy prowadzić
prace w temperaturach nie niższych niż +5,0 st. C i nie wyższych niż +25,0 st. C. Grubość spoin przy wznoszeniu
murów na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosić dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. W
przypadku murów z cienkimi spoinami wartości te wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mury należy
wykonywać tak, by powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia były
liniami prostymi. Stalowe ościeżnice drzwi w nowo wznoszonych ścianach wewnętrznych należy osadzać w trakcie
wznoszenia tych ścian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.
Sprawdzenie materiałów budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami klasy oznaczonej
na materiale. Próba doraźna polega na oględzinach, opukiwaniu i mierzeniu w zakresie wymiarów i kształtu, liczby
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szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie, przełomu ze zwróceniem uwagi na zawartość margla. W przypadku braku
możliwości określenia jakości i klasy cegły/bloczków poprzez oględziny należy poddać ją badaniom laboratoryjnym. 

6.2. Prawidłowość wykonania konstrukcji murowych z bloczków gazobetonowych 
Sprawdzenie zgodności głównych wymiarów, grubości murów i wielkości otworów przez oględziny zewnętrzne i pomiar
oraz porównanie z dokumentacją. Wynik stanowi średnią z trzech pomiarów. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków powinny mieścić się w granicach: 
- największe dopuszczalne odchylenie grubości muru przy projektowanej grubości ściany 12cm wynosi +0mm. Pomiary
należy wykonywać zgodnie z PN-EN 772-16:2011,
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru ≤4mm/m 
- odchylenie krawędzi od linii prostej ≤3mm/m i nie więcej niż jedno na 2m 
- odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian dla ścianek działowych na wys. kondygnacji ≤10mm i na wys.
ściany ≤6mm, 
- największe odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy od poziomu ≤2mm/m i nie więcej niż 30mm na całej
długości ściany, 
- odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego ≤10mm/m i nie więcej niż 30mm na całej długości ściany
- sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic poprzez oględziny
zewnętrzne i pomiar, 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - pomiarów dokonuje się w przypadku powstałych wątpliwości co do
zachowania wymaganych grubości spoin. Grubość spoin winna wynosić dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Dopuszczalna odchyłka do ±3mm.   
- sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej o długości
2m oraz pomiar prześwitu między łatą a powierzchnią, 
- sprawdzenie pionowości krawędzi oraz kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru.

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo i zgodnie z
wymaganiami  normy.  W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  wymagań,  zostanie  określony  rodzaj  prac  i
materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót murowych z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
 

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 ściany. Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbiór robót w zakresie wznoszenia ścian i pozostałych robót murarskich obejmuje: 
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,       
- sprawdzenie zgodności grubości ścian z dokumentacją, 
- sprawdzenie prawidłowość wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem określonym w pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności  jest  cena  ofertowa skalkulowana przez  Wykonawcę i  zaoferowana Zamawiającemu w ofercie
przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.  Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty,  czynności,
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wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.    
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  
-  nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
-  ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 
-  postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  
-  przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego.
PN-EN 772-16:2011 - Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów.
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45320000-6 SST-05 Roboty izolacyjne

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót izolacyjnych przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie
robót związanych z:
- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów,
- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych posadzki
- wykonaniem izolacji cieplnej dachu
Specyfikacja nie obejmuje robót elewacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
2.1.1. Roztwór do gruntowania
Do  gruntowania  pod  wszystkie  typy  powłok  bitumicznych  stosować  dyspersję  bitumiczną  rozcieńczoną  wodą  w
stosunku  1:1.  Do  gruntowania  pod  powłokę  z  płynnej  folii  stosować  grunt  zgodnie  z  instrukcją  producenta.
Dopuszczalna temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosować na zimno.

2.1.2. Materiał do bitumicznych izolacji powłokowych
-  do  izolacji  powłokowych  typu  lekkiego  (powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej)  stosować  dyspersję  bitumiczną
(kauczukowo-asfaltową).
-  do  izolacji  powłokowych  typu  średniego  i  ciężkiego  (poniżej  zwierciadła  wody  gruntowej)  stosować  masy
kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub dwuskładnikowe dyspersyjne masy kauczukowo-asfaltowe. 
Dopuszczalna temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosować na zimno. 
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2.1.3. Folia hydroizolacyjna
Do izolacji poziomej posadzek – folia płaska, wodoszczelna, z pe gr. ≥0,30mm,
Wymagania techniczne: 
- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) ≥ 100 N/mm,
- wytrzymałość mechaniczna na rozciągane (wzdłuż i w poprzek) ≥ 150N/50mm
- wydłużenie względne przy zerwaniu ≥300% (wzdłuż i w poprzek).
- wodoszczelność - wodoszczelna przy 2 kPa,
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ ≥ 150.000 (dla gr. 0,30mm) 600.000 (dla gr. 0,50mm), 

2.1.4. Zaprawa (masa) klejąca
Gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie  cementu  modyfikowany  polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem szklanym)  do klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do
podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna  mineralna).  Wybór  zaprawy  ma  wpływ  na
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.1.5. Płyty termoizolacyjne styropianowe
Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100 posadzka) mają zastosowanie jako izolacja
termiczna  posadzkowa.  Układane  są  luźno  lub  na  pióro  i  wpust.  Płyty  mają  krawędzie  proste  lub  frezowane
(pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność  połączeń.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163+A2:2016-12.

2.1.6. Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej
Płyty  z  wełny  mineralnej  mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  ostatniej  kondygnacji.  Układane  są  ciasno
pomiędzy krokwiami. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13168:2001.

2.1.7. Folie paroizolacyjne
Folie montuje się na ostatniej kondygnacji między płytami kartonowo-gipsowymi a termoizolacją, Są one stosowane po
ciepłej  stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu się pary wodnej powstającej  w trakcie normalnego
użytkowania  pomieszczeń  do  termoizolacji,  co  przy  niższych  temperaturach  po  przeciwnej  stronie  powodowałoby
wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Ładunek niepakietowany należy
załadować z  całkowitym zapełnieniem przestrzeni  ładunkowej.  Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny
koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegółowe realizacji robót
5.1.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie pod izolacje winny być równe bez wgłębień, wypukłości, pęknięć i czyste. Należy usunąć wszystkie luźne
części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z
szalunkiem itd.  zagłębienia  i  małe uszkodzenia należy wyrównać,  a  większe ubytki  wypełnić.  Bezpośrednio  przed
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pokryciem  betonu  izolacją,  należy  powierzchnię  betonu  przedmuchać  sprężonym  powietrzem.  Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiałów i ich Aprobatach Technicznych odnośnie:
-  wytrzymałości  podłoża  –  wytrzymałość  podłoża  badana  metodą  „pull-off”.  Ilość  i  rozmieszczenie  punktów
pomiarowych zależy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna być mniejsza niż 1 punkt na 100 do
150m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie powinna być mniejsza od 1,5 N/mm2.  Najniższy pojedynczy
pomiar nie powinien być mniejszy od 1,0 N/mm2,
- temperatury podłoża,
- wilgotności podłoża,
- wieku betonu.
Miejsca  przenikania  przewodów  przez  warstwy  izolacyjne  powinny  być  uszczelnione  w  sposób  zapobiegający
przeciekom  wody  miedzy  przewodem  a  izolacją  (kołnierz  dociskowy).  Podczas  prowadzenia  robót  oraz  po  ich
zakończeniu należy chronić materiały izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Płyty  izolacyjne  (np.  styropianowe)  winne być  układane szczególnie  starannie.  Wskazane  jest  układanie  warstwy
izolacyjnej  w  kilku  warstwach,  każdą  warstwę  układać  mijankowo.  Przesunięcie  styków  ok.  20cm.  Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyższa
od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż
80%. 

5.1.2. Przygotowanie podkładu
- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia, 
- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona,
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
- pod izolacje foliowe elementów posadowionych na podłożu gruntowym wykonać warstwę podkładową gr. 10cm z
betonu C8/10 (jeżeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej).

5.1.3. Gruntowanie podkładu
-  w elementach nowobudowanych gruntowanie  można rozpocząć  nie  wcześniej  jak  po  21 dniach  od ukończenia
betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy,
- podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany dyspersją bitumiczną rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:1,
- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%,
- powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej,
- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C, 

5.1.4. Właściwa powłoka izolacyjna
- powłoki bitumiczne nakładać pędzlem, a przypadku izolacyjnych mas szpachlowych szpachlą stalową,
- izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni
podkładu.

5.1.5. Izolacje foliowe
Szerokość zakładów folii płaskiej zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza
niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii  powinny być przesunięte względem siebie. Poszczególne arkusze
łączyć przez zgrzewanie lub klejenie według instrukcji producenta. Folia winna być wywinięta na ściany co najmniej na
wysokość płyty posadzki, przy czym zaleca się wywiniecie z nadmiarem, który winien być usunięty po wykonaniu płyty
posadzkowej.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do  użycia  materiałów dla  których taki  termin  określono według danych na  opakowaniu.  Sprawdzenie  materiałów
budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale.
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni  poziomej i pionowej.  Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest
jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach:
- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy.

Kontroli podlega:
- jakość wykonania podkładu pod izolację (wytrzymałość, równość, czystość, wilgotność)
- poprawność spadków podłoża
- poprawność zagruntowania podkładu
- jakość materiałów,
- właściwy dobór lepiszczy, mas uszczelniających itp.
- ciągłości warstwy izolacyjnej,

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie:
- ciągłości warstwy izolacyjnej,
- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolacje oraz
wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,
- rejestracje wszelkich usterek

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 13967+A1:2017-05 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.
Definicje i właściwości. 
PN-EN 13969:2006 -  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby asfaltowe do izolacji  przeciwwilgociowej  łącznie  z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. 
PN-EN 14909:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości. 
PN-EN 14967:2007 -  Elastyczne wyroby wodochronne.  Wyroby asfaltowe do poziomej  izolacji  przeciwwilgociowej.
Definicje i właściwości. 
PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja.
PN-EN 13168:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
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10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

44212000-9 SST-06 Konstrukcje stalowe

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące montażu konstrukcji
stalowych przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- montażem konstrukcji stalowej (płatew stalowa z dwuteownika)

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stal konstrukcja
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN
10025-1 do 6, PN-EN 10219-1 do 2, PN-EN 10162:2005. Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i
wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto  odpowiadać  następującym
wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe. 

2.2. Łączniki
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-EN ISO 2320:2016-02, a ponadto:
- śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm:  PN-EN ISO 4016:2011,
PN-EN 15048-1:2016-09,
- śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5. 
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2.3. Materiały do spawania
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy:  PN-EN ISO 544:2018-02, a
ponadto:
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12074:2004,
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012,
- topniki  do  spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:  PN-EN ISO 14174:2019-07,  PN-EN
13479:2017-08. 

2.4. Pozostałe materiały
- śruby, podkładki, nakrętki 
- kotwy 
- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym
zapełnieniem  przestrzeni  ładunkowej.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegółowe realizacji robót
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzędne
mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia.

5.2. Wytwarzanie konstrukcji
Przy wytwarzaniu i  montażu konstrukcji  należy uwzględnić  klasę konstrukcji  zgodnie z  Dokumentacją Projektową.
Każda  część  składowa  konstrukcji  powinna  być  oznakowana  trwałym  znakiem  identyfikacyjnym  w  sposób  nie
powodujący  jej  uszkodzenia.  Nie  dopuszcza  się  znakowania  za  pomocą  przecinaka.  System oznaczeń  elementów
wysyłkowych  powinien  być  określony  przy  sporządzaniu  rysunków warsztatowych:  elementy  wysyłkowe oznaczać
należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy
nanosić w sposób trwały, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych
przed wbudowaniem powinny być  sprawdzone pod względem gatunku stali,  asortymentu,  własności,  wymiarów i
prostoliniowości.
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować. Powierzchnie cięcia oraz
krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków
itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN
ISO 9692-2:2002 i  PN-EN ISO 9013:2017-04. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być
zgodna z  PN-EN 1011-1:2009 i  PN-EN 1011-2:2004/A1:2005. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg
normy PN-EN ISO 9606-1:2017-10, a operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN ISO
14732:2014-01.  Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i
zakres odpowiedzialności  określają  PN-EN 1090-2:2018-09  i  PN-EN ISO 14731:2019-05. Badania kontrolne jakości
procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN ISO 15614-1:2017-08, PN-EN ISO 15613:2006.
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w dokumentacji nie
określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach węzłowych dla elementów łączonych na
montażu  za  pomocą  śrub  sprężających  powinny  być  poddane  kontroli  defektoskopowej  (radiograficznie  lub
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ultradźwiękowo dla spoin czołowych,  metodą magnetyczno-proszkową dla spoin pachwinowych).  Badania wizualne
winny  być  przeprowadzone  w  zakresie:  sprawdzenia  czy  wszystkie  spoiny  umiejscowiono  prawidłowo,  oględzin
kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych niezgodności  spawalniczych (podtopień, odprysków itp.).
Kontroli  jakości  połączeń  spawanych  powinien  dokonać  personel  mający  przynajmniej  I  stopień  kwalifikacji  i
odpowiedni certyfikat według PN-EN ISO 9712:2022-09. 

5.3. Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, które po scaleniu
będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów
przekroju kształtowników spawanych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009.  Części  złożone do spawania dla
materiału o grubości nie większej niż 50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania
lub spoin sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy włączyć
w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału do spoiny projektowanej.
Podczas  składania  dopuszcza  się  stosowanie  odkształceń  wstępnych  w  granicach  niezbędnych  do  uzyskania
prawidłowych złączy po spawaniu. Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 

5.4. Montaż elementów stalowych na budowie
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót opracowanym przez
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające identyfikację dostawy. Przed
przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów
od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji  stalowej należy układać w kolejności  odwrotnej w stosunku do
kolejności  podawania  ich  do  montażu.  Należy  je  układać  tak  by  oznaczenia  były  widoczne,  na  podkładkach
drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu.  

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu opracowanym przez Wykonawcę
zapewniającym  stateczność  konstrukcji  we  wszystkich  fazach  prowadzenia  robót,  z  zastosowaniem  środków
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem.  

Wszystkie  elementy  konstrukcji  winny  być  trwale  i  widocznie  oznakowane zgodnie  z  oznaczeniami  na  rysunkach
montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub
trwale odkształcona.

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą  odpowiedniego
sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.  

Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub poprzez wiercenie przez
blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy): 
-  przed  rozpoczęciem  montażu  nośność  zakotwień  powinna  osiągnąć  wartość  odpowiednią  do  bezpiecznego
przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy przewidzieć w granicach tolerancji
określonych w normie PN-EN 1090-2:2018-09.  
- po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać przypadkowych zmian położenia
(np. dokręcić nakrętki śrub).  
- podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.  
- łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni podstawy słupa,
z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w
dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub
zaprawą cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm. 
- bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod blachą podstawy. 
- zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i
w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

Montaż  elementów  wysyłkowych  wykonać  za  pomocą  żurawia  samojezdnego  przystosowanego  do  udźwigu
najcięższego  elementu  wysyłkowego,  wymaganej  wysokość  podnoszenia  oraz  wymaganego  wysięgu.  Elementy
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wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki sposób,
aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza
się montaż lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu
całej  konstrukcji  lub  jej  niezależnej  części.  Przekładki  stosowane  do  regulacji  konstrukcji  w  połączeniach  należy
wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać
2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm. 

5.5. Montaż na śruby 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi  PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz  PN-EN
1090-2:2018-09. Montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem podkładki
pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek. 

5.6. Montaż metodą spawania 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi  PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz  PN-EN
1090-2:2018-09.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat (H wg PN-EN ISO
12944-5:2020-03)  dla  przewidzianej  w  Dokumentacji  Projektowej  według  PN-EN  ISO  12944-2:2018-02 kategorii
korozyjności atmosfery lub kategorii  korozyjności wody i gruntu za pomocą powłok malarskich według  PN-EN ISO
12944-5:2020-03 lub za pomocą ocynkowania według PN-EN ISO 14713-1:2017-08. Wszystkie elementy powinny być
wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i
oczyszczone metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2½ według  PN-ISO 8501-1:2008. Po dostarczeniu na teren
budowy powinny być usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i  spowodowane warunkami atmosferycznymi.  Po zakończeniu montażu należy
naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania  kontrolne  i  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów  podanych  w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych
norm  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i
reprezentatywnych wyników dla całości  wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki  badań Wykonawca
przekazuje  Inspektorowi  Nadzoru  w  trybie  określonym  w  PZJ  do  akceptacji.  Wykonawca  będzie  przekazywać
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później  niż  w terminie i w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością
określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również
przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji
należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  właściwych  SST  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

a) kontrola stali, 
b) sprawdzenie elementów stalowych, 
c) sprawdzenie połączeń, 
d) sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale
mocowane, 
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e) sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
f) kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola montażu elementów stalowych: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
b) sprawdzenie połączeń, 
c) kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

Tolerancje wykonania elementów oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać zgodnie z  PN-EN
1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.  
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co
do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką  obmiarową jest  t  (tona).  Jednostką  obmiarową dla  pozostałych robót  jest  jednostka  miary  podana  w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 1993-1-12:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-2:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z 
uwagi na warunki pożarowe
PN-EN 1993-1-3:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla 
konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów
PN-EN 1993-1-9:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie
PN-EN 1993-1-10:2007/2010 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność
na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową
PN-EN 1011-1:2009 - Spawanie - Zalecenia dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące 
spawania łukowego 
PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 - Spawanie- Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali 
ferrytycznych 
PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności 
elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 
konstrukcji stalowych 
PN-EN 10025-1 do 6 - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1 do 6
PN-EN 10162:2005 - Kształtowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiarów i 
przekroju poprzecznego 
PN-EN 10219-1 do 2 - Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych - Część 1 i 2
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PN-EN 12074:2004 - Materiały dodatkowe do spawania - Wymagania dotyczące jakości w procesie produkcji, dostaw i 
dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów pokrewnych 
PN-EN 13479:2017-08 - Materiały dodatkowe do spawania - Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych
i topników do spawania metali 
PN-EN 14399-1 do 5 - Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych - Część 1 do 5 
PN-EN 15048-1:2016-09 - Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych - Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 544:2018-02 - Materiały dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topników - Typ 
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie 
PN-EN ISO 2320:2016-02 - Części złączne - Nakrętki stalowe samozabezpieczające - Własności funkcjonalne 
PN-EN ISO 4016:2011 - Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 9013:2017-04 - Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i 
tolerancje jakości 
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale 
PN-EN ISO 9692-2:2002 - Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania - Część 2: Spawanie 
stali łukiem krytym 
PN-EN ISO 9712:2022-09 - Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN ISO 14174:2019-07 - Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem krytym i spawania 
elektrożużlowego - Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z 
żeliwa i stali - Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej 
PN-EN ISO 14731:2019-05 - Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialność 
PN-EN ISO 14732:2014-01 - Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych dla 
zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali 
PN-EN ISO 15613:2006 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie 
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania 
PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii 
spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
PN-EN ISO 21952:2012 - Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania 
łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja 
PN-ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45261100-5 SST-07 Konstrukcja dachowa drewniana

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonaniu i montażu
drewnianej konstrukcji dachowej przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu  wykonanie  drewnianej
konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem, a mianowicie:
- dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,
- zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony przeciwpożarowej do granicy NRO oraz środkami grzybo- i
owadobójczymi,
- wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z ze stężeniami
- założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat,
- wykonanie łacenia połaci dachowej,

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Drewno lite
Drewno  stosowane  do  konstrukcji  powinno  spełniać  wymagania  podane  w  PN-EN  14081-1+A1:2019-11.  Klasy
wytrzymałościowe  drewna  litego  należy  przyjmować  zgodnie  z  PN-EN  338:2016-16.  Do  konstrukcji  drewnianych
stosuje  się  drewno  iglaste  impregnowane  ciśnieniowo  przed  szkodnikami  biologicznymi  i  ogniem  klasy  C24  o
wymiarach  wg  projektu.  Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami  biologicznymi  i
ogniem.
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
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2.2. Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna,
sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z
wymaganiami  PN-C-04906:2015-10,  wymaganiami  ogólnymi  podanymi  w aprobatach technicznych  oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002.
Preparaty  do  zabezpieczania  drewna  materiałów  drewnopodobnych  przed  ogniem  powinny  spełniać  wymagania
podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji  chemicznej powinny
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4. Folia wstępnego krycia
Folia  powinna  być  odporna  na  rozerwanie.  Jest  to  włóknina  poliestrowa  z  poszyciem  z  otwartego  dyfuzyjnie
poliuretanu.  Duża  odporność  na  rozerwanie  powinna  zapewnić  maksymalne  bezpieczeństwo  przy  chodzeniu  po
ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z
rolki.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do wykonania i montażu konstrukcji drewnianej
Do wykonania drewnianej konstrukcji  więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego
sprzętu:  piła  do  drewna ręczna,  obcęgi,  młotki  ciesielskie,  poziomice,  pion,  klucze oczkowe  i  nasadowe,  pędzle,
szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka,
elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyścienny wyciąg budowlany.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym
zapełnieniem  przestrzeni  ładunkowej.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegółowe realizacji robót
5.1.1. Montaż konstrukcji nośnej
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu znacznej
liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności
nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić
± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy
stalowej.  Długość  elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić  się  od długości  projektowanych
więcej niż 0,5 mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. Połączenia
krokwi w kalenicy powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami.
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów,
± 1cm w osiach rozstawu krokwi.
Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów kratowych na pierścienie
zębate albo  z  węzłami  na gwoździe,  wiązarów łukowych lub łukowo – kratowych,  łuków klejonych itp.  Odchyłki
wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z  PN-EN 1995-1-1:2010. Elementy
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więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną
warstwą papy.

5.1.2. Deskowanie połaci dachowej
Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia, bez murszu, o grubości nie
mniejszej niż 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się
deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są
otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm.
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą stroną
(dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej
2,5 razy większa od grubości  desek.  Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z
oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów.
Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę. Odstępy między
deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż
4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk).
Niezależnie  od  rodzaju  pokrycia  (również  w  przypadkach  łacenia  połaci  dachowych)  za  kominami  powinny  być
wykonane  –  od  strony  spływu  wody  połaci  dachowej  –  odboje  (kozubki,  tj.  deskowania  ułożone  ze  spadkami
umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na
styk.

5.1.3. Łacenie połaci dachowej
Do ołacenia połaci  dachowej stosować kontrłaty o wymiarach co najmniej  20x50cm i  łaty o wymiarach minimum
38x50mm w rozstawie od 27cm do 35cm w zależności od długości fali stosowanej blachy pokryciowej. Łaty układać
stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 4,5
cm większa od grubości łaty. Czoła łat powinny stykać się tylko na krokwiach.

5.1.4. Impregnacja drewna
Dostarczone  drewno  winno  być  impregnowane  ciśnieniowo,  w  innym przypadku  stosować  kąpiele  w  roztworach
impregnujących zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wykonywania impregnacji elementów wbudowanych
lub  miejsc  przecięć,  prace  prowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  w  karcie  wyrobu  producenta  środka,  przy  czym  w
nakładania impregnatu pędzlem czynność tą wykonać co najmniej 3 razy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegółowe
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) dokładność montażu elementów drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie gładkości płaszczyzn,
b) łączenie elementów drewnianych
c)  sprawdzenie  impregnacji  środkami  grzybobójczymi,  przeciwwilgociowymi  i  ognioochronnymi  drewnianych
elementów konstrukcji dachu

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 ołacenia oraz m3 elementów konstrukcyjnych. Jednostką obmiarową dla pozostałych
robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
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Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 1995-1-1:2010 -  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji  drewnianych - Część 1-1:  Postanowienia ogólne --
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN  14081-1+A1:2019-11 -  Konstrukcje  drewniane  -  Drewno  konstrukcyjne  sortowane  wytrzymałościowo  o
przekroju prostokątnym - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1611-1:2002 - - Tarcica  Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu  Część 1: Europejskie świerki, jodły,
sosny i daglezje
PN-EN 338:2016-16 - Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości
PN-C-04906:2015-10 - Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania 
PN-EN ISO 4014:2022-12 - Części złączne - Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 4016:2022-12 - Części złączne - Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności C
PN-EN ISO 4032:2013-06 - Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) - Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 4033:2013-06 - Nakrętki sześciokątne (odmiana 2) - Klasy dokładności A i B
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego - Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45261210-9 SST-08 Pokrycie dachu z blachodachówki

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące montażu pokrycia dachu
z blachodachówki przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy zasad prowadzenia robót  i  dotyczy wszystkich czynności  mających na celu wykonanie robót
związanych z:
- wykonaniem pokrycia z blachy dachówkopodobnej powlekanej.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Blachodachówka
Do wykonania pokrycia dachu stosować blachodachówkę i akcesoria (pasy podrynnowe, gąsiory, itp.) odpowiadające
wymaganiom normy PN-EN 508-1:2022-03.

2.2. Łączniki
Do wykonania połaczeń pokrycia dachu stosować łączniki systemowe wybranego systemu pokrycia dachu.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do montażu pokrycia dachowego
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. Do podstawowych narzędzi można zaliczyć: młotek dekarski,
wkrętarka akumulatorowa, nitownica, nożyce ręczne i nibber.
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym
zapełnieniem  przestrzeni  ładunkowej.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegółowe realizacji robót
5.1.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010,
−  równość  powierzchni  deskowania  powinna  być  taka,  aby  prześwit  pomiędzy  powierzchnią  deskowania  a  łatą
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
− równość  płaszczyzny  połaci  z  łat  lub  płatwi  powinna być  analogiczna,  jak  podano powyżej  na co  najmniej  3
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
−  podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć  odpowiednie
uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  pokrycia.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
− w podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  być  usztywnione
krawędzie zewnętrzne.

5.1.2. Wymagania szczególne dla podkładu z łat
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń:
− łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,
− pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi
pojedynczego profilu dachówki.

5.1.3. Pokrycie z blachodachówki
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc
do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką
temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych,
– po cięciu i  wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni
blach,
– blachodachówki należy układać i  mocować je  za pomocą wkrętów samonawiercających do łat  drewnianych lub
metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym
nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny
być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się
krawędzi,
– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić
do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka
pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,
– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać
od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,
– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia
przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie
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uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę
dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne
części fal.
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegółowe
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych
robót z wymaganiami normy: PN-EN 508-1:2022-03 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b)  poprawność  wykonania  robót  zanikających  (ułożenie  paroizolacji,  przygotowanie  połaci  pod  ułożenie
blachodachówki
c) jakość i kompletność wykonanych robót,
d) sprawdzenie szczelności pokrycia
e) prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów oraz estetyki wykonania

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni połaci dachowej. Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka
miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegółowe
Podczas odbioru pokrycia dachowego należy wykonać następujące czynności:
- sprawdzić dokumenty producenta: świadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na użyte elementy pokrycia
dachowego,
- sprawdzić prawidłowość wykonania połączeń,
- sprawdzić mocowanie do podłoża,
- sprawdzić prawidłowość spadków,
- sprawdzić szczelność wykonanych połączeń,
- sprawdzić wygląd zewnętrzny pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odgięć złącz, itp.),
Czynności  odbiorowych  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  kontroli  jakości  dostarczonych  materiałów,
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności
z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  wymaganym  zakresem  robót.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i
badania z  zachowaniem tolerancji,  dały  wyniki  pozytywne.  Podstawą  odbioru  robót  zanikających lub  ulegających
zakryciu  jest  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  Nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 508-1:2022-03 - Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu - Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję - Część 1: Stal
PN-B-02361:2010 – Pochylenia połaci dachowych

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45261320-3 SST-09 Montaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące montażu rynien,  rur
spustowych oraz obróbek blacharskich przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  montaż  rynien,  rur
spustowych oraz obróbek blacharskich.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).
obróbki blacharskie wyprofilowane pasy blachy mocowane w celu osłonięcia i uszczelnienia połączeń w koszach,

przy okapach, wokół kominów, okien połaciowych, lukarn, na styku ze ścian, w elewacjach na
częściach wystających z lica np. gzymsy itp. 

rynny  
 

koryta umieszczone z niewielkim spadkiem wzdłuż krawędzi okapu. Służą do zbierania wód
spływających z połaci dachu i odprowadzania ich do rur spustowych  

rury spustowe elementy  najczęściej  o  przekroju  okrągłym,  przymocowane w pionie do  elewacji.  Służą do
zbierania wody z rynien i odprowadzenia jej do kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio na
teren 

kapinos zakończenie blacharskiej obróbki deski okapowej

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi
Grubość  blachy  0,5mm  do  0,55mm,  blacha  obustronnie  ocynkowana  metodą  ogniową  -  równa  warstwa  cynku
(275g/m2), pokryta warstwą pasywacyjną o działaniu antykorozyjnym, powlekana powłokami poliestrowymi. Arkusze o
wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm. Spoiwo cynowo-ołowiane LC-60. 

2.2. Rynny i rury spustowe
Rynny  i  rury  spustowe z  blachy  ocynkowanej  powlekanej  powinny  odpowiadać  wymaganiom podanym w  PN-EN
612:2006, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006. Uchwyty z blachy ocynkowanej,
malowane w kolorze rynien i rur spustowych.
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie  wymagania BHP i  posiadać  instrukcje  obsługi.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące zachowania warunków zamówienia,  zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania
robót.  Do podstawowych narzędzi  można  zaliczyć:  młotek  dekarski,  wkrętarka akumulatorowa,  nitownica,  nożyce
ręczne i nibber.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem,  uszkodzeniami  opakowania,  zawilgoceniem  i  opadami  atmosferycznymi.  Materiał  należy  podczas
transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu
oraz  przed  opadami  deszczu.  Ładunek  niepakietowany  należy  załadować  z  całkowitym  zapełnieniem  przestrzeni
ładunkowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wykonanie obróbek
Obróbki  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  normach  wyrobów  i  wymaganiami
producenta oraz normą  PN-B-02361:2010. Obróbki  blacharskie dostosować do rodzaju pokrycia.  Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczyć w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu.

5.2. Rynny i rury spustowe
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe,
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 100 cm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe,
- łączone przy pomocy złączek
- złącza powinny być lutowane na całej długości,
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2 m oraz zawsze w końcach i pod
kolankami, w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Szczegółowy zakres czynności kontrolnych
Zakres czynności kontrolnych wykonania obróbek blacharskich i orynnowania obejmuje:
- Sprawdzenie poprawnego wykonania spadków rynien do lejów spustowych,
- Sprawdzenie szczelności połączeń rynien i rur spustowych,
- Sprawdzenie poprawnego wykonania obróbek blacharskich (np. czy pas nadrynnowy jest prawidłowo zamontowany i
przymocowany, czy jest zachowana ciągłość spawów podczas łączenia blach, czy zostały wykonane kapinoski, itp.)

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy
lub protokole załączonym do Dziennika  Budowy.  Jeżeli  choć  jedna z  kontrolowanych cech nie  spełnia  wymogów
odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni obróbek blacharskich oraz metr bieżący rynien i rur spustowych. Jednostką
obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.).

10.2. Normy 
PN-B-02361:2010 - Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury
spustowe łączone na zakład 
PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania 

10.3. Rozporządzenia i inne
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45421000-4 SST-10 Stolarka budowlana

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  montażu  stolarki
budowlanej przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy zasad prowadzenia robót  i  dotyczy wszystkich czynności  mających na celu wykonanie robót
związanych z:
- montażem stolarki drzwiowej
- montażem stolarki okiennej
- montażem bram segmentowych uchylnych wraz z automatyką

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Szczegółowe wytyczne odnośnie rodzaju i wymiarów stolarki pokazano w dokumentacji projektowej. Wbudować należy
stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej określone w dokumentacji
projektowej  należy  traktować  wyłącznie  jako  wartości  orientacyjne,  które  nie  mogą  zostać  użyte  jako  wielkości
zamówieniowe.  Wykonawca  przed  dokonaniem  zamówienia  nowej  stolarki  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia
weryfikacji  z  natury  jej  ilości  i  wielkości  po  wcześniejszym  przeprowadzeniu  demontażu  istniejącej  stolarki  i
odpowiednim przygotowaniu otworów. Przygotowane przez Wykonawcę na podstawie pomiarów z natury zestawienie
zamówieniowe  stolarki  należy  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji.  Zamówienia  można  dokonać  po
ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.1.1. Okucia budowlane
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające  i
uchwytowo – osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych  lub  miejscach  zabezpieczonych  przed
uszkodzeniem.  Drzwi  i  okna  należy  składować  według  instrukcji  producenta.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do montażu stolarki
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. Do podstawowych narzędzi można zaliczyć elektronarzędzia
ręczne (elektowkrętarki, wiertarka z udarem, młot udarowy, noże, obcęgi, młotki murarskie, nożyce do cięcia blach,
młotek gumowy, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemników z
silikonem,  mieszalnik  elektryczny  z  mieszadłem  do  klejów  i  zapraw,  pojemniki  na  klej,  kielnie  trójkątne,
kielnie trapezowe, pace stalowe gładkie, pace stalowe z grzebieniem do nakładania kleju).

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym
zapełnieniem  przestrzeni  ładunkowej.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.  Wyroby ustawione w środkach
transportowych  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczyć  przed  ich
przemieszczaniem.  W czasie  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed zniszczeniem i  uszkodzeniem
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:
- ścisłe ich ustawienie w rzędach
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
- usztywnienie bloków za pomocą progów.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegółowe realizacji robót
Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie folią malarską. Stolarka okienna
i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez zweryfikowanie dołączonych świadectw
i atestów. Mocowania i uszczelnienia ościeżnic, parapetów, podokienników dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy – 
producenta, lecz z zachowaniem warunków zawartych w poniższej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej:

Wymiary zewnętrzne stolarki liczba 
punktów 
mocowania

Rozmieszczenie punktów mocowania

wysokość szerokość w nadprożu i progu w ościeżnicach bocznych 

do 150 do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach:
- w odległości 33cm od nadproża
- w odległości 33cm od progu150-200 6 po 1 w nadprożu i progu w połowie

szerokości 

powyżej 200 8 po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości 
okna 

powyżej 150 do 150 4 nie mocuje się 

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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w 3 punktach:
- w odległości 33cm od nadproża
- w ½ wysokości
- w odległości 33cm od progu 

150-200 8 po 1 w nadprożu i progu w połowie
szerokości 

powyżej 200 10 po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości 
okna 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegółowe
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki (usunięcie tynku w miejscu osadzenia i 
mocowania)
c) ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
d) pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze przez przeprowadzenie próby wyrywania,
e) stabilność zamontowania elementów stolarki i ślusarki w murze,
f) poprawność osadzenia i regulacji stolarki,
g) poprawność działania skrzydeł i wszystkich elementów ruchomych,
h) pionowość osadzenia stolarki,
i) szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów - stosowanie taśm wykończeniowych,
j) szczelność i ciągłość obróbek blacharskich (parapetów zewnętrznych), 
k) estetykę wykończenia ościeży otworów po osadzeniu stolarki. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni stolarki i sztuka. Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka
miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegółowe
Podczas odbioru stolarki otworowej należy wykonać następujące czynności:
- sprawdzić dokumenty producenta: świadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.
- sprawdzić dokładność wbudowania i zamocowania podokienników.
- sprawdzić dokładność uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z ramą okna czy futryną drzwi.
- sprawdzić dokładność szklenia (uszczelki, grubość i rodzaj szkła)
-  sprawdzić  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych  oraz  funkcjonowanie  okuć  (przez  kilkakrotne  otwarcie
i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów,  sprawdzić ilość i jakość punktów mocowania, oraz dokładność
wypełnienia pianką przestrzeni między ramami a ścianami.
Czynności  odbiorowych  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  kontroli  jakości  dostarczonych  materiałów,
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności
z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  wymaganym  zakresem  robót.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i
badania z  zachowaniem tolerancji,  dały  wyniki  pozytywne.  Podstawą  odbioru  robót  zanikających lub  ulegających

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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zakryciu  jest  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  Nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45400000-1 SST-11 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót wykończeniowych przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót wykończeniowych takich jak:
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- roboty malarskie,
- wylewki cementowe posadzkowe,
- ułożenie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH.

2.1. Tynk cementowo-wapienny
2.1.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę spełniającą wymagania normy PN-
EN  1008:2004.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:
- nie może zawierać domieszek organicznych 
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  a  do  warstw  wierzchnich  –  średnioziarnisty.
Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.1.3. Wymagania szczegółowe
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej
b) Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
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c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu,
w okresie maksymalnie 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki.
e) Za zgodą Inspektora Nadzoru można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz
cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C.
f)  Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę,  bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
g) Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. 

2.2. Gładź szpachlowa
Gładź  gipsowa  produkowana  jest  na  bazie  gipsu  syntetycznego,  zawiera  wypełniacze  mineralne  oraz  dodatki
poprawiające  parametry  robocze  masy.  Dzięki  odpowiednio  zestawionym  dodatkom  zaprawa  ma  bardzo  dobrą
urabialność, jest plastyczna, łatwa w nakładaniu, rozprowadzaniu i wygładzaniu, bardzo dobrze poddaje się również
obróbce  po  związaniu,  czyli  szlifowaniu.  Dzięki  możliwości  nakładania  za  pomocą  mechanicznych  urządzeń
natryskowych  pozwala  na  łatwiejszą  i  znacznie  szybszą  aplikację  gładzi  w  porównaniu  z  metodą
tradycyjną. Gładź to idealnie gładka powierzchnia, o białym, jednolitym kolorze, stanowiąca doskonałe podłoże pod
malowanie  lub  tapetowanie.  Warstwa  gipsu  pozytywnie  wpływa  na  zdrowie  i  samopoczucie  użytkowników
budynku, zapewniając korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się
na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe.
Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali,
a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.2.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić
przyczepność.  Bruzdy  instalacyjne  wypełnić  gipsem  budowlanym.  Nierówne  podłoża  mineralne  w  szczególności
powierzchnie  z  pustaków  i  cegły  (ceramicznej,  silikatowej,  z  betonu  komórkowego),  należy  wcześniej  wyrównać
tynkiem. Nie stosować się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Szczegółowe zalecenia dotyczące
przygotowania podłoża znajdują się w poniższej tabeli.

Rodzaj podłoża Wymagania Przygotowanie Sposób gruntowania

tynki cementowe
oraz cementowo-wapienne

sezonowane przez okres ok.
2-4 tygodni, wilgotność 
podłoża mniejsza niż 3%
(określona metodą CM)

powierzchnię oczyścić z 
kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów, resztek powłok 
malarskich itp. Słabo 
związane części podłoża lub
zapraw murarskiej odkuć, a
fragmenty sypiące się 
oczyścić szczotką drucianą

zalecane gruntowanie 
preparatem gruntującym.
Preparat nanosić pędzlem,
szczotką lub wałkiem 
malarskim. Pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia 
(ok. 12 h, zależnie od 
warunków zewnętrznych)

tynki gipsowe, prefabrykaty 
gipsowe (bloczki)

sezonowane przez okres ok.
1-2 tygodni, wilgotność 
podłoża mniejsza niż 3% 
(określona metodą CM)

gruntowanie nie jest 
wymagane

beton i żelbet elementy monolityczne 
sezonowane przez okres 4-6
miesięcy, wilgotność 
podłoża mniejsza niż 3%
(określona metodą CM)

powierzchnię oczyścić z 
kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów, resztek powłok 
malarskich oraz środków 
antyadhezyjnych. Słabo 
związane części podłoża 
odkuć i oczyścić z pyłu

zalecane gruntowanie 
preparatem gruntującym.
Preparat nanosić pędzlem,
szczotką lub wałkiem 
malarskim. Pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia 
(ok. 24 h, zależnie od 
warunków zewnętrznych)

2.3. Roboty malarskie
Do  malowania  powierzchni  należy  zastosować  farby  emulsyjne  akrylowe.  Przed  przystąpieniem  do  malowania,
kolorystykę należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Farby powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13300:2002.
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2.3.1. Materiały pomocnicze
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę (do farb wapiennych),
- terpentynę i benzynę (do farb i emalii olejnych),
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  normom
państwowym lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem o  jakości  wydanym przez  producenta  oraz  z
zakresem ich stosowania.

2.4. Wylewki z zaprawy cementowej
Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim klasy 32,5. Zaleca
się  stosować  gotowe,  suche  mieszanki,  produkowane  na  bazie  spoiwa  cementowego,  wypełniaczy  kwarcowych  i
dodatków modyfikujących.  Charakteryzują  się  plastycznością  oraz  dobrą  przyczepnością,  co  czyni  je  wyrobem  o
uniwersalnym zastosowaniu. Łatwość przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodują, że jest materiałem
bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym. Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe.

2.4.1. Wymagania techniczne
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16 MPa.
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4 MPa.
Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm.
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg.
Minimalna/maksymalna grubość warstwy: 20 mm/50 mm.
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.
Czas dojrzewania: ok. 5 minut
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1 godziny.
Możliwość wchodzenia przy temperaturze około 20°C: po około 48 godzinach.
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm). 

2.5. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 520+A1:2012.
Poniżej zestawiono podstawowe parametry płyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaj płyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI)

Wymiary,
tolerancje

Grubość w mm 9,5 ±0,5
12,5 ±0,5
15,0 ±0,5
18,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5
18,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5

Szerokość w mm 600-5 900-5 1200-5 1200-5

Długość w mm 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5

Prostopadłość, mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 5 ≤ 5

Masa 1m2/kg 
płyty grubości:

9,5 mm ≤ 9,5 - - -

12,5 mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 12,5 10,5 do 13

15,0 mm ≤ 15 13 do 16 ≤ 15 13 do 16

18,0 mm ≤ 18 14,5 do 18 - -

Wilgotność, % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Ugięcie [mm] prostopadle ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8

równolegle ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Obciąż,  niszczące
płyty w N

prostopadle ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600

równolegle ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180

Trwałość struktury przy opalaniu, min - ≥ 220 - ≥ 20
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Nasiąkliwość, % - - ≤ 10 ≤ 10

Powierzchnia płyty Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy
odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania od rdzenia

2.5.2. Profile stalowe
Dla wytworzenia ścian, sufitów i obudów pokrywanych płytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej – rusztu. Ruszty wykonuje się ze specjalnych systemowych profili stalowych. Są to
profile z blachy stalowej, zimnogięte i zabezpieczone przez korozją, zwykle ocynkowane. Profile te muszą spełniać
wymagania normy PN-EN 14195:2015-02.
Profile systemowe dzielą się na trzy główne grupy:
- profile ścienne - przeznaczone do wykonywania lekkich ścianek działowych i okładzin ściennych, o symbolach CW i
UW oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm,
-  profile  sufitowe -  przeznaczone  do  wykonywania  konstrukcji  wsporczych  dla  sufitów  podwieszanych,  obudów i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a także profile kapeluszowe i profile V,
- profile ościeżnicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w ściankach działowych oraz w sytuacjach nietypowych,
na przykład dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm.
Należy stosować wyłącznie profile zalecane przez dostawcę systemu.

2.5.3. Akcesoria i łączniki
Do głównych akcesoriów stosowanych przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zaliczamy różnorodne
wieszaki  i  łączniki.  Do mocowania płyt  gipsowo-kartonowych stosuje się  w zależności  od podłoża:  blachowkręty,
blachowkręty samonawiercające lub wkręty do drewna. Łączniki stosowane do wykonania prac winny spełniać wymogi
PN-EN 14566+A1:2012. Należy stosować wyłącznie akcesoria i łączniki zalecane przez dostawcę systemu. 

2.6. Siatki zbrojeniowe posadzkowe
Siatki zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na zimno. Siatki zbrojeniowe wykonywane
są w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamówienie w zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu
prętów) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/-2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych o wymiarach ø3 do ø10mm i
oczkach  od  100mm do  400mm.  Siatki  te  stosowane są  do  przeciwskurczowego zbrojenia  betonu  w posadzkach
przemysłowych,  mieszkalnych,  garażach,  pod  ogrzewanie  podłogowe  itp.  Siatki  są  wiązane  w  pakiety  o  masie
maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykietę określającą typ maty, ilość i wagę.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób.,
w porozumieniu z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem,  uszkodzeniami  opakowania,  zawilgoceniem  i  opadami  atmosferycznymi.  Materiał  należy  podczas
transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu
oraz  przed  opadami  deszczu.  Ładunek  niepakietowany  należy  załadować  z  całkowitym  zapełnieniem  przestrzeni
ładunkowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty tynkarskie
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się
przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów  tj.  po  upływie  4-6  miesięcy  po
zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur” Instytutu Techniki Budowlanej. Zaleca się chronić świeżo wykonane
tynki  zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż  dwie godziny dziennie.  W
okresie wysokich  temperatur  świeżo wykonane tynki  powinny być w czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w ciągu 1
tygodnia, zwilżane wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji  tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

 Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań (jeżeli jest konieczność)
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów (jeżeli występują)
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego

5.1.1. Zarabianie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
a) ręcznie:
Opakowanie 25 kg tynku rozmieszać w około 6,8 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min.
wymieszać ponownie. Czas mieszania każdej partii musi być taki sam i nie dłuższy niż 5 minut. Za każdym razem
należy przygotować tyle zaprawy, ile potrzeba na cały planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitości
struktury i koloru.
b) maszynowo:
Tynk nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadła. Dozowanie
wody nastawić na ok. 300 l/h. Następnie ustawić plastyczną, ale nie za rzadką konsystencję zaprawy.

Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i nadać strukturę za pomocą pacy z
tworzywa sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować
w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać
według  pasów  i  listew  kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do  wykonania
tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  nie narażonych  na  zawilgocenie  -  w  proporcji
1:1:4,  narażonych  na  zawilgocenie  oraz  w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

5.1.2. Pielęgnacja tynku wewnętrznego.
Po  wykonaniu  tynku  wewnętrznego  (także  w trakcie  przypadającego okresu  grzewczego)  należy  zapewnić  dobrą
wentylację pomieszczeń. Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z
dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może być
umieszczona  w  zbyt  bliskiej  odległości  od  ściany.  Zastosowanie  odwilżaczy  powietrza  powoduje  zbyt  szybkie
„wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynków gipsowych

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
70



należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się szklistej,
źle chłonącej powierzchni tynku. 

5.1.3. Wykonanie gładzi szpachlowej
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości  estetycznych oraz technicznych.  Do wykonania tych
czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio
przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże
kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć.
Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy
szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub
specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można
zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienką warstwą o grubości około
1mm. Średnio do wykonania gładzi zużywa się ok. 0,8 kg na 1m2 przy grubości warstwy 1 mm. 

Niedopuszczalne są m.in. następujące wady i usterki tynków:
- widoczne miejscowe nierówności tynków;
- wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku;
- pęknięcia powierzchni tynków;
- naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztworów soli;
- trwałe ślady zacieków;
- odstawanie, odparzenia i pęcherze (niedostateczna przyczepność tynku do podłoża);
- oraz wady wymienione przez producenta danego systemu; 

5.2. Roboty malarskie
W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą: 
- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań  
- przygotowanie podłoża 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- przestawienie i usunięcie rusztowań
- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 
- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   

Przed przystąpieniem do robot malarskich z  pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki  materiałów, sprzęty itp.
Elementy  już  wykonane,  jak  podłogi,  balustrady,  armatura  łazienkowa  itp.,  powinny  być  zabezpieczone  przed
zachlapaniem farbami. 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju tynku i farby, jaka
będzie  użyta)  i  dopiero  potem  można  przystąpić  do  następnych  czynności.  Powierzchnie  nowych  tynków należy
przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  zaprawy  i  zachlapań,  a  następnie  powierzchnię  tynku
odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach
drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie
należy stosować do tego celu mas silikonowych, ponieważ nie nadają się do malowania. Drobne odpryski i pęknięcia
tynków należy wypełnić gładzią tynkową. 

5.2.2. Wykonywanie powłok malarskich
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej)  w temperaturze nie niższej
niż+5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej +0°C i nie wyższej niż+22°C). Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C. Roboty malarskie farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest
należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).
Do  malowania  ręcznego  i  wałkiem  powinno  się  stosować  farby  o  konsystencji  handlowej.  Konsystencja  farb  do
malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb
wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5% w stosunku do farby.
Farby  wapienne,  kazeinowe,  krzemianowe  należy  nakładać  pędzlem;  pozostałe  farby  można  nakładać  pędzlem,
natryskiem  lub  wałkiem.  Zużycie  farb  przy  malowaniu  natryskiem  i  wałkiem  jest  minimalnie  mniejsze  niż  przy

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
71



malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla
był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian. 
Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (chyba, że informacja znajdująca się na etykietach tych wyrobów mówi
inaczej) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne.

5.3. Wylewka z zaprawy cementowej
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wylewki  należy  sprawdzić  poprawność  wykonania  robót  poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie robót zanikających
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować:
- chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi
- utrzymywać w stałej wilgotności
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

5.3.1. Przygotowanie podłoża
Należy wykonać dylatację obwodową wokół ścian i słupów, układając np. taśmę z pianki poliuretanowej lub paski
styropianowe  grubości  5mm  (10mm  dla  posadzki  na  ogrzewaniu  podłogowym).  Przed  ułożeniem  podkładu
związanego z podłożem w warstwie o grubości powyżej 30mm, chłonne powierzchnie należy zagruntować gruntem
uniwersalnym, a na podłożach o niskiej chłonności (np. beton wibrowany, lastriko) wykonać warstwę szczepną. Dla
podkładów pływających,  na  warstwach  izolacji  termicznej  lub  akustycznej  należy  ułożyć  folię  budowlaną  PE  np.
grubości 0,2mm z zakładką min. 10 cm (bez fałd, z wywinięciem na ściany) oraz ułożyć stalową siatkę zbrojącą, np.
pręt stalowy Ø4mm, rozstaw pręta 10x10 do 15x15 cm lub Ø6mm i rozstaw 20x20 cm. Przy układaniu podkładu w
systemie ogrzewania podłogowego instalacja powinna być wypełniona wodą i sprawdzona (przy normalnym ciśnieniu
roboczym).  Na  rurkach  ogrzewania  należy  ułożyć  siatkę  stalową.  Między  poszczególnymi  obwodami  ogrzewania
podłogowego  należy  wykonać  dylatacje.  Podczas  wykonywania  prac  przestrzegać  zaleceń  zawartych  w  projekcie
technicznym i wytycznych producenta instalacji grzewczej.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy
Zawartość worka 25 kg wsypać do pojemnika z 2,0 - 2,5 l czystej, chłodnej wody i dokładnie wymieszać do uzyskania
jednorodnej  konsystencji  (ilość  wody  można  dobrać  dla  uzyskania  optymalnych  właściwości  roboczych).  Czas
mieszania  ok.  3-5 minut  wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym,  lub ok.  5-6  minut  w betoniarce.  Nie wolno
dodawać więcej  wody niż  zalecana ilość (zbyt  duża ilość  wody m.in.  obniża wytrzymałość  wyrobu oraz zwiększa
skurcz).  Wylewka  betonowa  może  być  przygotowywana  również  w  mieszarce  przepływowej  lub  pompie  typu
mixokret.  Nie  mieszać  z  innymi  produktami  (poza  dodatkiem  plastyfikatorów  do  jastrychów  wykonywanych  na
ogrzewaniu  podłogowym lub  włókien polipropylenowych o  dł.  10-20mm w ilości  ok.  0,6-0,9  kg  na 1m3 gotowej
zaprawy). Przygotowaną zaprawę należy zużyć w czasie około 1 godziny. 

5.3.3. Wykonanie wylewki
Gotową zaprawę należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Po rozłożeniu zaprawę zagęszczać poprzez ubijanie, a
jej  nadmiar  ściągnąć  łatą  po  wypoziomowanych  wcześniej  prowadnicach  (np.  rurkach,  listwach).  Prowadnice
niezwłocznie usunąć, a powstałe ubytki skropić woda i uzupełnić świeżą zaprawą, wygładzając pacą. Kolejne porcje
zaprawy układać jedna po drugiej, aby mogły połączyć się ze sobą. Świeżą powierzchnię podkładu zacierać ręcznie
pacą lub mechanicznie zacieraczką po wstępnym stwardnieniu zaprawy. Na wykonany podkład można wchodzić po ok.
24-48 godzinach, w zależności od grubości i układu warstw (zespolony lub pływający). Pełne obciążenie możliwe jest
po ok. 28 dniach, w zależności od temperatury i wilgotności - optymalne warunki wiązania i wysychania to temp. 20°C
i wilgotność ok. 65% (niższa temperatura wydłuża czas dojrzewania podkładu i osiągania wysokiej wytrzymałości).
Wykonanie  okładzin  z  płytek ceramicznych jest  możliwe po ok.  7  dniach (wilgotność  poniżej  4%). Wykonywanie
izolacji, układanie wykładzin, paneli itp. możliwe jest po całkowitym wyschnięciu podkładu (wilgotności poniżej 2,5-2%
w zależności od wymagań okładziny). W trakcie wykonywania wylewki należy zatopić w niej siatki zbrojeniowe w ilości
zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4. Sufit podwieszany
Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia płyt. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na
podłodze,  ale  powinny być podniesione i  dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią  płyty winien
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wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.
W zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni  rodzaj
kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika
wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Konstrukcje sufitów mogą
zostać  podwieszone  do  stropów zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm
(mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję  sufitów,  jak  np.  kotwy  stalowe  wbetonowane na  etapie
formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących  zabetonowanych  wypustów  stalowych  lub  bezpośrednio  do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie
elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.4.1. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli tego wymagają warunki
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości  ogniowej  o gr.  12,5,  15 lub 20mm. Płyty
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
-  do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
 - do profili stalowych blachowkrętami. 

5.4.2. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420

podłużny 320

12,5 poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegółowe
6.2.1. Roboty tynkarskie
Wykonany  tynk  musi  wykazywać  odpowiednie  dla  danego  produktu  właściwości  oraz  odpowiadać  wymaganiom
określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 
a) badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności
szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
- równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty
- przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
- obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania,
- chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
- obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę
wyglądu. 
b) badanie wykonanego tynku
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Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać według normy  PN-EN 1542:2000. Jako badania
orientacyjne  dopuszcza  się  stosowanie  opukiwania  tynku  lekkim  drewnianym  młotkiem  (brak  głuchego  odgłosu
świadczy o dobrej  przyczepności).  Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić  za
pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy
i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co
najmniej  500  gramów  -  po  28  dniach.  Brak  wypadania  kwadracików  pod  uderzeniem  świadczy  o  dostatecznej
przyczepności.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać  młotkiem
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak wyżej. 
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Sprawdzenie
wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo
oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
Dopuszczalne odchylenia:
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi  od linii  prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie
większej  niż  3  na  całej  długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  Odchylenie powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku
pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.

6.2.2. Roboty malarskie
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie
wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od
65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- sprawdzenie elastyczności i  twardości  oraz przyczepności   zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  Jeśli
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

6.2.3. Wykonanie wylewki cementowej
Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę
wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
-  jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności
przedłożonych przez dostawców
Prawidłowość wykonania wylewki polega na sprawdzeniu:
-  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  użyciu  dwumetrowej  łaty,
przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.
- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2mm długości łaty
i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia

6.2.4. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
Przed montażem powinna być oceniona równość powierzchni  płyt,  sprawdzone narożniki  i  krawędzie (czy nie ma
uszkodzeń), wymiary płyt (zgodność z tolerancją), a także rodzaj płyt.
Badania w czasie  robót polegają na sprawdzeniu zgodności  wykonywania sufitów podwieszanych z  dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót
oraz robót „zanikających”. W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość
montażu  i  rozmieszczenie  rusztów  stalowych  lub  elementów mocujących  płyty.  Powinny  one  być  mocowane  wg
wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa
użytkowania. 
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Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących
wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych, a w szczególności: 
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);
- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok.
2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być
wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

Odchylenie powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w
dokumentacji 

nie większa niż 2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2mb 

nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem
nie więcej niż 3mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami,
belkami itp. 

nie większe niż 2mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 197-1:2012 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 520+A1:2012 - Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań – Pomiar 
przyczepności przez odrywanie
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 
Klasyfikacja
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania
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PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - 
Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14566+A1:2012 - Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i 
metody badań

10.3. Rozporządzenia i inne
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
- Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45432130-1 SST-12 Posadzka z żywicy epoksydowej

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania posadzki z
żywicy epoksydowej przy realizacji zadania „Budowa budynku garażu OSP w Koteżach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania wynikających z  doświadczenia  oraz uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzki z żywicy
epoksydowej, a mianowicie:
-  zaimpregnowanie  całego  podłoża  preparatem  epoksydowym w celu  jego  wzmocnienia,  jako  warstwa sczepna,
dwukrotnie
- wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej gr. min. 4 mm,
- wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych,
- wykonanie cokołów (faset) przyściennych z żywic epoksydowych z wyobleniem kąta prostego (podłoga – ściana)

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad  prowadzenia robót podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH.

2.1. Żywica epoksydowa
Żywica  mineralno-epoksydowa typu  szpachlowego  oparta  na  bazie  preparatu  gruntującego,  kompozycji  żywicznej
(przeznaczonej do uzyskania masy podstawowej  oraz  do uzyskania warstwy zamykającej).  Jako wypełniacza przy
wykonywaniu  posadzek  stosuje  się  piasek  kwarcowy.  Posadzki  wykonane  z  żywic  mineralno-epoksydowych
przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego, w obiektach użyteczności publicznej i w
obiektach  służby  zdrowia,  z  wyjątkiem  pomieszczeń  zagrożonych  zabrudzeniem  krwią,  środkami  leczniczymi  i
dezynfekcyjnymi, takich jak gabinety zabiegowe, sale operacyjne itp.
Posadzki  mogą być wykonywane w miejscach,  w których przewiduję się występowanie obciążeń odpowiadających
warunkom transportu ciężkiego, tj. obciążeń, jakie powodują pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej
50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku powyżej 6kN oraz intensywny ruch pieszy.

Właściwości techniczne:
Wygląd połyskująca powierzchnia w odcieniu szarości

Skurcz liniowy ≤ 0,2%
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Wytrzymałość na zginanie ≥ 19 MPa

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 MPa

Odporność na ścieranie udarowe (aparat RS-1), ilość obrotów ≥ 5000

Współczynnik  tarcia  kinetycznego  (śliskość)  dla  powierzchni  w
stanie:
- suchym
- po zawilgoceniu
- po zaoliwieniu

≥ 0,45
≥ 0,30
≥ 0,15

Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego ≥ 2,0 MPa

Chłonność wody ≤ 1,0 %

Właściwości przeciwpoślizgowe ≥ R 11

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień posadzka trudno zapalna

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie  wymagania BHP i  posiadać  instrukcje  obsługi.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące zachowania warunków zamówienia,  zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania
robót.

Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak:
− zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne
− maszyny do rozkładania materiału
− rozpylacze niskociśnieniowe
− gracy ząbkowanej
− wałka okolcowanego
− pac prostych
− i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem,  uszkodzeniami  opakowania,  zawilgoceniem  i  opadami  atmosferycznymi.  Materiał  należy  podczas
transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu
oraz  przed  opadami  deszczu.  Ładunek  niepakietowany  należy  załadować  z  całkowitym  zapełnieniem  przestrzeni
ładunkowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Zaimpregnowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  warstwy  ochronnej  istniejące  podłoże  należy  zaimpregnować  dwukrotnie
preparatem epoksydowym, który spowoduje jego wzmocnienie i lepszą przyczepność warstwy ochronnej z istniejącym
podłożem.

5.2. Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej
Zakres prac związanych z wykończeniem posadzki obejmuje;
- ułożenie przez wylewanie żywicy epoksydowej wysycanej kruszywem w technologii zasypywanej,
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej posadzki.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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5.2.1. Przygotowanie mieszanki
Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Składnik B
należy wlać do składnika A. Należy upewnić się, że pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadzać odpowiednim
urządzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza należy
dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika.  Mieszanie prowadzić do uzyskania jednorodnej,  homogenicznej
mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu składników w czasie mieszania powinna wynosić
ok. +15°C. Nie obrabiać z opakowania dostawczego. Tak przygotowaną masę przelać do czystego naczynia i jeszcze
raz przemieszać.

Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu i wymieszaniu żywicy oraz utwardzacza do czystego pojemnika.
Należy uważać aby składniki ciekłe i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu.
Przy dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego należy zwrócić uwagę aby był on suchy i miał temperaturę zbliżoną
do żywicy ok. +15°C.

5.2.2. Wykonanie powłoki
Po zagruntowaniu podłoża należy nanieść żywicę w jednym przejściu i rozprowadzić równomiernie wałkiem z krótkim
włosem. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości na niezwiązanej żywicy można wykonać posypkę z piasku
kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. Zużycie piasku kwarcowego wynosi: 3-6 kg/m2 w zależności od
grubości  warstwy.  Po  związaniu  żywicy  nadmiar  piasku  należy  usunąć,  zanim  zostanie  wykonane  lakierowanie.
Bezwzglednie należy stosować się do instrukcji Producenta.

5.3. Wykonanie cokołów przyściennych
Zakres prac związanych z wykonaniem cokołów przyściennych obejmuje;
- wykonanie cokołów przyściennych z wyobleniem kąta prostego - ściana –podłoga żywicą epoksydową,
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej cokołów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną, wytycznymi producenta materiałów użytych do wykonania posadzki z żywicy epoksydowej i
poleceniami Zamawiającego, a także sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje zgodności  lub certyfikaty
zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności do użycia materiałów, dla
których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Szczegółowy zakres czynności kontrolnych
Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmują:
- Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej  barwy, bez rys,
spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju,
- Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci,
-  Sprawdzenia  stopnia  utwardzenia  posadzki  poprzez  naciskanie  jej  powierzchni  metalowym  przedmiotem,  po
naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,
-  Sprawdzenie  przylegania  i  związania  posadzki  z  podkładem  podłogowym  poprzez  opukiwanie  jej  powierzchni
drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu,
-  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczelin  dylatacyjnych  metodą  wizualną  oraz  poprzez  zmierzenie  ich
szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa
dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki,
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z dokumentacją projektową, przez obserwację kierunków
spływu rozlanej wody,
- Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie powinno
przekraczać 2 mm,
- Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokołu.
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy
lub protokole załączonym do Dziennika  Budowy.  Jeżeli  choć  jedna z  kontrolowanych cech nie  spełnia  wymogów
odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Roboty  posadzkowe,  jako  wieloetapowe,  wymagają  odbiorów  częściowych,  podczas  których  powinna  być
skontrolowana jakość wykonanych prac.
W każdym przypadku  wątpliwym,  dla  dokonania  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbioru
częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie
uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z
dokumentacją przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia i inne
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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