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45262520-6 Roboty murarskie

45421152-4 Montaz ptyt gipsowo kartonowych



1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wspdine wymagania dotyczace robdt
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania:
modernizacji instalacji wodociggowej hydrantowej, dla zamdwienia ,Modernizacja instalacji hydrantowej w
budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatem Integracyjnym Nr 23 im. Armii Krajowej w Ptocku przy ul. Wa-
lecznych 20, na dz. nr ew. 293/12".

1.2. Zakres stosowania
Ogdlng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako zbidr
wspolnych wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania robét objetych przedmiotem zamédwienia.
Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:
1) Umowa
2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem robét jest wydzielenie pomieszczenie zestawu hydroforowego z pomieszczenia wodomierza
w budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatem Integracyjnym Nr 23 im. Armii Krajowej w Ptocku przy ul.
Walecznych 20.

Zakres robot:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania pomieszczen
prace demontazowe
demontaz starej windy

montaz nowej windy

A O

prace wykonczeniowe budowlane
Wymagania ogolne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymaga-
niami zawartymi w nizej wymienionych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST)

SST 01 Roboty murarskie

SST 02 Oktadziny stropu z ptyt gipsowo kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
- Zamawiajacy — Gmina Miasto Ptock. - wymieniona w Umowie strona powierzajgca Wykonawcy do realizacji
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych ramach realizacji zadania.
- Projektant — reprezentujgca Wykonawce uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.
- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot



budowlanych z dokumentacjg projektowa, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz  postanowieniami
warunkéw Umowy.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot budowlanych.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Warunki okresSlone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz

na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych zgodnie z warunkami okre$lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

- Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, za ktérg Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane,
obliczona na zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

- Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych .
- Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robdt

tymczasowych.

1.5. Wyszczegélinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.5.1. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych

1) Wszelkie czynnosci konieczne do rozpoczecia robdt zwigzane ze zgtoszeniem robdt, opracowaniem
wymaganych przepisami prawa instrukcji, planéw, przeprowadzeniem uzgodnien, opracowaniem projektow
organizacji robdt, systemu zapewnienia jakosci itp.

- Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem robdt) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”
na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.

- Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji Projekt organizacji robét.

- Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram zgodny z umowg. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep robot w zakresie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Harmonogram uwzgledniajgcy mozliwosci przerobowe Wykonawcy oraz sposoby realizacji

powinien okreslac kolejnos¢ robot zapewniajacg wykonanie robot w okreslonym terminie.

1.5.2. Wyszczegolnienie robét tymczasowych

Przewidywane jest wystgpienie nastepujgcych robot tymczasowych:

1) Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci:

- zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Uzytkownikiem obiektu,

- dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,

o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itd.)



1.6. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w obrebie czynnych rurociggéw przesytowych.

1.6.1. Przekazanie placu budowy. Organizacja robét

Zamawiajgcy w terminie i w sposdb ustalony w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, komplet
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. Prace nalezy
rozpoczyna¢ w oparciu o pisemne zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca zorganizuje zaplecze oraz
zapewni sprzet i materiaty niezbedne do wykonania prac wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

zaptacie i przyjmuje
1.6.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkdow:

a) miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢

tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed  zanieczyszczeniem
gruntu pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywaC sie w sposdb legalny wszystkich odpaddéw
wytworzonych w toku prac, opfacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska
obcigzajg Wykonawce.

1.6.3. Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem przepiséw
zwigzanych z wykonywaniem robdt na terenie obiektu. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robédt albo

przez personel Wykonawcy.



1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow od whasciwych organdw administracji panstwowe;j.

1.6.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej witasnosci

powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji.

1.6.7. Organizacja obstugi komunikacyjnej terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy niezbedne drogi dojazdowe do terenu budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Dopuszczenie stosowania materiatléw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre

zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2. Jakos$é stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, Swiadectwa, itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami okreslonymi w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)

- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych  przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,

niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
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zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany
materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i wtascicielem obiektu lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow wskazaniom zawartym w SST. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i SST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot

zostang poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.



5.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy.

Dziennik budowy (dokument wewnetrzny nierejestrowany)

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzit.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
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przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentowanie zmian

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w dokumentacji projektowej, ktora zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
nadzoru jako dokumentacja powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru

dokumentacje powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach okreslonych w umowie.
5.3. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jezeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostaty przywotane Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe i instrukcje nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Od 1 stycznia 2003 r. nowa Ustawa o normalizacji zniosta obligatoryjnos$¢
norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest juz catkowicie dobrowolne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm przy wykonywaniu robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, poleceniami

Inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

W zwigzku z przyjeciem zasady wynagrodzenia ryczattowego nie przewiduje sie sporzadzenia przedmiaru i

obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét budowlanych

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty budowlane podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesSciowe robot budowlanych,

3) odbidr koricowy roboét budowlanych.

Wskazane powyzej rodzaje odbiordw nie stanowig odbioru w rozumieniu Umowy a stanowig jedynie
potwierdzenie kompletnosci i wymogdw jakosciowych odbieranych robét. Zgodnie z zapisami Umowy

Zamawiajacy przewiduje odbidr koncowy Robdt dla wszystkich robdt budowlanych objetych zamoéwieniem.
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8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce i
ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikowi. Odbidr bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Gotowos$¢ danej czesci robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu wtasciwego Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zaden element robdt budowlanych nie moze ulec zakryciu przed dokonaniem
wihasciwego odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych przeprowadzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Zasady sporzadzenia
odpowiednich formularzy dla odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien okresla¢ przyjety

przez Wykonawce

8.1.2. Odbiér czesciowy robét budowlanych
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, uzycia
wihasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obo-
wigzujgcymi przy realizacji robét. Odbiory czesciowe robdt budowlanych przeprowadzane bedg w odniesie-
niu do mozliwych do odbioru pod wzgledem kompletnosci i wymogdw jakosciowych: czesci robot budow-

lanych po wykonaniu okreslonego etapu dla danego rodzaju robdt oraz odpowiednio rodzajéw i grup robot.

8.1.3. 8.1.3. Odbiér koricowy robét budowlanych

Zakonczenie wszystkich robdét budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Po zakonczeniu wszystkich robdt przeprowadzany bedzie odbidr koncowy robdt budowlanych.
Przy odbiorze korncowym robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy
b) dziennik budowy
C) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiatow i urzadzen uzytych do
wykonania zgtaszanych Robdt, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow;

d) powykonawczg dokumentacje projektowa ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot;
e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8.2. Odbiér koncowy Robét
Odbior kornicowy Robdt przeprowadzany jest dla catosci robot budowlanych objetych zaméwieniem zgodnie
z zapisami Umowy. Odbidr koncowy Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z Umowa,
dokumentacjg projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji robdt. Odbidr polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnosci z wymaga-
niami Umowy.  Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego Robdt.
Przy Odbiorze Koncowym Robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegdlnosci:
- oSwiadczenie Kierownika Budowy, ze wszystkie zgtoszone Roboty zostaty wykonane zgodnie z
Umowag,
- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiatow i urzadzen uzytych do

wykonania zgtaszanych Robdt, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw,
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- powykonawczg dokumentacje projektowa.

- dokumentacje potwierdzajacg jako$¢ wykonanych robot — protokoty z odbiordw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych i koncowych danych rodzajow i grup robot z wynikami badan
i protokotami pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych wraz z dokumentami potwier-
dzajacymi usuniecie wad stwierdzonych podczas kontroli.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru koncowego Robot, Zamawiajgcy wyznaczy Wyko-
nawcy termin na ich usuniecie.

Zgodnos¢ wykonania catosci Robdt zgodnie z Umowg bedzie potwierdzona obustronnie podpisanym proto-

kotem bezusterkowego odbioru koricowego Robdt.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, co oznacza, ze koszt
wykonania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych miesci sie w cenie robdt podstawowych poszczegol-

nych elementdw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na cene ofertowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
10.2. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST)

10.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r poz. 1396).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o opadach (Dz. U 2019 poz701)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r poz. 1040)

10.4. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r poz. 1853)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bioz (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w spr. ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  bu-
dowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966)
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 01 Roboty murarskie
SST 02 Oktadziny stropu z ptyt gipsowo kartonowych

SST 01 ROBOTY MURARSKIE

Bloczki betonowe i gazobetonowe, nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L. Wszystkie materiaty
murowe powinny odpowiada¢ aktualnym normom lub aprobatom technicznym:

Bloczki betonowe :norma PN -EN 771-3:2005

Bloczki gazobetonowe --norma PN-EN 771-4:2004

Nadproza prefabrykowane typu L —norma PN-EN 771-2:2004

Woda

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wyma-
ganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzyci wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” .

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo —wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

~Zaprawy budowlane zwykie”.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie
3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo
—wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug norm PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego
uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce

narzedzia

: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania pfaszczyzn,
waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomoéw, poziomica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwo-
mierz do wyznaczania jednakowych pozioméw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyzna-
czania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski.

Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg : kastra i szafel do

zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu :
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kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do zapraw. Do obrdbki ele-
mentow murowych sg uzywane: mtotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,
dragg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia np. do obrébki kamieni naturalnych. Waznym elementem
na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkow o wysokosci ok. 3m stosuje
sie trzy poziomy : murowanie ze stropu na wysokos¢ nie wiekszg niz 1,2 m i dalej z rusztowan wysokosci
1-1,2 m oraz 2,0 —2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz
2 kN/m2.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot murarskich powinien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacego sprzetu :mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, przeno$ne pojemniki na
wode, betoniarki wolnospadowej

Wykonanie muréw z bloczkéw betonowych .

Spoiny w murach z bloczkéw .

W zwyktych murach z bloczkéw betonowych, jesli nie ma szczegdinych wymagan, nalezy przyjmowac
grubos¢ normalng spoiny:

a)12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

b)10 mm w spoinach podtuznych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie po-
winna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie na-
lezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych

Tloé¢ bloczkdw uzytych w potéwkach do muréw nosénych, nie moze przekracza¢ 15% catkowitej ilosci
bloczkéw ..

Wznoszenie muréw

Uktad bloczkéw w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania . Spoiny poprzeczne
nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o Vs lub 34 bloczka .

Predko$¢ wznoszenia murdw jest ograniczona stopniem osiadania $ciskanej zaprawy w spoinach muru
i zalezna jest od rodzaju uzytej zaprawy oraz od wysokosci kondygnacji.

Sciany konstrukcyjne przyziemia wznoszone beda wznoszone z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
klejowej . Grubo$¢ spoin zgodna z zaleceniami producenta

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek . mury niespoino-
mury spoinowane
wane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnagiji 6 10
— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia  wymiaréw otwordw w  Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, —-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, —-10 +15, —10

SST 02 OKLADZINY STROPU Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe :Wg zastosowanego systemu REI 120

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wy-
maganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu"”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Scie-
kowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Piasek po-
winien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a
w szczegdlnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobno-
ziarnisty 0,25-0,5 mm, Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian

murowanych.

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane

przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie

w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw: - przy utyciu
profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang, - z utyciem $ciennych
profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES, - przy uzyciu profili sufitowych

60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczagcymi typu ES.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wyma-
gania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: - rownos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), - wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), - wilgotnos¢ i nasia-
kliwo$¢, - obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i

innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej pionowego
poziomego Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksza
niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb
i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach nie wieksze niz mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3

mm na catej powierzchni

Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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