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POMIESZCZENIE  

ZESTAWU HYDROFOROWEGO 

(Kody CPV) 

45262520-6 Roboty murarskie 

45421152-4 Montaż płyt gipsowo kartonowych 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wspólne wymagania dotyczące robót   

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:  

modernizacji instalacji wodociągowej hydrantowej, dla zamówienia „Modernizacja instalacji hydrantowej w 

budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym Nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku przy ul. Wa-

lecznych 20, na dz. nr ew. 293/12”. 

1.2.  Zakres stosowania 

Ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, należy odczytywać i rozumieć jako zbiór 

wspólnych wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości 

wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia.  

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej 

kolejności pierwszeństwa dokumentów:  

1) Umowa  

2) Dokumentacja Projektowa.  

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Przedmiotem robót jest wydzielenie pomieszczenie zestawu hydroforowego z pomieszczenia wodomierza 

w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym Nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku przy ul. 

Walecznych 20. 

       Zakres robót: 

2. Roboty budowlane w zakresie przygotowania pomieszczeń 

3. prace demontażowe 

4. demontaż starej windy 

4. montaż nowej windy  

5. prace wykończeniowe budowlane 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymaga-

niami zawartymi w niżej wymienionych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) 

SST 01 Roboty murarskie 

SST 02 Okładziny stropu z płyt gipsowo kartonowych 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

- Zamawiający – Gmina Miasto Płock. - wymieniona w Umowie strona powierzająca Wykonawcy do realizacji  

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych ramach realizacji zadania.  

-  Projektant – reprezentująca Wykonawcę uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie 

przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji    robót 



- 4 - 

budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz    postanowieniami 

warunków Umowy. 

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót budowlanych.  

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 

udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz  

na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie,  

na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w   

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, 

obliczona na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem  

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

 - Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot  

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych . 

- Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.5.1. Wyszczególnienie prac towarzyszących  

1) Wszelkie czynności konieczne do rozpoczęcia robót związane ze zgłoszeniem robót, opracowaniem 

wymaganych przepisami prawa instrukcji, planów, przeprowadzeniem uzgodnień, opracowaniem projektów   

organizacji robót, systemu zapewnienia jakości itp. 

 - Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić  

sporządzenie (przed rozpoczęciem robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”  

na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta.   

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do  

akceptacji Projekt organizacji robót. 

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram zgodny z umową.  Harmonogram powinien przedstawiać w etapach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru proponowany postęp robót w zakresie robót związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  Harmonogram uwzględniający możliwości przerobowe Wykonawcy oraz sposoby realizacji   

powinien określać kolejność robót zapewniającą wykonanie robót w określonym terminie. 

1.5.2. Wyszczególnienie robót tymczasowych 

Przewidywane jest wystąpienie następujących robót tymczasowych:  

1)  Zagospodarowanie terenu budowy  

 Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczególności: 

- zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu, 

- dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne,  

oświetlenie, znaki ostrzegawcze itd.) 
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1.6. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie czynnych  rurociągów  przesyłowych. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy. Organizacja robót 

Zamawiający w terminie i w sposób ustalony w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, komplet 

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Prace należy 

rozpoczynać w oparciu o pisemne  zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca zorganizuje zaplecze oraz 

zapewni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania prac własnym   staraniem i na własny koszt. 

zapłacie i przyjmuje  

1.6.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem  

gruntu  pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszystkich odpadów 

wytworzonych w toku prac, opłacając wszelkie związane z tym koszty.Opłaty i kary za przekroczenie w 

trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę. 

1.6.3.  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem przepisów 

związanych z wykonywaniem robót na terenie obiektu. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.  

 



- 6 - 

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji.   

1.6.7. Organizacja obsługi komunikacyjnej terenu budowy  

Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach Umowy niezbędne drogi dojazdowe do terenu budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.   Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Dopuszczenie stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą, stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

2.2. Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową  

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, świadectwa, itp. powinny być 

gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiały, elementy budowlane i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami określonymi w:  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)   

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)   

- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)   

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych   przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 

niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi 
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zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany 

materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i właścicielem obiektu lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH 

DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 

typów wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.    

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i SST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu  robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  
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5.2.  Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy. 

Dziennik budowy (dokument wewnętrzny nierejestrowany) 

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów   robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

    wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  

    robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto   je przeprowadził.  

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

-  protokoły przekazania terenu budowy, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

-  operaty geodezyjne, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
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przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentowanie zmian 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 

lokalizacji i wielkości robót.  Zmiany te należy rejestrować w dokumentacji projektowej, która zostanie 

dostarczona w tym celu.  Po zakończeniu robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi 

nadzoru jako dokumentacja powykonawcza.  Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru 

dokumentację powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach określonych w umowie. 

5.3.  Stosowanie się do przepisów prawa   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne  

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostały przywołane Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe i instrukcje należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami.  Od 1 stycznia 2003 r. nowa Ustawa o normalizacji zniosła obligatoryjność 

norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest już całkowicie dobrowolne. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, poleceniami 

Inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

W związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje się sporządzenia przedmiaru i 

obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót budowlanych 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty budowlane podlegają następującym rodzajom odbioru: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiory częściowe robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy robót budowlanych. 

Wskazane powyżej rodzaje odbiorów nie stanowią odbioru w rozumieniu Umowy a stanowią jedynie  

potwierdzenie kompletności i wymogów jakościowych odbieranych robót.  Zgodnie z zapisami Umowy 

Zamawiający przewiduje odbiór końcowy Robót dla wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem. 
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8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające i 

ulegające zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikowi. Odbiór będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.   Gotowość danej części robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zgłasza 

wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu właściwego Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  Żaden element robót budowlanych nie może ulec zakryciu przed dokonaniem 

właściwego odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających przeprowadzonego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  Zasady sporządzenia 

odpowiednich formularzy dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien określać przyjęty 

przez Wykonawcę 

8.1.2. Odbiór częściowy robót budowlanych 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST, użycia  

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obo-

wiązującymi przy realizacji robót. Odbiory częściowe robót budowlanych przeprowadzane będą w odniesie-

niu do możliwych do odbioru pod  względem kompletności i wymogów jakościowych: części robót budow-

lanych po wykonaniu określonego etapu dla danego rodzaju robót oraz odpowiednio rodzajów i grup robót.  

8.1.3. 8.1.3. Odbiór końcowy robót budowlanych 

Zakończenie wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Po zakończeniu wszystkich robót przeprowadzany będzie odbiór końcowy robót budowlanych. 

Przy odbiorze końcowym  robót budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy  

b) dziennik budowy 

c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych do  

     wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów; 

d) powykonawczą dokumentację projektową ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot; 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8.2. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy Robót przeprowadzany jest dla całości robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie 

z   zapisami Umowy.  Odbiór końcowy Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Umową, 

dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz 

zgodności z normami i   przepisami obowiązującymi przy realizacji robót. Odbiór polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania   robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z wymaga-

niami Umowy.     Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Robót. 

Przy Odbiorze Końcowym  Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 

- oświadczenie Kierownika Budowy, że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane zgodnie z  

Umową,  

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych do  

  wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, 
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- powykonawczą dokumentację projektową. 

- dokumentację potwierdzającą jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót zanikających i  

 ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych danych rodzajów i grup robót z wynikami badań 

i  protokołami pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z dokumentami potwier-

dzającymi usunięcie wad stwierdzonych podczas kontroli. 

 W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego Robót, Zamawiający wyznaczy Wyko-

nawcy termin na ich usunięcie.  

Zgodność wykonania całości Robót zgodnie z Umową będzie potwierdzona obustronnie podpisanym proto-

kołem bezusterkowego odbioru końcowego Robót. 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH   

Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie robót tymczasowych i prac towarzyszących, co oznacza, że koszt 

wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących mieści się w cenie robót podstawowych poszczegól-

nych elementów rozliczeniowych, składających się na cenę ofertową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę  

10.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) 

10.3. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)   

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)   

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)   

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r poz. 1396).  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o  opadach    (Dz. U 2019 poz701) 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r poz. 1040) 

 

10.4.  Rozporządzenia 

 1)  Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe    

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r poz. 1853) 

 2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy    

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu Bioz (Dz.U. nr 120, poz. 1126) 

 4)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w spr. ochrony  

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu  

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem      bu-

dowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966) 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 01 Roboty murarskie 

SST 02 Okładziny stropu z płyt gipsowo kartonowych 

 

SST 01 ROBOTY MURARSKIE  

Bloczki betonowe i gazobetonowe, nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L. Wszystkie materiały 

murowe powinny odpowiadać aktualnym normom lub aprobatom technicznym: 

Bloczki betonowe :norma PN -EN 771-3:2005 

Bloczki gazobetonowe --norma PN-EN 771-4:2004 

Nadproża prefabrykowane typu L –norma PN-EN 771-2:2004 

Woda 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wyma-

ganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użyci wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.  Piaski do zapraw 

budowlanych” .  

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo –wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501  

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 

3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo 

–wapiennej należy stosować cement portlandzki według norm PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego 

użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo –wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 

dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące  

narzędzia 

: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, 

wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwo-

mierz do wyznaczania jednakowych poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyzna-

czania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski.  

Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą : kastra i szafel do 

zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu : 
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kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki ele-

mentów murowych są używane: młotek murarski,  oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, 

drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia np. do obróbki kamieni naturalnych. Ważnym elementem 

na stanowisku murowania są rusztowania. Przy murowaniu zwykłym budynków o wysokości ok. 3m stosuje 

się trzy poziomy : murowanie ze stropu na wysokość nie większą niż 1,2 m i dalej z rusztowań wysokości 

1 –1,2 m oraz 2,0 –2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywać obciążenia technologiczne nie mniejsze niż 

2 kN/m2. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murarskich powinien wykazać się możliwością korzy-

stania z następującego sprzętu :mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, przenośne pojemniki na 

wodę, betoniarki wolnospadowej 

Wykonanie murów z bloczków betonowych . 

Spoiny w murach z bloczków . 

W zwykłych murach z bloczków betonowych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 

grubość normalną spoiny: 

a)12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

b)10 mm w spoinach podłużnych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubość maksymalna nie po-

winna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie na-

leży wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. 

Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych 

Ilość bloczków użytych w połówkach do murów nośnych, nie może przekraczać 15% całkowitej ilości 

bloczków .. 

Wznoszenie murów 

Układ bloczków w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania . Spoiny poprzeczne 

nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ lub ¾ bloczka .  

Prędkość wznoszenia murów jest ograniczona stopniem osiadania ściskanej zaprawy w spoinach muru 

i zależna jest od rodzaju użytej zaprawy oraz od wysokości kondygnacji. 

Ściany konstrukcyjne przyziemia wznoszone będą wznoszone z bloczków  gazobetonowych na zaprawie 

klejowej . Grubość spoin zgodna z zaleceniami producenta  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane 
mury niespoino-

wane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości  

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 
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Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm       szerokość 

                      wysokość 

ponad 100 cm 

                      szerokość 

                      wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

  

 

SST 02 OKŁADZINY STROPU Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH 

 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe :Wg zastosowanego systemu REI 120 

 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wy-

maganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ście-

kowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Piasek po-

winien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a 

w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobno-

ziarnisty 0,25-0,5 mm, Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 

murowanych. 

 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 

przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 

 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 

w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: - przy utyciu 

profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, - z utyciem ściennych 

profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, - przy użyciu profili sufitowych 

60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wyma-

gania dla płyt gipsowo-kartonowych". W szczególności powinna być oceniana: - równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), - wymiary płyt (zgodne z tolerancją), - wilgotność i nasią-

kliwość, - obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i 

innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej pionowego 

poziomego Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większa 

niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o nie większe niż 1,5 mm na 1 mb 

i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach nie większe niż mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 

mm na całej powierzchni 

 

Przepisy związane 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.  

Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 

systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

 


