zalgeznik nr ... ..

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BIEZACE REMONTY ULIC, CHODNIKOW, PLACOW, MOSTOW I PRZEPUSTOW

STYCZEN 2025

Sporzadzit

Sprawdzit






1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych zwigzanych z wykonywaniem biezgcych
remontéw ulic, chodnikéw, placow, mostow i przepustéw na terenie Nowego Targu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot na drogach miejskich.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Biezace remonty ulic, chodnikéw, placéw, mostdow i przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.8. Konstrukcja nosna (przgsto lub przesia obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
1.4.12. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyro6wnawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czgé¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.



1.4.14. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
wnim drogi i zwiazanych z nig urzadzefi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzefi chronigcych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.20. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.21. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat
itp.

1.4.22. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos$é chodnikéw mierzona w swietle porgczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.26. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.27. Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, obejmujace odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modemizacjy/
przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.28. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa ograniczajaca chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.29. Kraweznik kamienny - belka kamienna ograniczajaca chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.30. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa rozgraniczajaca jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

1.4.31. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.32. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem shuzacy do
odprowadzenia wdéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do
odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.33. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.



1.4.34. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skladzie 1 uziarnieniu.

1.4.35. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spelniajgca okreslone
wymagania.

1.4.36. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.

1.4.37. Srodek adhezyijny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialéw mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.38. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ (zgodnie z obowigzujacymi normami) materialow,
wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$é SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cz¢SC umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy bedg zgodne z SST. Dane
okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
wramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni
zgodne z SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosdci i innych. W miejscach przylegajacych do drog
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otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy oraz wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
W zwiazku z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla wojew6dztwa matopolskiego wykonawca
do realizacji rob6t budowlanych powinien:
- realizowaé obowiazek czyszczenia na mokro ulic i terenu woko6! budowy, ktére sa zanieczyszczone
na skutek budowy,
- zrasza¢ w okresie bezdeszczowym sktadowiska materialow sypkich,
- stosowaé stanowiska do usuwania gruntu lub blota z ko6t sprzgtu cigzkiego opuszczajacego plac
budowy,
- stosowa¢ ciecie elementéw betonowych na ,,mokro”,
- stosowaé przykrycie przy przewozeniu materialow pylacych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzefih w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]j w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatléw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych



wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen powstatych w wyniku transportu tadunkéw ponadnormatywnych na wiasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez
Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialdéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1 Cechy materialéw i elementéw budowli.

Cechy materialow i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z normami, ustaleniami
i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
ustaleniami osoby nadzorujacej roboty, reprezentujacej Zamawiajagcego i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materialéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopédw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu rob6t.

Wszystkie materialy pozyskane z rozbiérki lub wykopéw na terenie budowy, a
zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania zostang
zabezpieczone przez Wykonawce i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostale
materialy zagospodaruje Wykonawca we wlasnym zakresie.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
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dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajagcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania robot zwigzanych z remontami biezacymi ulic, chodnik6w. placéw, mostow
i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej:
- uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarka,
- walce lekkie, $rednie i ciezkie,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione,
- zageszczarki plytowe wibracyjne,
- ubijaki reczne 1 mechaniczne,
- szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,
- frezarki
- spycharki,
- fadowarki,
- samochody cigzarowe,
- mloty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,
- inny zaakceptowany przez Zamawiajacego.

W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla wojewodztwa matopolskiego
wykonawca do realizacji rob6t budowlanych powinien:
- uzytkowaé jedynie maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach ( tj. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki itp. ) o mocy powyzej 18 kW'> wyposazone w filtr czastek statych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami



okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
c}rogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Zamawiajgcego bedg
usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Decyzje
Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robo6t

W przypadku uzasadnionych podejrzen wzgledem wykonawcey co do jakosci rob6t i materialow
uzytych na budowie, Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania kontroli.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badaf, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcie;j.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy/ jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze zastosowaé jedynie materialy, ktére posiadaja deklaracj¢ zgodnosci (atest)
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku
materiatow, dla ktorych deklaracje zgodnos$ci (atesty) sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadaé¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan w razie uzasadnionych watpliwosci co do jakosci
zastosowanych materialow. Kopie wynikow tych badan oraz aprobaty techniczne bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru w czasie
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materialow

Jezeli dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci beda wykonywane w poziomie wzdhuz linii osiowej. Wszystkie elementy robot
okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do podstawy. Jesli SST wiasciwe dla danych robét
nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly
legalizowane i posiadajg wazne §wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne
obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koficowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze

konicowym robdt.
8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.  Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robo6t. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupehiajacych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokél odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- uwagi, zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne (na zadanie Zamawiajacego),
- powykonawcze obmiary robét (oryginaty),
- deklaracje zgodnosci (atesty) lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST
(na zadanie Zamawiajacego),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (na zadanie).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta
pozycjg kosztorysowa.
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9.2. Ceny jednostkowe obejmuja:
9.2.1. Remont czastkowy asfaltobetonem (- ubytki do 10m2, gl. 5 cm).

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu,

- obciecie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostalosci nawierzchni i odwo6z na miejsce skladowania,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi, urzadzen obcych (podloza, $cian bocznych, kraweznikow
itp')a

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- uzupetnienie spoin emulsjg asfaltowa.

9.2.2. Remont czgstkowy asfaltem lanym bez obcinania krawedzi (Srednia grubesé 3 cm).

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,

- usunigcie z ubytku zanieczyszczen i luznych fragmentow starej nawierzchni i odwéz na miejsce
sktadowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- roztozenie asfaltu lanego,

- posypanie grysem i przywatowanie.

9.2.3. Remont czastkowy asfaltobetonem (- ubytki 10-100m2, gl. Scm)

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- obcigcie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostalosci nawierzchni i odwéz na miejsce sktadowania,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych (podloza, Scian bocznych, kraweznikéw
iitp.),

- skropienie miedzywarstwowe,

- rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

- uzupelnienie spoin emulsja asfaltowa.

9.2.4, Wyréwnanie nawierzchni asfaltobetonem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- skropienie migdzywarstwowe,
- rozlozenie (r¢czne lub mechaniczne) i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

9.2.5. Remont nawierzchni na calej szerokosci asfaltobetonem o grubos$ci 5 cm (- ubytki
>100m?2)

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

12



- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,

- skropienie migdzywarstwowe,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

9.2.6. Frezowanie nawierzchni o grubosci 5 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2.7. Rozbibérka nawierzchni bitumicznej grubo$ci do 8 em

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.8. Wykonanie koryta jezdni/chodnika glebokosci 20 ¢cm

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszezenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza.

9.2.9. Dolna warstwa podbudowy grubosci 25 cm

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy.

9.2.10. Gérna warstwa podbudowy grubosci 10 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- rozlozenie materialow,

- zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.2.11. Wykonanie lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej z betonu C16/20

- przygotowanie 1 ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym
i wyréwnanym wykopie,
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- reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowe;j,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja law betonowych przez polewanie wodg.

9.2.12. Ulozenie kraweznika kamiennego.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikOéw na podsypce cementowo-piaskowe;,
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zasypanie zewnetrzne] $ciany kraweznika gruntem i ubicie.

9.2.13. Ulozenie kraweznika betonowego 20x30 - z odzysku

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie.

9.2.14. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej i betonowej.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- ulozenie Scieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzgdowej, z wypelieniem spoin i pielegnacja
Scieku.

9.2.15. Ulozenie korytka sciekowego betonowego pref. 60x50x15

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatéw korytek z wypelnieniem spoin,
- obsypanie korytka do terenu.

9.2.16. Regeneracja nawierzchni emulsja i grysami bazaltowymi
- dostawa kruszywa,

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

- rozsypanie kruszywa,

- pielegnacja nawierzchni.

9.2.17. Frezowanie szczelin z wypelnieniem masg zalewowa

- frezowanie rowka na gleboko$é 3 cm,

- oczyszczenie rowka za pomocg sprezonego powietrza,
- wypelnienie rowka masg zalewowa.
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9.2.18. Rozbiérka nawierzchni betonowej grubosci 10 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.19. Rozbiérka nawierzchni z plyt chodnikowych

- reczne wyjecie plyt chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyr6wnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.2.20. Rozbiérka kraweznika kamiennego o szerokosci 20 cm i dlugosci 30-150 cm

- odkopanie kraweznikéw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.21. Rozbidérka obrzezy betonowych

- odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.22. Rozbiérka lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej

- reczne lub mechaniczne rozkucie betonu,

- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i utozenie w stosy,
- zatadunek i wywiezienie materialu z rozbiérki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.23. Ulozenie obrzezy betonowych

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,

- rozsécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza.

9.2.24. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej na podsypce piaskowej lub
cementowo - piaskowej

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki: piaskowej / cementowo-piaskowe;j,

15



- ulozenie kostki betonowe] wraz z zaggszczeniem i wypelieniem szczelin.
9.2.25. Ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- rozécielenie podsypki cementowo - piaskowej

- ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamnej lub rzedowej, z wypelnieniem spoin
zaprawg cementows i pielggnacjg nawierzchni.

9.2.26. Regulacja studni teletechnicznych

- zdjecie regulowanego elementu,

- ulozenie i zageszczenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowej,

- wywiezienie odpad6éw i uporzadkowanie terenu.

9.2.27. Regulacja studni rewizyjnych bez wymiany lub z wymiang elementéw studni

- rozbidrke regulowanych elementéw studni,

- wloZenie i zageszezenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowej,

- wywiezienie odpad6w i uporzadkowanie terenu.

9.2.28. Wykonanie cz¢sci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o $r. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji czgsci przelotowej przepustu na przygotowanej tawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie izolacji przepustu,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.29. Wykonanie cze¢sci przelotowej przepustu z rur PP SN8 o sr. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- montaz konstrukcji czesci przelotowe] przepustu na przygotowanej tawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie obsypki rury piaskiem grubosci 20cm,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.30. Przykanaliki z rur ceramicznych fi 200 lub PCV fi 200

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podsypki,

- montaz przykanalika,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.31. Wykonanie studni Sciekowej z rur fi S00, wpust kl. D400
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- dostarczenie materialow,
- wymiana elementéw studni w gotowym wykopie,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.32. Wykonanie odwodnienia liniowego o szerokosci w §wietle 300 mm i wysokosci 300 mm
przy klasie obciazenia D400

- prace pomiarowe 1 przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty korytka odptywowego,
- wykonanie fundamentow,

- wbudowanie koryta odplywowego,

- niezbedne pomiary i badania

9.2.33. Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukeyjnych z betonu C25/30

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- deskowanie konstrukcji,

- zbrojenie konstrukcji w ilosci 60 — 80 kg/m3 beton,
- betonowanie beton kl C25/30,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.34. Demontaz znakow, tablic znakéw drogowych wraz ze stupkiem

- demontaz tablic,
- demontaz stupkow .

9.2.35. Montaz znakéw tablic znakéw drogowych wraz ze slupkiem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentow,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

9.2.36. Bariery energochlonne stalowe

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- osadzenie stupkéw bariery,

- montaz bariery,

- zamontowanie elementéw odblaskowych,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w SST,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.37. Demontaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szczeblinkowa”.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,
— koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprz¢tu na/z terenu robot,
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— przeprowadzenie prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku lub/i zuzytych materialéw poza
teren robdét i zutylizowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

— przewiezienie konstrukcji w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

— uporzadkowanie terenu roboét,

9.2.38. Dostawa i montaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szczeblinkowa”

— wytyczenie,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji balustrady lub poreczy oraz
materialdw pomocniczych,

— dostarczenie na plac budowy skladnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej
uzycia,

— zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposdb zapewniajacy stabilnosé,

— uporzadkowanie terenu wokét wykonanych urzadzen,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2.39. Renowacja nawierzchni z thucznia kamiennego - (szerokos¢ jezdni 3,0 — 6,0m)

— oczyszczenie istniejgcej nawierzchni;

— wyznaczenie rzednych nawierzchni po naprawie,

— wzruszenie po ewentualnym zwilzeniu gérnej warstwy,

— uzupelnienie gornej warstwy nawierzchni lamanym materialem kamiennym z uzyciem
rozscielacza - nieprzekraczalna grubos$é warstwy 8cm;

— ewentualne zwilzenie materiahy,

— zageszczenie nawierzchni,

— uzupelnienie i wyregulowanie poboczy,

— uporzadkowanie terenu robot, wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska.

Planujgc roboty nalezy uwzglednia¢ konieczno§¢ odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku
poprzecznego o wartosci 3%.

9.2.40. Uzupelnienie pobocza kruszywem lamanym material wykonawcy/inwestora

- dostarczenie materialow,

- oczyszczenie istnigjgcego pobocza z zanieczyszczen,

- uzupelnienie pobocza kruszywem lub destruktem asfaltowym,
- zageszczenie pobocza,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.41. Uzupeienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem
(stosunek kamienia do betonu - kamien 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia lamanego
o masie do 500 kg)

- dostarczenie materialow,

- ulozenie kamienia w przygotowanym wykopie

- przelanie kamienia betonem kl. C16/20 w ilosci 0,2 m3 betonu na 0,8 m3 kamienia
- uporzadkowanie terenu.

9.2.42. Narzut kamienny gr. 50-100 cm

- dostarczenie materialow
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- ulozenie kamienia w gotowym wykopie,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.43. Umocnieniem skarp plytami azurowymi o gr. 8 -10 cm

- dostarczenie materialéw,

- przygotowanie podtoza,

- roztozenie podsypki cementowo — piaskowe;j,
- utozenie ptyt,

- uporzadkowanie terenu.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jezeli zajecie pasa drogowego na czas robot bedzie miato wplyw na ruch drogowy, moze
ogranicza¢ widoczno$¢ na drodze, spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych wykonawca na wilasny koszt wykona i zatwierdzi projekt organizacji ruchu
na czas robo6t.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie i usuniecie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniej-
sZymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
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