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I. Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-
sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach
zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w
Rybniku”. Obiekt zlokalizowano dziatce nr 437/31 i 439/41, ob. Rybnik.

ZAKRES PODSTAWOWY 2 - wszystkie pozostate prace rozbiérkowe niezaliczone do ZAKRESU
PODSTAWOWEGO 1, zakres czesciowo niezbedny do wykonania prac koniecznych zawartych w ZAKRESIE
PODSTAWOWYM 1 i niezbedny do wykonania ZAKRESU DODATKOWEGO 1:

- skucie zmurszatego tynku

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okienne, réwniez szklenia z luksfer

- demontaz istniejgcej windy

- rozebranie posadzki w czesci parterowe;j

- rozebranie oktadzin z ptytek, lastryko oraz wyktadzin

- demontaz wyposazenia sanitarnego

- rozebranie komoér dezynfekcyjnych

- rozebranie schodow stalowych

- rozebranie murkéw doswietli w piwnicach

- przenoszenie i utylizacja odpadéw dla powyzszych punktow

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Roboty rozbiérkowe - Piwnica
1| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku - 70% z istniejgcych Scian po m2
d.1.1] 0104-01 robotach rozbiérkowych
0,7*(2,61*(2,09*2+193*2+5,16*2+518*2+4,17| m2 226,713
*2+5,26*2)-10*2,05-0,8*1,81*2-0,68*1,2*2-
1,0*1,1+251*(737*2+8,08*2)-0,73*1,83-1,9~
20-19%0,93*3+251*(3,69+4,82+3,3+3,3+4,82
+3,69+2,03+1,54+1,54+2,03)-19*1,68-1,0*2,05
*2-208%137+251*(241*2+5,16*2)-1,0%2,05*
2-2,08*1,25-2,14*2,18-2,1*2,17-1,0*2,05 + 2,64 *
(1,8+7,83+3,3)-1,0*2,05-2,14*2,18-2,1*2,17 +
12,97 + 17,32)
RAZEM 226,713
2| KNR-W 4-01 [ Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1] 0348-02 | cementowo-wapiennej
09*0,48*1,2+0,065*09*19+0,3*0,6*1,88 + m3 4,355
0,065*1,16*0,6 + 0,65*0,12* (0,51 *6 + 2,64 + 16,02 +
7,68) +1,88*0,58 * 0,75 + (0,12 * 0,5 * (0,65 * 2 + 2,55))
RAZEM 4,355
3| KNR 4-02 | Rozebranie komory dezynfekcyjnej kpl.
d.1.1 0409-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-01 | Demontaz skrzydta okiennego szt.
d.1.1{ 0903-01
analogia
3*3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.1] 0354-05 ponad 2 m2
analogia
20*1,03*3 m2 6,180
RAZEM 6,180
6| KNR 4-01 | Demontaz skrzydfa drzwiowego szt.
d.1.1 0903-01
analogia
2+1+4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o| m2
d.1.1] 0354-10 powierzchni ponad 2 m2
analogia
0,74*1,79+21*2,17+2,14*2,18+1,3* 2,0 m2 13,147
RAZEM 13,147
8| TZKNBK'| | Przenoszenie fadunku sypkiego w wiadrach za pomoca m3
d.1.1] 0602-03 liny i krgzka na wysoko$¢ do 6 m - razem
poz.1*0,02 + poz.3 * 3 + poz.5 * 0,05 + poz.7 * 0,05 m3 8,501
RAZEM 8,501
9] TZKNBK | | Przenoszenie tadunku sypkiego w wiadrach za pomoca m3
d.1.1] 0602-06 | liny i krgzka - dodatek za kazde dalsze 3 m - razem
Krotnos¢ = 3
poz.8 m3 8,501
RAZEM 8,501
10/ KNR 19-01 | Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
poz.8 m3 8,501
RAZEM 8,501
11| KNR 19-01 | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0118-14 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 50
poz.10 m3 8,501

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,501
12 Utylizacja odpadow m3
d.1.1| kalk. wtasna
poz.10 m3 8,501
RAZEM 8,501
13| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2)
1.2 Roboty rozbiérkowe - Parter
14| KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z szt.
d.1.2| 0705-08 | syfonami,pétkami,zaworami i wspornikami
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/ KSNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl
d.1.2| 0225-05
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku - 70% z istniejgcych scian po m2
d.1.2| 0104-01 robotach rozbiérkowych
0,7*(3,97*(7,19*2+543*2+0,55*2+0,35+0,48 *2| m2 890,142
+0,35+5,71*2)-22*1,8*4-13%2,05-1,2*2,09 +
418*(2,22*2+1,96*2)-1,0*2,05-1,2*2,09-1,3*
255+4,18*(5,37*2+30,56*2)-22*15*10-2,91"
2,05-2,21*156-13*2,05-1,0*2,05*3-1,09 * 2,09 -
1,0*2,05-1,3*2,05+0,84*(3,51*2+5,37)+4,18*
(28,03*2+5,37*2)-22*15*9-1,0*2,05*3-13"
2,05-1,09*2,09-2,85*2,2+5,18*(3,42*2+7,83*2) -
29*20-13*2,05-12*2,0-1,4*2,05-1,0*2,05+
2,48 * (1,64 +5,47*0,5) +5,18 * (18,86 + 7,91 + 6,64 +
254+783)-12*20-13*2,05-1,4*2,05-1,05*1,6 -
20*1,6*9+5,18* (0,71 +0,78 + 18,78 + 4,83 + 14,98) -
20*16*7-184*24-13%2,05-2,21*152+5,18*
(79+0,75*2+0,57+ 154+ 11,26)-1,84*2,4-13*
2,05-2,85%2,2-3,74*7,03)
RAZEM 890,142
17 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 m2
d.1.2| 0801-01 cm - posadzka
82,25 + 4,35 + 49,08 + 26,16 + 86,51 + 49,24 + 12,67 + m2 393,260
34,0+1,25+ 12,33 + 8,41 + 27,01
RAZEM 393,260
18| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z luksferow o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.2| 0348-05 | zaprawie cementowej
1,0516+20*16*9+09*1,8*2+20*1,6*4+1,7 | m2 69,657
* (4,13 + 3,15+ 6,33)
RAZEM 69,657
19] KNR 4-02 | Rozebranie komory dezynfekcyjnej kpl.
d.1.2[ 0409-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNPnRPDE | Demontaz drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydtowych o | kpl.
d.1.2[ 39-87b masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNPnRPDE | Demontaz przelotowej metalowej kabiny dzwigowej o kpl.
d.1.2| 20-47d powierzchni do 4 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNPnRPDE | Demontaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i szt.
d.1.2] 13-29e przeciwwagi z podtoza murowanego
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
23| KNPnRPDE | Demontaz istniejgcych prowadnic o profilu teowym do 16 m
d.1.2| 14-31b mm
2*9,73 m 19,460
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RAZEM 19,460
24 KNPnRPDE | Demontaz przelotowej metalowej kabiny dzwigowej o kpl.
d.1.2| 20-47d powierzchni do 4 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNPnRPDE | Demontaz zespotu napedowego - wciggarka lub reduktor of kpl.
d.1.2 04-7b masie do 450 kg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 KNPnRPDE | Demontaz tablic sterowych o sterowaniu wewnetrznym, kpl.
d.1.2] 09-21a zewnetrznym oraz przestawnym dla dwdch przystankow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 4-01 | Demontaz skrzydfa okiennego szt.
d.1.2[ 0903-01
analogia
4*4)+(@4*14)+4+2+(2*7) szt. 92,000
RAZEM 92,000
28| KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2| 0354-05 ponad 2 m2
analogia
(22*1,8)*4+(22*15)*14+(0,9*1,8)*2+2,8*1,55 | m2 69,620
RAZEM 69,620
29| KNR 4-01 [ Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.2| 0354-07 powierzchni do 2 m2
analogia
(2,0*1,6)*7 szt. 22,400
RAZEM 22,400
30 KNR 4-01 | Demontaz skrzydta drzwiowego szt.
d.1.2[ 0903-01
analogia
12+14 +12 szt. 38,000
RAZEM 38,000
31| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2| 0354-05 ponad 2 m2
analogia
1,0*2,06+0,94*2,16+1,02*2,14+0,98*2,19* 2 + m2 37,040
1,32*2,16+1,2*2,0+0,82*2,05+1,76 2,05+ 0,92 *
2,04+0,89*2,05+065*20*6+0,75*1,97*3
RAZEM 37,040
32 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o m2
d.1.2| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2
analogia
1,2*2,09+0,79*1,81+0,68*1,76+0,73* 1,66 + 1,44 * | m2 27,627
1,64+181*247+184*24+08*1,83+1,4*2,46+
1,4*2,4+09"*1,96
RAZEM 27,627
33| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d.1.2| 0819-15
20*(3,83+4,31+7,91-178+16,32+7,91 +6,64 + m2 383,509
0,45+0,78 +14,77 +14,77-1,84-1,52 + 0,71 + 0,45 +
1,22+16,14*2+537*2-09-156+1,4)+1,8* (2,79 +
2,63 +2,64)+4,09*(3,15+8,57+7,49+4,27+1,97 +
212+3,15+1,27+4,69)-1,0*2,0-2,0*1,6*4
RAZEM 383,509
34| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2[ 0811-07
86,51 + 49,08 + 26,16 m2 161,750
RAZEM 161,750
35 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.2| 0504-01 lastrykowych
4,35+34,0+ 1,25+ 12,33 + 27,01 + 8,41 m2 87,350
RAZEM 87,350
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36| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.2| 0504-06 | rulony
49,24 + 62,25 + 12,67 m2 124,160
RAZEM 124,160
37| TZKNBK I | Przenoszenie tadunku sypkiego w wiadrach za pomoca m3
d.1.2| 0602-03 | linyikrgzka na wysokos¢ do 6 m - razem
poz.16 * 0,02 + poz.18 * 0,12 + poz.28 * 0,05 + poz.29 * m3 89,836
0,05 + poz.31 * 0,05 + poz.32 * 0,05 + poz.33 * 0,02 +
poz.17 * 0,1 + poz.34 * 0,02 + poz.35 * 0,05 + poz.36 *
0,01
RAZEM 89,836
38| TZKNBK | | Przenoszenie tadunku sypkiego w wiadrach za pomoca m3
d.1.2| 0602-06 | linyikrgzka - dodatek za kazde dalsze 3 m - razem
Krotnos¢ = 3
poz.37 m3 89,836
RAZEM 89,836
39| KNR 19-01 | Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
poz.37 m3 89,836
RAZEM 89,836
40| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0118-14 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 50
poz.39 m3 89,836
RAZEM 89,836
41 Utylizacja odpadéw m3
d.1.2| kalk. wtasna
poz.39 m3 89,836
RAZEM 89,836
42| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.1.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25)
13 Roboty rozbiérkowe - Pietro
43| KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z szt.
d.1.3] 0705-08 syfonami,pétkami,zaworami i wspornikami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KSNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl
d.1.3| 0225-05
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
45| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku - 70% z istniejgcych $cian po m2
d.1.3| 0104-01 robotach rozbiérkowych
0,7*(4,36*(3,45+14,01*2+3,56)-2,2*1,8*3-3,99* | m2 354,412
1,7-399*3,2-2,21*1,1-(3,14*0,81*0,81)*2+4,36*
(5,81+9,24+947+793+6,45+3,11)-22*1,8*10 +
4,36 * (15,28 + 14,94 + 0,59) - 2,21 - 1,52 - 2,05 * 1,24 -
1,3*2,05*3-22*1,8*6+4,36*(3,68+4,82)-2,2%1,8
+4,36*(7,9+16,58+12,60)-09*1,8*4-22*18%4-
1,3*2,05*3-3,99 * 3,2)
RAZEM 354,412
46| KNR 2-05 [ Demontaz schodow stalowych t
d.1.3| 0208-05
z.0.7.
analogia
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
47| KNPnRPDE | Demontaz drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydtowych o | kpl.
d.1.3] 39-87b masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 4-01 | Demontaz skrzydfa okiennego szt.
d.1.3| 0903-01
analogia
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2*3+4*(7+3+7+4)+4 szt. 94,000
RAZEM 94,000
49| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.3] 0354-05 ponad 2 m2
analogia
(3,14*0,81*0,81)*3+22*1,8*24+09*1,8*4 m2 107,700
RAZEM 107,700
50 KNR 4-01 | Demontaz skrzydta drzwiowego szt.
d.1.3| 0903-01
analogia
14 +1 szt. 15,000
RAZEM 15,000
51 KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.3] 0354-05 ponad 2 m2
analogia
095*21*2+1,21*2,14+0,87*0,81+1,39*2,1+0,85 m2 22,999
*2,03*2+0,85*2,05+0,7*2,0*4+0,94*2,13
RAZEM 22,999
52| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o| szt.
d.1.3] 0354-09 powierzchni do 2 m2
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.3| 0819-15
2,0%(2,52+2,72-0,75 + 2,66) m2 14,300
RAZEM 14,300
54| TZKNBK [ Przenoszenie fadunku sypkiego w wiadrach za pomoca m3
d.1.3] 0602-03 | liny i krgzka na wysokos¢ do 6 m - razem
poz.45 * 0,02 + poz.46 * 0,1 + poz.49 * 0,05 + poz.51 * m3 13,970
0,05 + poz.52 * 0,05 + poz.53 * 0,02
RAZEM 13,970
55| TZKNBK | | Przenoszenie tadunku sypkiego w wiadrach za pomoca m3
d.1.3| 0602-06 liny i krgzka - dodatek za kazde dalsze 3 m - razem
Krotnos¢ = 3
poz.54 m3 13,970
RAZEM 13,970
56| KNR 19-01 | Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
poz.54 m3 13,970
RAZEM 13,970
57| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3] 0118-14 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 50
poz.56 m3 13,970
RAZEM 13,970
58 Utylizacja odpadéw m3
d.1.3| kalk. wtasna
poz.56 m3 13,970
RAZEM 13,970
59 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.1.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 45, 46)
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Spis tresci
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	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:Roboty rozbiórkowe - Piwnica
	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po robotach rozbiórkowych
	0,7 * (2,61 * (2,09 * 2 + 1,93 * 2 + 5,16 * 2 + 5,18 * 2 + 4,17 * 2 + 5,26 * 2) - 1,0 * 2,05 - 0,8 * 1,81 * 2 - 0,68 * 1,2 * 2 - 1,0 * 1,1 + 2,51 * (7,37 * 2 + 8,08 * 2) - 0,73 * 1,83 - 1,9 * 2,0 - 1,9 * 0,93 * 3 + 2,51 * (3,69 + 4,82 + 3,3 + 3,3 + 4,82 + 3,69 + 2,03 + 1,54 + 1,54 + 2,03) - 1,9 * 1,68 - 1,0 * 2,05 * 2 - 2,08 * 1,37 + 2,51 * (2,41 * 2 + 5,16 * 2) - 1,0 * 2,05 * 2 - 2,08 * 1,25 - 2,14 * 2,18 - 2,1 * 2,17 - 1,0 * 2,05 + 2,64 * (1,8 + 7,83 + 3,3) - 1,0 * 2,05 - 2,14 * 2,18 - 2,1 * 2,17 + 12,97 + 17,32)

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	0,9 * 0,48 * 1,2 + 0,065 * 0,9 * 1,9 + 0,3 * 0,6 * 1,88 + 0,065 * 1,16 * 0,6 + 0,65 * 0,12 * (0,51 * 6 + 2,64 + 16,02 + 7,68) + 1,88 * 0,58 * 0,75 + (0,12 * 0,5 * (0,65 * 2 + 2,55))

	Pozycja: Rozebranie komory dezynfekcyjnej
	1

	Pozycja: Demontaż skrzydła okiennego
	3 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	2,0 * 1,03 * 3

	Pozycja: Demontaż skrzydła drzwiowego
	2 + 1 + 4

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	0,74 * 1,79 + 2,1 * 2,17 + 2,14 * 2,18 + 1,3 * 2,0

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - razem
	poz.1 * 0,02 + poz.3 * 3 + poz.5 * 0,05 + poz.7 * 0,05

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem

Krotność = 3
	poz.8

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	poz.8

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 50
	poz.10

	Pozycja: Utylizacja odpadów
	poz.10

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2)

	Dział:Roboty rozbiórkowe - Parter
	Pozycja: Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami
	4

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
	5

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po robotach rozbiórkowych
	0,7 * (3,97 * (7,19 * 2 + 5,43 * 2 + 0,55 * 2 + 0,35 + 0,48 * 2 + 0,35 + 5,71 * 2) - 2,2 * 1,8 * 4 - 1,3 * 2,05 - 1,2 * 2,09 + 4,18 * (2,22 * 2 + 1,96 * 2) - 1,0 * 2,05 - 1,2 * 2,09 - 1,3 * 2,55 + 4,18 * (5,37 * 2 + 30,5 * 2) - 2,2 * 1,5 * 10 - 2,91 * 2,05 - 2,21 * 1,56 - 1,3 * 2,05 - 1,0 * 2,05 * 3 - 1,09 * 2,09 - 1,0 * 2,05 - 1,3 * 2,05 + 0,84 * (3,51 * 2 + 5,37) + 4,18 * (28,03 * 2 + 5,37 * 2) - 2,2 * 1,5 * 9 - 1,0 * 2,05 * 3 - 1,3 * 2,05 - 1,09 * 2,09 - 2,85 * 2,2 + 5,18 * (3,42 * 2 + 7,83 * 2) - 2,9 * 2,0 - 1,3 * 2,05 - 1,2 * 2,0 - 1,4 * 2,05 - 1,0 * 2,05 + 2,48 * (1,64 + 5,47 * 0,5) + 5,18 * (18,86 + 7,91 + 6,64 + 2,54 + 7,83) - 1,2 * 2,0 - 1,3 * 2,05 - 1,4 * 2,05 - 1,05 * 1,6 - 2,0 * 1,6 * 9 + 5,18 * (0,71 + 0,78 + 18,78 + 4,83 + 14,98) - 2,0 * 1,6 * 7 - 1,84 * 2,4 - 1,3 * 2,05 - 2,21 * 1,52 + 5,18 * (7,9 + 0,75 * 2 + 0,57 + 15,4 + 11,26) - 1,84 * 2,4 - 1,3 * 2,05 - 2,85 * 2,2 - 3,74 * 7,03)

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - posadzka
	82,25 + 4,35 + 49,08 + 26,16 + 86,51 + 49,24 + 12,67 + 34,0 + 1,25 + 12,33 + 8,41 + 27,01

	Pozycja: Rozebranie ścianki z luksferów o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
	1,05 * 1,6 + 2,0 * 1,6 * 9 + 0,9 * 1,8 * 2 + 2,0 * 1,6 * 4 + 1,7 * (4,13 + 3,15 + 6,33)

	Pozycja: Rozebranie komory dezynfekcyjnej
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydłowych o masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu
	2

	Pozycja: Demontaż przelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi z podłoża murowanego
	14

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
	2 * 9,73

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu wewnętrznym, zewnętrznym oraz przestawnym dla dwóch przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż skrzydła okiennego
	(4 * 4) + (4 * 14) + 4 + 2 + (2 * 7)

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	(2,2 * 1,8) * 4 + (2,2 * 1,5) * 14 + (0,9 * 1,8) * 2 + 2,8 * 1,55
	1,0 * 2,06 + 0,94 * 2,16 + 1,02 * 2,14 + 0,98 * 2,19 * 2 + 1,32 * 2,16 + 1,2 * 2,0 + 0,82 * 2,05 + 1,76 * 2,05 + 0,92 * 2,04 + 0,89 * 2,05 + 0,65 * 2,0 * 6 + 0,75 * 1,97 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	(2,0 * 1,6) * 7

	Pozycja: Demontaż skrzydła drzwiowego
	12 + 14 + 12

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	1,2 * 2,09 + 0,79 * 1,81 + 0,68 * 1,76 + 0,73 * 1,66 + 1,44 * 1,64 + 1,81 * 2,47 + 1,84 * 2,4 + 0,8 * 1,83 + 1,4 * 2,46 + 1,4 * 2,4 + 0,9 * 1,96

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	2,0 * (3,83 + 4,31 + 7,91 - 1,78 + 16,32 + 7,91 + 6,64 + 0,45 + 0,78 + 14,77 + 14,77 - 1,84 - 1,52 + 0,71 + 0,45 + 1,22 + 16,14 * 2 + 5,37 * 2 - 0,9 - 1,56 + 1,4) + 1,8 * (2,79 + 2,63 + 2,64) + 4,09 * (3,15 + 8,57 + 7,49 + 4,27 + 1,97 + 2,12 + 3,15 + 1,27 + 4,69) - 1,0 * 2,0 - 2,0 * 1,6 * 4

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	86,51 + 49,08 + 26,16

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	4,35 + 34,0 + 1,25 + 12,33 + 27,01 + 8,41

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	49,24 + 62,25 + 12,67

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - razem
	poz.16 * 0,02 + poz.18 * 0,12 + poz.28 * 0,05 + poz.29 * 0,05 + poz.31 * 0,05 + poz.32 * 0,05 + poz.33 * 0,02 + poz.17 * 0,1 + poz.34 * 0,02 + poz.35 * 0,05 + poz.36 * 0,01

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem

Krotność = 3
	poz.37

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	poz.37

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 50
	poz.39

	Pozycja: Utylizacja odpadów
	poz.39

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25)

	Dział:Roboty rozbiórkowe - Piętro
	Pozycja: Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami
	2

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
	4

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po robotach rozbiórkowych
	0,7 * (4,36 * (3,45 + 14,01 * 2 + 3,56) - 2,2 * 1,8 * 3 - 3,99 * 1,7 - 3,99 * 3,2 - 2,21 * 1,1 - (3,14 * 0,81 * 0,81) * 2 + 4,36 * (5,81 + 9,24 + 9,47 + 7,93 + 6,45 + 3,11) - 2,2 * 1,8 * 10 + 4,36 * (15,28 + 14,94 + 0,59) - 2,21 - 1,52 - 2,05 * 1,24 - 1,3 * 2,05 * 3 - 2,2 * 1,8 * 6 + 4,36 * (3,68 + 4,82) - 2,2 * 1,8 + 4,36 * (7,9 + 16,58 + 12,60) - 0,9 * 1,8 * 4 - 2,2 * 1,8 * 4 - 1,3 * 2,05 * 3 - 3,99 * 3,2)

	Pozycja: Demontaż schodów stalowych
	0,11

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydłowych o masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu
	1

	Pozycja: Demontaż skrzydła okiennego
	2 * 3 + 4 * (7 + 3 + 7 + 4) + 4

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	(3,14 * 0,81 * 0,81) * 3 + 2,2 * 1,8 * 24 + 0,9 * 1,8 * 4
	0,95 * 2,1 * 2 + 1,21 * 2,14 + 0,87 * 0,81 + 1,39 * 2,1 + 0,85 * 2,03 * 2 + 0,85 * 2,05 + 0,7 * 2,0 * 4 + 0,94 * 2,13

	Pozycja: Demontaż skrzydła drzwiowego
	14 + 1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	2,0 * (2,52 + 2,72 - 0,75 + 2,66)

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - razem
	poz.45 * 0,02 + poz.46 * 0,1 + poz.49 * 0,05 + poz.51 * 0,05 + poz.52 * 0,05 + poz.53 * 0,02

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem

Krotność = 3
	poz.54

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	poz.54

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 50
	poz.56

	Pozycja: Utylizacja odpadów
	poz.56

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 45, 46)


	Spis treści


