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I. Charakterystyka obiektu.
Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-
sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach 
zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku pralni na potrzeby 
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w 
Rybniku”. Obiekt zlokalizowano działce nr 437/31 i 439/41, ob. Rybnik.

ZAKRES PODSTAWOWY 2 – wszystkie pozostałe prace rozbiórkowe niezaliczone do ZAKRESU 
PODSTAWOWEGO 1, zakres częściowo niezbędny do wykonania prac koniecznych zawartych w ZAKRESIE 
PODSTAWOWYM 1 i niezbędny do wykonania ZAKRESU DODATKOWEGO 1:
- skucie zmurszałego tynku
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okienne, również szklenia z luksfer
- demontaż istniejącej windy
- rozebranie posadzki w części parterowej
- rozebranie okładzin z płytek, lastryko oraz wykładzin
- demontaż wyposażenia sanitarnego
- rozebranie komór dezynfekcyjnych
- rozebranie schodów stalowych
- rozebranie murków doświetli w piwnicach
- przenoszenie i utylizacja odpadów dla powyższych punktów
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Roboty rozbiórkowe - Piwnica

1
d.1.1

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po
robotach rozbiórkowych

m2

0,7 * (2,61 * (2,09 * 2 + 1,93 * 2 + 5,16 * 2 + 5,18 * 2 + 4,17
* 2 + 5,26 * 2) - 1,0 * 2,05 - 0,8 * 1,81 * 2 - 0,68 * 1,2 * 2 -
1,0 * 1,1 + 2,51 * (7,37 * 2 + 8,08 * 2) - 0,73 * 1,83 - 1,9 *
2,0 - 1,9 * 0,93 * 3 + 2,51 * (3,69 + 4,82 + 3,3 + 3,3 + 4,82
+ 3,69 + 2,03 + 1,54 + 1,54 + 2,03) - 1,9 * 1,68 - 1,0 * 2,05
* 2 - 2,08 * 1,37 + 2,51 * (2,41 * 2 + 5,16 * 2) - 1,0 * 2,05 *
2 - 2,08 * 1,25 - 2,14 * 2,18 - 2,1 * 2,17 - 1,0 * 2,05 + 2,64 *
(1,8 + 7,83 + 3,3) - 1,0 * 2,05 - 2,14 * 2,18 - 2,1 * 2,17 +
12,97 + 17,32)

m2 226,713

RAZEM 226,713

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0,9 * 0,48 * 1,2 + 0,065 * 0,9 * 1,9 + 0,3 * 0,6 * 1,88 +
0,065 * 1,16 * 0,6 + 0,65 * 0,12 * (0,51 * 6 + 2,64 + 16,02 +
7,68) + 1,88 * 0,58 * 0,75 + (0,12 * 0,5 * (0,65 * 2 + 2,55))

m3 4,355

RAZEM 4,355

3
d.1.1

KNR 4-02
0409-01
analogia

Rozebranie komory dezynfekcyjnej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydła okiennego szt.

3 * 3 szt. 9,000

RAZEM 9,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

2,0 * 1,03 * 3 m2 6,180

RAZEM 6,180

6
d.1.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydła drzwiowego szt.

2 + 1 + 4 szt. 7,000

RAZEM 7,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

0,74 * 1,79 + 2,1 * 2,17 + 2,14 * 2,18 + 1,3 * 2,0 m2 13,147

RAZEM 13,147

8
d.1.1

TZKNBK I
0602-03

Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą
liny i krążka na wysokość do 6 m - razem

m3

poz.1 * 0,02 + poz.3 * 3 + poz.5 * 0,05 + poz.7 * 0,05 m3 8,501

RAZEM 8,501

9
d.1.1

TZKNBK I
0602-06

Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą
liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem
Krotność = 3

m3

poz.8 m3 8,501

RAZEM 8,501

10
d.1.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3

poz.8 m3 8,501

RAZEM 8,501

11
d.1.1

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotność = 50

m3

poz.10 m3 8,501
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RAZEM 8,501

12
d.1.1 kalk. własna

Utylizacja odpadów m3

poz.10 m3 8,501

RAZEM 8,501

13
d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2)

1.2 Roboty rozbiórkowe - Parter

14
d.1.2

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z
syfonami,półkami,zaworami i wspornikami

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

15
d.1.2

KSNR 8
0225-05

Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kpl

5 kpl 5,000

RAZEM 5,000

16
d.1.2

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po
robotach rozbiórkowych

m2

0,7 * (3,97 * (7,19 * 2 + 5,43 * 2 + 0,55 * 2 + 0,35 + 0,48 * 2
+ 0,35 + 5,71 * 2) - 2,2 * 1,8 * 4 - 1,3 * 2,05 - 1,2 * 2,09 +
4,18 * (2,22 * 2 + 1,96 * 2) - 1,0 * 2,05 - 1,2 * 2,09 - 1,3 *
2,55 + 4,18 * (5,37 * 2 + 30,5 * 2) - 2,2 * 1,5 * 10 - 2,91 *
2,05 - 2,21 * 1,56 - 1,3 * 2,05 - 1,0 * 2,05 * 3 - 1,09 * 2,09 -
1,0 * 2,05 - 1,3 * 2,05 + 0,84 * (3,51 * 2 + 5,37) + 4,18 *
(28,03 * 2 + 5,37 * 2) - 2,2 * 1,5 * 9 - 1,0 * 2,05 * 3 - 1,3 *
2,05 - 1,09 * 2,09 - 2,85 * 2,2 + 5,18 * (3,42 * 2 + 7,83 * 2) -
2,9 * 2,0 - 1,3 * 2,05 - 1,2 * 2,0 - 1,4 * 2,05 - 1,0 * 2,05 +
2,48 * (1,64 + 5,47 * 0,5) + 5,18 * (18,86 + 7,91 + 6,64 +
2,54 + 7,83) - 1,2 * 2,0 - 1,3 * 2,05 - 1,4 * 2,05 - 1,05 * 1,6 -
2,0 * 1,6 * 9 + 5,18 * (0,71 + 0,78 + 18,78 + 4,83 + 14,98) -
2,0 * 1,6 * 7 - 1,84 * 2,4 - 1,3 * 2,05 - 2,21 * 1,52 + 5,18 *
(7,9 + 0,75 * 2 + 0,57 + 15,4 + 11,26) - 1,84 * 2,4 - 1,3 *
2,05 - 2,85 * 2,2 - 3,74 * 7,03)

m2 890,142

RAZEM 890,142

17
d.1.2

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm - posadzka

m2

82,25 + 4,35 + 49,08 + 26,16 + 86,51 + 49,24 + 12,67 +
34,0 + 1,25 + 12,33 + 8,41 + 27,01

m2 393,260

RAZEM 393,260

18
d.1.2

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z luksferów o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej

m2

1,05 * 1,6 + 2,0 * 1,6 * 9 + 0,9 * 1,8 * 2 + 2,0 * 1,6 * 4 + 1,7
* (4,13 + 3,15 + 6,33)

m2 69,657

RAZEM 69,657

19
d.1.2

KNR 4-02
0409-01
analogia

Rozebranie komory dezynfekcyjnej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.1.2

KNPnRPDE
39-87b

Demontaż drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydłowych o
masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

21
d.1.2

KNPnRPDE
20-47d

Demontaż przelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.1.2

KNPnRPDE
13-29e

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i
przeciwwagi z podłoża murowanego

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

23
d.1.2

KNPnRPDE
14-31b

Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16
mm

m

2 * 9,73 m 19,460
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RAZEM 19,460

24
d.1.2

KNPnRPDE
20-47d

Demontaż przelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.1.2

KNPnRPDE
04-7b

Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o
masie do 450 kg

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

26
d.1.2

KNPnRPDE
09-21a

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu wewnętrznym,
zewnętrznym oraz przestawnym dla dwóch przystanków

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

27
d.1.2

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydła okiennego szt.

(4 * 4) + (4 * 14) + 4 + 2 + (2 * 7) szt. 92,000

RAZEM 92,000

28
d.1.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

(2,2 * 1,8) * 4 + (2,2 * 1,5) * 14 + (0,9 * 1,8) * 2 + 2,8 * 1,55 m2 69,620

RAZEM 69,620

29
d.1.2

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

(2,0 * 1,6) * 7 szt. 22,400

RAZEM 22,400

30
d.1.2

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydła drzwiowego szt.

12 + 14 + 12 szt. 38,000

RAZEM 38,000

31
d.1.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

1,0 * 2,06 + 0,94 * 2,16 + 1,02 * 2,14 + 0,98 * 2,19 * 2 +
1,32 * 2,16 + 1,2 * 2,0 + 0,82 * 2,05 + 1,76 * 2,05 + 0,92 *
2,04 + 0,89 * 2,05 + 0,65 * 2,0 * 6 + 0,75 * 1,97 * 3

m2 37,040

RAZEM 37,040

32
d.1.2

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

1,2 * 2,09 + 0,79 * 1,81 + 0,68 * 1,76 + 0,73 * 1,66 + 1,44 *
1,64 + 1,81 * 2,47 + 1,84 * 2,4 + 0,8 * 1,83 + 1,4 * 2,46 +
1,4 * 2,4 + 0,9 * 1,96

m2 27,627

RAZEM 27,627

33
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,0 * (3,83 + 4,31 + 7,91 - 1,78 + 16,32 + 7,91 + 6,64 +
0,45 + 0,78 + 14,77 + 14,77 - 1,84 - 1,52 + 0,71 + 0,45 +
1,22 + 16,14 * 2 + 5,37 * 2 - 0,9 - 1,56 + 1,4) + 1,8 * (2,79 +
2,63 + 2,64) + 4,09 * (3,15 + 8,57 + 7,49 + 4,27 + 1,97 +
2,12 + 3,15 + 1,27 + 4,69) - 1,0 * 2,0 - 2,0 * 1,6 * 4

m2 383,509

RAZEM 383,509

34
d.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

86,51 + 49,08 + 26,16 m2 161,750

RAZEM 161,750

35
d.1.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

4,35 + 34,0 + 1,25 + 12,33 + 27,01 + 8,41 m2 87,350

RAZEM 87,350
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36

d.1.2
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

m2

49,24 + 62,25 + 12,67 m2 124,160

RAZEM 124,160

37
d.1.2

TZKNBK I
0602-03

Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą
liny i krążka na wysokość do 6 m - razem

m3

poz.16 * 0,02 + poz.18 * 0,12 + poz.28 * 0,05 + poz.29 *
0,05 + poz.31 * 0,05 + poz.32 * 0,05 + poz.33 * 0,02 +
poz.17 * 0,1 + poz.34 * 0,02 + poz.35 * 0,05 + poz.36 *
0,01

m3 89,836

RAZEM 89,836

38
d.1.2

TZKNBK I
0602-06

Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą
liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem
Krotność = 3

m3

poz.37 m3 89,836

RAZEM 89,836

39
d.1.2

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3

poz.37 m3 89,836

RAZEM 89,836

40
d.1.2

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotność = 50

m3

poz.39 m3 89,836

RAZEM 89,836

41
d.1.2 kalk. własna

Utylizacja odpadów m3

poz.39 m3 89,836

RAZEM 89,836

42
d.1.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25)

1.3 Roboty rozbiórkowe - Piętro

43
d.1.3

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z
syfonami,półkami,zaworami i wspornikami

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

44
d.1.3

KSNR 8
0225-05

Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kpl

4 kpl 4,000

RAZEM 4,000

45
d.1.3

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po
robotach rozbiórkowych

m2

0,7 * (4,36 * (3,45 + 14,01 * 2 + 3,56) - 2,2 * 1,8 * 3 - 3,99 *
1,7 - 3,99 * 3,2 - 2,21 * 1,1 - (3,14 * 0,81 * 0,81) * 2 + 4,36 *
(5,81 + 9,24 + 9,47 + 7,93 + 6,45 + 3,11) - 2,2 * 1,8 * 10 +
4,36 * (15,28 + 14,94 + 0,59) - 2,21 - 1,52 - 2,05 * 1,24 -
1,3 * 2,05 * 3 - 2,2 * 1,8 * 6 + 4,36 * (3,68 + 4,82) - 2,2 * 1,8
+ 4,36 * (7,9 + 16,58 + 12,60) - 0,9 * 1,8 * 4 - 2,2 * 1,8 * 4 -
1,3 * 2,05 * 3 - 3,99 * 3,2)

m2 354,412

RAZEM 354,412

46
d.1.3

KNR 2-05
0208-05

z.o.7.
analogia

Demontaż schodów stalowych t

0,11 t 0,110

RAZEM 0,110

47
d.1.3

KNPnRPDE
39-87b

Demontaż drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydłowych o
masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

48
d.1.3

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydła okiennego szt.
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2 * 3 + 4 * (7 + 3 + 7 + 4) + 4 szt. 94,000

RAZEM 94,000

49
d.1.3

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

(3,14 * 0,81 * 0,81) * 3 + 2,2 * 1,8 * 24 + 0,9 * 1,8 * 4 m2 107,700

RAZEM 107,700

50
d.1.3

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydła drzwiowego szt.

14 + 1 szt. 15,000

RAZEM 15,000

51
d.1.3

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

0,95 * 2,1 * 2 + 1,21 * 2,14 + 0,87 * 0,81 + 1,39 * 2,1 + 0,85
* 2,03 * 2 + 0,85 * 2,05 + 0,7 * 2,0 * 4 + 0,94 * 2,13

m2 22,999

RAZEM 22,999

52
d.1.3

KNR 4-01
0354-09
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

53
d.1.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,0 * (2,52 + 2,72 - 0,75 + 2,66) m2 14,300

RAZEM 14,300

54
d.1.3

TZKNBK I
0602-03

Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą
liny i krążka na wysokość do 6 m - razem

m3

poz.45 * 0,02 + poz.46 * 0,1 + poz.49 * 0,05 + poz.51 *
0,05 + poz.52 * 0,05 + poz.53 * 0,02

m3 13,970

RAZEM 13,970

55
d.1.3

TZKNBK I
0602-06

Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą
liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem
Krotność = 3

m3

poz.54 m3 13,970

RAZEM 13,970

56
d.1.3

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3

poz.54 m3 13,970

RAZEM 13,970

57
d.1.3

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotność = 50

m3

poz.56 m3 13,970

RAZEM 13,970

58
d.1.3 kalk. własna

Utylizacja odpadów m3

poz.56 m3 13,970

RAZEM 13,970

59
d.1.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 45, 46)
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:Roboty rozbiórkowe - Piwnica
	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po robotach rozbiórkowych
	0,7 * (2,61 * (2,09 * 2 + 1,93 * 2 + 5,16 * 2 + 5,18 * 2 + 4,17 * 2 + 5,26 * 2) - 1,0 * 2,05 - 0,8 * 1,81 * 2 - 0,68 * 1,2 * 2 - 1,0 * 1,1 + 2,51 * (7,37 * 2 + 8,08 * 2) - 0,73 * 1,83 - 1,9 * 2,0 - 1,9 * 0,93 * 3 + 2,51 * (3,69 + 4,82 + 3,3 + 3,3 + 4,82 + 3,69 + 2,03 + 1,54 + 1,54 + 2,03) - 1,9 * 1,68 - 1,0 * 2,05 * 2 - 2,08 * 1,37 + 2,51 * (2,41 * 2 + 5,16 * 2) - 1,0 * 2,05 * 2 - 2,08 * 1,25 - 2,14 * 2,18 - 2,1 * 2,17 - 1,0 * 2,05 + 2,64 * (1,8 + 7,83 + 3,3) - 1,0 * 2,05 - 2,14 * 2,18 - 2,1 * 2,17 + 12,97 + 17,32)

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	0,9 * 0,48 * 1,2 + 0,065 * 0,9 * 1,9 + 0,3 * 0,6 * 1,88 + 0,065 * 1,16 * 0,6 + 0,65 * 0,12 * (0,51 * 6 + 2,64 + 16,02 + 7,68) + 1,88 * 0,58 * 0,75 + (0,12 * 0,5 * (0,65 * 2 + 2,55))

	Pozycja: Rozebranie komory dezynfekcyjnej
	1

	Pozycja: Demontaż skrzydła okiennego
	3 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	2,0 * 1,03 * 3

	Pozycja: Demontaż skrzydła drzwiowego
	2 + 1 + 4

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	0,74 * 1,79 + 2,1 * 2,17 + 2,14 * 2,18 + 1,3 * 2,0

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - razem
	poz.1 * 0,02 + poz.3 * 3 + poz.5 * 0,05 + poz.7 * 0,05

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem

Krotność = 3
	poz.8

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	poz.8

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 50
	poz.10

	Pozycja: Utylizacja odpadów
	poz.10

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2)

	Dział:Roboty rozbiórkowe - Parter
	Pozycja: Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami
	4

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
	5

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po robotach rozbiórkowych
	0,7 * (3,97 * (7,19 * 2 + 5,43 * 2 + 0,55 * 2 + 0,35 + 0,48 * 2 + 0,35 + 5,71 * 2) - 2,2 * 1,8 * 4 - 1,3 * 2,05 - 1,2 * 2,09 + 4,18 * (2,22 * 2 + 1,96 * 2) - 1,0 * 2,05 - 1,2 * 2,09 - 1,3 * 2,55 + 4,18 * (5,37 * 2 + 30,5 * 2) - 2,2 * 1,5 * 10 - 2,91 * 2,05 - 2,21 * 1,56 - 1,3 * 2,05 - 1,0 * 2,05 * 3 - 1,09 * 2,09 - 1,0 * 2,05 - 1,3 * 2,05 + 0,84 * (3,51 * 2 + 5,37) + 4,18 * (28,03 * 2 + 5,37 * 2) - 2,2 * 1,5 * 9 - 1,0 * 2,05 * 3 - 1,3 * 2,05 - 1,09 * 2,09 - 2,85 * 2,2 + 5,18 * (3,42 * 2 + 7,83 * 2) - 2,9 * 2,0 - 1,3 * 2,05 - 1,2 * 2,0 - 1,4 * 2,05 - 1,0 * 2,05 + 2,48 * (1,64 + 5,47 * 0,5) + 5,18 * (18,86 + 7,91 + 6,64 + 2,54 + 7,83) - 1,2 * 2,0 - 1,3 * 2,05 - 1,4 * 2,05 - 1,05 * 1,6 - 2,0 * 1,6 * 9 + 5,18 * (0,71 + 0,78 + 18,78 + 4,83 + 14,98) - 2,0 * 1,6 * 7 - 1,84 * 2,4 - 1,3 * 2,05 - 2,21 * 1,52 + 5,18 * (7,9 + 0,75 * 2 + 0,57 + 15,4 + 11,26) - 1,84 * 2,4 - 1,3 * 2,05 - 2,85 * 2,2 - 3,74 * 7,03)

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - posadzka
	82,25 + 4,35 + 49,08 + 26,16 + 86,51 + 49,24 + 12,67 + 34,0 + 1,25 + 12,33 + 8,41 + 27,01

	Pozycja: Rozebranie ścianki z luksferów o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
	1,05 * 1,6 + 2,0 * 1,6 * 9 + 0,9 * 1,8 * 2 + 2,0 * 1,6 * 4 + 1,7 * (4,13 + 3,15 + 6,33)

	Pozycja: Rozebranie komory dezynfekcyjnej
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydłowych o masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu
	2

	Pozycja: Demontaż przelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi z podłoża murowanego
	14

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
	2 * 9,73

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu wewnętrznym, zewnętrznym oraz przestawnym dla dwóch przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż skrzydła okiennego
	(4 * 4) + (4 * 14) + 4 + 2 + (2 * 7)

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	(2,2 * 1,8) * 4 + (2,2 * 1,5) * 14 + (0,9 * 1,8) * 2 + 2,8 * 1,55
	1,0 * 2,06 + 0,94 * 2,16 + 1,02 * 2,14 + 0,98 * 2,19 * 2 + 1,32 * 2,16 + 1,2 * 2,0 + 0,82 * 2,05 + 1,76 * 2,05 + 0,92 * 2,04 + 0,89 * 2,05 + 0,65 * 2,0 * 6 + 0,75 * 1,97 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	(2,0 * 1,6) * 7

	Pozycja: Demontaż skrzydła drzwiowego
	12 + 14 + 12

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	1,2 * 2,09 + 0,79 * 1,81 + 0,68 * 1,76 + 0,73 * 1,66 + 1,44 * 1,64 + 1,81 * 2,47 + 1,84 * 2,4 + 0,8 * 1,83 + 1,4 * 2,46 + 1,4 * 2,4 + 0,9 * 1,96

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	2,0 * (3,83 + 4,31 + 7,91 - 1,78 + 16,32 + 7,91 + 6,64 + 0,45 + 0,78 + 14,77 + 14,77 - 1,84 - 1,52 + 0,71 + 0,45 + 1,22 + 16,14 * 2 + 5,37 * 2 - 0,9 - 1,56 + 1,4) + 1,8 * (2,79 + 2,63 + 2,64) + 4,09 * (3,15 + 8,57 + 7,49 + 4,27 + 1,97 + 2,12 + 3,15 + 1,27 + 4,69) - 1,0 * 2,0 - 2,0 * 1,6 * 4

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	86,51 + 49,08 + 26,16

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	4,35 + 34,0 + 1,25 + 12,33 + 27,01 + 8,41

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	49,24 + 62,25 + 12,67

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - razem
	poz.16 * 0,02 + poz.18 * 0,12 + poz.28 * 0,05 + poz.29 * 0,05 + poz.31 * 0,05 + poz.32 * 0,05 + poz.33 * 0,02 + poz.17 * 0,1 + poz.34 * 0,02 + poz.35 * 0,05 + poz.36 * 0,01

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem

Krotność = 3
	poz.37

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	poz.37

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 50
	poz.39

	Pozycja: Utylizacja odpadów
	poz.39

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25)

	Dział:Roboty rozbiórkowe - Piętro
	Pozycja: Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami
	2

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
	4

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku - 70% z istniejących ścian po robotach rozbiórkowych
	0,7 * (4,36 * (3,45 + 14,01 * 2 + 3,56) - 2,2 * 1,8 * 3 - 3,99 * 1,7 - 3,99 * 3,2 - 2,21 * 1,1 - (3,14 * 0,81 * 0,81) * 2 + 4,36 * (5,81 + 9,24 + 9,47 + 7,93 + 6,45 + 3,11) - 2,2 * 1,8 * 10 + 4,36 * (15,28 + 14,94 + 0,59) - 2,21 - 1,52 - 2,05 * 1,24 - 1,3 * 2,05 * 3 - 2,2 * 1,8 * 6 + 4,36 * (3,68 + 4,82) - 2,2 * 1,8 + 4,36 * (7,9 + 16,58 + 12,60) - 0,9 * 1,8 * 4 - 2,2 * 1,8 * 4 - 1,3 * 2,05 * 3 - 3,99 * 3,2)

	Pozycja: Demontaż schodów stalowych
	0,11

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydłowych o masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu
	1

	Pozycja: Demontaż skrzydła okiennego
	2 * 3 + 4 * (7 + 3 + 7 + 4) + 4

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	(3,14 * 0,81 * 0,81) * 3 + 2,2 * 1,8 * 24 + 0,9 * 1,8 * 4
	0,95 * 2,1 * 2 + 1,21 * 2,14 + 0,87 * 0,81 + 1,39 * 2,1 + 0,85 * 2,03 * 2 + 0,85 * 2,05 + 0,7 * 2,0 * 4 + 0,94 * 2,13

	Pozycja: Demontaż skrzydła drzwiowego
	14 + 1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	2,0 * (2,52 + 2,72 - 0,75 + 2,66)

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - razem
	poz.45 * 0,02 + poz.46 * 0,1 + poz.49 * 0,05 + poz.51 * 0,05 + poz.52 * 0,05 + poz.53 * 0,02

	Pozycja: Przenoszenie ładunku sypkiego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - razem

Krotność = 3
	poz.54

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	poz.54

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 50
	poz.56

	Pozycja: Utylizacja odpadów
	poz.56

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 45, 46)
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