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1

Ułożenie rury osłonowej, dwudzielnej A110PS na linii kablowej wraz z 

przegłębieniem do wymaganych rzędnych, wykopami, zasypaniem, 

rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu

mb. 10,0

2

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 43,0

3

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 32,0

4

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 100,0

5

Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,6 w 

ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem 

nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  

zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 8,0

6

Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w 

ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem 

nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  

zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 2,0

7
Wybudowanie złącza równoległego na kablu miedzianym np. typu XAGA - 

kompletnego
kpl. 4,0

8
Wybudowanie złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym np. typu XAGA - 

kompletnego
kpl. 1,0

9 Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110/6,3 w wykopie mb. 43,0

10 Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110 w wykopie mb. 3,0

11
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 20,0

12
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 31,0

13
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 87,0

14
Demontaż złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym wraz z wywiezieniem i 

utylizacją
kpl. 1,0

15

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw5x4x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 579,0

16

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw4x2x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 323,0

17

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 591,0
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18

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 402,0

19

Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,6 w ziemi wraz z 

wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  zamontowaniem 

przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 743,0

20

Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w 

ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem 

nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  

zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 4,0

21

Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,6 w 

ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem 

nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem,  

zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych

mb. 6,0

22
Wybudowanie złącza równoległego na kablu miedzianym np. typu XAGA - 

kompletnego
kpl. 25,0

23
Wybudowanie złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym np. typu XAGA - 

kompletnego
kpl. 5,0

24

Budowa słupka telefonicznego SR-30p wraz z podłączeniem wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami 

zagęszczenia gruntu
kpl. 2,0

25 Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110/6,3 w wykopie mb. 246,0

26 Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110 w wykopie mb. 27,0

27
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw5x4x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 496,0

28
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw4x2x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 282,0

29
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 529,0

30
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 345,0

31
Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,6 wraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i 

utylizacją

mb. 556,0

32
Demontaż złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym wraz z wywiezieniem i 

utylizacją
kpl. 5,0

33

Demontaż słupka telefonicznego wraz z podłączeniem wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami 

zagęszczenia gruntu
kpl. 2,0


