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RZUT PARTERU
BUD NR 2 - KUCHNIA I ADMINISTRACJA

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Projektant
A-131/90

PodpisNr uprawnień

Opracował

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji
ul. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni i administracji (nr2) Szpitala
Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działak nr
ewid. 54/6 w obrębie 17

mgr inż. Piotr Indyk
mgr inż arch. Katarzyna Kulpa
mgr inż arch. Jakub Gontarz
mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas
mgr inż. arch. Krystian Kalita
mgr inż. arch. Monika Postrożna
mgr inż. arch. Diana Ziobro
mgr inż. arch. Paweł Klaja
mgr inż. arch. Patrycja Moździerz

Rys. nr:

mgr inż. arch. Sławomir Koń

1:50 04.2025

RZUT PARTERU

B2_A2

Sprawdzający
A-140/01

PodpisNr uprawnień
mgr inż. arch. Barbara Koń

Aktualizacja:

obręb ewidencyjny: 17
działka nr ew.: 54/6

identyfikatory działek:
286101_1.0017.54/6

mgr inż. arch. Karolina Zabiega
mgr inż. arch. Małgorzata Musiał
mgr inż. arch. Agata Tur
mgr inż. arch. Karolina Broda
mgr inż. arch. Aleksandra Kras
mgr inż. arch. Natalia Pierożak
mgr inż. arch. Katarzyna Szajna
inż. arch. Dominika Chudy
inż. arch. Jarosław Ryczko
mgr inż. Kacper Wawro

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy przed rozpoczęciem prac.
Ewentualne różnice w wymiarach należy zgłosić do projektanta.
2. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami
producentów oraz obiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
3. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie
ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częsciach dokumentacji.
4. Ostateczne wymiary i położenie otworów okiennych i drzwiowych należy ustalić na budowie
przed zamówieniem stolarki.
5. W trakcie wykonywania prac ociepleniowych i montażowych, na bieżąćo sprawdzać zgodność z
projektem oraz jakość wykonania. Ewentualne odstępstwa od projektu konsultować z projektantem.
6. Kolor oraz rodzaj tynku elewacyjnego dopasować na placu budowy w porozumieniu z
inwestorem i zgodnie z zatwierdzonym projektem.
7. Sposób łączenia nowej warstwy ocieplenia z istniejącą elewacją ustalić na miejscu w celu
zapewnienia jednolitego wyglądu i uniknięcia spękań.
8. Przed przystąpieniem do wymiany okien, należy dokładnie sprawdzić stan techniczny
istniejących ościeży i murów. W razie potrzeby wykonać niezbędne naprawy.
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1.1 Pom. odpoadów stałych
P:10,18 m2

1.K1 Klatka Schodowa
P:10,93 m2

1.8 Kuchnia główna
P:57,31 m2

1.2 Magazyn
P:7,53 m2

1.3 Przygotowalnia
P:35,93 m2

1.K2 Komunikacja
P:15,23 m2

1.4 Magazyn art. spoż.
P:17,04 m2

1.5 Magazyn naczyń
P:25,38 m2

1.6 Obieralnia warzyw i owoców
P:16,08 m2

1.7 Magazyn mięs i nabiału
P:16,44 m2

1.9 Magazyn art. spoż.
P:10,05 m2

1.10 Magazyn art. suchych
P:35,39 m2

1.11 Pomieszczenie rozładunku towaru
P:22,45 m2

1.12 Pomieszczenie biurowe
P:23,08 m2 1.13 Wc

P:10,96 m2

1.K4 Komunikacja
P:32,54 m2

1.K2 Komunikacja
P:22,52 m2
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ZEWNĘTRZNYCH

WYMIANA
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BLACHARSKICH
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ORYNNOWANIA I

OBRÓBEK
BLACHARSKICH
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DOCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH

DOCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH

DOCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH

WYMIANA SZYSZTKICH
OKIEN NA PARTERZE
WRAZ Z PARAPETAMI

WYMIANA WSZYSTKICH
OKIEN NA PARTERZE
WRAZ Z PARAPETAMI

AA
AA

LEGENDA
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO USUNIĘCIA

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Poziom -1

Poziom 0

Poziom +1

Poziom +2

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.07

0.08

0.08a

0.08b

0.09

0.10

0.11

0.12

0.K1

0.K2

0.K3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.K1

1.K2

1.K2

1.K4

2.101

2.102

2.103
2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.108a

2.109

2.109a

2.110

2.111

2.112

2.K1

2.K2

2.K2

3.200a

3.200b

3.200c

3.201

3.202

3.203

3.204

3.205

3.206

3.207

3.208

3.209

3.K1

3.K2

3.K3

Nazwa pomieszczenia

Pom. godpodarcze

Magazyn

Pom. agregatów went.

Komora chłodnicza

Magazyn sprzętu

Magazyn lodówek
Magazyn środków
chemicznych
Szatnia

Przedsionek

Natryski

Zmywalnia

Przygotowalnia

Zmywalnia

Magazyn warzyw

Klatka Schodowa

Komunikacja

Komunikacja

Pom. odpoadów stałych

Magazyn

Przygotowalnia

Magazyn art. spoż.

Magazyn naczyń
Obieralnia warzyw i
owoców
Magazyn mięs i nabiału

Kuchnia główna

Magazyn art. spoż.

Magazyn art. suchych
Pomieszczenie
rozładunku towaru
Pomieszczenie biurowe

Wc

Klatka Schodowa

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Portiernia
Dział ewidencji i
rozliczeń
Dział techniczny
Pom. dyrektora dz. tech.

Dział informatyki

Pom. zast. dyr. ds.
finansowo
ekonomicznych

Dział ekonomiczny

Pom. Dyrektora

Sekretariat

Dział marketingu

Przedsionek

Pom. socjalne

Sala konferencyjna

Wc

Klatka Schodowa

Komunikacja

Przedsionek

Wc

Wc

Wc

Pom. płac

Kasa

Sekcja finansowo-
księgowa

Sekcja finansowo-
księgowa

Dział kadr

Dział kadr

Dział kadr

Dział księgowości
Dział spraw
organizacyjnych
Klatka Schodowa

Klatka Schodowa

Klatka Schodowa

Powierzchnia

6,95

16,40

11,39

12,74

45,02

11,80

11,90

23,25

1,30

12,18

14,83

31,70

20,96

46,27

9,81

32,32

42,33

351,15 m2

10,18

7,53

35,93

17,04

25,38

16,08

16,44

57,31

10,05

35,39

22,45

23,08

10,96

10,93

15,23

22,52

32,54

369,04 m2

17,40

26,01

27,92
17,40

25,22

20,73

14,33

23,97

22,44

13,78

6,62

21,34

61,80

10,96

16,48

48,82

5,23

380,45 m2

17,20

4,52

15,65

19,66

21,34

22,81

29,89

20,58

20,32

21,22

18,13

20,66

16,62

18,95

25,81

293,36 m2

1 394,00 m2


