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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy przed rozpoczęciem prac.
Ewentualne różnice w wymiarach należy zgłosić do projektanta.
2. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami
producentów oraz obiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
3. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie
ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częsciach dokumentacji.
4. Ostateczne wymiary i położenie otworów okiennych i drzwiowych należy ustalić na budowie
przed zamówieniem stolarki.
5. W trakcie wykonywania prac ociepleniowych i montażowych, na bieżąćo sprawdzać zgodność z
projektem oraz jakość wykonania. Ewentualne odstępstwa od projektu konsultować z projektantem.
6. Kolor oraz rodzaj tynku elewacyjnego dopasować na placu budowy w porozumieniu z
inwestorem i zgodnie z zatwierdzonym projektem.
7. Sposób łączenia nowej warstwy ocieplenia z istniejącą elewacją ustalić na miejscu w celu
zapewnienia jednolitego wyglądu i uniknięcia spękań.
8. Przed przystąpieniem do wymiany okien, należy dokładnie sprawdzić stan techniczny
istniejących ościeży i murów. W razie potrzeby wykonać niezbędne naprawy.
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0.07 Magazyn środków chemicznych
P:11,90 m2

0.6 Magazyn lodówek
P:11,80 m2

0.08 Szatnia
P:23,25 m2

0.08b Natryski
P:12,18 m2

0.08a Przedsionek
P:1,30 m2

0.09 Zmywalnia
P:14,83 m2

0.10 Przygotowalnia
P:31,70 m2

0.5 Magazyn sprzętu
P:45,02 m2

0.4 Komora chłodnicza
P:12,74 m2

0.3 Pom. agregatów went.
P:11,39 m2

0.2 Magazyn
P:16,40 m2

0.K2 Komunikacja
P:32,32 m2

0.1 Pom. godpodarcze
P:6,95 m2

0.K1 Klatka Schodowa
P:9,81 m2

0.11 Zmywalnia
P:20,96 m2

0.12 Magazyn warzyw
P:46,27 m2

0.K3 Komunikacja
P:42,33 m2
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ELEMENTY DO USUNIĘCIA


