
Okno 74x39, szt.22Okno 75x39, szt.1515Okno 94x39, szt.11Okno 103x39, szt.11Okno 119x39, szt.11Ilość okien, jak wyżej20,00Elewacja północna, główny budynek- rynny41,69Elewacja południowa, główny budynek- 41,69rynnyElewacja zachodnia, główny budynek- 12,58rynnyElewacja wschodnia, główny budynek- 12,58rynnyWejście boczne na elewacji wschodniej - 7,56rynny Elewacja północna - rury spustowe, 5,90*(4)h=5,90m, szt.4Elewacja południowa - rury spustowe, 5,90*(4)h=5,90m, szt.4Wejście boczne na elewacji wschodniej, 7,56*0,20przyjęto pas szer.20 cmRynny, przyjęto 1,35 kg na mb rynien1,35*(116,10+47,20)/1000Obróbki, przyjęto 7,85 kg na m2 blachy7,85*(1,51)/1000Płotki przeciwśniego, przyjęto 3 kg na mb 3,00*(0)/1000płotek Tonaż jak wyżej0,23Okno 74x39, szt.20,74*0,39*(2)Okno 75x39, szt.150,75*0,39*(15)Okno 94x39, szt.10,94*0,39*(1)Okno 103x39, szt.11,03*0,39*(1)Okno 119x39, szt.11,19*0,39*(1)Parapet 74 cm, szt.22Parapet 75 cm, szt.1515Parapet 94 cm, szt.11Parapet 103 cm, szt.11Parapet 119 cm, szt.11Przyjęto 50% pow. parapetów 0,5*3,98zewnętrznychParapet 74 cm, przyjęto pas szer.25cm, 0,74*0,25*(2)szt.2Parapet 75 cm, przyjęto pas szer.25cm, 0,75*0,25*(15)szt.15Parapet 94 cm, przyjęto pas szer.25cm, 0,94*0,25*(1)szt.1Parapet 103 cm, przyjęto pas szer.25cm, 1,03*0,25*(1)szt.1Parapet 119 cm, przyjęto pas szer.25cm, 1,19*0,25*(1)szt.1Wejście boczne na elewacji wschodniej, 7,56*0,20przyjęto pas szer.20 cmObróbki blacharskie1,51Elewacja północna, główny budynek- rynny41,69Elewacja południowa, główny budynek- 41,69rynnyElewacja zachodnia, główny budynek- 12,58rynnyElewacja wschodnia, główny budynek- 12,58rynnyWejście boczne na elewacji wschodniej - 7,56rynny Elewacja północna - leje spustowe, szt.44Elewacja południowa - leje spustowe, szt.44Elewacja północna - rury spustowe, 5,90*(4)h=5,90m, szt.4Elewacja południowa - rury spustowe, 5,90*(4)h=5,90m, szt.4Daszek nad drzwiami wejściowymi 1,25*3,05jednoskrzydłowymi - elewacja południowaDaszek nad drzwiami wejściowymi 1,25*3,51dwuskrzydłowymi - elewacja południowaPrzyjęto pas szer.1,0m1,0*77,40Krawężniki0,15*0,30*0Chodnik, przyjęto gr.10 cm0,10*77,40Trelinki0,2*0Objętość jak wyżej 7,74Przyjęto pas szer.1,5m i h=2,5m1,5*2,5*77,40Objętość jak wyżej0+290,25Ściany fundamentowe, przyjęto h=2,5m2,5*(77,40+20,70)Powierzchnia jak wyżej245,25Powierzchnia jak wyżej245,25Powierzchnia jak wyżej245,25Powierzchnia jak wyżej245,25Powierzchnia jak wyżej245,25Powierzchnia jak wyżej245,25Objętość jak przy wykopach 290,25- warstwy przy robotach związanych z -0,65*57,08chodnikiem Elewacja północna + wejście boczne, 4,50*41,68+1,91h=4,50mElewacja południowa + wejście boczne, 4,50*41,68+3,81h=4,50mElewacja wschodnia, h=4,50m4,50*12,72Elewacja zachodnia, h=4,50m4,50*12,72Elewacja północna + wejście boczne, 4,50*41,68+1,91h=4,50mElewacja południowa + wejście boczne, 4,50*41,68+3,81h=4,50mElewacja wschodnia, h=4,50m4,50*12,72Elewacja zachodnia, h=4,50m4,50*12,72- potrącenia na otwory (parter)-97,45Elewacja północna + wejście boczne, 0,98*41,68+0,73+0,16h=0,98mElewacja południowa + wejście boczne, 0,98*41,68+2,13h=0,98mElewacja wschodnia, h=0,98m0,98*12,72Elewacja zachodnia, h=0,98m0,98*12,72-5,00- potrącenia na otwory (piwnica)-11,24Schody zewnętrzne - spocznik 1,00*3,39*1,17 Schody zewnętrzne - rampa wejściowa(0,5*5,55*1,00)*1,17Schody zewnętrzne - część podziemna, 10,60*0,50przyjęto h=0,50mTynk ze ścian zewnętrznych0,02*397,87Cokolik 0,02*93,42Gruz ze schodów 12,52Objętość jak wyżej 22,35Balustrada zewnętrzna 8,65Piwnica, drzwi 110x210, szt.11,10*2,10*(1)Piwnica, drzwi 130x210, szt.11,30*2,10*(1)Okna w piwnicy objęte opracowaniem0,58+4,39+0,37+0,40+0,46Parter, okno 45x242, szt.10,45*2,42*(1)Parter, okno 65x242, szt.30,65*2,42*(3)Parter, okno 66x145, szt.20,66*1,45*(2)Parter, okno 83x135, szt.10,83*1,35*(1)Parter, okno 117x242, szt.51,17*2,42*(5)Parter, okno 122x242, szt.221,22*2,42*(22)Parter, okno 164x242, szt.11,64*2,42*(1)Parter, drzwi 105x216, szt.11,05*2,16*(1)Parter, drzwi 151x216, szt.11,51*2,16*(1)Powierzchnia jak przy skuciu tynków397,87Powierzchnia jak przy rozebraniu cokolika93,42+5,0Powierzchnia jak wyżej496,29Elewacja północna + wejście boczne41,68+2,35Elewacja południowa + wejście boczne41,68+2,35Elewacja wschodnia12,72Elewacja zachodnia12,72Elewacja północna + wejście boczne, 4,50*41,68h=4,50mElewacja południowa + wejście boczne, 4,50*41,68h=4,50mElewacja wschodnia, h=4,50m4,50*12,72-5,50Elewacja zachodnia, h=4,50m4,50*12,72- potrącenia na otwory (parter)-97,45Parter, okno 45x242, szt.1, przyjęto pas 0,20*(0,45+2*2,42)*(1)szer.20cmParter, okno 65x242, szt.3, przyjęto pas 0,20*(0,65+2*2,42)*(3)szer.20cmParter, okno 66x145, szt.2, przyjęto pas 0,20*(0,66+2*1,45)*(2)szer.20cmParter, okno 83x135, szt.1, przyjęto pas 0,20*(0,83+2*1,35)*(1)szer.20cmParter, okno 117x242, szt.5, przyjęto pas 0,20*(1,17+2*2,42)*(5)szer.20cmParter, okno 122x242, szt.22, przyjęto pas 0,20*(1,22+2*2,42)*(22)szer.20cmParter, okno 164x242, szt.1, przyjęto pas 0,20*(1,64+2*2,42)*(1)szer.20cmParter, drzwi 105x216, szt.1, przyjęto pas 0,20*(1,05+2*2,16)*(1)szer.20cmParter, drzwi 151x216, szt.1, przyjęto pas 0,20*(1,51+2*2,16)*(1)szer.20cmStyropian gr.15 cm386,65Styropian gr.10 cm0Styropian gr.5 cm42,69Przyjęto 5 szt. na m25*(386,65)Kątowniki, h=4,50m, szt.34,50*(3)Kątowniki, h=3,00m, szt.13,00*(1)Kątowniki, h=1,60m, szt.31,60*(3)Elewacja północna + wejście boczne, 0,98*41,68+0,73+0,16+1,91h=0,98mElewacja południowa + wejście boczne, 0,98*41,68+2,13+3,81h=0,98mElewacja wschodnia, h=0,98m0,98*12,72Elewacja zachodnia, h=0,98m0,98*12,72+5,50- potrącenia na otwory (piwnica)-11,24Powierzchnia jak wyżej 109,64Piwnica, drzwi 110x210, szt.1, przyjęto pas 0,15*(1,10+2*2,10)*(1)szer.15cmPiwnica, drzwi 130x210, szt.1, przyjęto pas0,15*(1,30+2*2,10)*(1)szer.15cmOkno 74x39, szt.2, przyjęto pas szer.15cm0,15*(0,74+2*0,39)*(2)Okno 75x39, szt.15, przyjęto pas 0,15*(0,75+2*0,39)*(15)szer.15cmOkno 94x39, szt.1, przyjęto pas szer.15cm0,15*(0,94+2*0,39)*(1)Okno 103x39, szt.1, przyjęto pas 0,15*(1,04+2*0,39)*(1)szer.15cmOkno 119x39, szt.1, przyjęto pas 0,15*(1,19+2*0,39)*(1)szer.15cmKątowniki, h=0,98m, szt.74,50*(7)Ściany - styropian gr.10 cm, zwiększono 109,64*1,05powierzchnie o 5%Ściany - styropian gr.5 cm, zwiększono 6,36*1,05powierzchnie o 5%Chodnik wokół budynku, przyjęto 1,0*77,40szerokość 1m Powierzchnia jak wyżej77,40Powierzchnia jak wyżej77,40Powierzchnia jak wyżej77,40Powierzchnia jak wyżej77,40Powierzchnia jak wyżej77,40Powierzchnia jak wyżej77,40Powierzchnia jak wyżej77,40Krawężniki77,40Przyjęto 0,05m3/mb0,05*77,40Długość jak wyżej77,40

Data opracowania: Autor opracowania:
2025-05-16 mgr inż. Piotr Indyk, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku rehabilitacji, dziennego oddziału 
psychiatrycznego (nr4) -  Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblagu w lokalizacji 
przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17

Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45261320-3  Kładzenie rynien
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Adres obiektu budowlanego: działka nr ewid. 54/6, obr. 0017 Elbląg
w Elblągu , ul.Komeńskiego 35

Nazwa i adres zamawiającego: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Data opracowania przedmiaru robót: 2025-05-16
Nazwa obiektu lub robót: Branża budowlana

Nazwa jednostki opracowującej: JNS Sp. z o.o.  ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP: 517 042 64 56
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE DEMONTAŻOWE
1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE DEMONTAŻOWE - OKNA W PIWNICY
1.1.1 Wykucie z muru okien i krat, powierzchnia do 2˙m2
1.1.2 Wywóz i utylizacja i krat
1.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE ROZBIÓRKOWE - RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE
1.2.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
1.2.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
1.2.3 Rozebranie obróbek blacharskich: pas podrynnowy, obróbki kątowe attyk i gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku
1.2.4 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 

do 5˙t
1.2.5 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t, KROTNOŚĆ = 9
2 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261320-3  Kładzenie rynien
PRACE MONTAŻOWE

2.1 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
PRACE MONTAŻOWE - OKNA

2.1.1 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0˙m2, kotwy - okno 74x39 PROFIL PVC, SZYBA 
U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.2 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0˙m2, kotwy - okno 75x39 PROFIL PVC, SZYBA 
U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.3 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0˙m2, kotwy - okno 94x39 PROFIL PVC, SZYBA 
U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.4 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0˙m2, kotwy - okno 103x39 PROFIL PVC, SZYBA 
U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.5 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0˙m2, kotwy - okno 119x39 PROFIL PVC, SZYBA 
U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.2 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

2.2.1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet o długości 74 cm z PCV
2.2.2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet o długości 75 cm z PCV
2.2.3 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet o długości 94 cm z PCV
2.2.4 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet o długości 103 cm z PCV
2.2.5 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet o długości 119 cm z PCV
2.2.6 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne
2.2.7 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety zewnętrzne
2.3 Kody CPV: 45261320-3  Kładzenie rynien

RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE
2.3.1 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
2.3.2 ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
2.3.3 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, półokrągłe, Fi˙115˙mm
2.3.4 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, leje spustowe
2.3.5 Rury spustowe z PVC, Fi˙90˙mm
2.4 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

DASZKI SYSTEMOWE
2.4.1 ANALOGIA: Daszki systemowe z poliwęglanu
3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ELEWACJA

3.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
PRACE PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

3.1.1.1 Roboty rozbiórkowe, rozebranie chodników betonowych
3.1.1.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na 

odległość do 1˙km
3.1.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9
3.1.1.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 

kategorii III
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Nr Nazwa działu robót
3.1.1.5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km, krotność=9
3.1.2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIŻEJ POZIOMU TERENU
3.1.2.1 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach 

trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2
3.1.2.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
3.1.3 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.3.1 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach
3.1.3.2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
3.1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa
3.1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną 

warstwę
3.1.3.5 Izolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS gr.10cm, izolacje pionowe
3.1.3.6 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
3.1.4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ZASYPKI
3.1.4.1 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospółka
3.1.5 Kody CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45320000-6  Roboty izolacyjne
45410000-4  Tynkowanie
PRACE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.1 Kody CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
RUSZTOWANIA

3.1.5.1.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
3.1.5.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE ROZBIÓRKOWE POWYŻEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.2.1 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków
3.1.5.2.2 ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji
3.1.5.2.3 ANALOGIA: Rozebranie schodów zewnętrznych
3.1.5.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na 

odległość do 1˙km
3.1.5.2.5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9
3.1.5.2.6 Demontaż balustrad
3.1.5.3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45320000-6  Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.3.1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - piwnica
3.1.5.3.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - parter
3.1.5.3.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
3.1.5.3.4 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
3.1.5.4 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.4.1 Listwa startowa
3.1.5.4.2 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.15cm + 

1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową
3.1.5.4.3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm 

+ 1˙warstwa siatki)
3.1.5.4.4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki
3.1.5.4.5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki - ościeża
3.1.5.4.6 Ocieplenie ścian budynków, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu
3.1.5.4.7 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego)
3.1.5.5 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYŻEJ POZIOMU TERENU - STYROPIAN

3.1.5.5.1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian XPS gr.10cm + 1˙warstwa siatki), 
ściany boczne loggii, powierzchnia z fakturą grysową

3.1.5.5.2 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
3.1.5.5.3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian XPS gr.5 cm + 1˙warstwa 

siatki)
3.1.5.5.4 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego)
3.1.5.5.5 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na ścianach płaskich
3.1.5.5.6 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na ościeżach o szer. 15-30˙cm
4 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
4.1 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

PODBUDOWY Z KRUSZYW
4.1.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
4.1.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=15
4.1.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
4.1.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=12
4.2 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

PODBUDOWY Z BETONU
4.2.1 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm - beton C8/10
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4.2.2 Podbudowy betonowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - beton C8/10, krotność=3
4.3 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAWIERZCHNIA BETONOWA
4.3.1 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubości 5˙cm
4.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - beton C20/25, krotność=5
4.4 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

KRAWĘŻNIKI
4.4.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kategorii III-IV
4.4.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
4.4.3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Kosztorys Poprawa efektywności energetycznej budynku rehabilitacji, 
dziennego oddziału psychiatrycznego (nr4) -  Szpitala Miejskiego 
św. Jana Pawła II w Elblagu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 
35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17

1 Rozdział PRACE DEMONTAŻOWE
1.1 Element PRACE DEMONTAŻOWE - OKNA W PIWNICY

1.1.1 KNR 401/354/7 SST-B-01 Wykucie z muru okien i krat, powierzchnia do 2˙m2

Obliczenie:

Okno 74x39, szt.2 2 2,00

Okno 75x39, szt.15 15 15,00

Okno 94x39, szt.1 1 1,00

Okno 103x39, szt.1 1 1,00

Okno 119x39, szt.1 1 1,00

RAZEM: 20,00 szt 20,00

1.1.2 Kalkulacja 
własna

SST-B-01 Wywóz i utylizacja i krat

Obliczenie:

Ilość okien, jak wyżej 20,00 20,00

RAZEM: 20,00 szt. 20,00

1.2 Element PRACE ROZBIÓRKOWE - RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE

1.2.1 KNR 401/535/4 SST-B-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

Elewacja północna, główny budynek- rynny 41,69 41,69

Elewacja południowa, główny budynek- 41,69

rynny 41,69

Elewacja zachodnia, główny budynek- 12,58

rynny 12,58

Elewacja wschodnia, główny budynek- 12,58

rynny 12,58

Wejście boczne na elewacji wschodniej - 7,56

rynny 7,56

RAZEM: 116,10 m 116,10

1.2.2 KNR 401/535/6 SST-B-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

Elewacja północna - rury spustowe, 5,90*(4)

h=5,90m, szt.4 23,60

Elewacja południowa - rury spustowe, 5,90*(4)

h=5,90m, szt.4 23,60

RAZEM: 47,20 m 47,20

1.2.3 KNR 401/535/8 SST-B-01 Rozebranie obróbek blacharskich: pas podrynnowy, obróbki kątowe attyk i 
gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

Wejście boczne na elewacji wschodniej, 7,56*0,20

przyjęto pas szer.20 cm 1,51

RAZEM: 1,51 m2 1,51

1.2.4 KNR 404/1107/1
(1)

SST-B-01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km,
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Obliczenie:

Rynny, przyjęto 1,35 kg na mb rynien 1,35*(116,10+47,20)/1000 0,22

Obróbki, przyjęto 7,85 kg na m2 blachy 7,85*(1,51)/1000 0,01

Płotki przeciwśniego, przyjęto 3 kg na mb 3,00*(0)/1000

płotek

RAZEM: 0,23 t 0,23

1.2.5 KNR 404/1107/4
(1)

SST-B-01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km,
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t, KROTNOŚĆ = 9

Obliczenie:

Tonaż jak wyżej 0,23 0,23

RAZEM: 0,23 t 0,23
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2 Rozdział PRACE MONTAŻOWE
2.1 Element PRACE MONTAŻOWE - OKNA

2.1.1 KNRW 
202/1018/2 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 
1,0˙m2, kotwy - okno 74x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 74x39, szt.2 0,74*0,39*(2) 0,58

RAZEM: 0,58 m2 0,58

2.1.2 KNRW 
202/1018/2 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 
1,0˙m2, kotwy - okno 75x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 75x39, szt.15 0,75*0,39*(15) 4,39

RAZEM: 4,39 m2 4,39

2.1.3 KNRW 
202/1018/2 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 
1,0˙m2, kotwy - okno 94x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 94x39, szt.1 0,94*0,39*(1) 0,37

RAZEM: 0,37 m2 0,37

2.1.4 KNRW 
202/1018/2 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 
1,0˙m2, kotwy - okno 103x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 103x39, szt.1 1,03*0,39*(1) 0,40

RAZEM: 0,40 m2 0,40

2.1.5 KNRW 
202/1018/2 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 
1,0˙m2, kotwy - okno 119x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 119x39, szt.1 1,19*0,39*(1) 0,46

RAZEM: 0,46 m2 0,46

2.2 Element PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

2.2.1 KNRW 
202/135/1

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet o 
długości 74 cm z PCV

Obliczenie:

Parapet 74 cm, szt.2 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.2.2 KNRW 
202/135/1

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet o 
długości 75 cm z PCV

Obliczenie:

Parapet 75 cm, szt.15 15 15,00

RAZEM: 15,00 szt 15,00

2.2.3 KNRW 
202/135/1

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet o 
długości 94 cm z PCV

Obliczenie:

Parapet 94 cm, szt.1 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.2.4 KNRW 
202/135/2

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet o 
długości 103 cm z PCV

Obliczenie:

Parapet 103 cm, szt.1 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.2.5 KNRW 
202/135/2

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet o 
długości 119 cm z PCV

Obliczenie:

Parapet 119 cm, szt.1 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.2.6 KNRW 
202/921/4

SST-B-13 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne

Obliczenie:

Przyjęto 50% pow. parapetów 0,5*3,98

zewnętrznych 1,99

RAZEM: 1,99 m2 1,99
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2.2.7 KNRW 
202/514/2 (1)

SST-B-13 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
parapety zewnętrzne

Obliczenie:

Parapet 74 cm, przyjęto pas szer.25cm, 0,74*0,25*(2)

szt.2 0,37

Parapet 75 cm, przyjęto pas szer.25cm, 0,75*0,25*(15)

szt.15 2,81

Parapet 94 cm, przyjęto pas szer.25cm, 0,94*0,25*(1)

szt.1 0,24

Parapet 103 cm, przyjęto pas szer.25cm, 1,03*0,25*(1)

szt.1 0,26

Parapet 119 cm, przyjęto pas szer.25cm, 1,19*0,25*(1)

szt.1 0,30

RAZEM: 3,98 m2 3,98

2.3 Element RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE

2.3.1 KNRW 
202/514/2 (2)

SST-B-10 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Obliczenie:

Wejście boczne na elewacji wschodniej, 7,56*0,20

przyjęto pas szer.20 cm 1,51

RAZEM: 1,51 m2 1,51

2.3.2 KNNRW 
3/1106/6

SST-B-10 ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem

Obliczenie:

Obróbki blacharskie 1,51 1,51

RAZEM: 1,51 m2 1,51

2.3.3 KNRW 
202/525/1

SST-B-10 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, półokrągłe, Fi˙115˙mm

Obliczenie:

Elewacja północna, główny budynek- rynny 41,69 41,69

Elewacja południowa, główny budynek- 41,69

rynny 41,69

Elewacja zachodnia, główny budynek- 12,58

rynny 12,58

Elewacja wschodnia, główny budynek- 12,58

rynny 12,58

Wejście boczne na elewacji wschodniej - 7,56

rynny 7,56

RAZEM: 116,10 m 116,10

2.3.4 KNRW 
202/525/3

SST-B-10 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, leje spustowe

Obliczenie:

Elewacja północna - leje spustowe, szt.4 4 4,00

Elewacja południowa - leje spustowe, szt.4 4 4,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00

2.3.5 KNRW 
202/531/3

SST-B-10 Rury spustowe z PVC, Fi˙90˙mm

Obliczenie:

Elewacja północna - rury spustowe, 5,90*(4)

h=5,90m, szt.4 23,60

Elewacja południowa - rury spustowe, 5,90*(4)

h=5,90m, szt.4 23,60

RAZEM: 47,20 m 47,20

2.4 Element DASZKI SYSTEMOWE

2.4.1 KNNRS 7/506/1 SST-B-13 ANALOGIA: Daszki systemowe z poliwęglanu

Obliczenie:

Daszek nad drzwiami wejściowymi 1,25*3,05

jednoskrzydłowymi - elewacja południowa 3,81

Daszek nad drzwiami wejściowymi 1,25*3,51

dwuskrzydłowymi - elewacja południowa 4,39

RAZEM: 8,20 m2 8,20
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3 Rozdział ELEWACJA
3.1 Grupa PRACE PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.1 Element PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

3.1.1.1 KNR 1901/106/3 SST-B-01 Roboty rozbiórkowe, rozebranie chodników betonowych

Obliczenie:

Przyjęto pas szer.1,0m 1,0*77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

3.1.1.2 KNR 404/1105/1 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Obliczenie:

Krawężniki 0,15*0,30*0

Chodnik, przyjęto gr.10 cm 0,10*77,40 7,74

Trelinki 0,2*0

RAZEM: 7,74 m3 7,74

3.1.1.3 KNR 404/1105/2 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9

Obliczenie:

Objętość jak wyżej 7,74 7,74

RAZEM: 7,74 m3 7,74

3.1.1.4 KNR 201/201/2 SST-B-02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Obliczenie:

Przyjęto pas szer.1,5m i h=2,5m 1,5*2,5*77,40 290,25

RAZEM: 290,25 m3 290,25

3.1.1.5 KNR 401/108/8 SST-B-02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km, krotność=9

Obliczenie:

Objętość jak wyżej 0+290,25 290,25

RAZEM: 290,25 m3 290,25

3.1.2 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.2.1 ZKNR C 1/402/6 SST-B-01 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek 
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 
5˙m2

Obliczenie:

Ściany fundamentowe, przyjęto h=2,5m 2,5*(77,40+20,70) 245,25

RAZEM: 245,25 m2 245,25

3.1.2.2 KNR 23/2611/3 SST-B-16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 245,25 245,25

RAZEM: 245,25 m2 245,25

3.1.3 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.3.1 KNR 202/808/1 SST-B-11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 245,25 245,25

RAZEM: 245,25 m2 245,25

3.1.3.2 KNR 23/2611/3 SST-B-16 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 245,25 245,25

RAZEM: 245,25 m2 245,25

3.1.3.3 KNR 202/602/5 SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 245,25 245,25

RAZEM: 245,25 m2 245,25

3.1.3.4 KNR 202/602/6 SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 245,25 245,25

RAZEM: 245,25 m2 245,25

3.1.3.5 KNR 915/401/1 SST-B-16 Izolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS gr.10cm, izolacje pionowe

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 245,25 245,25

RAZEM: 245,25 m2 245,25

3.1.3.6 KNR 23/2613/8 SST-B-16 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb
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3.1.4 Element ZASYPKI

3.1.4.1 KNRW 
201/609/7 (2)

SST-B-02 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospółka

Obliczenie:

Objętość jak przy wykopach 290,25 290,25

- warstwy przy robotach związanych z -0,65*57,08

chodnikiem -37,10

RAZEM: 253,15 m3 253,15
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3.1.5 Grupa PRACE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.1 Element RUSZTOWANIA

3.1.5.1.1 KNR 202/1604/1
(1)

SST-B-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Obliczenie:

Elewacja północna + wejście boczne, 4,50*41,68+1,91

h=4,50m 189,47

Elewacja południowa + wejście boczne, 4,50*41,68+3,81

h=4,50m 191,37

Elewacja wschodnia, h=4,50m 4,50*12,72 57,24

Elewacja zachodnia, h=4,50m 4,50*12,72 57,24

RAZEM: 495,32 m2 495,32

3.1.5.2 Element PRACE ROZBIÓRKOWE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.2.1 KNR 1323/101/8 SST-B-01 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków

Obliczenie:

Elewacja północna + wejście boczne, 4,50*41,68+1,91

h=4,50m 189,47

Elewacja południowa + wejście boczne, 4,50*41,68+3,81

h=4,50m 191,37

Elewacja wschodnia, h=4,50m 4,50*12,72 57,24

Elewacja zachodnia, h=4,50m 4,50*12,72 57,24

- potrącenia na otwory (parter) -97,45 -97,45

RAZEM: 397,87 m2 397,87

3.1.5.2.2 KNR 401/819/15 SST-B-01 ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji

Obliczenie:

Elewacja północna + wejście boczne, 0,98*41,68+0,73+0,16

h=0,98m 41,74

Elewacja południowa + wejście boczne, 0,98*41,68+2,13

h=0,98m 42,98

Elewacja wschodnia, h=0,98m 0,98*12,72 12,47

Elewacja zachodnia, h=0,98m 0,98*12,72-5,00 7,47

- potrącenia na otwory (piwnica) -11,24 -11,24

RAZEM: 93,42 m2 93,42

3.1.5.2.3 KNR 404/305/3 SST-B-01 ANALOGIA: Rozebranie schodów zewnętrznych

Obliczenie:

Schody zewnętrzne - spocznik 1,00*3,39*1,17 3,97

Schody zewnętrzne - rampa wejściowa (0,5*5,55*1,00)*1,17 3,25

Schody zewnętrzne - część podziemna, 10,60*0,50

przyjęto h=0,50m 5,30

RAZEM: 12,52 m3 12,52

3.1.5.2.4 KNR 404/1105/1 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Obliczenie:

Tynk ze ścian zewnętrznych 0,02*397,87 7,96

Cokolik 0,02*93,42 1,87

Gruz ze schodów 12,52 12,52

RAZEM: 22,35 m3 22,35

3.1.5.2.5 KNR 404/1105/2 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9

Obliczenie:

Objętość jak wyżej 22,35 22,35

RAZEM: 22,35 m3 22,35

3.1.5.2.6 KNR 214/1225/5 SST-B-01 Demontaż balustrad

Obliczenie:

Balustrada zewnętrzna 8,65 8,65

RAZEM: 8,65 m 8,65

3.1.5.3 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.3.1 KNR 
1323/1001/11

SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - piwnica

Obliczenie:

Piwnica, drzwi 110x210, szt.1 1,10*2,10*(1) 2,31

Piwnica, drzwi 130x210, szt.1 1,30*2,10*(1) 2,73

Okna w piwnicy objęte opracowaniem 0,58+4,39+0,37+0,40+0,46 6,20

RAZEM: 11,24 m2 11,24
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3.1.5.3.2 KNR 
1323/1001/11

SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - parter

Obliczenie:

Parter, okno 45x242, szt.1 0,45*2,42*(1) 1,09

Parter, okno 65x242, szt.3 0,65*2,42*(3) 4,72

Parter, okno 66x145, szt.2 0,66*1,45*(2) 1,91

Parter, okno 83x135, szt.1 0,83*1,35*(1) 1,12

Parter, okno 117x242, szt.5 1,17*2,42*(5) 14,16

Parter, okno 122x242, szt.22 1,22*2,42*(22) 64,95

Parter, okno 164x242, szt.1 1,64*2,42*(1) 3,97

Parter, drzwi 105x216, szt.1 1,05*2,16*(1) 2,27

Parter, drzwi 151x216, szt.1 1,51*2,16*(1) 3,26

RAZEM: 97,45 m2 97,45

3.1.5.3.3 KNR 23/2611/1 SST-B-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Obliczenie:

Powierzchnia jak przy skuciu tynków 397,87 397,87

Powierzchnia jak przy rozebraniu cokolika 93,42+5,0 98,42

RAZEM: 496,29 m2 496,29

3.1.5.3.4 KNR 23/2611/3 SST-B-16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 496,29 496,29

RAZEM: 496,29 m2 496,29

3.1.5.4 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.4.1 KNR 927/203/1 SST-B-16 Listwa startowa

Obliczenie:

Elewacja północna + wejście boczne 41,68+2,35 44,03

Elewacja południowa + wejście boczne 41,68+2,35 44,03

Elewacja wschodnia 12,72 12,72

Elewacja zachodnia 12,72 12,72

RAZEM: 113,50 m 113,50

3.1.5.4.2 KNRW 
202/2601/2

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.15cm + 1˙warstwa siatki), ściany 
pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową

Obliczenie:

Elewacja północna + wejście boczne, 4,50*41,68

h=4,50m 187,56

Elewacja południowa + wejście boczne, 4,50*41,68

h=4,50m 187,56

Elewacja wschodnia, h=4,50m 4,50*12,72-5,50 51,74

Elewacja zachodnia, h=4,50m 4,50*12,72 57,24

- potrącenia na otwory (parter) -97,45 -97,45

RAZEM: 386,65 m2 386,65

3.1.5.4.3 KNRW 
202/2601/6

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, ościeża (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm + 1˙warstwa siatki)

Obliczenie:

Parter, okno 45x242, szt.1, przyjęto pas 0,20*(0,45+2*2,42)*(1)

szer.20cm 1,06

Parter, okno 65x242, szt.3, przyjęto pas 0,20*(0,65+2*2,42)*(3)

szer.20cm 3,29

Parter, okno 66x145, szt.2, przyjęto pas 0,20*(0,66+2*1,45)*(2)

szer.20cm 1,42

Parter, okno 83x135, szt.1, przyjęto pas 0,20*(0,83+2*1,35)*(1)

szer.20cm 0,71

Parter, okno 117x242, szt.5, przyjęto pas 0,20*(1,17+2*2,42)*(5)

szer.20cm 6,01

Parter, okno 122x242, szt.22, przyjęto pas 0,20*(1,22+2*2,42)*(22)

szer.20cm 26,66

Parter, okno 164x242, szt.1, przyjęto pas 0,20*(1,64+2*2,42)*(1)

szer.20cm 1,30

Parter, drzwi 105x216, szt.1, przyjęto pas 0,20*(1,05+2*2,16)*(1)

szer.20cm 1,07

Parter, drzwi 151x216, szt.1, przyjęto pas 0,20*(1,51+2*2,16)*(1)

szer.20cm 1,17

RAZEM: 42,69 m2 42,69
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3.1.5.4.4 KNRW 
202/2601/5

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki

Obliczenie:

Styropian gr.15 cm 386,65 386,65

Styropian gr.10 cm 0

RAZEM: 386,65 m2 386,65

3.1.5.4.5 KNRW 
202/2601/5

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki - ościeża

Obliczenie:

Styropian gr.5 cm 42,69 42,69

RAZEM: 42,69 m2 42,69

3.1.5.4.6 KNR 23/2613/5 SST-B-16 Ocieplenie ścian budynków, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z 
betonu

Obliczenie:

Przyjęto 5 szt. na m2 5*(386,65) 1 933,25

RAZEM: 1 933,25 szt 1 933

3.1.5.4.7 KNRW 
202/2601/8 (2)

SST-B-16 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego)

Obliczenie:

Kątowniki, h=4,50m, szt.3 4,50*(3) 13,50

Kątowniki, h=3,00m, szt.1 3,00*(1) 3,00

Kątowniki, h=1,60m, szt.3 1,60*(3) 4,80

RAZEM: 21,30 m 21,30

3.1.5.5 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYŻEJ POZIOMU TERENU - STYROPIAN

3.1.5.5.1 KNRW 
202/2601/4

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian XPS gr.10cm + 1˙warstwa siatki), ściany boczne loggii, 
powierzchnia z fakturą grysową

Obliczenie:

Elewacja północna + wejście boczne, 0,98*41,68+0,73+0,16+1,91

h=0,98m 43,65

Elewacja południowa + wejście boczne, 0,98*41,68+2,13+3,81

h=0,98m 46,79

Elewacja wschodnia, h=0,98m 0,98*12,72 12,47

Elewacja zachodnia, h=0,98m 0,98*12,72+5,50 17,97

- potrącenia na otwory (piwnica) -11,24 -11,24

RAZEM: 109,64 m2 109,64

3.1.5.5.2 KNRW 
202/2601/5

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 109,64 109,64

RAZEM: 109,64 m2 109,64

3.1.5.5.3 KNRW 
202/2601/6

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, ościeża (styropian XPS gr.5 cm + 1˙warstwa siatki)

Obliczenie:

Piwnica, drzwi 110x210, szt.1, przyjęto pas 0,15*(1,10+2*2,10)*(1)

szer.15cm 0,80

Piwnica, drzwi 130x210, szt.1, przyjęto pas 0,15*(1,30+2*2,10)*(1)

szer.15cm 0,83

Okno 74x39, szt.2, przyjęto pas szer.15cm 0,15*(0,74+2*0,39)*(2) 0,46

Okno 75x39, szt.15, przyjęto pas 0,15*(0,75+2*0,39)*(15)

szer.15cm 3,44

Okno 94x39, szt.1, przyjęto pas szer.15cm 0,15*(0,94+2*0,39)*(1) 0,26

Okno 103x39, szt.1, przyjęto pas 0,15*(1,04+2*0,39)*(1)

szer.15cm 0,27

Okno 119x39, szt.1, przyjęto pas 0,15*(1,19+2*0,39)*(1)

szer.15cm 0,30

RAZEM: 6,36 m2 6,36

3.1.5.5.4 KNRW 
202/2601/8 (2)

SST-B-16 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego)

Obliczenie:

Kątowniki, h=0,98m, szt.7 4,50*(7) 31,50

RAZEM: 31,50 m 31,50

3.1.5.5.5 KNR 913/202/2 SST-B-11 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na ścianach 
płaskich

Obliczenie:

Ściany - styropian gr.10 cm, zwiększono 109,64*1,05

powierzchnie o 5% 115,12

RAZEM: 115,12 m2 115,12
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3.1.5.5.6 KNR 913/202/6 SST-B-11 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na ościeżach o szer.
15-30˙cm

Obliczenie:

Ściany - styropian gr.5 cm, zwiększono 6,36*1,05

powierzchnie o 5% 6,68

RAZEM: 6,68 m2 6,68
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4 Rozdział ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
4.1 Element PODBUDOWY Z KRUSZYW

4.1.1 KNR 231/114/5 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm

Obliczenie:

Chodnik wokół budynku, przyjęto 1,0*77,40

szerokość 1m 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.1.2 KNR 231/114/6 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości, krotność=15

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.1.3 KNR 231/114/7 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.1.4 KNR 231/114/8 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości, krotność=12

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.2 Element PODBUDOWY Z BETONU

4.2.1 KNR 231/109/3 SST-B-04 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm - beton C8/10

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.2.2 KNR 231/109/4 SST-B-04 Podbudowy betonowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - beton 
C8/10, krotność=3

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.3 Element NAWIERZCHNIA BETONOWA

4.3.1 KNR 231/308/3 SST-B-04 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubości 5˙cm

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.3.2 KNR 231/308/4 SST-B-04 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - beton 
C20/25, krotność=5

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m2 77,40

4.4 Element KRAWĘŻNIKI

4.4.1 KNR 231/401/2 SST-B-19 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kategorii III-IV

Obliczenie:

Krawężniki 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m 77,40

4.4.2 KNR 231/402/3 SST-B-19 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Obliczenie:

Przyjęto 0,05m3/mb 0,05*77,40 3,87

RAZEM: 3,87 m3 3,87

4.4.3 KNR 231/403/1 SST-B-19 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm

Obliczenie:

Długość jak wyżej 77,40 77,40

RAZEM: 77,40 m 77,40


