
Okno 60x90, szt.11Okno 60x100, szt.44Okno 120x230, szt.11,20*2,30*(1)Okno 140x240, szt.391,40*2,40*(39)Okno 60x90, szt.11Okno 120x230, szt.11Okno 140x240, szt.3939Parapet 60cm, szt.11Parapet 120cm, szt.11Parapet 140cm, szt.3939Parapety wewnętrzne41,00Okno 60x90, szt.10,60*0,90*(1)Okno 120x230, szt.11,20*2,30*(1)Okno 140x240, szt.391,40*2,40*(39)Okno 60x100, szt.44*2*(0,60+1,00)Okno 60x100, szt.44Okno 60x100, szt.44*2*(0,60+1,00)Okno 60x100, szt.44*2*0,35*(0,60+1,00)Okno 60x100, szt.44*(0,60+1,00)Parapet 60cm, szt.11Parapet 120cm, szt.11Parapet 140cm, szt.3939Przyjęto 50% pow. parapetów 0,5*16,92zewnętrznychParapet 60cm, szt.1, przyjęto pas szer.30 0,30*0,60*(1)cmParapet 120cm, szt.1, przyjęto pas szer.30 0,30*1,20*(1)cmParapet 140cm, szt.39, przyjęto pas 0,30*1,40*(39)szer.30 cmElewacja północna, przyjęto szer.1,0m1,0*29,15Elewacja zachodnia, przyjęto szer.1,0m1,0*15,62Elewacja południowa, przyjęto szer.1,0m1,0*29,15Elewacja wschodnia, przyjęto szer.1,0m1,0*(6,68+6,37)Chodnik, przyjęto gr.10 cm0,10*73,92Objętość jak wyżej 7,39Elewacja północna, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*29,15h=2,55mElewacja zachodnia, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*15,62h=2,55mElewacja wschodnia, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*(6,68+6,37)h=2,55mElewacja południowa, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*29,15h=2,55mObjętość jak wyżej0+230,47Elewacja północna, przyjęto h=2,65m2,65*29,15Elewacja zachodnia, przyjęto h=2,65m2,65*15,62Elewacja wschodnia, przyjęto h=2,65m2,65*(6,68+6,37)Elewacja południowa, przyjęto h=2,65m2,65*29,15Winda2,65*2*1,62Powierzchnia jak wyżej239,06Powierzchnia jak wyżej239,06Powierzchnia jak wyżej239,06Powierzchnia jak wyżej239,06Powierzchnia jak wyżej239,06Powierzchnia jak wyżej239,06Kątowniki, przyjęto h=2,65m, szt.82,65*(8)Objętość jak przy wykopach 230,47- warstwy przy robotach związanych z -0,65*73,92chodnikiem Skucie tynków i rozebranie cokolika485,38+46,71Otwory 203,15+4,20Ściany zewnętrzneElewacja północna, przyjęto h=7,55m7,55*29,15+1,85*11,75Elewacja zachodnia, przyjęto h=7,55m7,55*15,62+2*1,70+1,85*1,82Elewacja wschodnia, przyjęto h=7,55m7,55*(6,68+6,37)+2*1,70Elewacja południowa, przyjęto h=7,55m7,55*29,15- otwory-203,15Elewacja północna, przyjęto h=60cm0,60*29,25Elewacja zachodnia, przyjęto h=60cm0,60*15,75Elewacja wschodnia, przyjęto h=60cm0,60*(4,0+6,50)Elewacja południowa, przyjęto h=60cm0,60*(29,35)- okna w piwnicy-4,20Tynk ze ścian zewnętrznych0,02*485,38Cokolik 0,02*46,71Objętość jak wyżej 10,64Okno 60x90, szt.10,60*0,90*(1)Okno 108x135, szt.31,08*1,35*(3)Okno 115x135, szt.51,15*1,35*(5)Okno 120x230, szt.61,20*2,30*(6)Okno 120x240, szt.31,20*2,40*(1+2)Okno 140x240, szt.471,40*2,40*(23+9+5+10)Drzwi 110x325, szt.11,10*3,25*(1)Drzwi 180x210, szt.11,80*2,10*(1)Okno 80x35, szt.150,80*0,35*(6+3+6)Powierzchnia jak przy skuciu tynków i 485,38+46,71rozebraniu cokolikaPowierzchnia jak wyżej532,09Elewacja północna29,25+11,75Elewacja zachodnia15,75Elewacja wschodnia4,0+6,50Elewacja południowa29,25+20,95Elewacja północna, przyjęto h=7,55m7,55*29,15+1,85*11,75Elewacja zachodnia, przyjęto h=7,55m7,55*15,62+2*1,70+1,85*1,82Elewacja wschodnia, przyjęto h=7,55m7,55*(6,68+6,37)+2*1,70Elewacja południowa, przyjęto h=7,55m7,55*29,15- otwory-203,15Elewacja północna, przyjęto h=60cm0,60*29,25Elewacja zachodnia, przyjęto h=60cm0,60*15,75Elewacja wschodnia, przyjęto h=60cm0,60*(4,0+6,50)Elewacja południowa, przyjęto h=60cm0,60*(29,35)- okna w piwnicy-4,20Styropian gr.20cm485,38+46,71Okno 60x90, szt.1, przyjęto pas szer.30cm0,30*(0,60+2*0,90)*(1)Okno 108x135, szt.3, przyjęto pas 0,30*(1,08+2*1,35)*(3)szer.30cmOkno 115x135, szt.5, przyjęto pas 0,30*(1,15+2*1,35)*(5)szer.30cmOkno 120x230, szt.6, przyjęto pas 0,30*(1,20+2*2,30)*(6)szer.30cmOkno 120x240, szt.3, przyjęto pas 0,30*(1,20+2*2,40)*(1+2)szer.30cmOkno 140x240, szt.47, przyjęto pas 0,30*(1,40+2*2,40)*(23+9+5+10)szer.30cmDrzwi 110x325, szt.1, przyjęto pas 0,30*(1,10+2*3,25)*(1)szer.30cmDrzwi 180x210, szt.1, przyjęto pas 0,30*(1,80+2*2,10)*(1)szer.30cmOkno 80x35, szt.15, przyjęto pas 0,30*(0,80+2*0,35)*(6+3+6)szer.30cmStyropian na ościeżach117,24+6,75Przyjęto 5 szt. na m25*(6,75+123,99+485,38+46,71)Kątowniki, h=7,55m, szt.87,55*(8)Kątowniki, h=2,10m, szt.42,10*(4)Chodnik wokół budynku - na całości Elewacja północna, przyjęto szer.1,0m1,0*29,15Elewacja zachodnia, przyjęto szer.1,0m1,0*15,62Elewacja południowa, przyjęto szer.1,0m1,0*29,15Powierzchnia jak wyżej73,92Powierzchnia jak wyżej73,92Powierzchnia jak wyżej73,92Powierzchnia jak wyżej73,92Powierzchnia jak wyżej73,92Powierzchnia jak wyżej73,92Powierzchnia jak wyżej73,92Elewacja wschodnia, przyjęto szer.1,0m1,0*(6,68+6,37)Elewacja północna29,15Elewacja zachodnia15,62Elewacja południowa29,15Przyjęto 0,05m3/mb0,05*73,92Długość jak wyżej73,92Elewacja północna - rynny dachowe30,20+12,43Elewacja zachodnia - rynny dachowe17,02+2*2,75+2,50Elewacja wschodnia - rynny dachowe7,21+6,92Elewacja południowa - rynny dachowe30,20+21,64Elewacja północna - rury spustowe8,50*(2)Elewacja południowa - rury spustowe8,50*(2)Pas podrynnowy, przyjęto szer.20cm0,20*133,62Obróbki dachowe, przyjęto szer.20cm0,20*(4*1,0+12,15+21,35+2*3,50+4*3,10+2,22)Elewacja północna - płotki 2*7,50Elewacja zachodnia - płotki 2*5,50Elewacja wschodnia - płotki 2*5,50Elewacja południowa - płotki 2*7,50Rynny, przyjęto 1,35 kg na mb rynien1,35*(133,62+34,00)/1000Obróbki, przyjęto 7,85 kg na m2 blachy7,85*(38,54)/1000Płotki przeciwśniego, przyjęto 3 kg na mb 3,00*(52,00)/1000płotek Tonaż jak wyżej0,69Powierzchnia dachu 531,7Gąsiory dachowe15,28+2,47+1,84*4*(11,15)Powierzchnia dachu 531,70Dachówki i więźba dachowa, przyjęto 0,05*531,70gr.5cm Objętość jak wyżej 26,59Powierzchnia dachu 531,7Powierzchnia dachu 531,7Powierzchnia stropu 8,55*25,00Powierzchnia stropu 8,55*25,00Powierzchnia stropu 2,75*20,95+2,79*11,75Powierzchnia stropu 531,70-90,40Powierzchnia dachu 531,70Powierzchnia dachu 531,70Powierzchnia dachu 531,70Gąsiory dachowe15,28+2,47+1,84*4*(11,15)Elewacja północna - deski okapowe30,20+12,43Elewacja zachodnia - deski okapowe17,02+2*2,75+2,50Elewacja wschodnia - deski okapowe7,21+6,92Elewacja południowa - deski okapowe30,20+21,64Pas podrynnowy, przyjęto szer.20cm0,20*133,62Pozostałe obróbki0,20*(4*1,0+12,15+21,35+2*3,50+4*3,10+2,22)Obróbki blacharskie38,54Elewacja północna - rynny dachowe30,20+12,43Elewacja zachodnia - rynny dachowe17,02+2*2,75+2,50Elewacja wschodnia - rynny dachowe7,21+6,92Elewacja południowa - rynny dachowe30,20+21,64Elewacja północna - leje spustowe, szt.22Elewacja południowa - leje spustowe, szt.22Elewacja północna - rury spustowe8,50*(2)Elewacja południowa - rury spustowe8,50*(2)Elewacja północna - płotki 2*7,50Elewacja zachodnia - płotki 2*5,50Elewacja wschodnia - płotki 2*5,50Elewacja południowa - płotki 2*7,50Przyjęto 0,5m2 na każdą oprawę - opraw 0,5*(136)szt.136 na podstawie przedmiaru z branży elektrycznejPowierzchnia jak wyżej 68,00

Data opracowania: Autor opracowania:
2025-04-28 mgr inż. Piotr Indyk, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni i administracji Szpitala 
Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblagu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr 
ewid. 54/6 w obrębie 17

Adres obiektu budowlanego: działka nr ewid. 54/6, obr. 0017 Elbląg
w Elblągu , ul.Komeńskiego 35

Nazwa i adres zamawiającego: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Data opracowania przedmiaru robót: 2025-04-28
Nazwa obiektu lub robót: Branża budowlana

Nazwa jednostki opracowującej: JNS Sp. z o.o.  ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP: 517 042 64 56
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Poprawa efektywności energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego św.

Jana Pawła II w Elblagu w lokalizacji...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 PRACE DEMONTAŻOWE
1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE DEMONTAŻOWE - OKNA
1.1.1 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2˙m2
1.1.2 ANALOGIA: Demontaż okien dachowych, powierzchnia do 2˙m2 - do ponownego montażu
1.1.3 Wykucie z muru okien, powierzchnia ponad 2˙m2
1.1.4 Wywóz i utylizacja okien
1.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE DEMONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE
1.2.1 Wykucie parapetów wewnętrznych
1.2.2 Wywóz i utylizacja parapetów
2 PRACE MONTAŻOWE
2.1 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

PRACE MONTAŻOWE - OKNA
2.1.1 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0˙m2, kotwy - okno 60x90 PROFIL PVC, SZYBA 

U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K
2.1.2 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5˙m2, kotwy - okno 120x230 PROFIL PVC, SZYBA 

U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K
2.1.3 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5˙m2, kotwy - okno 140x240 PROFIL PVC, SZYBA 

U=0,7, o współczynniku przenikania U:0,90 W/m2K
2.2 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

PRACE MONTAŻOWE - OKNA DACHOWE
2.2.1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
2.2.2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - istniejące okna (M=0)
2.2.3 ANALOGIA: Uszczelnienie okien taśmami uszczelniającymi i uszczelkami
2.2.4 ANALOGIA: Montaż obróbek blacharskich wokół okien dachowych
2.2.5 ANALOGIA: Uszczelnienie istniejących okien i obróbek silikonem
2.3 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
2.3.1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet PCV - 60 cm
2.3.2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet PCV 120 cm
2.3.3 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet PCV 140 cm
2.3.4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne
2.3.5 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety zewnętrzne
3 ELEWACJA
3.1 PRACE PONIŻEJ POZIOMU TERENU
3.1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

3.1.1.1 Roboty rozbiórkowe, rozebranie chodników betonowych
3.1.1.2 Roboty rozbiórkowe, rozebranie chodników z kostki
3.1.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na 

odległość do 1˙km
3.1.1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9
3.1.1.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 

kategorii III
3.1.1.6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km, krotność=9
3.1.2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIŻEJ POZIOMU TERENU
3.1.2.1 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach 

trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2
3.1.2.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
3.1.3 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.3.1 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach
3.1.3.2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
3.1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa
3.1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną 

warstwę
3.1.3.5 Izolacje termiczne z zastosowaniem styropinu XPS gr.10cm, izolacje pionowe
3.1.3.6 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
3.1.4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ZASYPKI
3.1.4.1 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospółka
3.1.5 PRACE POWYŻEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.1 Kody CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

RUSZTOWANIA
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Nr Nazwa działu robót
3.1.5.1.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
3.1.5.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE ROZBIÓRKOWE POWYŻEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.2.1 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków
3.1.5.2.2 ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji
3.1.5.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na 

odległość do 1˙km
3.1.5.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9
3.1.5.3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45320000-6  Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.3.1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią
3.1.5.3.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - piwnica
3.1.5.3.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
3.1.5.3.4 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
3.1.5.4 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.4.1 Listwa startowa
3.1.5.4.2 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.20 cm + 

1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową
3.1.5.4.3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian XPS gr.20 cm + 1˙warstwa siatki), 

ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową
3.1.5.4.4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki
3.1.5.4.5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (EPS FASADA 032 gr.5 cm + 

1˙warstwa siatki)
3.1.5.4.6 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian XPS gr.5 cm + 1˙warstwa 

siatki)
3.1.5.4.7 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (1˙warstwa siatki)
3.1.5.4.8 Ocieplenie ścian budynków, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu
3.1.5.4.9 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego)
4 ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
4.1 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

PODBUDOWY Z KRUSZYW
4.1.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
4.1.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=15
4.1.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
4.1.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=12
4.2 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

PODBUDOWY Z BETONU
4.2.1 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm - beton C8/10
4.2.2 Podbudowy betonowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - beton C8/10, krotność=3
4.3 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAWIERZCHNIA BETONOWA
4.3.1 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubości 5˙cm
4.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - beton C20/25, krotność=5
4.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
4.4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kostka z rozbiórki
4.5 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

KRAWĘŻNIKI
4.5.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kategorii III-IV
4.5.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
4.5.3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm
5 DACH
5.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE ROZBIÓRKOWE - RYNNY, OBRÓBKI
5.1.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
5.1.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
5.1.3 Rozebranie obróbek blacharskich: pas podrynnowy, obróbki kątowe attyk i gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku
5.1.4 ANALOGIA: Demontaż płotków przeciwśniegowych (M=0, S=0)
5.1.5 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 

do 5˙t
5.1.6 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t, KROTNOŚĆ = 9
5.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

PRACE ROZBIÓRKOWE - POKRYCIE DACHOWE
5.2.1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek
5.2.2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory
5.2.3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu
5.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na 

odległość do 1˙km
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Nr Nazwa działu robót
5.2.5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9
5.3 Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA

5.3.1 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
5.3.2 Mocowanie folii paroizolacyjnej
5.3.3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - wełna gr.15 cm
5.3.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża betonowego - wełna 

gr.20 cm
5.3.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - wełna gr.25 cm
5.4 Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

45261400-8  Pokrywanie
POKRYCIE DACHOWE

5.4.1 Ołacenie połaci dachowych łatami
5.4.2 Pokrycie dachów dachówką, zakładkowa cementowa
5.4.3 Pokrycie dachów dachówką, dodatek za uszczelnienie zaprawą
5.4.4 Uzupełnienia pokryć z dachówki cementowej, gąsiory cementowe
5.5 Kody CPV: 45261320-3  Kładzenie rynien

45261400-8  Pokrywanie
RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE

5.5.1 Deski okapowe
5.5.2 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
5.5.3 ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
5.5.4 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, półokrągłe, Fi˙115˙mm
5.5.5 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, leje spustowe
5.5.6 Rury spustowe z PVC, Fi˙90˙mm
5.5.7 Montaż płotków przeciwśniegowych
6 PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU
6.1 Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

MALOWANIE SUFITÓW PO WYMIANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
6.1.1 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie
6.1.2 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne



BIMestiMate On-Line (C) Datacomp IT
1994-2024

strona nr: 5

Poprawa efektywności energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego św.

Jana Pawła II w Elblagu w lokalizacji...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Kosztorys Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni i 
administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblagu w 
lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w 
obrębie 17

1 Rozdział PRACE DEMONTAŻOWE
1.1 Element PRACE DEMONTAŻOWE - OKNA

1.1.1 KNR 401/354/7 SST-B-01 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2˙m2

Obliczenie:

Okno 60x90, szt.1 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.1.2 KNR 401/354/7 SST-B-01 ANALOGIA: Demontaż okien dachowych, powierzchnia do 2˙m2 - do ponownego 
montażu

Obliczenie:

Okno 60x100, szt.4 4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

1.1.3 KNR 401/354/8 SST-B-01 Wykucie z muru okien, powierzchnia ponad 2˙m2

Obliczenie:

Okno 120x230, szt.1 1,20*2,30*(1) 2,76

Okno 140x240, szt.39 1,40*2,40*(39) 131,04

RAZEM: 133,80 m2 133,80

1.1.4 Kalkulacja 
własna

SST-B-01 Wywóz i utylizacja okien

Obliczenie:

Okno 60x90, szt.1 1 1,00

Okno 120x230, szt.1 1 1,00

Okno 140x240, szt.39 39 39,00

RAZEM: 41,00 szt. 41,00

1.2 Element PRACE DEMONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE

1.2.1 KNR 1901/358/6 SST-B-01 Wykucie parapetów wewnętrznych

Obliczenie:

Parapet 60cm, szt.1 1 1,00

Parapet 120cm, szt.1 1 1,00

Parapet 140cm, szt.39 39 39,00

RAZEM: 41,00 m 41,00

1.2.2 Kalkulacja 
własna

SST-B-01 Wywóz i utylizacja parapetów

Obliczenie:

Parapety wewnętrzne 41,00 41,00

RAZEM: 41,00 m 41,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

2 Rozdział PRACE MONTAŻOWE
2.1 Element PRACE MONTAŻOWE - OKNA

2.1.1 KNRW 
202/1018/2 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 
1,0˙m2, kotwy - okno 60x90 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 60x90, szt.1 0,60*0,90*(1) 0,54

RAZEM: 0,54 m2 0,54

2.1.2 KNRW 
202/1018/4 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 
1,5˙m2, kotwy - okno 120x230 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 120x230, szt.1 1,20*2,30*(1) 2,76

RAZEM: 2,76 m2 2,76

2.1.3 KNRW 
202/1018/4 (1)

SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 
1,5˙m2, kotwy - okno 140x240 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o współczynniku 
przenikania U:0,90 W/m2K

Obliczenie:

Okno 140x240, szt.39 1,40*2,40*(39) 131,04

RAZEM: 131,04 m2 131,04

2.2 Element PRACE MONTAŻOWE - OKNA DACHOWE

2.2.1 KNR 15/526/1 SST-B-13 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Obliczenie:

Okno 60x100, szt.4 4*2*(0,60+1,00) 12,80

RAZEM: 12,80 m 12,80

2.2.2 KNR 15/526/2 SST-B-13 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - istniejące okna (M=0)

Obliczenie:

Okno 60x100, szt.4 4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

2.2.3 KNNRW 
3/1106/6

SST-B-13 ANALOGIA: Uszczelnienie okien taśmami uszczelniającymi i uszczelkami

Obliczenie:

Okno 60x100, szt.4 4*2*(0,60+1,00) 12,80

RAZEM: 12,80 m 12,80

2.2.4 KNR 202/506/2 
(1)

SST-B-13 ANALOGIA: Montaż obróbek blacharskich wokół okien dachowych

Obliczenie:

Okno 60x100, szt.4 4*2*0,35*(0,60+1,00) 4,48

RAZEM: 4,48 m2 4,48

2.2.5 KNNRW 
3/1106/6

SST-B-13 ANALOGIA: Uszczelnienie istniejących okien i obróbek silikonem

Obliczenie:

Okno 60x100, szt.4 4*(0,60+1,00) 6,40

RAZEM: 6,40 m2 6,40

2.3 Element PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

2.3.1 KNRW 
202/135/1

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - parapet PCV - 
60 cm

Obliczenie:

Parapet 60cm, szt.1 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.3.2 KNRW 
202/135/2

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet 
PCV 120 cm

Obliczenie:

Parapet 120cm, szt.1 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.3.3 KNRW 
202/135/2

SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapet 
PCV 140 cm

Obliczenie:

Parapet 140cm, szt.39 39 39,00

RAZEM: 39,00 szt 39,00

2.3.4 KNRW 
202/921/4

SST-B-13 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne

Obliczenie:

Przyjęto 50% pow. parapetów 0,5*16,92

zewnętrznych 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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2.3.5 KNRW 
202/514/2 (1)

SST-B-13 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
parapety zewnętrzne

Obliczenie:

Parapet 60cm, szt.1, przyjęto pas szer.30 0,30*0,60*(1)

cm 0,18

Parapet 120cm, szt.1, przyjęto pas szer.30 0,30*1,20*(1)

cm 0,36

Parapet 140cm, szt.39, przyjęto pas 0,30*1,40*(39)

szer.30 cm 16,38

RAZEM: 16,92 m2 16,92
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
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3 Rozdział ELEWACJA
3.1 Grupa PRACE PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.1 Element PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

3.1.1.1 KNR 1901/106/3 SST-B-01 Roboty rozbiórkowe, rozebranie chodników betonowych

Obliczenie:

Elewacja północna, przyjęto szer.1,0m 1,0*29,15 29,15

Elewacja zachodnia, przyjęto szer.1,0m 1,0*15,62 15,62

Elewacja południowa, przyjęto szer.1,0m 1,0*29,15 29,15

RAZEM: 73,92 m2 73,92

3.1.1.2 KNRW 
401/101/2

Roboty rozbiórkowe, rozebranie chodników z kostki

Obliczenie:

Elewacja wschodnia, przyjęto szer.1,0m 1,0*(6,68+6,37) 13,05

RAZEM: 13,05 m2 13,05

3.1.1.3 KNR 404/1105/1 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Obliczenie:

Chodnik, przyjęto gr.10 cm 0,10*73,92 7,39

RAZEM: 7,39 m3 7,39

3.1.1.4 KNR 404/1105/2 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9

Obliczenie:

Objętość jak wyżej 7,39 7,39

RAZEM: 7,39 m3 7,39

3.1.1.5 KNR 201/201/2 SST-B-02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Obliczenie:

Elewacja północna, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*29,15

h=2,55m 77,25

Elewacja zachodnia, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*15,62

h=2,55m 41,39

Elewacja wschodnia, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*(6,68+6,37)

h=2,55m 34,58

Elewacja południowa, przyjęto szer.1,0m i 2,65*1,0*29,15

h=2,55m 77,25

RAZEM: 230,47 m3 230,47

3.1.1.6 KNR 401/108/8 SST-B-02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km, krotność=9

Obliczenie:

Objętość jak wyżej 0+230,47 230,47

RAZEM: 230,47 m3 230,47

3.1.2 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.2.1 ZKNR C 1/402/6 SST-B-01 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek 
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 
5˙m2

Obliczenie:

Elewacja północna, przyjęto h=2,65m 2,65*29,15 77,25

Elewacja zachodnia, przyjęto h=2,65m 2,65*15,62 41,39

Elewacja wschodnia, przyjęto h=2,65m 2,65*(6,68+6,37) 34,58

Elewacja południowa, przyjęto h=2,65m 2,65*29,15 77,25

Winda 2,65*2*1,62 8,59

RAZEM: 239,06 m2 239,06

3.1.2.2 KNR 23/2611/3 SST-B-16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 239,06 239,06

RAZEM: 239,06 m2 239,06

3.1.3 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.3.1 KNR 202/808/1 SST-B-11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 239,06 239,06

RAZEM: 239,06 m2 239,06

3.1.3.2 KNR 23/2611/3 SST-B-16 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 239,06 239,06

RAZEM: 239,06 m2 239,06
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3.1.3.3 KNR 202/602/5 SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 239,06 239,06

RAZEM: 239,06 m2 239,06

3.1.3.4 KNR 202/602/6 SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 239,06 239,06

RAZEM: 239,06 m2 239,06

3.1.3.5 KNR 915/401/1 SST-B-16 Izolacje termiczne z zastosowaniem styropinu XPS gr.10cm, izolacje pionowe

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 239,06 239,06

RAZEM: 239,06 m2 239,06

3.1.3.6 KNR 23/2613/8 SST-B-16 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obliczenie:

Kątowniki, przyjęto h=2,65m, szt.8 2,65*(8) 21,20

RAZEM: 21,20 mb 21,20

3.1.4 Element ZASYPKI

3.1.4.1 KNRW 
201/609/7 (2)

SST-B-02 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospółka

Obliczenie:

Objętość jak przy wykopach 230,47 230,47

- warstwy przy robotach związanych z -0,65*73,92

chodnikiem -48,05

RAZEM: 182,42 m3 182,42
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3.1.5 Grupa PRACE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.1 Element RUSZTOWANIA

3.1.5.1.1 KNR 202/1604/1
(1)

SST-B-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Obliczenie:

Skucie tynków i rozebranie cokolika 485,38+46,71 532,09

Otwory 203,15+4,20 207,35

Ściany zewnętrzne

RAZEM: 739,44 m2 739,44

3.1.5.2 Element PRACE ROZBIÓRKOWE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.2.1 KNR 1323/101/8 SST-B-01 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków

Obliczenie:

Elewacja północna, przyjęto h=7,55m 7,55*29,15+1,85*11,75 241,82

Elewacja zachodnia, przyjęto h=7,55m 7,55*15,62+2*1,70+1,85*1,82 124,70

Elewacja wschodnia, przyjęto h=7,55m 7,55*(6,68+6,37)+2*1,70 101,93

Elewacja południowa, przyjęto h=7,55m 7,55*29,15 220,08

- otwory -203,15 -203,15

RAZEM: 485,38 m2 485,38

3.1.5.2.2 KNR 401/819/15 SST-B-01 ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji

Obliczenie:

Elewacja północna, przyjęto h=60cm 0,60*29,25 17,55

Elewacja zachodnia, przyjęto h=60cm 0,60*15,75 9,45

Elewacja wschodnia, przyjęto h=60cm 0,60*(4,0+6,50) 6,30

Elewacja południowa, przyjęto h=60cm 0,60*(29,35) 17,61

- okna w piwnicy -4,20 -4,20

RAZEM: 46,71 m2 46,71

3.1.5.2.3 KNR 404/1105/1 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Obliczenie:

Tynk ze ścian zewnętrznych 0,02*485,38 9,71

Cokolik 0,02*46,71 0,93

RAZEM: 10,64 m3 10,64

3.1.5.2.4 KNR 404/1105/2 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9

Obliczenie:

Objętość jak wyżej 10,64 10,64

RAZEM: 10,64 m3 10,64

3.1.5.3 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.3.1 KNR 
1323/1001/11

SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folią

Obliczenie:

Okno 60x90, szt.1 0,60*0,90*(1) 0,54

Okno 108x135, szt.3 1,08*1,35*(3) 4,37

Okno 115x135, szt.5 1,15*1,35*(5) 7,76

Okno 120x230, szt.6 1,20*2,30*(6) 16,56

Okno 120x240, szt.3 1,20*2,40*(1+2) 8,64

Okno 140x240, szt.47 1,40*2,40*(23+9+5+10) 157,92

Drzwi 110x325, szt.1 1,10*3,25*(1) 3,58

Drzwi 180x210, szt.1 1,80*2,10*(1) 3,78

RAZEM: 203,15 m2 203,15

3.1.5.3.2 KNR 
1323/1001/11

SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - piwnica

Obliczenie:

Okno 80x35, szt.15 0,80*0,35*(6+3+6) 4,20

RAZEM: 4,20 m2 4,20

3.1.5.3.3 KNR 23/2611/1 SST-B-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Obliczenie:

Powierzchnia jak przy skuciu tynków i 485,38+46,71

rozebraniu cokolika 532,09

RAZEM: 532,09 m2 532,09

3.1.5.3.4 KNR 23/2611/3 SST-B-16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 532,09 532,09

RAZEM: 532,09 m2 532,09
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3.1.5.4 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYŻEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.4.1 KNR 927/203/1 SST-B-16 Listwa startowa

Obliczenie:

Elewacja północna 29,25+11,75 41,00

Elewacja zachodnia 15,75 15,75

Elewacja wschodnia 4,0+6,50 10,50

Elewacja południowa 29,25+20,95 50,20

RAZEM: 117,45 m 117,45

3.1.5.4.2 KNRW 
202/2601/2

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.20 cm + 1˙warstwa siatki), ściany 
pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową

Obliczenie:

Elewacja północna, przyjęto h=7,55m 7,55*29,15+1,85*11,75 241,82

Elewacja zachodnia, przyjęto h=7,55m 7,55*15,62+2*1,70+1,85*1,82 124,70

Elewacja wschodnia, przyjęto h=7,55m 7,55*(6,68+6,37)+2*1,70 101,93

Elewacja południowa, przyjęto h=7,55m 7,55*29,15 220,08

- otwory -203,15 -203,15

RAZEM: 485,38 m2 485,38

3.1.5.4.3 KNRW 
202/2601/2

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian XPS gr.20 cm + 1˙warstwa siatki), ściany pełne z 
otworami, powierzchnia z fakturą grysową

Obliczenie:

Elewacja północna, przyjęto h=60cm 0,60*29,25 17,55

Elewacja zachodnia, przyjęto h=60cm 0,60*15,75 9,45

Elewacja wschodnia, przyjęto h=60cm 0,60*(4,0+6,50) 6,30

Elewacja południowa, przyjęto h=60cm 0,60*(29,35) 17,61

- okna w piwnicy -4,20 -4,20

RAZEM: 46,71 m2 46,71

3.1.5.4.4 KNRW 
202/2601/5

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki

Obliczenie:

Styropian gr.20cm 485,38+46,71 532,09

RAZEM: 532,09 m2 532,09

3.1.5.4.5 KNRW 
202/2601/6

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, ościeża (EPS FASADA 032 gr.5 cm + 1˙warstwa siatki)

Obliczenie:

Okno 60x90, szt.1, przyjęto pas szer.30cm 0,30*(0,60+2*0,90)*(1) 0,72

Okno 108x135, szt.3, przyjęto pas 0,30*(1,08+2*1,35)*(3)

szer.30cm 3,40

Okno 115x135, szt.5, przyjęto pas 0,30*(1,15+2*1,35)*(5)

szer.30cm 5,78

Okno 120x230, szt.6, przyjęto pas 0,30*(1,20+2*2,30)*(6)

szer.30cm 10,44

Okno 120x240, szt.3, przyjęto pas 0,30*(1,20+2*2,40)*(1+2)

szer.30cm 5,40

Okno 140x240, szt.47, przyjęto pas 0,30*(1,40+2*2,40)*(23+9+5+10)

szer.30cm 87,42

Drzwi 110x325, szt.1, przyjęto pas 0,30*(1,10+2*3,25)*(1)

szer.30cm 2,28

Drzwi 180x210, szt.1, przyjęto pas 0,30*(1,80+2*2,10)*(1)

szer.30cm 1,80

RAZEM: 117,24 m2 117,24

3.1.5.4.6 KNRW 
202/2601/6

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, ościeża (styropian XPS gr.5 cm + 1˙warstwa siatki)

Obliczenie:

Okno 80x35, szt.15, przyjęto pas 0,30*(0,80+2*0,35)*(6+3+6)

szer.30cm 6,75

RAZEM: 6,75 m2 6,75

3.1.5.4.7 KNRW 
202/2601/7

SST-B-16 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, ościeża (1˙warstwa siatki)

Obliczenie:

Styropian na ościeżach 117,24+6,75 123,99

RAZEM: 123,99 m2 123,99
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3.1.5.4.8 KNR 23/2613/5 SST-B-16 Ocieplenie ścian budynków, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z 
betonu

Obliczenie:

Przyjęto 5 szt. na m2 5*(6,75+123,99+485,38+46,71) 3 314,15

RAZEM: 3 314,15 szt 3 314

3.1.5.4.9 KNRW 
202/2601/8 (2)

SST-B-16 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego)

Obliczenie:

Kątowniki, h=7,55m, szt.8 7,55*(8) 60,40

Kątowniki, h=2,10m, szt.4 2,10*(4) 8,40

RAZEM: 68,80 m 68,80
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4 Rozdział ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
4.1 Element PODBUDOWY Z KRUSZYW

4.1.1 KNR 231/114/5 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm

Obliczenie:

Chodnik wokół budynku - na całości

Elewacja północna, przyjęto szer.1,0m 1,0*29,15 29,15

Elewacja zachodnia, przyjęto szer.1,0m 1,0*15,62 15,62

Elewacja południowa, przyjęto szer.1,0m 1,0*29,15 29,15

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.1.2 KNR 231/114/6 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości, krotność=15

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.1.3 KNR 231/114/7 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.1.4 KNR 231/114/8 SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości, krotność=12

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.2 Element PODBUDOWY Z BETONU

4.2.1 KNR 231/109/3 SST-B-04 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm - beton C8/10

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.2.2 KNR 231/109/4 SST-B-04 Podbudowy betonowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - beton 
C8/10, krotność=3

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.3 Element NAWIERZCHNIA BETONOWA

4.3.1 KNR 231/308/3 SST-B-04 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubości 5˙cm

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.3.2 KNR 231/308/4 SST-B-19 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - beton 
C20/25, krotność=5

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m2 73,92

4.4 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

4.4.1 KNR 231/511/4 
(1)

SST-B-19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kostka z rozbiórki

Obliczenie:

Elewacja wschodnia, przyjęto szer.1,0m 1,0*(6,68+6,37) 13,05

RAZEM: 13,05 m2 13,05

4.5 Element KRAWĘŻNIKI

4.5.1 KNR 231/401/2 SST-B-19 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kategorii III-IV

Obliczenie:

Elewacja północna 29,15 29,15

Elewacja zachodnia 15,62 15,62

Elewacja południowa 29,15 29,15

RAZEM: 73,92 m 73,92

4.5.2 KNR 231/402/3 SST-B-19 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Obliczenie:

Przyjęto 0,05m3/mb 0,05*73,92 3,70

RAZEM: 3,70 m3 3,70
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4.5.3 KNR 231/403/1 SST-B-19 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm

Obliczenie:

Długość jak wyżej 73,92 73,92

RAZEM: 73,92 m 73,92
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5 Rozdział DACH
5.1 Element PRACE ROZBIÓRKOWE - RYNNY, OBRÓBKI

5.1.1 KNR 401/535/4 SST-B-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

Elewacja północna - rynny dachowe 30,20+12,43 42,63

Elewacja zachodnia - rynny dachowe 17,02+2*2,75+2,50 25,02

Elewacja wschodnia - rynny dachowe 7,21+6,92 14,13

Elewacja południowa - rynny dachowe 30,20+21,64 51,84

RAZEM: 133,62 m 133,62

5.1.2 KNR 401/535/6 SST-B-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

Elewacja północna - rury spustowe 8,50*(2) 17,00

Elewacja południowa - rury spustowe 8,50*(2) 17,00

RAZEM: 34,00 m 34,00

5.1.3 KNR 401/535/8 SST-B-01 Rozebranie obróbek blacharskich: pas podrynnowy, obróbki kątowe attyk i 
gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

Pas podrynnowy, przyjęto szer.20cm 0,20*133,62 26,72

Obróbki dachowe, przyjęto szer.20cm 0,20*(4*1,0+12,15+21,35+2*3,50+4*3,10+2,22) 11,82

RAZEM: 38,54 m2 38,54

5.1.4 NNRNKB 
202/539/4

SST-B-01 ANALOGIA: Demontaż płotków przeciwśniegowych (M=0, S=0)

Obliczenie:

Elewacja północna - płotki 2*7,50 15,00

Elewacja zachodnia - płotki 2*5,50 11,00

Elewacja wschodnia - płotki 2*5,50 11,00

Elewacja południowa - płotki 2*7,50 15,00

RAZEM: 52,00 m 52,00

5.1.5 KNR 404/1107/1
(1)

SST-B-01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km,
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Obliczenie:

Rynny, przyjęto 1,35 kg na mb rynien 1,35*(133,62+34,00)/1000 0,23

Obróbki, przyjęto 7,85 kg na m2 blachy 7,85*(38,54)/1000 0,30

Płotki przeciwśniego, przyjęto 3 kg na mb 3,00*(52,00)/1000

płotek 0,16

RAZEM: 0,69 t 0,69

5.1.6 KNR 404/1107/4
(1)

SST-B-01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km,
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t, KROTNOŚĆ = 9

Obliczenie:

Tonaż jak wyżej 0,69 0,69

RAZEM: 0,69 t 0,69

5.2 Element PRACE ROZBIÓRKOWE - POKRYCIE DACHOWE

5.2.1 KNR 404/507/2 SST-B-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek

Obliczenie:

Powierzchnia dachu 531,7 531,70

RAZEM: 531,70 m2 531,70

5.2.2 KNR 404/507/5 SST-B-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory

Obliczenie:

Gąsiory dachowe 15,28+2,47+1,84*4*(11,15) 99,81

RAZEM: 99,81 m 99,81

5.2.3 KNR 401/430/3 SST-B-01 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu

Obliczenie:

Powierzchnia dachu 531,70 531,70

RAZEM: 531,70 m2 531,70

5.2.4 KNR 404/1105/1 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Obliczenie:

Dachówki i więźba dachowa, przyjęto 0,05*531,70

gr.5cm 26,59

RAZEM: 26,59 m3 26,59
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5.2.5 KNR 404/1105/2 SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km, krotność=9

Obliczenie:

Objętość jak wyżej 26,59 26,59

RAZEM: 26,59 m3 26,59

5.3 Element IZOLACJA

5.3.1 KNR 912/204/3 
(1)

SST-B-16 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej

Obliczenie:

Powierzchnia dachu 531,7 531,70

RAZEM: 531,70 m2 531,70

5.3.2 KNR 912/204/3 
(1)

SST-B-16 Mocowanie folii paroizolacyjnej

Obliczenie:

Powierzchnia dachu 531,7 531,70

Powierzchnia stropu 8,55*25,00 213,75

RAZEM: 745,45 m2 745,45

5.3.3 KNRW 
202/612/3

SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych 
na sucho, 1˙warstwa - wełna gr.15 cm

Obliczenie:

Powierzchnia stropu 8,55*25,00 213,75

RAZEM: 213,75 m2 213,75

5.3.4 KNRW 
202/612/1

SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych 
lepikiem na gorąco do podłoża betonowego - wełna gr.20 cm

Obliczenie:

Powierzchnia stropu 2,75*20,95+2,79*11,75 90,40

RAZEM: 90,40 m2 90,40

5.3.5 KNRW 
202/612/3

SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych 
na sucho, 1˙warstwa - wełna gr.25 cm

Obliczenie:

Powierzchnia stropu 531,70-90,40 441,30

RAZEM: 441,30 m2 441,30

5.4 Element POKRYCIE DACHOWE

5.4.1 KNRW 
202/410/2

SST-B-10 Ołacenie połaci dachowych łatami

Obliczenie:

Powierzchnia dachu 531,70 531,70

RAZEM: 531,70 m2 531,70

5.4.2 KNRW 
202/513/3

SST-B-10 Pokrycie dachów dachówką, zakładkowa cementowa

Obliczenie:

Powierzchnia dachu 531,70 531,70

RAZEM: 531,70 m2 531,70

5.4.3 KNRW 
202/513/7

SST-B-10 Pokrycie dachów dachówką, dodatek za uszczelnienie zaprawą

Obliczenie:

Powierzchnia dachu 531,70 531,70

RAZEM: 531,70 m2 531,70

5.4.4 KNR 401/503/7 
(1)

SST-B-10 Uzupełnienia pokryć z dachówki cementowej, gąsiory cementowe

Obliczenie:

Gąsiory dachowe 15,28+2,47+1,84*4*(11,15) 99,81

RAZEM: 99,81 m 99,81

5.5 Element RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE

5.5.1 KNNRW 3/502/7 SST-B-10 Deski okapowe

Obliczenie:

Elewacja północna - deski okapowe 30,20+12,43 42,63

Elewacja zachodnia - deski okapowe 17,02+2*2,75+2,50 25,02

Elewacja wschodnia - deski okapowe 7,21+6,92 14,13

Elewacja południowa - deski okapowe 30,20+21,64 51,84

RAZEM: 133,62 m 133,62
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5.5.2 KNRW 
202/514/2 (2)

SST-B-10 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Obliczenie:

Pas podrynnowy, przyjęto szer.20cm 0,20*133,62 26,72

Pozostałe obróbki 0,20*(4*1,0+12,15+21,35+2*3,50+4*3,10+2,22) 11,82

RAZEM: 38,54 m2 38,54

5.5.3 KNNRW 
3/1106/6

SST-B-10 ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem

Obliczenie:

Obróbki blacharskie 38,54 38,54

RAZEM: 38,54 m2 38,54

5.5.4 KNRW 
202/525/1

SST-B-10 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, półokrągłe, Fi˙115˙mm

Obliczenie:

Elewacja północna - rynny dachowe 30,20+12,43 42,63

Elewacja zachodnia - rynny dachowe 17,02+2*2,75+2,50 25,02

Elewacja wschodnia - rynny dachowe 7,21+6,92 14,13

Elewacja południowa - rynny dachowe 30,20+21,64 51,84

RAZEM: 133,62 m 133,62

5.5.5 KNRW 
202/525/3

SST-B-10 Rynny dachowe z PVC łączone na klej, leje spustowe

Obliczenie:

Elewacja północna - leje spustowe, szt.2 2 2,00

Elewacja południowa - leje spustowe, szt.2 2 2,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

5.5.6 KNRW 
202/531/3

SST-B-10 Rury spustowe z PVC, Fi˙90˙mm

Obliczenie:

Elewacja północna - rury spustowe 8,50*(2) 17,00

Elewacja południowa - rury spustowe 8,50*(2) 17,00

RAZEM: 34,00 m 34,00

5.5.7 NNRNKB 
202/539/4

SST-B-10 Montaż płotków przeciwśniegowych

Obliczenie:

Elewacja północna - płotki 2*7,50 15,00

Elewacja zachodnia - płotki 2*5,50 11,00

Elewacja wschodnia - płotki 2*5,50 11,00

Elewacja południowa - płotki 2*7,50 15,00

RAZEM: 52,00 m 52,00
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6 Rozdział PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU
6.1 Element MALOWANIE SUFITÓW PO WYMIANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

6.1.1 KNR 40/212/2 SST-B-15 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Obliczenie:

Przyjęto 0,5m2 na każdą oprawę - opraw 0,5*(136)

szt.136 na podstawie przedmiaru z branży

elektrycznej 68,00

RAZEM: 68,00 m2 68,00

6.1.2 KNRW 
202/1510/1

SST-B-15 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 
2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 68,00 68,00

RAZEM: 68,00 m2 68,00


