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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr OST - 00 

1 Określenie przedmiotu i zakresu robót budowlanych 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego  

Przedmiotem przedsięwzięcia budowlanego jest: „Przebudowa zbiornika wodnego  

o charakterze retencyjnym w miejscowości Ruszkowo, położonego na działce nr ew. 150/1 w obrębie 

ew. Ruszkowo, gmina Działdowo”. Obiekt położony jest w powiecie działdowskim w woj. warmińsko-

mazurskim.  
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1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są stosowane jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Niektóre określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1. Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym lub prywatnym, która zawiera 
kontrakt zgodnie z porozumieniem finansowym. 

2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego. 

3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

4. Inspektor – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrole, jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział  
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

6. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu oraz wszelkie dodatki 
i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

7. Rysunki – oznaczają rysunki robót włączone do kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z kontraktem. 

8. Przedmiar robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać 
wykonane w kontrakcie według ceny poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej pozycji oraz 
odpowiadającą jej ceną jednostkową. 

9. Plac budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone urządzenia i materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 

stanowiące plac budowy. 

10. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

11. Księga obmiaru - akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez inżyniera. 

12. Roboty - roboty oznaczają zarówno roboty stałe jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone 
w ramach kontraktu. 

13. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 
robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robot stałych. 

14. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 

15. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera. 
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16. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

18. Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. 

19. Norma –jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolności, powszechnie 
dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną. Norma ustala zasady, 
wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników; jest zatwierdzana na 
zasadzie konsensu, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zaakceptowana 
przez wszystkie zainteresowane strony, jako korzyść dla wszystkich; wprowadza kodeks dobrej 
praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy aktualnym poziomie techniki. 

20. Normy zharmonizowane – normy krajowe wprowadzające normy europejskie opracowane 
i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego 
przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej; 

21. Specyfikacja techniczna – Polska Norma wyrobu niemająca statusu normy wycofanej lub aprobata 
techniczna; 

22. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany; 

23. Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii 
Europejskiej; 

24. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami; 

25. Krajowy certyfikat zgodności – dokument wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności 
wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, 
potwierdzający, ż wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją 
techniczną; 

26. Deklaracja zgodności –oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami; 

27. Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną; 

28. Znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania  

        oznacza, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą   

        techniczną; 
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   29. Deponator – miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego (pulpy mułowej) 

w celu jego odsączenia, dla osiągnięcia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji plastycznej na 

bardziej zwartą, co ma umożliwić dalsze przetransportowanie i wbudowanie urobku na wskazane 

miejsce docelowe. 

30. Zagospodarowanie terenu osadami pobranymi ze zbiornika – czynności mające na celu 

zagospodarowanie terenu, polegające na zasypaniu zaniżeń terenowych i rozścieleniu urobku na 

powierzchni terenu warstwą 10-35cm, a następnie glebogryzowaniu, wyrównaniu i obsianiu 

mieszanką traw. 

1.4 Zakres robót budowlanych 

Zakres projektowanych robót budowlanych obejmuje: 

I. WYTYCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
• wytyczenie obiektu budowlanego, 

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
• urządzenie placu budowy, 
• prace przygotowawcze, 
• wykoszenie i zebranie porostów ze skarp zbiornika i jego okolicy wraz z utylizacją, 

III. ROBOTY ZIEMNE 
• roboty ziemne, w tym pogłębienie zbiornika wodnego,  

 wywiezienie i rozplantowanie wydobytego urobku, 

 plantowanie terenu z nadaniem spadku terenu do zbiornika retencyjnego, 
IV. ROBOTY UMOCNIENIOWE 

• roboty związane z zagospodarowaniem brzegów zbiornika i rowu w części wlotowej do 
zbiornika polegające na ich umocnieniu oraz zabudowie biologicznej, 

V. ROBOTY MONTAŻOWE  

 montaż wyspy pływającej, 
VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE 

        zagospodarowanie terenu po wykonanych robotach,  
• prace wykończeniowe i porządkowe, 

        wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących dla wykonania przedsięwzięcia będzie należało geodezyjne wytyczenie 

budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy, 

w tym wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbędnych dróg technologicznych. 

1.6 Informacja o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
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własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który  

w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektora przy sprawdzaniu lokalizacji  

i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, jeśli jest wymagane, należy do 

obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

1.6.1 Organizacja robót budowlanych 

 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania Inspektorowi do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora oraz 

harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drogi dojazdowej, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
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Ogólne założenia organizacji robót przebudowy zbiornika wodnego: 

 

1. Prace geodezyjne. 

2. Urządzenie placu budowy. 

3. Wykonanie prac przygotowawczych.  

4. Roboty ziemne polegające na odmuleniu dna zbiornika oraz wyrównaniu brzegów zbiornika pod 

    projektowane umocnienia wraz z rozplantowaniem lub wywiezieniem i utylizacją urobku.  

5. Roboty umocnieniowe. 

6. Montaż pływającej wyspy. 

7. Prace wykończeniowe i porządkowe. 

1.6.2 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

1.6.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, linie lektroenergetyczne 

i inne. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich zarządców instalacji i 

urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki, żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem będących w związku z realizowanymi robotami. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
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 powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiornika pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

o możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.   

Wydobyty urobek z dna zbiornika wodnego sklasyfikowany jest zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) jako 

odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05). 

Ww. odpad należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. 

1. Przekazać do przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenie na przetworzenie ww. 

odpadu lub 

2. Przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą do 

wykorzystania na potrzeby własne do utwardzenia powierzchni z zachowaniem przepisów prawa 

wodnego i prawa budowlanego,  

Dopuszczalna max ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m²utwardzanej powierzchni (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi 

na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93). 

Zgodnie z ustaleniami i zaleceniami Zamawiającego wybór miejsca składowania i 

zagospodarowania wydobytych osadów dennych oraz jego udokumentowanie powinno być zgodne z 

przepisami: Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego 

Czynności te należą do Wykonawcy robót odmuleniowych. Wybrane przez Wykonawcę miejsce 

złożenia osadów należy udokumentować oraz wskazać Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, w celu 

umożliwienia kontroli sposobu oraz zakresu i prawidłowości ich składowania i zagospodarowania 

Część wydobytego urobku z pogłębienia zbiornika zostanie zagospodarowana na działce 

własnej Zamawiającego, poprzez rozplantowanie, zagospodarowanie i obsianie mieszanką traw. 

1.6.5 Wycinki drzew i krzewów 

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje wycinki drzew lub krzewów. Na wycinkę lub 

przesadzenia drzew i krzewów należy uzyskać zezwolenie Wójta Gminy Działdowo. W przypadku 

wystąpienia podczas realizacji robót wykonawczych potrzeby dokonania wycinki drzew lub krzewów 

Wykonawca robót zgłosi wniosek do Urzędu Gminy w Działdowie w sprawie udzielenia zgody na 

wykonanie wycinki. Jeżeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną do 

wycinki, wówczas zapłaci kary za jej zniszczenie.  

1.6.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
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oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uważa się, że 

koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.6.7 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

Podczas wykonywania robót, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w 

ramach kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania 

robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i 

zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza 

dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem 

pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

1.6.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe i sanitarne, sprzęt, 

transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa publicznego związanego z prowadzonymi 

robotami.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.6.9 Ogrodzenia 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
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1.6.10 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7 Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem 

1.  Wytyczenie obiektów budowlanych, kod CPV: 45111200-0 

2. Prace przygotowawcze, kod CPV: 45111300-1 

3.  Roboty ziemne, kod CPV: 45111200-0 

4. Roboty umocnieniowe, kod CPV: 45240000-1 

5. Roboty w zakresie inżynierii wodnej i lądowej, kod CPV: 45200000-9 

6.  Roboty wykończeniowe i porządkowe, kod CPV: 45450000-6 

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1 Podstawowe wymagania odnośnie do stosowania wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 
6 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 

akceptacji Inspektora. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 

wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
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zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektora wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 

jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji Inspektora. 

2.3 Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Inspektor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Inspektor jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora, Wykonawca ma 

obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inspektor będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.4 Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie deklaracje, 

świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu 

robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor 

pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
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Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.7 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora na 3 tygodnie przed ich użyciem 

lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym 

bez akceptacji Inspektora. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z zapisami Umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2 Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 

winny zapewnić wykonanie robót w określonym w umowie terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny 

z harmonogramem wykonania robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie 

certyfikaty, aprobaty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco 

w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST  

i normach.  

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. 
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6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez Wykonawcę na bieżąco,  

w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu zgłaszania 

wad (okresu gwarancyjnego). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny być dokonywane na 

bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

o Inwestor,  

o Inspektor, 

o Projektant, 

o Kierownik budowy, 

o Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

o Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

o uzgodnienie przez Inżyniera Programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

o uwagi i polecenia Inspektora, 

o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
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o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Dziennik budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących 

informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 

elementów robót do odbioru przez Inżyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru dziennik 

budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 

uzgodnienia Inżyniera i nadzoru autorskiego. 

6.5.2 Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

6.5.3 Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach 

materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które 

zostaną dostarczone w tym celu.  

6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
1) protokoły z narad i ustaleń, 
2) korespondencję na budowie. 

6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robót. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Przyjmuje się, że ilość robót będzie podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Rrobót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektora. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

d) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

f) opłaty/dzierżawy terenu, 

g) przygotowanie terenu, 

h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.682 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego o 
charakterze retencyjnym na działce nr ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ewidencyjny Ruszkowo, 

gmina Działdowo” 

 

24 | S t r o n a  
©MELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794 

 

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.); 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2022 poz. 2556  

z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 

nr 26 poz. 313). 

 

UWAGA 

Zastosowanie w specyfikacji szczegółowej określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy 

produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej producentów wyrobów. W przypadku zastosowania materiałów 

równoważnych należy przedstawić ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

 

I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST – 01 
Wytyczenie obiektów budowlanych 

kod CPV: 45111200-0 
 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie prac 

geodezyjnych polegających na wytyczeniu obiektu budowlanego przy realizacji przebudowy zbiornika 

wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Ruszkowo, położonego na działce nr ew. 150/1  

w obrębie ew. Ruszkowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.  

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 
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1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami. 

2 Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt 2. 

2.2  Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz położenia zbiornika i 

punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

- bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale 

drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 

0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 

powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane 

obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3 Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

dotyczące sprzętu" pkt 3.  

3.2  Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora. 
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4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące środków transportu" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 

5 Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

dotyczące wykonania robót budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 

wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 

Wykonawca powinien zweryfikować wybrane punkty tak, aby wykorzystując je, miał pełną świadomość 

odpowiedzialności za ewentualne błędy w wytyczeniu obiektu. 

5.3  Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej 

przez Inspektora, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy 

roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora projekt osnowy roboczej 

poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, 

powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien 

być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora tak, aby był widoczny i łatwy do 

zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny 

być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy 

realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.4  Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie  

z zatwierdzonymi przez Inspektora zasadami wykonania niezbędnych robót  
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i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach 

GUGiK. 

5.5  Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli w zgodności  

z Dokumentacją Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczeń, 

a następnie wyznaczenia na gruncie.  

Do wyznaczenia trasy na gruncie należy mieć: 

1 Obliczone współrzędne punktów głównych: początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe, punkty 

główne łuków (początek, środek i koniec), 

2 Obliczone elementy trasy, 

3 Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000, 

4 Wyznaczoną w terenie trasę tj. początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe i punkty główne 

łuków należy oznaczyć słupkami drewnianymi o śr. 15 cm i długości ponad 1,0 m, z poprzeczką. 

Punkty hektometrowe i punkty przekrojów poprzecznych wystarczy oznaczyć palikami ze 

świadkami, 

5 Po wyznaczeniu trasy wykonuje się niwelację jej osi i przekrojów poprzecznych. 

6 Wyznaczoną w terenie trasę należy komisyjnie przekazać Inspektorowi do realizacji, z czynności tej 

spisać protokół. 

Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w 

stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone 

Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, 

po uzyskaniu zgody Inspektora. 

5.6  Wyznaczanie przekrojów poprzecznych skarp oraz położenia obiektów 

Wyznaczanie skarp polega na oznaczeniu położenia w terenie dna oraz krawędzi przecięcia 

powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypów i wykopów należy 

stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii zbiornika. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych 

zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojów 

poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 

dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora, lecz nie rzadziej niż co 25 m. Wyznaczanie 

położenia obiektów dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie  

w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.7 Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Zamawiającemu realizacją 

umowy dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 

zasadach jak je przejmował. 
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6 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania 

związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych” pkt. 6. 

6.1  Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy Inspektorowi i Zamawiającemu inwestycji 

harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 

geodezyjne pobrane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary 

kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 

większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

6.2  Kontrola wytyczenia osi 

Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 

przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.5 OST.  

7 Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 km trasy, 1 m3 wykonania wykopu, 1 m2 powierzchni zbiornika i jego 

brzegów.  

8 Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Odbiór robót 

budowlanych” pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi umowy 

powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące 

zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji projektowej. 

9 Podstawy płatności 
Cena jednostki obmiaru obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- wyznaczenie konturów obiektów, 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
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- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-

wysokościowych. 

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów 

stalowych, farby itp.)  

 

10 Przepisy związane  

 Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. 

 Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979 

 Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

 Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 

 Wytyczne techniczne G-3. l - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

 Instrukcja techniczna „G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”, wydana w 1998 r. 
przez Głównego Geodetę Kraju. 

 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

 PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i 
stanowiska pomiarowe 

 PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy 
sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych. 

 PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu. 

 Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne – z dnia 17 maja 1989 r., (Dz.U. z 2023 r., poz.1752 
z późn. zm.). 

 

 

 

  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego o 
charakterze retencyjnym na działce nr ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ewidencyjny Ruszkowo, 

gmina Działdowo” 

 

30 | S t r o n a  
©MELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST – 02 

Prace przygotowawcze  

kod CPV:45111200-0 

1 Wstęp 

1.1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót 

przygotowawczych przy realizacji przebudowy zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym  

w miejscowości Ruszkowo, położonego na działce nr ew. 150/1 w obrębie ew. Ruszkowo, gmina 

Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.  

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów  

i wykonawstwem. Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do 

wykonania zaplanowanych robót budowlanych związanych z przebudową zbiornika wodnego.   

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Robotami przygotowawczymi objęte będą następujące czynności: przygotowanie zaplecza  

i placu budowy, zabezpieczenie drzew, wykoszenie i zebranie porostów ze skarp zbiornika i jego okolicy 

gdzie będzie rozplantowany urobek przed wykonaniem robót ziemnych i umocnieniowych wraz z ich 

utylizacją. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
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2.2  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu zaprojektowanych robót według zasad niniejszej 

SST są materiały zaakceptowane przez Inspektora.  

3 Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.  

Używany sprzęt, maszyny i narzędzia powinny gwarantować zachowanie wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ.   

4 Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2  Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych można przewozić 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 

5 Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac 

5.2.1 Zabezpieczenie drzew na czas robót budowlanych 

Zabezpieczenie drzewa i krzewów na okres budowy powinno obejmować: 

– owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) a następnie oszalowanie 

ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na 

podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być 

otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej, co 40÷60 cm, 

– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 

– podlewanie drzew i krzewów wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora. Po 

zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew i krzewów, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewa i krzewy, 

– usunięcie materiałów zabezpieczających, 
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– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

5.2.2 Wykoszenie i zebranie porostów ze skarp zbiornika i jego okolicy przed wykonaniem robót 
ziemnych i umocnieniowych 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych i umocnieniowych należy wykonać wykoszenie porostów 

ze skarp z obszaru 560 m2 oraz z terenu wokół zbiornika wodnego o powierzchni 2000 m2, na którym 

będzie rozplantowany i zagospodarowany urobek z pogłębienia zbiornika wraz z ich zebraniem  

i utylizacją. Zebrane odpady biodegradowalne powinny być wywiezione na najbliższe składowisko 

odpadów biodegradowalnych znajdujące się w m. Zakrzewo w odległości 28 km od zbiornika  

w Ruszkowie. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola jakości prac 

6.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

7 Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostki obmiaru 

7.2.1 Prace przygotowawcze 

Jednostką obmiaru przy wykoszeniu porostów i ich zebraniu oraz złożeniu w kopki jest m2.  

Jednostką obmiaru robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów jest sztuka liczona 

za każdy zabezpieczony pień lub krzew. Jednostką obmiaru przy oczyszczeniu terenu z wykoszonych 

porostów i wywiezieniu ich z utylizacją jest 1 m3. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych prac oraz ich zgodności  

z dokumentacja techniczną. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymaganiami zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9 Podstawa płatności 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt 9. 

9.2  Cena jednostki obmiaru 

9.3 Prace przygotowawcze 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 Zabezpieczenie drzew oraz demontaż zabezpieczeń po zakończeniu robót budowlanych 

 przygotowanie zaplecza i placu budowy, 

 wykoszenie i zebranie porostów ze skarp zbiornika i jego okolicy wraz z ich utylizacją. 

10 Przepisy związane 

 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST – 03 

Roboty ziemne  

kod CPV: 45111200-0 

1 Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót ziemnych 

przy realizacji przebudowy zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Ruszkowo, 

położonego na działce nr ew. 150/1 w obrębie ew. Ruszkowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, 

woj. warmińsko-mazurskie.  

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych i obejmują: 

 Wykonanie pogłębienia dna i wyrównanie skarp zbiornika. 

 Rozplantowanie części wydobytego urobku. 

 Wywiezienie części wydobytego urobku na odległość do 10 km. 

 Mechaniczne plantowanie terenu z nadaniem kierunku spływu wód opadowych do zbiornika. 

 Ręczne plantowanie skarp zbiornika. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

2 Materiały  

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów. 

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, 

części roślinne, karcze drzew itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty 

zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania w nasypy grunty: 

 zawartości części organicznych powyżej 3%, 

 zawartości części ilastych powyżej 30%, 

 zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%, 
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 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażone chemicznie. 

Do wykonania nasypów przy wyrównaniu brzegów zbiornika i wymiany gruntu należy użyć 

piasku średniego. Dopuszcza się do wbudowania w nasyp gruntu uzyskanego z wykopów przy 

przebudowie zbiornika wodnego, pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych powyżej. 

Określenia gruntów dokonano zgodnie z PN-86/b-02480 grunty budowlane, określenia, symbole. 

Podział i opis gruntów. 

3 Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 

Do wykonania wykopów, rozplantowania urobku i przemieszczania gruntu może być 

stosowany sprzęt: 

 koparki gąsienicowe z długim ramieniem roboczym o pojemności łyżki do 0,6 m3, 

 spycharki gąsienicowe o mocy do 75 KM, 

 samochody samowyładowcze do 5 t, 

 zagęszczarki ręczne, 

 wibratory,  

 ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora. 

4 Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 

4.2 Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane  

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- ciągniki kołowe z przyczepami skrzyniowymi  

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 

wymagania podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
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5.2  Zasady wykonywania robót 

5.1.1 Wykonanie pogłębienia dna i wyrównanie skarp zbiornika 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu i wytyczenia planowanych do 

realizacji robót. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy 

przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora, który podejmie decyzję odnośnie do kontynuowania 

robót. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, 

nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Część 

prac odmuleniowych planuje się wykonać koparką na materacach.  

Prace w pobliżu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem służb odpowiedzialnych za eksploatację w/w urządzeń, na pozostałym odcinku 

mechanicznie. Po wykonaniu wykopu skarpy i dno należy wyrównać ręcznie. 

Urobek pochodzący z odmulenia w części zostanie wywieziony na składowisko i zutylizowany, 

a część zostanie zagospodarowana na miejscu w celu wyrównania terenu wokół zbiornika. Grunt 

przewidziany do ponownego wbudowania powinien zostać złożony obok miejsca wbudowania.  

W czasie wykonywania pogłębienia zbiornika na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo obszaru przyległego do odmulenia, wraz ze znajdującymi się tam budowlami  

i urządzeniami.  

Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru i powinien kontrolować 

warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

5.1.2 Nadbudowa skarp zbiornika 

Zasypanie wyrw w skarpach zbiornika i nadbudowa skarp obejmować będzie: 

 Wykorzystanie gruntu pochodzącego z odmulenia zbiornika, jeśli spełnia wymagania określone w 

pkt 2, 

 dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2 w miejsce wbudowania, 

 rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego, 

 zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 

względnie wibratorami powierzchniowymi. 

Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Do wykonania nasypów należy użyć piasku średniego. Można wykorzystać grunt spoisty uzyskany z 

wykopów. Gruntu spoistego nie należy wbudowywać w zewnętrzną część skarpy zbudowaną z gruntów 

przepuszczalnych. Grunty sypkie należy zagęścić do stopnia zagęszczenia ID0,7, grunty spoiste do 

wskaźnika zagęszczenia IS0,95. 

5.1.3 Ręczne plantowanie skarp zbiornika. 

Skarpy i dno zbiornika powinny zostać wyrównane ręcznie. W ramach wyrównanie należy 

wykonać następujące czynności: przekopanie rowków kierunkowych, sprawdzenie prawidłowości 

wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego, ścięcie wypukłości względnie zasypanie 

wgłębień, odrzucenie ziemie krawędź oraz oczyszczenie terenu wzdłuż wykopu lub nasypu. 
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5.1.4 Wywóz i rozplantowanie urobku. 

Urobek pochodzący z odmulenia zbiornika należy w części złożyć na brzegu przy zbiorniku w 

celu jego rozplantowania po odcieknięciu wody – 255 m3. Natomiast pozostałą część urobku 100 m3 

należy bezpośrednio załadować na środki transportowe i wywieźć do utylizacji na odległość do 10 km. 

5.1.5  Mechaniczne plantowanie terenu. 

Mechaniczne plantowanie terenu wokół zbiornika należy wykonać spycharkami gąsienicowymi 
po rozplantowaniu urobku z nadaniem kierunku spływu wód opadowych lub roztopowych do 
zbiornika. Teren należy odpowiednio wyrównać i przygotować do wysiewu nawozów oraz obsiewu 
mieszanka traw. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola wykonania prac 

Kontrolę wymiarów uformowania skarp i odmulenia dna należy prowadzić w przynajmniej 

dwóch przekrojach zbiornika. Kontroli podlegają: 

• rzędne dna, 

• usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

• wymiary przekroju poprzecznego, 

• nachylenie skarp. 

Odchylenia od wymiarów przekroju poprzecznego nie mogą przekraczać +10 cm, a rzędnych dna -2 cm. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny). Objętości robót ziemnych obliczono według 

określonych w projekcie wymiarów w metrach sześciennych gruntu wykopu i nasypu. 

Dla plantowania (wyrównania) powierzchni skarp jednostką obmiarową jest 1m2 (metr 

kwadratowy). 

Dla mechanicznego plantowania terenu jednostką obmiaru jest ha (hektar). 

8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

9 Podstawa płatności 
Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych obejmuje: 
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 oznakowanie robót, 

 wykonanie prac pogłębieniowych, 

 załadowanie, wywiezienie i utylizację części urobku, 

 przemieszczenie i rozplantowanie urobku z pogłębienia, 

 plantowanie terenu w celu przygotowania do obsiewu, 

 plantowanie skarp zbiornika. 

Cena 1 m3 nadbudowy skarp zbiornika obejmuje: 

 rozścielenie gruntu, 

 zagęszczenie, 

 wykonanie badań zagęszczenia. 

Cena 1 m2 wyrównania powierzchni skarp obejmuje: 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty, 

 ręczne ścięcie wypukłości, 

 odrzucenie gruntu poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie brzegu wzdłuż zbiornika. 

Cena 1 ha mechanicznego plantowania terenu obejmuje: 

 plantowanie i wyrównanie terenu w celu przygotowania do obsiewu, 

 plantowanie ternu z nadaniem kierunku spływu wód opadowych do zbiornika, 

 

10 Przepisy związane  
 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

 PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

 PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 

 PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i metody badań. 

 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 04 

Roboty umocnieniowe 
kod CPV: 45240000-1 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót 

umocnieniowych skarp zbiornika przy realizacji przebudowy zbiornika wodnego o charakterze 

retencyjnym w miejscowości Ruszkowo, położonego na działce nr ew. 150/1 w obrębie ew. Ruszkowo, 

gmina Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.  

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem prac w zakresie umocnienia skarp zbiornika poprzez:  

 Ułożenie faszyny wegetacyjnej;  

 Ułożenie mat wegetacyjnych z roślinami szuwaru właściwego poniżej faszyny wegetacyjnej;  

 Ułożenie mat wegetacyjnych z roślinami szuwaru brzegowego powyżej zw. wody; 

 Powyżej mat z roślinami szuwaru brzegowego humusowanie oraz obsianie mieszanką traw. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
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2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Wegetacyjna faszyna kokosowa 

Faszyna wegetacyjna ma postać walca z siatki polietylenowej wypełnionej materiałem 

włóknistym (włóknem kokosowym). Siatka polietylenowa z oczkami o wymiarze ok. 50 mm jest tkana 

metodą bezwęzełkową co sprawia, że jest maksymalnie odporna na rozciąganie. Funkcjonalność 

faszynie wegetacyjnej zapewnia przede wszystkim jej ciężar liczony na metr bieżący walca oraz stopień 

zwartości włókna. Faszyny z roślinnością mają standardową długość 3 m. Roślinami obsadza się je przed 

dostawą. W momencie układania na miejscu przeznaczenia posadzone w nich rośliny powinny już 

posiadać dobrze rozwinięte systemy korzeniowe, a kłącza powinny przebijać się przez otaczającą je 

sieć. W ten sposób faszyny z roślinnością stwarzają możliwość natychmiastowego połączenia 

sztucznych budowli i nadbrzeżnych zarośli w jeden system ochronny brzegu zbiornika wodnego. 

Podłoże z naturalnych włókien ulega rozkładowi. W tym czasie posadzone rośliny, łącznie z 

dodatkową naturalną roślinnością z otoczenia, poprzez rozwinięte systemy kłączy i korzeni, przejmują 

w pełni funkcję ochrony brzegu. 

Walce powinny mieć standardową długość 3 m, średnicę 30 cm, na podkładzie z włókna 

kokosowego, w siatce z polietylenu, o wadze ok. 25 kg/mb. Walce powinny być obsadzone roślinnością 

wodną z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. 

Dane techniczne: 

- średnia długość włókien – 16 cm +/- 10 cm, 

- głębokość odcisku (P = 1,3 t/m2) 4,5 – 8,5 % 

2.2.2 Wegetacyjne maty kokosowe 

Maty powinny być zbudowane są z naturalnych włókien kokosowych w oplocie z mocnej sieci 

z włókna kokosowego i obsadzone roślinami szuwaru brzegowego lub właściwego. Wielkość oczek – 

25 mm, grubość przędzy - ok. 5 mm. Maty muszą być przerośnięte korzeniami roślin. Długość mat –  

5 m, szerokość - 0,5 m lub 1 m, waga maty mokrej ok. 10 kg/m2. 

2.2.3 Zienia urodzajna 

Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujące ziemię urodzajną (humus) przewidzianą do 

zastosowania, ukształtowane powinny być na następującym poziomie:  

- ciężar objętościowy – 1,3 – 1,6 T/m,  

- zawartość materii organicznej – 2,5% w stosunku C:N poniżej 30:1,  

- odczyn pH – 5,7-6,5,  

- zawartość minerałów – N 25-50mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby. 

2.2.4 Nasiona traw 

Wybór nasion traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.  

2.2.5 Kołki drewniane 

Do mocowania umocnień koniecznym są drewniane kołki, które wykonane powinny być  

z drewna sosnowego. Powinny być wyrabiane z drewna okrągłego (okorowanego) lub toczonego 
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pozbawionego sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być zaciosany na długości dwóch 

średnic. Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż 5 cm.  

Wymiary kołków do mocowania faszyny kokosowej: 

-  średnica 7-8 cm 

- długość L=1,2 m 

Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna 

zbutwiałego. 

Wymiary kołków powinny odpowiadać BN -9226-01 Faszyna i kołki faszynowe. 

2.2.6 Gwoździe drewniane 

Gwoździe powinny być wykonane z drewna sosnowego bez sęków. Przekrój 2x6cm; długość 

ok. 30 cm (przy miękkim podłożu gwoździe powinny mieć długość ok. 50cm). Gwoździe powinny mieć 

odpowiednie wykorbienia, o które zahacza się i mocuje siatkę, lub nawiercony otwór z wsuniętą 

przetyczką (długości ok. 8 cm). 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonywania umocnień 

Rodzaje sprzętu używanego do robót umocnieniowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

po uzgodnieniu z Inspektorem. Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki, 

 żurawie samochodowe, 

 ciągniki kołowe, 

 przyczepy samowyładowcze, 

 młoty udarowy, 

 młoty drewniane (dobnie), 

 przyczepy skrzyniowe, 

 zagęszczarki, 

 spalinowe agregaty prądotwórcze do napędu narzędzi podręcznych. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ nie zostaną przez Inspektora dopuszczone do wykonywania 

robót. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego o 
charakterze retencyjnym na działce nr ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ewidencyjny Ruszkowo, 

gmina Działdowo” 

 

42 | S t r o n a  
©MELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794 

 

4.2 Transport materiałów 

Materiały budowlane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu 

i wyładunku. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać  

BN-67/6747-14. 

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Metr bieżący wegetacyjnej faszyny kokosowej z roślinnością o średnicy 200 mm waży ok.  

25 kg. Wilgoć zawarta w niej pozwala na jej transport, bez dodatkowego nawilżania przez okres  

ok. 2-3 dni. Po takim czasie faszyna powinna być ułożona w miejscu ostatecznego przeznaczenia. Jeżeli 

zachodzi konieczność przedłużenia tego okresu, przerośnięte roślinnością walce muszą być 

składowane w zacienionych miejscach i obficie polewane wodą. 

Maty wegetacyjne na czas transportu można zrolować. Przewożenie palet w trakcie okresu 

wegetacyjnego jest jedynie o tyle niepożądane, że stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia odrośli 

rozrastającego się systemu kłączy. Z tego względu transport palet w takim okresie wymaga szczególnej 

uwagi. 

4.3 Składowanie 

Po 2-3 dniach od załadunku, maty wegetacyjne, faszyny i walce kamienne powinny być 

układane na miejscu ostatecznego wbudowania. Jeżeli zachodzi konieczność przedłużenia tego okresu, 

maty wegetacyjne, faszyny i walce kamienne muszą być składowane w miejscach zacienionych i 

polewane. 

Wilgoć zawarta w podłożu mat kokosowych wystarcza na 2 - 3 dni. Po takim czasie ww. 

elementy powinny być albo natychmiast rozłożone na wyznaczonym do tego miejscu, lub 

zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku. 

Palety powinny być rozkładane bezpośrednio po ich dostarczeniu na miejsce przeznaczenia. 

Nie można dopuścić do przeschnięcia układu korzeni i kłączy. Jeśli jednak wystąpi konieczność ich 

okresowego składowania, trzeba je złożyć w prowizorycznych osłonach foliowych z woda lub w jakimś 

płytkim basenie. 

Kołki układa się w stosy oddzielnie dla każdego typu oraz wymiarów, na gruncie suchym i w 

miejscach przewiewnych. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych materiałów. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
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5.2 Zakres wykonania robót 

5.2.1 Wegetacyjne faszyny kokosowe 

Faszyna kokosowa ułożona zostanie za wegetacyjnym walcem kamiennym. Końcówki 

wegetacyjnych faszyn kokosowych mocno powiązać nylonową linką. Faszynę wegetacyjną należy 

ułożyć tak, by na całej długości ściśle przylegała do gruntu. Faszynę wegetacyjną o średnicy 30 cm 

mocuje się przy pomocy drewnianych kołków o długości 1 m, średnicy 6-8 cm. Kołki te wbija się co 80 

cm. Faszynę wegetacyjną obsadza się roślinami dopiero po jej umieszczeniu na miejscu przeznaczenia.  

5.2.2 Wegetacyjne maty kokosowe 

Przed rozłożeniem mat teren musi być wyrównany i oczyszczony z większych kamieni, pni, 

gałęzi itp., by zapewnić im dobry styk z gruntem. Jeżeli grunt jest bardzo twardy, należy go lekko 

spulchnić. Przed rozłożeniem mat, trzeba go dobrze nawilżyć. 

Maty należy układać wzdłuż brzegu na dziesięciocentymetrową zakładkę i na niej  

w odstępach ok. 30 cm należy mocować je drewnianymi gwoździami do gruntu. Służą do tego 

drewniane gwoździe ze specjalnym wykorbieniem lub z przetyczką, w które wpina się osnowę. 

Czynności do wykonania po rozłożeniu mat: 

- mocowanie klinami długości 50 cm w ilości 6 szt./m2 osnowy maty do gruntu, 

- obciążenie maty kamieniami lub grubym żwirem tak, by uzyskać jej idealny styk z gruntem, 

- przysypanie lekko ziemią. 

Do czasu pełnego ukorzenienia się roślin w naturalnym podłożu, maty należy podlewać 

minimum raz dziennie przez okres około czterech tygodni. 

5.2.3 Humusowanie i obsiew mieszanką traw 

Fragmenty skarp przeznaczone do obsiewu mieszanką traw oraz teren pod trawniki musi być 

oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 

warstwą wysokości przynajmniej 5cm oraz wyrównana. Przed siewem nasion trawy ziemię należy 

wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni 

bezwietrzne. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Po 

wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości umocnień 

Umocnienia należy skontrolować w zakresie: 

 usytuowaniu umocnień, 

 wymiarów umocnień: grubości, powierzchni, 

 rzędnych góry skarpy, 

 kształtu umocnionych skarp, 
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 jakości użytych materiałów. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

 m (metr) – wykonanie umocnień faszyną kokosową,  

 m2 (metr kwadratowy) – wykonanie pozostałych umocnień. 

8 Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych 

badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

9 Podstawy płatności 

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2  

obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i dostarczenie materiału w miejsce wbudowania, 

- wykonanie czynności przewidzianych dla danego rodzaju robót łącznie z pielęgnacją. 

Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego 

w pkt. 5.2. 

10 Przepisy związane 

 

 PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 PN-B-12082 – Darniowanie, 

 Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. 

CBSiPBW „Hydroprojekt". Warszawa 1979, 

 BN -9226-01 Faszyna i kołki faszynowe. 

 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r, 

 PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości, 
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 PN-73/N-03021 – jw., lecz kontrola odbiorcza, 

 PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych – Cz. 1 Wymagania. 

 PN-EN 13383-2 Kamień do robót hydrotechnicznych – Cz. 2: Metody badań. 

 PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

 Wytyczne producentów umocnień kamiennych i kokosowych. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 05 

Roboty montażowe 
kod CPV: 45240000-1 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót 

montażowych przy realizacji przebudowy zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w 

miejscowości Ruszkowo, położonego na działce nr ew. 150/1 w obrębie ew. Ruszkowo, gmina 

Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.   

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem prac w zakresie wykonania i montażu wyspy pływającej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST opracowanej dla dokumentacji projektowej. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Wyspa pływająca 

Wyspa pływająca składa się z sześciu połączonych elementów o trójkątnej konstrukcji 

pływającej, wykonanej z rur stalowych. Długość ramion wynosi 3 m. Do konstrukcji pływającej, 

pomiędzy rurami mocowane są dwie siatki polietylenowe. Linka UV stabilizowana, z której są utkane 

siatki metodą bezwęzełkową ma średnicę 4 mm, wielkość oczek 4,5 cm. 
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Do nich podwieszone są podłużne pływaki o szerokości 10 cm wykonane z pianki utwardzanej. 

Pływająca wyspa powinna być wypełniona matą wegetacyjną o grubości 5 cm z dobrze ukorzenionymi 

roślinami szuwarowymi. 

Wyspę należy zakotwiczyć systemem kotwicznym do dna zbiornika. Rodzaj i długość systemu 

kotwicznego powinna być dobrana tak, aby wyspa mogła dopasowywać się do zmiennego poziomu 

wody w zbiorniku.  

Wyspy dzięki swej formie dopasowują się doskonale do ruchu wody, także nawet przy dużych 

falach nie powinny być zalewane.  

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonywania umocnień 

Rodzaje sprzętu używanego do robót umocnieniowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

po uzgodnieniu z Inspektorem. Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żuraw samochodowy, 

- jednostka pływająca, 

- środki transportowe. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ nie zostaną dopuszczone do wykonywania robót. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich 

przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i 

wyładunku. 

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Elementy wegetacyjnej wyspy pływającej można układać poziomo, jedne na drugich, nie więcej 

jednak niż w czterech warstwach. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy używać transportu 

wodnego, gdyż w ten sposób najłatwiej jest dotrzeć na miejsce instalacji. Jeśli zachodzi konieczność 

składowania elementów mat przez jakiś czas, należy układać je obok siebie, trzymać w cieniu i 

odpowiednio polewać. Najlepiej jednak elementy mat układać na miejscu przeznaczenia bezpośrednio 

po ich przywiezieniu. Maty wegetacyjne na czas transportu można zrolować. 
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4.3 Składowanie 

Po 2-3 dniach od załadunku, maty wegetacyjne powinny być układane na miejscu ostatecznego 

wbudowania. Jeżeli zachodzi konieczność przedłużenia tego okresu, maty wegetacyjne muszą być 

składowane w miejscach zacienionych i polewane. 

Wilgoć zawarta w podłożu mat kokosowych wystarcza na 2 - 3 dni. Po takim czasie ww. 

elementy powinny być albo natychmiast rozłożone na wyznaczonym do tego miejscu, lub 

zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych materiałów. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2 Zakres wykonania robót 

5.2.1 Montaż wegetacyjnych wyspy pływającej  

Wegetacyjne walce kamienne należy przytwierdzić do podłoża drewnianymi, zaostrzonymi 

kołkami o średnicy 8-10 cm, i długości 1,5 m zgodnie z opracowanym planem. Do instalacji wymagany 

jest sprzęt ciężki typu dźwig lub koparka z odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracy dźwigiem lub 

koparką należy zachować odpowiednie, bezpieczne odległości pracy wysięgnika od napowietrznej linii 

energetycznej SN. Do układania walców kamiennych można wykorzystać również odpowiednio 

przygotowane stalowe konstrukcje służące do układania walców i materacy kamiennych. Zazwyczaj 

producenci tych materiałów udostępniają je Wykonawcom prac. Zestawienie roślin do obsadzenia na 

wyspie pływającej przedstawiono w Dokumentacji projektowej.   

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości umocnień 

Umocnienia należy skontrolować w zakresie: 

 sprawdzenie wymiarów i ilości elementów, 

 sprawdzenie połączenia elementów, 

 sprawdzenie ilości i jakości roślin, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją systemu kotwiczącego 

 sprawdzenie lokalizacji usytuowania zakotwiczonej wyspy 
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7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 7. Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi elementów przed ich montażem 

b) odbiorowi elementów po ich zamontowaniu 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

 1 kpl. (komplet)  – wykonanie wyspy pływającej  

8 Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi elementów przed ich montażem 

b) odbiorowi elementów po ich zamontowaniu 

Wszystkie elementy przewidziane do montażu przed ich zamontowaniem należy sprawdzić pod 

kątem zgodności ich wykonania i materiałów, z których zostały wykonane z dokumentacją projektową, 

SST i wymaganiami Inwestora, oraz należy sprawdzić czy są należycie zabezpieczone przed korozją.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty 

poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Sprawdzeniu podlega 

sposób zakotwienia wyspy, ilość i jakość materiału roślinnego jaki został nasadzony w macie 

wegetacyjnej. 

8.2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

projektową i wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych 

badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

9 Podstawy płatności 

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2 

obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich elementów do miejsca montażu, 

- montaż, zaholowanie i zakotwiczenie wegetacyjnej wyspy pływającej, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót wraz z utylizacją ewentualnych opakowań i resztek  

   materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

- wykonanie wszystkich czynności przewidzianych dla danego rodzaju montażu i robót. 

Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego 

w pkt. 5.2. 
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10 Przepisy związane 

 Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 

 Wytyczne producentów. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST – 06 

Roboty wykończeniowe i porządkowe 

kod CPV:45450000-6 

1 Wstęp 

1.1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót 

wykończeniowych i porządkowych przy realizacji przebudowy zbiornika wodnego o charakterze 

retencyjnym w miejscowości Ruszkowo, położonego na działce nr ew. 150/1 w obrębie ew. Ruszkowo, 

gmina Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.  

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

wykończeniowych i porządkowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów  

i wykonawstwem. Roboty obejmują prace związane z uporządkowaniem terenu objętego inwestycją 

po wykonaniu zaplanowanych robót budowlanych związanych z przebudową zbiornika wodnego.   

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach robót wykończeniowych i porządkowych należy wykonać następujące roboty: 

 Orkę glebogryzarką rozplantowanego urobku w celu przygotowania do posiewu 

 Humusowanie terenu po rozplantowaniu urobku przed wysiewem nasion traw 

 Wysiew nawozów na terenie po rozplantowaniu urobku przed wysiewem nasion traw 

 Wysiew nasion traw na terenie po rozplantowaniu urobku 

 Likwidacja zaplecza budowy  

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 
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2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.2  Rodzaje materiałów 

2.2.1 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna być dostarczona na plac budowy i nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Do humusowania należy użyć 
ziemię roślinną (humus) z dowozu. 

2.2.2 Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg, której została wyprodukowana oraz podaną zdolność kiełkowania. 

2.2.3 Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu zaprojektowanych robót według zasad niniejszej 

SST są materiały zaakceptowane przez Inspektora.  

3 Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych i porządkowych pozostawia się do 

uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.  

Będą to przede wszystkim: 

 glebogryzarki, brony talerzowe i zębate, 

 włóki, wały gładkie i kolczatki do zakładania trawników  

 samochody samowyładowcze, 

 ciągniki, 

 przyczepy skrzyniowe. 

4 Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
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4.2  Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót wykończeniowych i porządkowych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 

5 Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac 

5.2.1 Wymagania dotyczące wykonania zagospodarowania terenu poprzez obsiew 

mieszanką traw  

Teren pod obsiew musi być oczyszczony z zanieczyszczeń i kamieni. Powinien być wyrównany 

i splantowany. Po wykonaniu glebogryzowania ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 

warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana (humusowanie), przed 

siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. 

Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej 

do połowy września. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatką. 

Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola jakości prac 

6.2.1 Prace wykończeniowe i porządkowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

7 Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostki obmiaru 

7.2.1 Prace wykończeniowe i porządkowe 

Jednostką obmiaru robót związanych z zagospodarowanie terenu po rozplantowaniu urobku 

poprzez wysiew nasion traw i nawozów jest m2 – metr kwadratowy. 
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8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych prac oraz ich zgodności z 

dokumentacja techniczną. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa płatności 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej specyfikacji technicznej  

pkt 9. 

9.2  Cena jednostki obmiaru 

9.2.1 Prace wykończeniowe i porządkowe  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach poprzez zebranie nieczystości i odpadów wraz 

z ich utylizacją 

 Usunięcie z terenu przeznaczonego do obsiewu kamieni, gruzu, korzeni itp.  

 Wykonanie orki glebogryzarką. 

 Wyrównanie terenu i rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 5 cm.  

 Wysiew nawozów. 

 Wysiew nasion traw.  

 Wałowanie posiewne. 

 Podlewanie posiewne i pielęgnacyjne.  

10 Przepisy związane 

 PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne  

 PN-R-65023 Nasiona traw 

 PN-R-65023:1999  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 


