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Załącznik nr 1 – Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości

nazwa ilość uwagi

1 PRACE PROJEKTOWE, NADZORY, OBSŁUGA GEODEZYJNA

1.1 Wielobranżowa dokumentacja projektowa 1

1.2 Nadzory, obsługa geodezyjna 1

2 ROZBIÓRKI

2.1 obiekty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą 8

2.2 utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową 1973 m2

2.3 demontaż ogrodzenia przy placu zabaw1 79

2.4 demontaż ogrodzenia przy pomniku przyrody 23

2.5 relokacja słupów oświetleniowych 19

2.6 demontaż istniejących ławek 8 szt

2.7 demontaż istniejących koszy na śmieci 8 szt

2.8 1 zgodnie z Rys. Z01

2.9 wymiana opraw na słupach do adaptacji i relokacji 29

3 PRACE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM

3.1 wycinka drzew wraz z frezowaniem karpy 57 szt

3.2 wycinka krzewów wraz z usunięciem korzeni 414 m2

3.3 prace związane z pielęgnacją drzew istniejących 138 szt

3.4 prace związane z pielęgnacją krzewów istniejących 684 m2

4  UTWARDZENIA TERENU

4.1 342 m2 realizacja Etap 1

4.2 845 m2 realizacja Etap 1

4.3 61 m2 realizacja Etap 1

4.4 budowa schodów terenowych z obustronną balustradą 1 realizacja Etap 1

4.5 550 m2 realizacja Etap 2

4.6 budowa nawierzchni mineralnej z obrzeżem stalowym 2086 m2 realizacja Etap 2

5 MAŁA ARCHITEKURA

5.1 nowe słupy lamp 22 szt

5.2 oprawy lamp TYP1 3 szt
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Przyjęto 50% drzew 
przewidzianych do adaptacji

budowa nawierzchni jezdnej z kostki betonowej z 
krawężnikiem granitowym 

budowa nawierzchni jezdnej z kostki granitowej z 
krawężnikiem granitowym 

budowa nawierzchni pieszej z kostki granitowej z obrzeżem 
granitowy
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budowa nawierzchni jezdnej z kostki granitowej z 
krawężnikiem granitowym 
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5.3 oprawy lamp TYP 2 48 szt

5.4 ławki 20 szt

5.5 kosze na śmieci 17 szt

5.6 stojaki na rowery 20 szt

5.7 tablice informacyjne/edukacyjne 2 szt

5.8 stół do tenisa stołowego 1 szt

5.9 leżaki 3 szt

5.10 stoliki szachowe (stół+2 krzesła) 2

5.11 słupek składany 1 szt

6 OGRODZENIA

6.1 remont ogrodzenia przy placu zabaw 2 wraz z furtką 100

6.2 nowe ogrodzenie wraz z furtką przy placu zabaw 1 79

6.3 nowe ogrodzenie wraz z furtką przy pomniku przyrody 50

6.4 ogrodzenie murowane wraz z przęsłami 15

7 INNE

7.1 remont murka przy ulicy Kochanowskiego 96

7.2 przebudowa i rozbudowa instalacji oświetlenia 1

8 ZIELEŃ PROJEKTOWANA

8.1 drzewa projektowane 59 szt

8.2 rabaty na terenie płaskim 1625 m2

8.3 rabaty na skarpach 276 m2

8.4 trawnik z siewu 3600 m2

8.5 regeneracja trawnika istniejącego 9150 m2

8.6 pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 1

Uwaga! Niniejsze zestawienie ma jedynie charakter poglądowy.
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