PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.1.5./0203-01 Czujka magnetyczna grade 3
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
67 |KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.1.5./0203-01 Czujka magnetyczna przemystowa grade 3
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
68| KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.1.5./0114-01 Puszka przytaczeniowa szczelna IP67
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR AL-01 Montaz czujki napadowej - reczny przycisk szt.
d.1.5.{0204-01 Przycisk napadowy podwdjny grade 3
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70{KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.1.5.|0108-05 Sygnalizator wewnetrzny grade 3
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym szt.
d.1.5./0108-05 Sygnalizator zewnetrzny grade 3
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.5.{0109-01 Akumulator 12V 7Ah
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR AL-01 Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem telefoniczny szt.
d.1.5.|0115-01 Konwerter RS-232/422/485 na $wiattowéd wielomodowy, ztgcza SC (do 5km)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5.2/45311000-0 Okablowanie systemu alarmowego - budynek nr 2
74| KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukia- |m
d.1.5.10212-01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2 Przewdd sygnafowy 6 zytowy LSZH Dca
1260 m 1260.000
RAZEM 1260.000
75/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (laczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukfa- |m
d.1.5.|0212-01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2 Przewdd sygnatowy 8 zytowy LSZH Dca
140 m 140.000
RAZEM 140.000
76|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukta- |m
d.1.5.|0212-01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2 Przewéd magistralowy 2x2x0.5 mm2 LSZH
165 m 165.000
RAZEM 165.000
77|KNR 5-01 Mechaniczne wciaganie kabla o ér. do 30 mm w powloce termoplastycznej do kanalizacji |m
d.1.5.|0602-05 kablowej w otwor czesciowo zajety
2 Kabel Xz TKMXpw12x2x0,8
105 m 105.000
RAZEM 105.000
78| KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie kabla o ér. do 30 mm w powloce termoplastycznej do kanalizacji |m
d.1.5.{0602-05 kablowej w otwor czesciowo zajety
2 Kabel Xz TKMXpw8x2x0,8
110 m 110.000
RAZEM 110.000
79|KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie kabla o ér. do 30 mm w powioce termoplastycznej do kanalizacji |m
d.1.5.|0602-05 kablowej w otwor czesciowo zajety
2 Kabel Xz TKMXpw4x2x0,8
95 m 95.000
RAZEM 95.000
1.5.3/45312000-7 Uruchomienie, programowanie, prace prébne pomontazowe
80(KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 krokéw pro- |system
d.1.5.{0601-07 gramowych (instrukcji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw liniowych szt
d.1.5.|0604-07
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw linio-  |szt.
d.1.5./0602-06 wych
3
1 szt. 1.000
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