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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA ROBOT,

W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czes¢ ogdlna

1.1.  Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania

i odbioru robét elektrycznych dla inwestycji Gminy Stronie Slaskie: ,Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na placowke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim’, w
miejscowosci Stronie Slaskie, przy ul. Koéciuszki 57, na dziatce Nr 556, Obreb 0001 Stronie Slaskie, zgodnie z projektem
budowlanym - technicznym instalacji elekirycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez MD Projekt Matgorzata Krajnik,

z siedzibg w 57-300 Ktodzko, ul. Potabska 1/12, w styczniu 2025 roku.

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikac;ji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla wszystkich elekirycznych robot
instalacyjno-montazowych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

i poleceniami Inwestora.

1.3.  Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robot
CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtéwnych trasy linii kablowych,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajgcego,

— Sporzadzona przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dlia Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacii.
2) W przypadku rozhiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0goinych warunkach umowy”.
3) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
7)  Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.  Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych jednostek

w sprawie ogolinych warunkdéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.
Jednostkg wykonawcza robdt elekirycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robdt wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i gospodarzem na
budowie.

Wykonawca robdt ma zapewnic:

— ogrodzenie placu budowy,

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilociach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do
robét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i
potozenie drég powinny odpowiadaC wymaganiom zapewniajagcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca ma obowigzek:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unikaC uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wkasnosci spoteczne; i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoScig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca ma utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, (np. rurociagi,
kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z
otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowej.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inwestora wtascicieli istniejgcych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i administratoréw
tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4)  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Ograniczenie obciazen osi pojazdow

1)  Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t.

2) Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

1)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania robét, do
momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.  Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Rejestr obmiarow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inwestora
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2, Wyroby budowlane - przechowywanie i transport

21.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg,
zatwierdzenie.



2.2,  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci w zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét | wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga, by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.  Uwagi ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$c¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.

Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach

5.2.1. Uktadanie kabli w rowach kablowych
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Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢ zgodne z
podanymi w projekcie linii. Zastosowane do budowy linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian, uzgodnionych w obowigzujgacym trybie
z projektantem i inwestorem.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogdlnych dotyczacych
wykonawstwa robot.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociaggéw oraz innych urzadzer technologicznych nalezy
wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem warunkow okre$lonych
przez uzytkownika.

Uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gdrnej cze$ci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej
(watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne kotnierze uniemozliwiajace przesuwanie
sie bebna wzdtuz osi. O$ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi o
regulowanej wysokosci, ustawionymi na utwardzonym podtozu.

Mozna réwniez uktada¢ kabel odwiniety uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy. W tym przypadku kabel
powinien by¢ utozony w formie 6semki w poblizu trasy, pod warunkiem ze promien zgiecia kabla nie powinien by¢
mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:

+ 4 stopnie C - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej,

0 stopni C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperature kabla nalezy

przyjmowac Srednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24 godz.

Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem linii.
W szczegoinosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chroni¢ kable:

utozone w ziemi pod drogami, przejsciami, torami, itp.

utozone na wysoko$ci nie przekraczajacej 2 m od podtogi w migjscach dostepnych dla 0séb nie nalezacych do obstugi

urzadzen elekirycznych, np. przy przejSciach przez stropy, w magazynach, korytarzach transportowych itp.

w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzadzeniami podziemnymi.

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie rur ochronnych stalowych lub z PVC.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugo$ci i szeroko$ci oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna by¢ trwata.
Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowa. Za
zgoda Inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

Szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Dopuszcza sie szerokos¢ rowu réwng 0,3m dla rowow o
gtebokosci do 0,6m.
W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, umieszczonej na dnie wykopu
i zasypywac¢ warstwg piasku, tak aby grubo$¢ tej warstwy nad kablem wynosita 0,1m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy
wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
Zaleca sie uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu i mozliwie szybko zasypywac¢ wykop.

Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajacych mozliwo$¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikéw zewnetrznych ( wilgoci, pytow itp.) na izolacje kabli oraz montowanych potaczen

i zakonczen.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukorczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
W zakres tych prob wchodzg nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie trasy linii kablowej,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powlok metalowych oraz zgodnosci faz,

pomiar rezystancji izolacji, proba napieciowa izolacji,

préba napigciowa powtoki.



20) Przy przekazywaniu catej linii do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg a w szczegblnosci:

a.  dokumentacje techniczng z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami,

b.  protokoty badan.

5.2.2.  Ukfadanie kabli w budynkach

1) Kable w budynkach mozna uktadac:

—  bezposrednio przy Scianach i pod sufitami,

—  na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach no$nych umocowanych do Scian, stropow lub konstrukcji stalowej,
Bezposrednie wmurowanie kabli w $ciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

2) W pomieszczeniach ogdlnie dostepnych kable utozone na wysokosci do 2,5 m powinny by¢ chronione do tej wysokosci
na catej dtugosci ostong zamknieta,

3)  Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub innymi przewodami izolowanymi, np. przewodami kabelkowymi,
przewodami w rurkach, dtugo$¢ w Swietle miedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej:

—  50mm - przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

) Po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe.

5) W zakres tych prob wchodza nastepujace czynnosci:

sprawdzenie trasy linii kablowej,

—  sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

—  pomiar rezystancji izolacji, proba napigciowa izolacji,

—  prdba napigciowa powtoki.

5.2.3.  Rozdzielnice, tablice i urzadzenia elektryczne

1) Rozdzielnice oraz tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

tatwy dostep,

—  zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

2) Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie,

nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji i w DTR konstrukcji.

3) Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac

przed montazem tych urzadzen.

4) Rozdzielnice i sterownice nalezy montowac nastepujaco:

a.  urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna, nalezy
zamontowac w / na przygotowanym podtozu: urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny,

5)  Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

—  zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

—  podtaczy¢ przewody (obwody),

—  zalozy¢ wktadki topikowe w aparatach, zgodnie z projektem,

—  dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

—  zalozy¢é ostony zdjete w czasie montazu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwréci¢ uwage na
oznakowanie poszczegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinna mie¢ ten sam symbol
identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

—  opisac tablice.

6) Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

—  Szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodno$ci montazu, wyposazenia i
danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

—  sprawdzeniem poprawno$ci potaczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatéw i uktadéw,

usunieciem zauwazonych usterek i brakow,

przeprowadzeniem regulacji napedéw, stykow tacznikéw, blokad itp.

) Préby (badania) odbiorcze urzadzen elektrycznych powinna przeprowadza¢ z reguty specjalistyczna grupa regulacyjno-

pomiarowa wykonawcy, ktérej pracownicy powinni mie¢ specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

~

5.2.4.  Instalacje o$wietlenia, sitowe i gniazd wtykowych

1)  Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:

a. na przygotowanej trasie nalezy mocowaé uchwyty w sposéb trwaty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny byé
wieksze od:

—  0,5m dla przewoddw kabelkowych,

— 1,0m dla kabli,
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Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie byty widoczne,
sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposob trwaty.
Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:
na przygotowanej frasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podfoza specjalne (drabinki kablowe, korytka,
wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnoSci z projektem i instrukcjami montazu na podtozach tych nalezy
uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow
kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga by¢ one uktadane ,luzem” lub mocowane.
Przy uktadaniu przewodéw w rurkach instalacyjnych:
na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu w sposéb trwaty,
konice rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint na rurach powinien
by¢ dostosowany do osprzetu.
rury przeznaczone na tuki nalezy wyginac. Jako$¢ giecia i jego promien powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego
wciggania przewoddw.
na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w sposéb trwaty.
Korice rur przed podtgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
zabrania sie uktadania rur w wciggnietymi w nie przewodami,
przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$¢,
wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej.
Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawikow,
Srednica dtawika i otworu uszczelniajacego piercienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu
lub kabla,
powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna byC ucieta rowno z wewnetrzng Sciankg obudowy sprzetu,
osprzetu, aparatu lub odbiornika,
po dokreceniu dfawika zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa,
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczer skrecanych.
Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

5.2.5.  Montaz osprzetu i uktadanie przewodow
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Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazdka.

Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

PotoZenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Instalacie ochrony przeciwporazeniowej przytaczone do statych urzadzen elekirycznych lub do nieruchomych
przedmiotéw metalowych nalezy wykonac w sposéb staty.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Rury i przewody wtynkowe zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie kucia bruzd w cienkich Sciankach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcie.

Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac fagodnymi tukami.

Rury w podtodze mogq by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ( stropu ), ale w taki sposob, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.



15) Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

16) Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen 1-kielichowych lub ztaczek 2-kielichowych.

17) Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu ciany byta zréwnana z
tynkiem.

18) Do rur utozonych zgodnie z tym jak wyzej po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakorczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem. Zabrania sig
ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

19) Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych
ptaskich.

20) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas dlugosci niezbedny do wykonania potaczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

21) Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

22) Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

23) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

24) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzer mechanicznych.

25) Gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia.

5.2.6. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych wraz z gtéwna szyna wyréwnawcza

) Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ z drutdw, pretéw, ksztattownikéw lub rur stalowych, ocynkowanych lub

nieocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu, ze stali pomiedziowanej lub z miedzi.

2)  Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

—  przewod uziomowy taczacy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajacym nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasg i przytaczac
do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego za pomoca objemki dwusrubowej,

—  w przypadku przytaczania przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomocg objemki nalezy oczysci¢
miejsce przytaczenia do metalicznego potysku, posmarowaé wazeling bezkwasowa, owing¢ tasmg otowiang i
zamontowac objemke przytaczows,

—  przewody uziomowe wyprowadzane z gruntu w miejscach ogdlnie dostepnych, wykonane z drutu o $rednicy mniejsze;
niz 10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysoko$ci 1,5m nad powierzchnig i do
0,3m pod powierzchnig gruntu; ochrone przewoddw moze stanowic¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

—  przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomocag fatwo roztgczalnych zaciskéw Srubowych
probierczych, pozwalajacych odtaczy¢ przewod uziemiajacy od uziomu.

3) Wszystkie potaczenia spawane i $rubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez

pomalowanie farbg asfaltowa (lakierem asfaltowym) natozona, co najmniej dwukrotnie.

4)  Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba montazowa:

—  wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzagdzeniami i aparatami wchodzacymi w jej
sktad,

—  pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
lub uziemienia,

—  pomiary rezystancji uziemien.

5)  Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest:

—  wykonanie wszystkich rob6t objetych dokumentacjg techniczng oraz dodatkowymi uzgodnieniami z Inwestorem,

przedtoZzenie dokumentacji powykonawczej,

skompletowanie protokétéw z badar i pomiarow.

—_

5.3. Wykonanie instalacji elektrycznych

5.3.1.  Zasilanie Obiektu w energie elektryczna

Projektowana inwestycja: ,Przebudowa pomieszczeh wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placéwke wsparcia
dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim” zasilana bedzie pradem przemiennym, 3-
fazowym, na napiecie 3x230V/400V/50Hz, w uktadzie sieci TN — C - S z istniejacej rozdzielnicy TP-Piwnica Szkoty
Podstawowej.

Projektowana rozdzielnica elekiryczna RE.Ws, przeznaczona dla zasilania w energie elektryczng, projektowanego Osrodka
Wsparcia Dziennego, zasilana bedzie wewnetrzng kablowa, linig zasilajgcg K.-Ws: N2XH-J B2ca 5x10, wyprowadzong z
zaciskow wyjsciowych, uprzednio zamontowanego w rozdzielnicy TP Piwnica, wytgcznika instalacyjnego C 20A 3P.

5.3.2.  Rozliczeniowy uktad pomiarowy

Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej do rozliczen pomiedzy Dostawca energii Szkotg Podstawowg pozostaje
bez zmian.
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5.3.3.  Instalacje elektryczne w Obiekcie
Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej
Oswietlenie awaryjne
Informacje ogoine
Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrodta Swiatta z zaptonnikami elektronicznymi, oraz
w elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.
Oprawy oswietlenia awaryjnego majg pracowac w trybie pracy awaryjnej.
W kazdej oprawie AW, EW w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetaczenie w tryb pracy awaryjnej.
Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujace uktady:
- ukfad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatorow,
- ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,
- uktad automatycznego przetaczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,
ukfad sygnalizacji LED, kontrolujacy parametry pracy oprawy,
- system autotestu.
Zasilanie obwoddw odwietlenia awaryjnego — oswietlenia kierunkow ewakuacji — oprawy EW i oprawy awaryjne AW - nalezy
wykona¢ przewodami NHXMH B2ca o przekroju 4x1,5mma2.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 4 — Zzylowymi, z zachowaniem odpowiedniej klasy CPR odpowiadajace] klasie
bezpieczenstwa pozarowego kondygnacji budynku, zgodnie z rozporzadzeniem CPR jako instalacje podtynkowa, w rurkach
peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych
podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach migdzysufitowych, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28.
Wymagane warto$ci natezenia o$wietlenia awaryjnego:
— Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggéw komunikacyjnych — E = 5Ix,
— Dla o$wietlenia awaryjnego stanowisk z urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej — E 2 5Ix, ,w obrebie” 2 m

mierzone w poziomie.
Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niz 50% wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, powinno by¢
wytworzone w ciggu do 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s. We
wszystkich oprawach nalezy zastosowaé, jako zrédta Swiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma
230V 50Hz. We wszystkich oprawach o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowac zaptonniki elektroniczne EVG. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego majg by¢ zainstalowane na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki. W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, majq by¢ usytuowane
w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢é uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Oprawy awaryjne nalezy rozmiesci¢ m.in. w nastepujacych miejscach:
— przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa;
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego;
— W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do uzytku oséb niepetnosprawnych.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Oswietlenie ewakuacyjne
Zaprojektowano wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oprawami, montowanymi nasciennie / nasufitowo.

Rozdziat energii elektrycznej w Obiekcie
Zasilanie wszystkich projektowanych instalacji elektrycznych wykonane ma by¢ z rozdzielnicy RE.Ws.

Wewnetrzna kablowa linia zasilajaca nN

Istniejaca linie zasilajaca nalezy zdemontowac.

Z zaciskow wyjsciowych, uprzednio zamontowanego w rozdzielnicy TP Piwnica, wytacznika instalacyjnego C 20A 3P,

nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng kablowg linig zasilajacg K.Ws: N2XH-J 5x10mm2, utozy¢ jq w ostonie rurowej PVC37
zamontowanej w uprzednio wykonanej bruzdzie p/t lub montowanej na uchwytach natynkowych i wprowadzi¢ jg na pole
wejsciowe rozdzielnicy RE.Ws. Przepusty z oston rurowych PVC, po utozeniu kabla, nalezy uszczelni¢ masami odpornymi
na dziatanie ognia, wody i gazu. Przepusty majq mie¢ klase odpornosci ogniowej $cian, a przestrzeh miedzy przepustami
instalacyjnymi, a $cianami wypetniona ma by¢ masg ogniochronng o klasie odporno$ci ogniowej Sciany.
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Rozdzielnica elektryczna

Istniejaca rozdzielnice nalezy zdemontowac.

Rozdzielnica elektryczna 1kV/50Hz/3x230V/400V/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf nasciennych

w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony 1P40.
Pole zasilajgce wyposazone ma by¢ w roztacznik izolacyjny 40A 3P. Pola odptywowe wyposazone majg by¢ wytaczniki
instalacyjne o charakterystyce B i C, wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe 25A/0,03A A, aparature
wykonawczg i sterownicza. W rozdzielnicy nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ klasy T2, aparature wykonawczg

i sygnalizacyjna,

Instalacja oswietleniowa

Istniejace instalacje nalezy zdemontowac. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac przewodami 3 — zytowymi, 4 — Zytowymi,
5 — Zytowymi, jako instalacje podtynkowg w uprzednio wykonanych bruzdach, w rurkach peschla w konstrukcjach
szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w zaleznosci od
technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il k. ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Zaprojektowana instalacja zapewnia odpowiednie zasilanie i sterowanie tymi oprawami.

Nalezy zapewni¢ nastepujace natezenie o$wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a. korytarze — 100Ix,

b. sanitariaty — 200Ix,

C. pomieszczenia biurowe - 3001,

d. sale ¢wiczen — 300Ix,

Sterowanie oswietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi tacznikami o$wietleniowymi.
Zaprojektowano oprawy nasufitowo modutowe 600x600, plafoniery $cienne / sufitowe, kinkiety Scienne / sufitowe. Parametry
opraw przedstawiono na rzutach. We wszystkich oprawach nalezy stosowac zaptonniki elektroniczne EVG. We wszystkich
oprawach nalezy stosowa¢ zrodta Swiatta LED 230V. Kinkiety o$wietlenia zewnetrznego sterowane beda programatorem
zamontowanym w rozdzielnicy.

Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw sitowych

Istniejace instalacje nalezy zdemontowaé. Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytacznikami
przeciwporazeniowymi roznicowopradowymi. Wszystkie urzadzenia o mocy nie mniejszej niz 1,0kW zasilane majg by¢
indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE.Ws. Instalacie wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z
wydzielonymi zytami ochronnymi. Instalacie nalezy wykona¢ przewodami 3 — Zzytowymi, 5 — Zytowymi, jako instalacje
podtynkowg w uprzednio wykonanych bruzdach, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych Scianek dziatowych
systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il k. ochrony.

Nalezy stosowaé¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Drobne odbiory indywidualne
Drobne urzadzenia elektryczne, o mocy do 1,0 kW, zasilane maja by¢ z obwodéw gniazd ogdlnych.

Systemy niskopradowe
Centralki urzadzen instalacji niskopradowych zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE.Ws
W rozdzielnicy zabezpieczono rezerwe miejsca dla zamontowania odpowiednich aparatow.

Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
Wentylatory osiowe w sanitariatach zasilane majg by¢ z rozdzielnicy RE.Ws odrebnymi obwodami.

Platforma dla os6b NP

Z rozdzielnicy RE.Ws, projekiowanej dla zasilania instalacji elekirycznych w Placéwce Wsparcia Dziennego, w budynku
Szkoty Podstawowej w Stroniu Slaskim, nalezy wyprowadzié w teren kablowa linie zasilajaca kasete zasilajaco — sterowniczg,
platformy dla OzN (Osoby z Niepetnosprawnosciami): K1: NHXMH B2ca 3x4mma2.

Linie kablowa w budynku nalezy uktada¢ w ostonie rurowej PVC28 p/t, wyprowadzi¢ w teren przez uprzednio wykonany
przepust i uktada¢ w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki. Linie zasilajgcg nalezy wprowadzi¢ na zaciski
wejsciowe facznika w polu zasilajacym w szafce platformy.

Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowa od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz
miejscowych potaczen wyrownawczych. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez
zastosowanie zabezpieczer obwoddw elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwoddw
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wymagajacych szczegdlnej ochrony od porazen, wytacznikami przeciwporazeniowymi rdznicowo-pradowymi. Wszystkie
instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w
budynek stanowi¢ bedzie istnigjaca instalacja odgromowa budynku i istniejace potaczenia wyréwnawcze. Drugi stopien
ochrony przeciwprzepieciowej zapewniony ma by¢ poprzez zainstalowane w rozdzielnicy RE.Ws, ochronnikéw o klasie
ochrony T2 - poziom ochrony 1,2kV/5kA. Celem zastosowania dodatkowej dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej jest
ochrona instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ tgczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi.

Potaczenia wyréwnawcze

Lokalng szyne wyréwnania potencjatow LSU nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu tazienki G.02 i potaczy¢ ja z szyng PE w
rozdzielnicy RE.Ws.

Instalacjq potaczen wyréwnawczych nalezy obja¢ wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednoczesnie dostepne,
pomiedzy ktérymi mogq pojawi¢ sie rdznice potencjatdw, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody
wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢é metalowe state elementy wyposazenia budynku, takie przewody metalowe instalacji
sanitarnych zapewniajace ciggtos¢ potaczen elekirycznych. Potgczenia urzadzen z szyng LSU nalezy wykona¢ przewodami
LY2,5mm2 uktadanymi w rurkach ochronnych podtynkowo.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakoSci, w

ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

) cze$¢ ogdlng opisujaca;

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo8¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku materiatéw , konstruki
itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow i wykonywania poszczegdinych elementéw robdt,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

—_

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczerstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg,

i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosSci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2.  Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.6.3.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.6.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.

1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robét wtaciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, kiére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami projektu,
przedmiaru robét lub ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbior robot budowlanych

8.1.  Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior ostateczny robot

8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartoSci.
Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa, podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.3 ,Odbiér ostateczny robét”.
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9.

9.1.

Sposab rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ustalenia ogdine

Prace elekiryczne objete niniejszg 0go6ing specyfikacjg, techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym badz ryczattowo
ilosciowym w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca,

10.

1.

2.

10.
. PN-HD 60364-4-473 ,Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie

1

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
. PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona

21

22.

23.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity 2024 Kancelaria Sejmu
2 21.03.2024),
Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z pdzn. zmianami)
i aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2022, poz. 1225 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. z dnia 06
grudnia 2016 r. Poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.”
PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.”
PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.”

PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddow.”

PN-HD 60364-443 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczanie pradow.

przeciwpozarowa.”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71).

Opracowanie:
mgr inz. Ryszard Kulczak

G
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