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1. DEFINICJE | PODSTAWOWE SKROTY

O ile w niniejszym Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia wyraznie inaczej nie wskazano,
ponizsze terminy beda miaty nastepujace znaczenie:

Tabela 1. Definicja pojec i skréty

Pojecie / skrét Definicja / opis

Dane satelitarne VHR2 Zobrazowania satelitarne o rozdzielczosci przestrzennej wyrazanej
terenowym rozmiarem piksela (ang. GSD - Ground Sampling
Distance) od 1 do 6 m oraz posiadajace 4 kanaty spektralne: R, G, B i
NIR wraz z kanatem PAN.

Metodyka Zbidr srodkdw i dziatan (metod) wybranych do realizacji okreslonego
Zadania czy rozwigzania konkretnego problemu.

Oprogramowanie GIS Oprogramowanie w zakresie systemu informacji geograficznej (GIS),
ktéry posiada funkcje wprowadzania, gromadzenia, analizowania
oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych.

Panstwowy Zasdb Zbiér cyfrowych i analogowych materiatdw (zbiory map oraz
Geodezyjny i Kartograficzny | dokumenty w postaci operatéw, rejestréow, wykazdéw, katalogdw,
(PZGiK) wydawnictw, zdjeé lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz

bankéw danych), geodezyjnych i kartograficznych, stuzacy

gospodarce narodowej, obronnosci panstwa, nauce, kulturze
i potrzebom obywateli.

Przedmiot Umowy lub Catos¢ prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy

Przedmiot Zamdwienia

SWZ Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

SOPZ Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia, niniejszy dokument
stanowigcy zatgcznik do Umowy.

Odkrywkowa eksploatacja Proces pozyskiwania surowcdw mineralnych poprzez usuwanie

kopalin nadktadu i wydobycie ztéz metoda odkrywkowa, bez zastosowania

podziemnych wyrobisk.

Punkt niekoncesjonowanej Miejsce, w ktorym jest lub byta prowadzona eksploatacja bez
eksploatacji (PNE) wymaganej prawem koncesji na wydobycie, spetniajace kryteria:
widoczne s$wieze $lady eksploatacji w ciggu ostatnich 10 lat,
powierzchnia wyrobiska wieksza niz 1 ar (100 m?) lub dtugos$¢ Sciany
w odstonieciu stokowym minimum 10 m.

Umowa Umowa, do ktdrej zatgcznikiem jest niniejszy SOPZ.

Utwor Powstaty w wykonaniu Przedmiotu Umowy i utrwalony przejaw
dziatalnosci tworczej, stanowigcy utwor w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazany w Umowie i
szczegdtowo opisany w protokole odbioru. W szczegdlnosci
Dokumentacja, Metodyka, Produkty monitoringu.

WMS Ustuga Web Map Service stuzaca do wizualizacji produktow

monitoringu
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Pojecie / skrét Definicja / opis
Zamawiajacy Polska Agencja Kosmiczna (POLSA)
Prawo geologiczne i Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.,, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
gérnicze (p.9.9.)

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamowienie realizowane jest ze $rodkdw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci
w ramach dziatania A2.6.1 pn. ,Inwestycje - Rozbudowa krajowego systemu serwiséw
monitoringowych, produktéw, narzedzi analitycznych i ustug oraz towarzyszacej infrastruktury
wykorzystujacych dane satelitarne”.

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga pn.: Detekcja miejsc odkrywkowej eksploatacji kopalin.

Nielegalna eksploatacja kopalin w Polsce stanowi narastajgcy problem, prowadzac do powaznych
strat gospodarczych, degradacji $rodowiska oraz zagrozen dla infrastruktury i ludzi. Dziatania
przeprowadzone przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
wykazaty, ze nielegalne wydobycie kopalin jest zjawiskiem powszechnym w catej Polsce. Dotyczy ono
przede wszystkim kruszyw naturalnych, takich jak piaski i zwiry, cho¢ nie ogranicza sie wytgcznie do
nich. Eksploatacja bez wymaganej koncesji powoduje negatywne skutki dla érodowiska, obniza walory
krajobrazowe oraz prowadzi do strat finansowych dla Skarbu Panstwa.

Na podstawie do$wiadczen panstwowej stuzby geologicznej mozna stwierdzié, ze skala nielegalnej
eksploatacji kopalin wykazuje wyrazng tendencje wzrostowag. Zjawisko to jest szczegdlnie nasilone w
obszarach, gdzie wystepuje niedobdr surowcdw i jednoczeénie rosnie na nie zapotrzebowanie, na
przyktad w zwigzku z realizacjg inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa drdg. Problem ten
jest rowniez widoczny w rejonach, w ktérych wydobywane kopaliny charakteryzujg sie wysoka
jakoscia.

Nielegalna eksploatacja kopalin niesie za sobg szereg powaznych zagrozen zaréwno dla $rodowiska,
jak i bezpieczenstwa publicznego. Obserwacje terenowe wskazujg na wyrazny wzrost liczby wyrobisk
wykorzystywanych do nielegalnego sktadowania odpaddw, ktére prowadzg do degradacji gruntow
oraz potencjalnego skazenia wdd i gleby. Niekontrolowane wydobycie stanowi réwniez istotne
zagrozenie dla infrastruktury — czeste przypadki naruszania filaréw ochronnych drdg, podkopywania
stupdw energetycznych réznych napieé czy prowadzenia prac wydobywczych w bezposdrednim
sgsiedztwie szlakéw komunikacyjnych moga skutkowac ich uszkodzeniem i zwiekszonym ryzykiem
katastrof budowlanych. Dodatkowo, niezabezpieczone wyrobiska z gtebokimi wykopami, stromymi
skarpami i nawisami nadktadu stanowig niebezpieczne miejsca, w ktérych dochodzi do dewastagji
drzewostanu oraz wypadkdw, zwtaszcza wsrdd dzieci i mtodziezy traktujacych te tereny jako miejsca
zabawy. W przeciwienstwie do legalnie funkcjonujgcych zaktaddw gdrniczych, tego typu obiekty nie
podlegaja nadzorowi gdrniczemu, nie sa rekultywowane i nie sg kontrolowane pod katem
bezpieczenstwa dodatkowo potegujac ryzyko wystgpienia wypadkdw i zagrozen dla otoczenia. Z tego
wzgledu konieczne jest systematyczne monitorowanie i podejmowanie dziatan przez administracje
terenowa w celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych skutkdw tej dziatalnosci.
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W celu wykonania detekcji miejsc odkrywkowej eksploatacji kopalin na terenie catego kraju dla
badanego okresu nalezy postuzyc sie teledetekcja satelitarna. Doktadnosé uzyskanych danych zalezy
od integracji z innymi zrédtami informacji o Srodowisku. Opracowywana w ramach niniejszego
zamoOwienia ustuga bedzie stanowita materiat dodatkowy, uzupetniajagcy i pomocniczy do analiz
prowadzonych przez PIG-PIB w ramach realizowanego zadania panstwowej stuzby geologicznej pod
nazwa ,Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin”. Zadanie ma na celu zgromadzenie spdjnych
i konsekwentnych informacji dla terenu catego kraju o skali niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin
oraz ogdlnym stanie rekultywacji terenéw po odkrywkowej eksploatacji kopalin. Zadanie to
realizowane jest na zlecenie Ministra Srodowiska i finansowane w catosci ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie map wystepowania miejsc odkrywkowe] eksploatacja
kopalin w Polsce w roku 2024 na wskazanych przez Zamawiajacego obszarach (taczna powierzchnia
do 10 000 km?) na podstawie danych satelitarnych VHR2, danych radarowych Sentinel-1, danych
optycznych Sentinel-2 (o wzmocnionej rozdzielczoséci przestrzennej do 2,5 m) oraz danych
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).

Il SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamdwienie obejmowacd bedzie w szczegdlnosci nastepujace zadania:

1. Opracowanie metodyki detekcji miejsc odkrywkowej eksploatacja kopalin - opracowanie
metodyki i przedstawienie w postaci spdjnej dokumentacji oraz schematu postepowania oraz
zastosowanych metod w celu realizacji przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi:

a. opis materiatow zrdodtowych i sposobu ich wykorzystania w procesie generowania
produktéw detekcji, w szczegdlnosci opis generowania zobrazowan Sentinel-2
(kanaty RGB i NIR) o wzmocnionej rozdzielczosci przestrzennej do 2,5 m,

b. opis wykorzystanych algorytméw do wyznaczania punktéw niekoncesjonowanej
eksploatacji kopalin w tym powierzchniowych klas: nielegalne wyrobisko (wraz ze
szczegStowym przebiegiem jego granicy), nielegalne wyrobisko zawodnione lub
czesciowo zawodnione (wraz ze szczegdtowym przebiegiem jego granicy), nielegalne
sktadowiska odpaddw na PNE na podstawie danych satelitarnych VHR?2 (zobrazowan
optycznych dostarczonych przez Zamawiajgcego), danych radarowych Sentinel-1,
danych optycznych Sentinel-2 (o wzmocnionej rozdzielczosci przestrzennej do 2,5 m)
oraz danych Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK),

c. opis sposobu trenowania algorytmu do rozpoznawania wyrobisk, wykonywania analiz
SAR, przetwarzania danych satelitarnych VHR2, danych optycznych Sentinel-2
(o wzmocnionej rozdzielczosci przestrzennej do 2,5 m) oraz danych PZGiK, identyfikag;ji
wody oraz odpaddw (zgodnie z klasyfikacja wynikajacg z rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw), integracji danych
pozyskanych z PIG-PIB o miejscach miejsca wydobycia kopalin poza obszarami
gorniczymi objetymi koncesja oraz bez koncesji w granicach udokumentowanych ztéz,

d. metodyka powinna obejmowac analize miejsc wydobycia kopalin poza obszarami
gorniczymi objetymi koncesjg (w tym w granicach udokumentowanych zt6z), ale
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réwniez w bezposrednim ich sgsiedztwie, co zgodnie z przepisami ustawy p.g.g.
stanowi naruszenie warunkdéw konces;ji,
e. opis metody in situ pozyskiwania charakterystyk spektralnych wyrobisk,
f. opis automatycznego lub semi-automatycznego procesu generowania produktow
detekcja miejsc odkrywkowej eksploatacja kopalin,
g. opis dziatan na etapie post-processingu,
h. opis sposobu i formy graficznej wizualizacji uzyskanych wynikdéw (mapy rastrowe i

wektorowe),
opis metod walidagji uzyskanych wynikéw oraz opis materiatow zZrédtowych i sposobu
ich wykorzystania w procesie walidagji.

2. Opracowanie produktéw detekcji wraz z walidacja

a.

Dla wybranych obszaréw na terenie Polski zostang wygenerowane nastepujace
produkty:

1) mapy prezentujgce PNE - stan na 2024 r.,

2) mapy przedstawiajgce zweryfikowane geometrycznie obszary wyrobisk
wskazane przez algorytm wzgledem baz Rejestru Obszaréw Goérniczych
oraz danych PIG-PIB (System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych
Polski MIDAS).

Produkty beda zawieraty wynik detekcji miejsc odkrywkowej eksploatacji kopalin
w podziale pikselowym na 3 klasy: nielegalne wyrobiska pozbawione zawodnienia,
nielegalne wyrobiska zawodnione lub czeéciowo zawodnione oraz nielegalne
sktadowiska odpaddw na PNE.

Klasy podziatu pikselowego beda agregowane do poszczegdlnych miejsc
odkrywkowej eksploatacji kopalin.

Produkty zostang przygotowane w rozdzielczosci przestrzennej 1,5x1,5 m.

Produkty zwigzane z detekcjg zmian powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi
warto$ciami miar: F1-score minimum 85%, loU (Intersection over Union) minimum
60%. Walidacja oraz ocena ilosciowa i jakosciowa produktéw odbywacd sie bedzie
przez ekspertdw z Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu
Badawczego.

Pozyskiwanie charakterystyk spektralnych metodg in situ bedzie odbywad sie za
pomoca spektroradiometru rejestrujgcego w zakresach 350-2500 nm w miejscach
wyznaczonych przez eksperta z Panstwowego Instytutu Geologicznego -
Panstwowego Instytutu Badawczego na terenie Polski (do 50 obszaréow). Na
podstawie pozyskanych charakterystyk spektralnych nalezy przygotowac i przekazad
opracowane biblioteki spektralne (w formacie plikdw .ascii lub .csv).

Detekcja miejsc odkrywkowej eksploatacji kopalin bedzie wykonywana na podstawie
danych satelitarnych VHR2 (zobrazowan optycznych dostarczonych przez
Zamawiajacego), danych radarowych Sentinel-1, danych optycznych Sentinel-2
(o wzmocnionej rozdzielczoséci przestrzennej do 2,5 m dla kanatéw RGB i NIR)
o zblizonej dacie akwizycji co dane satelitarne VHR dostarczone przez Zamawiajacego
oraz danych Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).
Eksperci z Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu
Badawczego zapewnia obiektywnosé oceny jakosci i efektywnosci rozwigzania,

Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci w ramach Dziatania A2.6.1 pn.: ,Inwestycje — Rozbudowa krajowego sys-
temu serwiséw monitoringowych, produktéw, narzedzi analitycznych i ustug oraz towarzyszacej infrastruktury wykorzystuja-

cych dane satelitarne”



I

KRAJOWY Rzeczpospolita SFinan:';owane przez P L s A
PLAN Polsk Unie Europejska
ODBUDOWY - olska NextGenerationEU Polska Agencja

Kosmiczna

a proces walidacji bedzie szczegdétowo udokumentowany i przekazany Wykonawcy
w celu weryfikacji rozwiazania, a takze uzupetnienia raportu koricowego o wnioski
i rekomendacje.

Czas przetwarzania danych dla 10 000 km? powinien wynosi¢ maksymalnie 24
godziny. Dowodem uzyskania czasu generowania produktéw ponizej 24h beda
wygenerowane logi z wykonywania procesdw na infrastrukturze Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega, ze osiagniete czasy przetwarzania musza zostac¢ powtdérzone
na opracowywanej przez Zamawiajgcego infrastrukturze NSIS-Cloud (o zblizonych
parametrach technicznych, co infrastruktura Wykonawcy).

Produkty beda prezentowane w Panstwowym Uktadzie Wspdtrzednych
Geodezyjnych 1992 (EPSG:2180) z kodowaniem polskich znakéw Unicode
w transformacji UTF-8. Dla symbolizacji plikéw *GeoTIFF oraz SHAPEFILE nalezy
sporzadzi¢ wtasny plik stylu z rozszerzeniem *.sld, osobno dla kazdej z warstw
i kazdego z plikéw rastrowych sporzadzony wczesniej np. w oprogramowaniu QGIS.
Produkty detekcji powinny zostaé przygotowane réwniez jako ustugi sieciowe WMS,
umozliwiajgce ich wyswietlenie w dowolnym serwisie mapowym po stronie
Zamawiajgcego oraz oprogramowaniu GIS.

3. Opracowanie Raportu koncowego

V.

a.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Raport koncowy z realizacji przedmiotu
Umowy, ktdry bedzie zawierat w szczegdlnosci:

1) wykaz materiatéw zrédtowych oraz danych referencyjnych wykorzystanych
do opracowania produktdw,

2) opis metodyki oraz jej schemat,

3) wykaz wykonanych produktdw,

4) ocene ilosciows i jakosciowa weryfikacji geometrycznej obszaréw wyrobisk
wzgledem baz Rejestru Obszaréw Goérniczych oraz danych PIG-PIB (System
Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS) otrzymana od
ekspertéw z Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego
Instytutu Badawczego,

5) wyniki walidacji produktéow, analize doktadnosci oraz ocene skutecznosci
otrzymang od ekspertow z Panstwowego Instytutu Geologicznego -
Panstwowego Instytutu Badawczego oraz analize prawidtowosci
zastosowanego rozwigzania, wnioski oraz rekomendacje,

6) opis propozycji dalszych dziatan rozwojowych dotyczacych sposobu
opracowania, zakresu i formy detekcji miejsc odkrywkowej eksploatacja
kopalin.

Wykonawca przeprowadzi dla Zamawiajgcego prezentacje sposobu realizacji prac
oraz jej wynikbw w miejscu i terminie ustalonym przez strony dla kazdego
z poszczegdlnych etapow, o ktérych mowa w Rozdziale V Harmonogram realizacji
zamodwienia.

DANE, MATERIALY | ZRODEA INFORMACJI
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1. Do realizacji Zaméwienia Wykonawca wykorzysta niezbedne zrédta danych i informacji, w tym

w szczegodlnosci:

a.

oo Q0

©

Obowiazujgce przepisy prawa lub ich projekty — ustawy, akty wykonawcze,
w zakresach spraw objetych zamdwieniem,

Opracowania, raporty i publikacje dotyczace przedmiotu zamodwienia, w tym
potencjatu informacyjnego danych satelitarnych i ich wykorzystania w realizacji zadan
publicznych - zaréwno krajowe jak i zagraniczne,

Dane satelitarne m.in. programu Copernicus (Sentinel-1, Sentinel-2).

Danych Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rejestr Obszaréw Goérniczych.

Dane udostepniane przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy.

Bazy danych z Geoportal.gov.pl

Bazy danych pokrycia/uzytkowania ziemi CORINE Land Cover.

Baza danych o pokryciu terenu POLSA, m.in. mapy pokrycia terenu w wyniku
zautomatyzowanego procesu klasyfikacji wieloczasowych scen satelitarnych
Sentinel-2 (S2GLC).

Baza danych High Resolution Layers (HRL).

Zamawiajacy udostepni na wniosek Wykonawcy do wykorzystania w trakcie realizacji
zamoOwienia materiaty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, zwigzane z przedmiotem
zamowienia.

2. Dane zrédtowe do opracowania produktdw i inne niezbedne do realizacji zamdwienia dane

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.

V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w etapach:

Etap | - Opracowanie metodyki detekcji miejsc odkrywkowej eksploatacji kopalin

W ramach prac objetych Etapem | Wykonawca przygotuje dokument, o ktéorym mowa

w Rozdziale Ill, punkt 1.

Zamawiajacy do przekazanych przez Wykonawce wynikéw Etapu | zgtosi uwagi lub

zaakceptuje przedstawiony Produkt Zamawiajacy wskaze termin na wniesienie uwag nie

krotszy

niz 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag Zamawiajagcego. Wykonawca jest

zobowigzany do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.

Etap Il - Opracowanie produktéw detekcji wraz z walidacja

W zakresie Etapu Il Wykonawca opracuje i opublikuje produkty monitoringu, o ktérych mowa

w Rozdziale lll, punkt 2.

Zamawiajacy do przekazanych przez Wykonawce wynikow Etapu |l zgtosi uwagi lub

zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiajacy wskaze termin na wniesienie uwag nie
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krétszy niz 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.
Etap Il - Opracowanie Raportu koncowego

W zakresie Etapu Il Wykonawca przygotuje ,,Raport koricowy”, o ktérym mowa w Rozdziale
lll, punkt 3. Raport koricowy zostanie przedstawiony Zamawiajagcemu w ramach procedury
Odbioru w postaci dokumentu oraz prezentacji multimedialnej.

Zamawiajacy do przekazanych przez Wykonawce wynikéw Etapu lll zgtosi uwagi lub
zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiajacy wskaze termin na wniesienie uwag nie
krétszy niz 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia uwag Zamawiajgcego.

Tabela 2. Etapy i terminy realizacji

L.p. Etap Termin realizacji
Etap | 4 tygodni od podpisania umowy
Etap Il 16 tygodni od podpisania umowy
Etap Il 20 tygodni od podpisania umowy

VL POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Podczas realizacji Umowy Wykonawca bedzie $cisle wspdtpracowat z osobami
odpowiedzialnymi za realizacje Umowy po stronie Zamawiajacego.

2. Realizacja Zamdwienia odbywa sie na zasadach i w zakresie przedstawionym w SWZ wraz
z zatgcznikami w tym w szczegdlnosci Umowie,

3. Przekazywanie wynikéw prac odbywacd sie bedzie w formie elektronicznej. Na zyczenie
Zamawiajacego Wykonawca przekaze wyniki prac w wersji papierowej.

4. Zadania wymagajgce bezposdredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiajgcego beda
realizowane przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego lub w formie spotkan zdalnych,
oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, okreslonych potrzebami Zamawiajacego.

5. Zadania niewymagajgce bezposredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiajgcego moga
by¢ realizowane przez Wykonawce w jego siedzibie.

6. Ponadto Wykonawca jest zobowiagzany do nastepujacych dziatan:

a. Udzielania na zadanie Zamawiajgcego kazdorazowo petnej informacji na temat stanu
realizacji Umowy i przekazania wskazanych przez Zamawiajagcego dokumentéw oraz
informacji zwigzanych z realizowang Umowa,

b. Zapoznania sie z materiatami i przepisami niezbednymi do poprawnej realizacji Umowy,
w tym w szczegdlnosci z:

i. informacjami, materiatami, dokumentami krajowymi i europejskimi dotyczacymi
wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania danych satelitarnych,

ii. dokumentami, przepisami, zarzadzeniami dotyczacymi struktury, zadan, procedur
procesdw i sposobdw ich realizacji w administracji publicznej,
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iii. obowigzujagcymi przepisami zwigzanymi zaréwno ze sprawami formalno-
organizacyjnymi jak i merytorycznymi, realizowanej ustugi,
i uwzglednienia ich w biezacych dziataniach.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo miedzy innymi do:

a. organizowania spotkan roboczych w formie i terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

b. zgtaszania uwag i proponowania zmian na kazdym etapie realizacji Umowy, w tym miedzy
innymi dotyczacych zakresu i zawartosci metodyki, produktdw i serwisu monitoringowego.

c. zadania od Woykonawcy przedstawiania wynikéw prac czastkowych dotyczacych
realizowanej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytycznych okreslonych na stronie
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo dotyczacych
zasad promocji i oznakowania projektéw realizowanych w ramach Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, w tym w szczegdlnosci zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentach pod nazwa: ,Strategia Promogji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci” oraz ,Ksiega identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy”.
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